SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE




1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

1.1. Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagdbgdlne odnosi si do wymaga
wspolnych dla poszczegdlnych wymagdachnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robdét,
ktore zostam wykonane w ramach remontu Placu Ks. Abp. Bbidwskiego w miejscowii
Grodziec.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuekiil i zostaty
opracowane zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogolne najerozumie i stosowé w powizaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego

D.04.05.01 Ulepszone podi®z gruntu stabilizowanego cementem
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej kamignne
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe
D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.03.01 Obrzea betonowe

1.3.2. Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Speafijach Technicznych
beda stosowane przez Wykonagwy jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-aytkowa (droga) albo jego g&¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyrod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphsioju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstuggych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmizena do
usungcia po jego zakiczeniu.




1.4.5. Dziennik Robét — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzp@g organu
wydajcego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, shey do notowania zdarae okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywangdbioréw robot, przekazywania poléce
I innej korespondenciji technicznej patzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezoprzez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwoa), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktuva

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13.Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot w formie wyliéze
szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez fiyniera.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeege przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badgrob zwhzanych z ocen
jakosci materiatdbw oraz Robot.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania Roboét, zgodne z
Dokumentagj Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane piaeyniera.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw sheych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgfa s¢ migdzy warstvyg $cieralm a
podbudowi, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.




c) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni shica do przenoszenia obzén od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomaocnicze;.

d) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanweody, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

1.4.17.0dpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a @i przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohatdwlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do
umieszczania w nim drogi i zedanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze rownie obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adea
chronigcych ludzi isrodowisko przed uegliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19.Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazumow,
umieszczenia usdzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchai do
gtebokasci przemarzania.

1.4.21.Podtoze ulepszonenawierzchni - gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego
wykonania nawierzchni.

1.4.22.Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Robét lub innych spraw azemych z
prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddza autorem Dokumentacii
Projektowej.

1.4.24.Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolinagno, rzeka, szlak edrowek dzikich
zwierzt itp.

1.4.25.Przeszkoda sztuczna— dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagckanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.26.Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.

1.4.27.Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji seudowlanego.




1.4.28.Przedmiar Robot - wykaz Robo6t z podaniem ich élo w kolejnaci technologicznej ich
wykonania.

1.4.29.Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako goe czs¢ terenu budowy.

1.4.30.Zadanie budowlane- czs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebg catasé
konstrukcyja lub technologicziy zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie mi@ polega na wykonywaniu Roboét zwtanych z budow
modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz ochraetudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych roboét, bezpiear#wo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, ST i poleceniami lizyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplatakumentacji projektowej i ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykoynaw przyznaniu Kontraktu:
1.5.3. Zgodndé Robot z Dokumentacy Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowekumenty przekazane
Wykonawcy przez layniera stanowi czes¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym
Z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej almientacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obouye
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w Ogolnych Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie miae wykorzystywd bledow Ilub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieosci wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialya zgodne z Dokumentac)
Projektovg i ST.

Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za warki
docelowe, od ktorych dopuszczalrgeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatbw i elementéw budowli masavykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.




W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nied w petni zgodne z Dokumentac;
Projektovg lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostar zaspione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmmgponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w Cen Kontraktows.

1.5.4.1.Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,mihem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania w miamazliwosci ruchu publicznego
oraz utrzymania istniggych obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, zjazdy do
posesji, znaki drogowe, bariery ochronneaadeenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu; do zakd@czenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przygpieniem do Robot Wykonawca przedstawkylierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zaidzapcym ruchem, projekt organizacii
ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania Wwyd@V zalenosci od potrzeb i pogpu Robét
projekt organizacji ruchu powinien dya bigaco aktualizowany przez Wykonagvd<azda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizagphu, wymaga kalorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarcaynstaluje i kdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniag w ten sposob bezpiedatwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeiov dzier i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze walppw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne gdzenia zabezpieczg@e lkyda akceptowane przez
Inzyniera.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robdt Wykonawcathzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieeslo przepisoéw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraglZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikgch z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenianoich przyczyn powstatych w napstwie
jego sposobu dziatania.




Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegdlny wzgl na zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) maozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Materialy tatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persaiigkonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niesda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wickszym od dopuszczalnego, oimmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robdét da mialy aprobat technicza, wydary
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na&rodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, aakaiczeniu Roboét
ich szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z@ wymagay tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzynéazgod: na wycie tych materiatbw od wdaiwych organow
administracji pastwowe;.

Jeeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami,
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagtmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurcagji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whadgabych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemaaiapcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewr@saiwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i adzen w czasie trwania Robot.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa& roboty w sposob powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoveszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadon.




1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sic do ustawowych ogranicégenaciskOw osi ha drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypgsaa na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) kaadym takim przewozie dulzie
powiadamiat layniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkow
zostaty usunite z terenu budowy. Pojazdy powaoghig nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w odisie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6ot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera. Wykonawca ma oboyzek odtworzenia drog publicznych i
wewretrznych ktére ulegndegradacii wskutek transportu materiatow i gprgpotrzebnych do
budowy drég oljtych kontraktem.

1.5.10. Bezpiecasestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcadhie przestrzega przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnei Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtiaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni igdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczae oraz sprgt
i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecigtwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robaot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpecia do daty wydaniS§wiadectwa Przegia.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jéjbelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera
powinien rozpoczk Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgany jest znawszystkie zarglzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycAiére g w jakikolwiek sposob zwzane z
wykonywanymi Robotami idlzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyastanowie,
podczas prowadzenia Robot.




Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgtg materiatow lub uedzen uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem roboét i w sposObagty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiagjc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wijiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongjgar Irzyniera.

1.5.13. ROwnowanosé norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekonkretne normy i przepisy,
ktore spelni@ map materialy, spr i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab
obowizywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nistaoowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisya parstwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo&yoéwny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez tgniera. Ranice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedtaone Ireynierowi do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatowzyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji iexzmej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jakakketne nazwy handlowe
zastosowanych materiatow.

Zgodnie z Ustaw z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 20Q04wyrob budowlany
nadaje sj do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyekeli jest:

) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodoD z normy
zharmonizowaa albo europejsk aprobad techniczia badz krajowa specyfikacy techniczia
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego,
uznan, przez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

i) umieszczony w okrdonym przez Komigj Europejsk wykazie wyroboéw majych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzigva, dla ktérych producent wydat deklarac]
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

i) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4 Ustawy, znakiem budowlanym, ktéreg@rwz
okresla zahcznik nr 1 do powsszej ustawy.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie staaszczegoOlnego zagmnia dla
zdrowia lub bezpieczstwa oraz nie odpowiada lub odpowiad&sciowo specyfikacjom
technicznym, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 pasgej ustawy, jest tak dopuszczalne,
wytacznie po dokonaniu stosownej oceny zgadno

Wz0or oznakowania CE oldla zahcznik nr 2 do powsszej ustawy.




2.1.7Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrykaszystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Robdét, Wykonawca gtaed Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotygze proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowaiedpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki materiatdbw do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgrany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materialy uzyskane z dopuszczoneggadta w sposob agty spetniag wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpti Robot.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy i ziczone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robét,znie dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewéectowany (skorygowany) przezayniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem, usurngciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane ragtedo czasu gdydaa one uyte
do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszaremi@chowaty swajjakos¢ i wkasciwosci |
byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiat@gdalzlokalizowane w olabie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzimier.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spmtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak®é wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem typdw i il@ci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizRoboét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustales wymienionych wyej dokumentach spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami oki&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidakyniera.




Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #gnierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak réwniez naprawigé lub wymienig sprzt
niesprawny.

Jakikolwiek sprat, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakéé wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dalzie zapewni@ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgiabspetnia wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychskdw na @ i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw megby¢ dopuszczone przezAyniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkdw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalclicpnych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raigdédnie z warunkami umowy oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robétichazgodné¢ z Dokumentag)
Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Rolmfiracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytpezev planie i wyznaczenie wysalam
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiaramiedrgmi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi napiie przez layniera.

Bledy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiamisungte
przez Wykonawg, na whasny koszt, z wytkiem, kiedy dany lid okaze skt skutkiem bédu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fraipiprzez layniera.




Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wy&n przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn.

Decyzje Iryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeniobot leda
oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektoive
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declzjynier uwzgetdni wyniki
bada& materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzan kwestk.

Polecenia liyniera powinny by wykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym przez
Inzyniera pod gréba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typduaiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowdany opracow@i przedstawd do akceptaciji liyniera programu
zapewnienia jak@i. W programie zapewnieni jagm Wykonawca powinien okgé¢
zamierzony sposob wykonywania Robot, ziweosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujcy wykonanie RoboOt zgodnie z DokumengadProjektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposo6b zapewnienie bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przyowanie praktyczne,

- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegolinych
elementow Robot,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych
Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgeowadzenie bad,

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikéw bafldaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i usdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow pragdt ich wiasciwosci w czasie
transportu,




- sposob i procedeipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacja
I sprawdzanie ueglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wagzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéinoRo
- SposOb pogpowania z materialami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robdét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
oskgnac¢ zatlazom jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimer mae zaada® od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialtbw oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu hadeh czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tammed@ne, Ireynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewmnwykonanie Robot zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy gnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okgéajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier lkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyctielleniedocagniccia te keda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robot badanych
materiatdw i dopgci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkitych materiatow.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadsateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki leda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmye z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bagla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek.




Pojemniki do pobierania probelda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez kyniera lzda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwaply przez layniera.

Na zlecenie liyniera Wykonawca duzie przeprowadZa dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakeci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakece@bt® przez liyniera oraz
uzytkownika uradzen infrastruktury technicznej.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlajak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakn

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prisgozaaprobowanych.

Koszty bada i sprawozda nalezy zawrzeé w cenach jednostkowych wycenianych robét

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, penia probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcproducent materiatbw powinien
udzielic mu niezlednej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonegagz Wykonawe,
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawimikow
wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieka probki materialtdbw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to tiynier oprze s wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zggzino
materiatdw i robét z dokumentacprojektows i ST. Maze rownie zleci, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hadezalenemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lubddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg




6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®& z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn€zi z:

* Polsky Normg lub

» Aprobat techniczi, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowidPaiskiej Normy,
jezeli nie @ objcte certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniaj wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumestywvymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do Robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batdavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeada
dostarczone przez Wykonagvnzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaiiych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawmjaowihzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoway kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfito za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydola dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robat,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoeny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w porazidku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegolngci:

- dat; przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- dak uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow Robat,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow Robat,




- przebieg Robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia tryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, czsciowych i

ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania RoboOt podlagggh

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazki z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania Robot,

- dane dotycze sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakdci materiatlow, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badez

podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli dg@aiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediaone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniasProjektant
nie jest jednak strarumowy i nie ma uprawniedo wydawania poledé/Nykonawcy Robdét.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwaldgj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Rolzggmowadza giw sposob aiglty w
jednostkach przgtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaoio lub certyfikaty zgodneci materiatow,
orzeczenia o jakoi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidax Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiaijakéci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru Robot. Winny byudosgpnione na kade zyczenie lrzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,




e) protokoty z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dula przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpouvied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wiglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét tdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych RoboOt zgodnie z
Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamieniu layniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmnee dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych 8lepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych mwalnia Wykonawcy od obowiku
ukonczenia wszystkich Roboét. &lne dane zostanpoprawione wg instrukcji kyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robotelzie przeprowadzony z €ztcicia wymagar do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilo§ci Rob6t i materiatow

Dlugcici i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Jdli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robot nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugé¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo¢tda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.




7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétab
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonaydezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom Specyfikacji TechnicznychedZie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w
sposob cigty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed ¢ziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robat, a take w przypadku wygpowania diaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagw czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne méh@ lda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etwsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiakdwrazie braku miejsca szkice mdgy¢
dofaczone w formie oddzielnego zegnika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalenaosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.




8.2. Odbior Robo6t zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realjiailegra zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogdlnego pagiu
Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje dgnier.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doezka
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem zyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jakd¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyia
w konfrontacji z DokumentagjProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbi
Robat dokonuje laynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostateczneqgo robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie naestego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartcci.

Catkowite zakaczenie Robot oraz gotow®d do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiackomem na gimie
o tym fakcie Irtyniera.

Odbiér ostateczny Robot ngsit w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod
dnia potwierdzenia przez Ayniera zakaczenia Robot i przypia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyanwaczprzez Zamawigego w
obecndgci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergia Roboty dokona ich oceny jakmowej
na podstawie przeditonych dokumentéw, wynikdéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot z Dokumentadprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zap@ana realizaci ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robo6t zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniagych i Robot poprawkowych.




W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét rawkowych lub Robot
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komajsjze jakagé wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej DokumentacProjektov i
ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, ocenigdC pomniejszom wartasé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagezyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru@statgo Robot jest protokoét odbioru
ostatecznego Robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamasdgeago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaviy przygotow& nasgpujace
dokumenty w 2 egz:

1. Dokumentagj Projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowyesli
zostata sporglzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentévovmi ew. uzupetniace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

6. Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ.

7. Opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw ba&dapomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrgd z PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraygzh (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwtlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen.

9. Geodezyjn inwentaryzag powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu (wersja
elektroniczna i papierowa).

10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimtaryzacji powykonawczej.

11. Cesje gwarancji na wbudowane agizenia i wyroby posiadge gwarancje producenta
diuzsz niz gwarancja w kontrakcie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenimi z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiggo.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uznojagacych wyznaczy komisja.




8.5. Odbidér pogwarancyiny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonariyohot zwazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyolakv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogo6lne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa
jednostk obmiarows ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaltopmdstavy ptatncci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgsowej ledzie uwzgédnia
wszystkie czynngi, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i na Rysunkach.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlpobejmowa bez ograniczae

- Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami

- Wartas¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynuaaewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢c podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogolne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa Warunkow Kontraktu i Wymaga Ogolnych
zawartych w D-00.00.00 obejmuje bez ogranicaeszystkie warunki ok&one w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykawce obejmuje bez ogranicza:

(@) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prapeéskiego
zawartymi w odpowiednich normach, wytycznych, kagbeth i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodfje zezwolé | zatwierdzé
odpowiednich wtadz i liyniera;

(c) powielanie Rysunkéw w ikei jak okrelono;

(d) dostarczenie Rysunkéw Aynierowi oraz odpowiednim wiadzom

zgodnie z obowazujacymi zasadami;




9.4 Podporadkowanie se wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez
ograniczei:

(@) uzyskiwanie wymaganych uzgodnie zezwolé odpowiednich wiadz,
uzytkownikéw, wiacicieli i innych oséb prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy;

(c) przywrécenie drég publicznych do stanu pierwotneggodnie z

wymaganiami odpowiednich wiadz i po zgodzie i aja@é Irzyniera.

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmujéez ograniczé:

@) Opracowanie oraz uzgodnienie zzyimerem i zatwierdzenie z
odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Rucna czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii Projektuziynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, rammdrhikow,

kraweznikow, barier, oznakowai drenau.
() Tymczasowa przebudowa gdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaegihu obejmuje:
@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie nugie tymczasowych
oznakowa pionowych, poziomych, barieswiatet
(b) Utrzymanie ptynnei ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a) Usun¢cie wbudowanych materiatdw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.6 Utrzymanie droqg publicznych w czystéci obejmuje bez ograniczé:

(@) budowa i utrzymanie usdzen do mycia opon w czasie trwania
Kontraktu jak uzgodniono ftynierem;

(b) usungcie uradzen do mycia opon po zakozeniu Robat;

(c) usungcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych matéw na
sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy;

(d) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystwi drég publicznych zgodnie 2z zakresem
uzgodnionym w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez/mera,

) koszty podporgzdkowania s wymaganiom specyfikacji, polskich norm
I przepisow.

9.7 Zapewnienie dosipu do drog, posesji i pol obejmuje bez ogranicze

- uzgodnienie z wigicielem zakresu zapewnienia dgsi i zatwierdzenie przez
Inzyniera przed przyspieniem do robot,




- dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niglrtych materiatow i spetu,

- tymszasowe przetenie uradzen infrastruktury i/lub konstrukcji ilynierskich (jeeli
to konieczne),

- roboty pomocnicze zwkane z budowlub utrzymaniem dosgpu,

- budowa lub/i utrzymanie dagiow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym
wielokrotne przemieszczanie,

- usungcie dosgpow oraz tymczasowych wdzer infrastruktury i/lub konstrukcji
inzynierskich (jeeli to konieczne),

- przywrécenie lub przekenie do ostatecznej lokalizacji ydzen obcych lub
konstrukcji irzynierskich (jeeli jest to wymagane),

- usungcie wszelkich rozbiérkowych materiatéw i spta na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

- koszty podporgzdkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9.8 Tablice informacyjne na czas budowy oraz table pamiatkowe obejmuije bez
ograniczei:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych i patkowych zgodnie z instrukcjami
Inzyniera;

(b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic imh@cyjnych i pamitkowych na
miejsce wskazane przezzimiera;

(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podszwykonywania Robdét odiych
Kontraktem;

(d) rozebranie i usugcie tablic informacyjnych na skfadowisko Wykonawpgza Plac
Budowy zgodnie z instrukgijinzyniera;

(e) ustawienie tablic informacyjnych.

9.10 Koszty zwazane z zabezpieczeniem budowy obejnwbez ograniczé:

(a) koszty podporadkowania st wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
(b) koszty podporadkowania st wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow

9.11 Tymczasowe zaicie gruntdow obejmuje bez ograniczé:

(@) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnie zezwolé oraz rekompensat
spowodowanych czasowym zeiem gruntu dla jego wigicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkovaukuli 1.5.15 D 00.00.00
~Warunki Ogolne”.

9.12 Gwarancje i ubezpieczenia obejmuje bez ograniche

(a) koszty uzyskania, obstugi i przedenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich
ubezpiecza.

9.14 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniche

(a) koszty uzyskania obstugi i przegiémia wszelkich ubezpiecize




