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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-00.00.

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru wszystkich robot zwigzanych z realizacja projektu ,.Sieé¢ wodociggowa w m.

Grodziec ul. Mickiewicza na dziatkach o numerach ewidencyjnych: obreb Grodziec
dz. nr 79, 195, obreb Grodziec PGR dz. nr 2512/62, gm. Grodziec”.

1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy realizacji Robdt, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Zakres Robot opisanych w ST obejmuje nastepujace roboty:
- Roboty pomiarowe, ST.B-01.00.00

- Roboty ziemne, ST.B-02.00.00

- Roboty instalacyjne, ST.K-01.01.00

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska norma
PN - ISO 7607-1 - ,,Budownictwo Terminy Ogdlne" oraz PN-ISO 7607-2
,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach dla Umoéw na Wykonanie Robot
Inwestycyjnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gléwnych
trasy oraz reperow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru konnicowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy,
ksiegi obmiaru robot.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki

i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia 1 przejgcia robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program
zapewnienia jakosci robot. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéow



i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
- tablice informacyjng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 15.12.1995.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ziemi z wykopow
i drog dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa opuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow administracji
panstwowe;.



1.5.7. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa.

Przejecia Robdt przez Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywac roboty do tego
czasu.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu wydania $wiadectwa
przejecia robot.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru a powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonaweca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawcza zgodna
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow lub odcinkéw robot Wykonawcea
ma obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi
Nadzoru dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentacje
projektowa wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia rob6t zmianami oraz operat
geodezyjny zawierajacy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych
etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia poszczegolnych
elementow i obiektow oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Dokumenty te powinny by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta

i Wykonawce oraz zgloszone do Osrodka Geodezji i Kartografii.

Zlozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajace wniesienie zmian

Na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu.

Wykonaweca przygotuje niezbedna liczbe egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjnej
Powykonawczej na wlasny koszt i przekaze ja odpowiedniemu dla obszaru inwestycji
osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz Inspektorowi Nadzoru.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny

za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania

opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé

Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materialow
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly
spetniaja wymagania Kontraktu w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych Wtadz
na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji

do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zZrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na placu budowy

lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot

lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie placu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Probki materiatow moga by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslone;j
partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.



2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych
materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru a. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi
normami ochrony srodowiska t przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi
normami krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez j ego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

jakosci 1 warunkow wyszcezegdlnionych w Kontrakcie, zostang przez Inspektor

Nadzoru a zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,

ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wihasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Warunkami dla Uméw
na Wykonanie robdt inwestycyjnych, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacja Projektowa,
PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi

na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania

robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Kontraktem
i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,



- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot.

b) czesé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
- metode magazynowania materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materialow,
- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczego6lnych
elementow robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robdt bedzie osiagniecie zatozonej jakosci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zada¢

od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot

z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z Warunkami dla Uméw na Wykonanie robot inwestycyjnych.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie

stosowane rzadzenia i sprz¢t badawcezy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw

z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym

W programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacija

Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawcg, Inspektor

Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte

W razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcey. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy
protokotly i inne dokumenty beda jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez
Wykonawece i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny 1 okresy
kazdego opo6znienia,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych

i koncowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia
robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje

do Ksiegi Obmiaru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.(1) i (2) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

f) korespondencje na budowie.
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(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Kontraktem,

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t. Obmiaru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie obmierzanych robot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane

do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych

w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci i1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specytikacje Techniczne whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’ jako dhugos¢ wykopu pomnozona przez $rednia
wysokos¢ i1 szerokosé wykopu.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym przejeciem robot,

a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany

Podwykonawcy robdt. Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego
format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Przejecie robot.
Przejecie robot odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Warunkach dla Umoéw na
Wykonanie rob6t Inwestycyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zaplecze Zamawiajacego

9.1.1. Wymagania dotyczace zaplecza Zamawiajgcego.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu zaplecze

w miejscowosci Grodziec ul. Mickiewicza, gm. Grodziec: Biuro Inspektora Nadzoru - biuro o
powierzchni 15 m” z zapleczem sanitarnym. - biuro nalezy wyposazy¢ w stol wraz z kompletem
krzesel dla 4 osob, szafe na odziez, regat na dokumenty.

Biuro powinno by¢ wyposazone w niezbedng instalacje elektryczna, sanitarna, telefoniczna.

9.1.2. W cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1) Biuro dla Inspektora Nadzoru:

Zapewnienie pomieszczenia biurowego, tacznie z instalacja sanitarna,

energetyczna i telefoniczng oraz ogrzewaniem, wyposazenie w sprzet podany w pkt. 9.1. 1.
utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie, a w razie koniecznos$ci jego wymiang na
nowy, utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci,

wraz z kosztami utrzymania, zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych
warunkéw BHP i p.poz., utrzymanie czystosci pomieszczen, zapewnienie potrzebnych
materialéw biurowych, likwidacja biura i oczyszczenie terenu.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie robot
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.4. Koszty zajecia pasa drogowego.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego koszty zajecia pasa drogowego

i umieszczenia w nim urzadzen beda wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 22 czerwca 1999 (Dz. U. Nr 59, poz. 623) w sprawie przepisow ustawy
o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

9.5. Ustalenia ogolne

Wszystkie koszty wynikajgce z warunkow opisanych w ST S-00.00. ,,Wymaganie ogélne"'
nalezy uja¢ w cenie wykonania rob6t wymienionych w zestawieniu rzeczowym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-01.00.00

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych
sieci wodociggowe], wykonywanej podczas realizacji inwestycji
Sie¢ wodociggowa w m. Grodziec ul. Mickiewicza na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: obreb Grodziec dz. nr 79, 195, obreb Grodziec PGR dz. nr 2512/62,
gm. Grodziec”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zakres rzeczowy zawarty
w przedmiarze robot pkt.7.

e wytyczenie sieci wodociggowej - 142 m

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldwnych osi trasy
i punktéw wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow inzynierskich

Wyznaczenie obiektow inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi
obiektu i punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrone ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa , ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne
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2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne”

2.2. Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy:

A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa:

- paliki drewniane $rednicy 70mm i dtugosci 1,1m

- prety stalowe fi 12mm i dtugosci 30cm

- farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktéw na jezdni)

B/. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej ST sa:
- rury AROTA PS 110/110 kolor czerwony

- rury AROTA PS 83/75,110/100 kolor zotty

-.Swiadki” powinny mie¢ dugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00 ,, Wymagania ogo6lne”

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac

nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

I I A

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00 ,,Wymagania
ogdlne”

4.2. Transport sprzetu i materialéow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejaé¢ od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdélowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
bledach wykrytych w wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy
te powinny by¢ usunig¢te na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
7e rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6éznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych
iich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Wyznaczenie punktéw glownych i wysokosciowych trasy kanalizacji

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci
przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw glebszych niz 1 metr. Odleglos$¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu.
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5.4. Wyznaczenie polozenia obiektow

Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie gtéwnej osi sieci, przytaczy ( sytuacyjne i wysokosciowe ),
b) wykonanie pomiardw sprawdzajacych usytuowanie glownych elementoéw sieci
wodociggowej w wykopie przed zasypaniem,
¢) inwentaryzacja elementow naziemnych sieci wodociggowej po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne™.
Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3.4,5.6,7).

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastepujacych zasad:
Wwyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe nalezy sprawdzaé¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km, robocze punkty wysokosciowe
nalezy sprawdza¢ niwelatorem na calym obszarze budowy, wyznaczenie wykopow i nasypow
sprawdzac tasma i szablonem z poziomicg , co najmniej w 5 miejscach na kazdym km oraz

w miejscach budzacych watpliwosci.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne™.
Jednostka obmiarowa wyznaczenia trasy i punktoéw wysokosciowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogolne”. Roboty
nalezy przyjmowac na podstawie szkicéw 1 dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej , ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00 ,,Wymagania
ogoblne”. Platnosci za 1 km pomiardw , nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu kontroli geodezyjne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z dokumentacja projektowa cena 1 km wykonania robot geodezyjnych obejmuje:

a) wytyczenie gtéwnej osi sieci , przylaczy ( sytuacyjne i wysokosciowe ),

b) wykonanie pomiardw sprawdzajacych usytuowanie glownych elementoéw sieci

wodociggowej w wykopie przed zasypaniem,

¢) inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacji sanitarnej po wykonaniu prac
Ptatnosc¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw sieci wodociggowej jest ujeta

w koszcie robot wodociggowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,poz.163

z pdZniejszymi zmianami)
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

(98]

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

hdl

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7.  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D.03.02.01.

PRZEBUDOWA 1 BUDOWA
PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podziemnych sieci wodociggowych w ramach inwestycji ,,Sie¢ wodociggowa

w m. Grodziec ul. Mickiewicza na dziatkach o numerach ewidencyjnych: obreb Grodziec
dz. nr 79, 195, obreb Grodziec PGR dz. nr 2512/62, gm. Grodziec”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot przy przebudowie i budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowe;j .
Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowych w gruntach
nawodnionych i nienawodnionych.

Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

Sie¢ wodociagowa

— montaz rurociggu z rur PCV @ 110 mm - 142 m
— montaz hydrantow podziemnych & 80 mm - 1 kpl.
— rura ostonowa @ 219 mm - 7 m
—  zasuwy @ 100 mm - 1 kpl.
— bloki oporowe - 5 szt.
— skrzynki uliczne - 2 szt.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materialéw,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni,
przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnieniem,

—  przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddéw wodociggowych, odgatezien, montaz rur ochronnych i armatury

— wykonanie izolacji studzienek wodomierzowych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewod wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

— wodociag - zespot wspdlpracujacych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy
si¢ poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnosé lub zaktady
produkcyjne,

— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd
wodociggowy doprowadzajacy wodg od stacji wodociggowej do przewodow
rozdzielczych,
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— przewdd wodociggowy rozdzielezy - przewod wodociggowy doprowadzajacy
wode od przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktow
czerpalnych,

— odgalezienie domowe; polaczenie domowe - przewod wodociaggowy
z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060

i PN-82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialy majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego
Zakladu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewodow i zostaly uzgodnione z SNG

w projekcie budowlano-wykonawczym.
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materialy:
— rury cisnieniowe z polichlorku winylu (PCV) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy

BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢é wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowaé:

— zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa
wg PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowacé:
— zlacza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PCV oraz taczniki rurowe systemu
producenta rur.

2.8. Hydranty

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne i podziemne o $rednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.
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2.9. Skladowanie materialow
2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu,

W sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spelnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PCV) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty
si¢ one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto ulozonych
podktadach. Wysokos¢ sterty rur PCV nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize] wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot

ziemnych i wykonczeniowych:

— pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m? do 0,40 m’,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzet do zageszezania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzgt montazowy:

— samochod dostawcezy do 0.9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowdz 4 t,

— przyczepe dhuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciggarke reczng od 3 do 5°t,

— zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm®.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane
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do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu
nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy

o fadowaniu i wyladowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wewnetrzne;j
(zalacznik nr 10 DKP) oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej
niz wystajace czgsci rur.

4.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaé je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwiac¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére

nie spowoduja:

— segregacji sktadnikdw,

— zmiany skladu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe
wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej cigglosé dostaw
materialéw, w miarg postepu robot.
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4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia

robot i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow

1 kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych

Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wilascicieli

i uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub

z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej

nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng
odleglosé.

5.1.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbidorkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek

starych budowli, chodnikéw, kraweznikdéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych,

w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane

przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do

powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen

i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy

1 materialy powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania

tych materialow poza pasem wywtaszczenia Wykonawca powinien uzyskac na to pisemng

zgode wlasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach,

znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane

wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec

gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia

stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie)

Wykonawca moze przystapic¢ do prac rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu

odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni

i podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢

i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych,

to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
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Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé
przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby
jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosei 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowane;j
00,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac

z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci
10 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody

z rurociagdw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 srodkoéw
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur
o $rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

— wstrefieohz=1,0m,hn=14m

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch
dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdhuiz
catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlaczy.
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Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

— ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kolnierzy srubami z podktadka i nakretka
w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej)
po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomig¢dzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkdéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki

w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkoscei:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwoérni,

b) dla pozostatych przewoddéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie
na potgczeniu rur (zlgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonaweca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze

od +5 do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczaé: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze
na zmianach kierunku:

— dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegltos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej
- do rzgdnej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku)

od strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na wezlach wodociggowych (przy odgatezieniach),

— na odgalezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

— w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.6. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej
i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosié
dla przewoddéw z rur PCV - 0,3 m.

Materiatlem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
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bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.
Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny

z dokumentacja projektowa.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnosci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapié
gbrng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreS$lenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i1 z czestotliwosciag zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnoscei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatléw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni
materialdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia skrzynek zasuw
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1 hydrantow,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszezegdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczyé £3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

— roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewoddéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm 1 nie moga spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

— rozbidrka starych przewodow w m

— rozbidrka nawierzchni w m’

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagdw,

— préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
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i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PCV bez wzgledu
na sposob prowadzenia wykopdow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy caltkowicie ukonczonym
1 zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy
PN-B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,

szczegdtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor

techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru konicowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty
spelnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spelnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu

1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

— przeprowadzenie proby szczelnoscei,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

10.2.

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Inne dokumenty

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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