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UMOWA Nfr ......... /2017

zawarta W dniu .......coceeerenniennnn 2018 r. pomigdzy:

Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryfow Slaski, ul. Rynek 1,
NIP: 616-12-23-228, REGON: 230821635

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta — Olgierda Poniznika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anny Jankowskiej,

R TeTa 4 Lo I RS U PP UPRPPR ,
zwang dalej ,,Wykonawcg”,
reprezentowang przez:

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz U z 2017, poz. 1579) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwa: ,BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNO-
KULTURALNEJ W MLYNSKU”.

2. Przedmiot zaméwienia jest finansowany ze srodkow whasnych budzetu Gminy i Miasta Gryfow
Slaski.

3. Przedmiotem zamoéwienia jest: budowa oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie $wietlicy wiejskiej w Miynsku. budowa nowej infrastruktury
technicznej niezbednej do uzytkowania obiektu: zewngtrznych i wewngtrznych instalacji:
wodociagowych, kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej.

4. Miejsce realizacji zadania: miejscowo$é Mtynisko, gmina Gryfow Slaski, powiat Iwowecki, woj.
dolnoslaskie.

5. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

Czesc 1
1. Branza budowlana:

roboty ziemne

wykonanie fundamentow

wykonanie $cian konstrukcyjnych

wykonanie stropu

wykonanie konstrukcji dachu

wykonanie pokrycia dachowego

wykonanie §cianek dzialowych

montaz stolarki okiennej

montaz stolarki drzwiowe;j

wykonanie podloza, posadzki

wykonanie tynkow i oktadzin $ciennych

malowanie

wykonanie sufitow

wykonanie elewacji

2. Branza elektryczna:



wykonanie wewng¢trznej linii zasilajacej wraz z montazem skrzynek i rozdzielnic
instalacja gniazd i oswietlenia

wykonanie instalacji potaczen wyrownawczych
wykonanie instalacji odgromowej

kontrola i pomiary instalacji

wykonanie wspolnych tras kablowych w budynku
wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
wykonanie instalacji okablowania strukturalnego
Branza sanitarna:

przygotowawcze roboty budowlane

wykonanie instalacji wentylacyjnej

wykonanie instalacji grzejnikowej

wykonanie instalacji kanalizacji

wykonanie wewngtrznych instalacji wodociggowych
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Czesé 11

¢ Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych

o Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej

o Wykonanie krawgznikoéw betonowych

¢ \WWykonanie zagospodarowania terenu zielonego

6. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) Przed przystagpieniem do robot nalezy zorganizowac zaplecze budowy, wytyczy¢ posadowienie
obiektow oraz wycia¢ lub zabezpieczy¢ drzewa kolidujace z planowanymi robotami.
Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbgednych medidow oraz wynajem placow
magazynowych jest kosztem Wykonawcy.

b) W przypadku koniecznosci wycinki innych drzew niz te przewidziane w projekcie, Wykonawca
przeprowadzi wycinke drzew zgodnie z obowigzujgcym prawem i wystapi z wnioskiem o zgode
na wycinke drzew do wlasciwych urzedoéw. Koszt ewentualnych nasadzen zastgpczych pokryje
Wykonawca.

c) W ramach robot towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacje ruchu, wykona¢ wykopy (pod
kanaty i obiekty sieciowe) wraz z instalacjami odwadniajgcymi i obnizajacymi poziom wod
gruntowych w razie takiej koniecznosci.

d) W przypadku koniecznej zmiany, ktorej nie dalo si¢ przewidzie¢ na etapie sporzadzania
projektu budowlanego, a objetego pozwoleniem na budowg nalezy wstrzymaé roboty na danym
odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po
potwierdzeniu koniecznosci zmiany przez Inspektora Nadzoru nalezy uzyska¢ zgode
projektanta na nowe rozwigzanie oraz jego opini¢ o ewentualnej zmianie projektu budowlanego
i pozwolenia na budowe.

e) Po zakonczeniu robot nalezy zlikwidowac zaplecze Wykonawcy i przywrocic¢ teren do stanu
pierwotnego.

7. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje sig:

a) sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego i jego aktualizacji, , planu BI1OZ, w
razie koniecznosci projektu organizacji ruchu, projektu ochrony drzew i zabezpieczenia
systemow korzeniowych, wykonania wszystkich wymaganych prob oraz nadzory
archeologiczne,

b) spetnienie warunkow przekazania placu budowy,

c) poniesienie wszystkich kosztow koniecznych mediow niezbgdnych do realizacji zadania
(koszty dostawy i zuzycia mediow ponosi Wykonawca),

d) opracowanie i przekazywanie raportow/sprawozdan miesigcznych 1 koncowego z
przeprowadzonych robot wraz z dokumentacja fotograficzng terenu przed rozpoczeciem robot
i po ich zakonczeniu na kazdym etapie realizacji inwestycji,

e) zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami

prowadzenia robot,
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f) przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyptata ewentualnych
odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejagcych posesjach i obiektach, likwidacji
wszelkich szkod,

g) zorganizowanie i utrzymanie oraz na koniec likwidacje¢ zaplecza i placu budowy, w tym
kontenera administracyjno - biurowego wraz z mediami,

h) utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie doj$¢ do budynkéw w okresie
trwania realizacji umowy, az do czasu ich zakonczenia i odbioru roboét na poszczegdlnych
odcinkach,

i) zabezpieczenie budowli narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robdt,

J) wywodz i sktadowanie odpadow/urobku oraz optaty za sktadowanie na sktadowiskach
odpadow powstatych w wyniku realizacji inwestycji,

K) pelna obstuge geodezyjna procesu inwestycyjnego dla prawidlowej realizacji przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami STWiOR, w tym pozyskania
reperow, wytyczenia trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i zaprojektowanych do
zabudowy urzadzen kanalizacyjnych, opracowania operatow geodezyjnych, oraz przedtozenie
Zamawiajacemu map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

I) zglaszanie przedmiotu zamoéwienia do odbioru i uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych
oraz usuni¢cie stwierdzonych wad i usterek, odbiory kazdego etapu winny si¢ odbywac przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego,

m) realizacj¢ innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamOwienia opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIOR, wydanych opiniach,
warunkach i uzgodnieniach, decyzjach oraz SIWZ z zalacznikami, w tym koszty i optaty
administracyjne wynikajace z uzgodnien, w tym za zajecie pasa ruchu drogowego i inne.

8. Wykonawca jest zobowigzany:

a) opracowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania i jego aktualizacji.

b) zgtasza¢ Zamawiajagcemu ewentualne braki lub btedy ujawnione w dokumentacji projektowe;j
oraz niezwltocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

c) w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot ziemnych, do
zabezpieczania wykopow, odwodnienia, mogacych mie¢ wplyw na sgsiednie obiekty, sieci,
instalacje, zielen Wykonawca ma obowigzek zaproponowaé sposdb zabezpieczenia tych
elementow i uzgodni¢ ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

d) stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracj¢ zgodnosci z
normg lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajace obowigzujgcym przepisom,

e) powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatlow przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego pisemna akceptacje,

9. Szczegdtowy zakres robot oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaly w zalgczonej
dokumentacji technicznej oraz w SIWZ i tworza razem integralng catos¢.

§2

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), przez wykonawce lub
podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie czg¢$ci zamowienia podwykonawcy),
0sO6b wykonujacych nastgpujace czynnosci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani,
kierowcy samochoddw i operatorzy maszyn budowlanych.

Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujgce czynnos$ci wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu na podstawie umowy o pracg, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobg
zatrudniong lub przez pracodawcg, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace na to migjsce innej osoby wykonujgcej ww. czynnosci.

Najp6zniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca ztozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, zawierajace informacj¢ o zatrudnionych osobach, o czasie trwania
umowy oraz czynnos$ciach wykonywanych przez wskazane osoby,



4. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez niego lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,

4) wystagpienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okreslonym terminie wynikajgcym z
pisemnego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyc
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg przez Wykonawcg lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wskazane w wezwaniu czynnoS$ci
wykonaja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawceg lub podwykonawce
kopig umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegbdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustepu, sklada
rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o
ktérej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1 litera 1. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.



§3
Terminy
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia
30 listopada 2018 roku, w tym:
Czesé 1

> etap 1 do dnia 30.04.2018

> etap 2 do dnia 31.08.2018

» etap 3 do dnia 30.11.2018
Czesé 11

» Do dnia 30.11.2018, termin rozpoczecia prac 01.09.2018,
oraz w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy — protokolarne przeja¢ plac
budowy, dziennik budowy, ostemplowany egzemplarz dokumentacji projektowej.
. Wykonawca zobowigzany be¢dzie do rozpoczecia robot budowlanych niezwlocznie po przekazaniu
placu budowy, jednakze nie wcze$niej niz po ztozeniu przez Zamawiajagcego zawiadomienia o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wraz z wymaganymi o$wiadczeniami
kierownika budowy dostarczonymi przez Wykonawce, do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
. Zmiana terminu okre$lonego w ust. 1 moze wystapi¢ w przypadkach okreslonych w § 25 niniejszej
UMowy.
. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez Zamawiajacego i
Wykonawce protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie
............... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z tre$cig oferty),
usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§4
Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze zlozong oferta, jest wynagrodzenie ryczaltowe w

w wysokosci: ... %, co stanowi kwote brutto:.......ocoiiiii zk,
STOWNIE. ... zk.
w tym (tylko | cze$¢ zamowienia):
P Etap 1 Za CONG....o.oiiiiiii i Brutto
] (030700 V(<SSP PPPTPPROUROPN
podatek VAT ........... Y0 WKWOCIE ...t zt.
P Etap 2 Za CONG....viiiii i Brutto
] (00700 V(<R URUUPTPPPTPPROURPPN
podatek VAT ........... Y0 WKWOCIE ... zk.
P Etap 3 Zaceng......cooiiiiiiiiii Brutto
] (030700 V1< USSP PPPTPPRTOUROPN
podatek VAT ........... Y0 WKWOCIE ... zt.
. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jakos$ci oraz zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie oplaty, jakie
Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
. Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastgpi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
....................................................................................................... , wskazany w
fakturze VAT oraz formularzu ofertowym, w terminie 30 dni, liczac od daty dostarczenia
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prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, po uprzednim protokolarnym
odbiorze robot, potwierdzonym klauzulg ,,odbieram”. W przypadku realizacji czg$ci zamowienia
przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany bedzie
przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom.

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych i faktury VAT koncowe;.

5. Dotyczy wytacznie | czgéci zamowienia - faktury VAT czgsciowe moga byé wystawiane co
miesigc po zakonczeniu i odebraniu przez Zamawiajacego etapéw robot w oparciu 0 Harmonogram
rzeczowo- finansowy z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT
koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 1, § 4.

6. Suma wartosci faktur czegsciowych, wystawionych za prace zrealizowane w terminach do

30.04.2018, 31.08.2018, 30.11.2018 nie moze przekroczy¢ wartosci prac odpowiednich etapow, o

ktorych mowa w par. 4 ust. 1.

W przypadku Il czgsci zamoéwienia Zamawiajacy przewiduje rozliczenie 1 faktura koncowsa.

8. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokoldw odbioru robot, w terminach okre§lonych Umowa na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych roboét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

9. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zestawienie zsumowanych kwot poprzednio zafakturowanych z uwzglednieniem
ewentualnych potracen.

10.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 7 dni od dnia otrzymania zestawien.

11.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciagu 7 dni po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajagcemu informacj¢ na temat zaakceptowanego
rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwotg wynagrodzenia.

12.Z wnioskiem o Odbidr koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegOtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

13.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote nalezng
do zaplaty Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegdétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

14.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidlowosci.

15.Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupekienia, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu
oraz dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po
korektach, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidlowe,
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zatagcznik do Protokotu
odbioru koncowego.

17.Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru przedmiotu umowy.

18.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

19.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce¢ dowodow zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

20.W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢
od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

23.W przypadku zgloszenia przez Wykonawc¢ uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 21
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote niezbgdng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

24.W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potragci  kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

25.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie roboty niezbedne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace wynikajace z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.

26.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej] umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Obowigzki Wykonawcy:

1) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, warunkami wykonania i odbiorow robot oraz z aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowigzujacymi przepisami. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo 0sob trzecich w obrebie placu budowy.

2) Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w sktad ktorej
wchodza w szczegdlnosci:

a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,

b) uzupetiony dziennik budowy,

c) os$wiadczenie kierownika budowy potwierdzajagce  wbudowanie  materiatow,
prefabrykatow, urzadzen na ktére dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, techniczna i projektem budowlanym,

d) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z opisem
technicznym, projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Norami
oraz o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze sasiedniej ulicy, nieruchomosci,

e) pisemna gwarancja jakosci na wykonane roboty budowlane oraz certyfikaty i dokumenty
gwarancyjne producentéw na elementy i urzadzenia zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci pelnej mapy zasadniczej z klauzula
poswiadczajaca wpis do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i
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kartograficznego — w 4 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach na nosniku
elektronicznym ( w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Zamawiajagcym). W
przypadku nie uzyskania inwentaryzacji w wymaganym terminie, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy przyjmie o$wiadczenie geodety,
wyznaczajac termin Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzacji,

g) deklaracje zgodno$ci materialdw z okresleniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz.
1226),

h) inne wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan i
sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy.

3) Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust.
1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w 4 egzemplarzach w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 2 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, a takze w
okreslonym terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia
do odbioru koncowego robot.

4) Uzyskanie przed wbudowaniem materiatow akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5) Uzgadnianie z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian
technologii, materiatow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynno$ci mogacych mie¢
wplyw na wykonywane roboty budowlane.

6) Ponoszenie petlnej odpowiedzialno$ci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swoj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robot wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i
zgloszeniami. Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia robot powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Wykonywane roboty
budowlane nie mogg wprowadza¢ utrudnien dla mieszkancow budynkéw sasiadujacych z
terenem budowy.

7) Prowadzenie dziennika budowy.

8) Przeprowadzanie pomiardéw i badan materiatdéw oraz robét z czestotliwoScig zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

9) Zapewnienie na swoj koszt pelnej obstugi geodezyine;j.

10) Uzgadnianie z wlascicielami lub zarzadcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac
w miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg nadziemng. Wszelkie koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

11) Zapewnienie sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych.

12) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatow wiasnych, ktore powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej.

13) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawcg urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak roéwniez ochrony mienia Wykonawcy
1 ochrony przeciwpozarowe;.

14) Utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkod, sktadowanie materiatow i
sprzetu w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, usuwanie zbednych
przedmiotow z jego terenu.

15) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obstugujacych urzadzenia oraz
instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie placu budowy, ktore sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca utatwi przeprowadzenie wymienionych robot i
bedzie $cisle wspotpracowac z tymi instytucjami.



16) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pdézniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru
koncowego.

17) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pisSmie o wszelkich okoliczno$ciach,
ktore moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidlowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy.

18) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejacymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materiatldw, podtaczeniami do mediow zasilajacych.

19) Prowadzenie inwestycji w sposob uwzgledniajacy ochrong srodowiska.

20) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynno$ci niezbgdnych do
wlasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zabezpieczy¢
1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu budowy.

21) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przeglagdu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynnosci zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej,

22) Ubezpieczenia budowy,

23) Informowanie Zamawiajacego o realizacji zadan sitami podwykonawcy/podwykonawcow
w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawca wraz ze wskazaniem danych
identyfikujacych podwykonawce/podwykonawcow.

24) Przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy w postaci miesiecznych raportow Wykonawcy do 10 dnia kolejnego miesigca
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli wykonywania robot. Raport z postepu
prac powinien zawiera¢, CcO najmnigj: opis postgpu robot tj. roboty
zaplanowane/rozpoczete/kontynuowane/ zakonczone w danym okresie raportowania,
roboty zaplanowane na nastgpny miesiac; informacje o Podwykonawstwie, informacje o
zasobach ludzkich Wykonawcy na budowie, informacje o Sprzgcie na budowie;
informacje o napotkanych problemach przy robotach i1 zastosowanych $rodkach
zaradczych,

25) Zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

26) Terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

27) Stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

28) Angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze¢
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

29) Dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

30) Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach majacych istotne
znaczenie dla wykonania robot,

31) Zabezpieczeniem placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich.

32) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) listy os6b przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe
0 prace
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

33) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.



3. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okreséw gwarancji jakosci i rgkojmi, o ktorych
mowa w § 22 niniejszej umowy oraz po usunigciu wszystkich ujawnionych w tym okresie
wad 1 usterek, strony umowy sporzadza protokét odbioru pogwarancyjnego. Protokdl ten
zawierajacy potwierdzenie nalezytego spetnienia warunkéw gwarancji bedzie stanowit
podstawe do zwolnienia lub zwrécenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postgpowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek prowadzonych
robot lub w zwigzku z zakloceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —

zrekompensowa¢ Zamawiajagcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

§6
Obowigzki Zamawiajacego
Obowiagzki Zamawiajacego:

1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4

niniejszej umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy
d) wyznaczania termindw odbioréw robot nie przekraczajacych 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
e) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
5. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach i na zasadach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,
b) robot zanikajacych,
C) robodt czgsciowych,
d) koncowego przedmiotu umowy,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
5. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
6. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego

przedmiotu umowy-wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez

Wykonawce zakonczenia przedmiotu umowy. Odbidr koncowy przedmiotu umowy zostanie

zakonczony w ciggu 10 dni roboczych pod warunkiem przedtozenia kompletnej dokumentacji

odbiorowej. W przypadku brakow w dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

wyda polecenie uzupehienia dokumentacji odbiorowej. Do czasu uzupetienia dokumentacji

termin odbioru zostaje wstrzymany.

8. Zamawiajacy jest zobowiazany przystepowa¢ do odbioréw robot i dokonywaé odbioréw robdt w

terminach wynikajacych z Umowy.

9. Od daty Odbioru koncowego przedmiotu umowy do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Zamawiajacego obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy

przedmiot Umowy, oprocz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

a) wada tkwigcg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot

budowlanych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy;
b) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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10. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie czynno$ci niezbgdnych
do wykonania przedmiotu umowy.

9.

§7
Kierownik budowy i kierownik robét
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt kierowanie
robotami objetymi niniejsza umowa przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie z tre$cig ztozonej oferty.
Wykonawca wyznacza kierownika budowy posiadajacego uprawnienia w specjalnosci
...................................................... Pana/Pania.............cooooiiiiiiiiiii
..................................................................... , oraz osoby do kierowania robotami

elektrycznyml i sanitarnymi, posiadajacymi odpowiednie uprawnienia.

Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa prowadzié
0T
Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmian¢ osoby kierownika budowy, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0sob
wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe
zastepujaca. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy nowa osoba powotana do petnienia
w/w obowiazkow spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w SIWZ dla danej funkc;ji.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
propozycje zmian, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie pézniej niz w terminie 7 dni
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, aw  sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwaw  wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy na biezgco.
Wymaga si¢, aby zgloszony przez Wykonawcg kierownik budowy byt obecny na terenie budowy w
trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na placu budowy,
kierownika budowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowna, zgodnie z
zapisami § 24 niniejszej umowy oraz/lub odstapi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 27
niniejszej umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

10. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen

albo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci, lub

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty, lub

C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczego6lnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu umowy,

=

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany
osoby, a Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobg¢ na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.
6 niniejszego paragrafu.
§8
Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy wyznaczy osoby do petienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektows i
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5.

STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole budowy oraz pozostatych czynnosci
wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa obowigzujace  dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic
Zamawiajgcemu na pi$mie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zastrzezen Wykonawcy, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace koniecznos$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposdéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 14 dni od wystapienia
z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

§9

Narady koordynacyjne
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym, sa uprawnieni do
zwolywania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego,
oraz innych zaproszonych oso6b. Ustala si¢ nastepujaca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: nie
rzadziej niz 1 raz w miesiacu.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowo$ci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownik robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i migjscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a
skan protokolu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narad¢ w formie
elektronicznej. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wnie$¢ uwagi w ciaggu 5 dni - liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.

§ 10
Harmonogram rzeczowo — finansowy
Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w edytowalnej

wersji elektronicznej.

. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —

finansowego na Terenie budowy.

Haromonogram rzeczowo — finansowy nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdlnych robot. Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego,
harmonogramu oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w ust. 1 §3 umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczego6lnosci:

a) Terminy realizacji i warto$ci poszczegodlnych etapow robot,
b) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy,

12



zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materialow na Teren budowy w
zakresie niezbednym do zachowania cigglosci robot budowlanych,

6. Po zatwierdzeniu Harmonogramu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy
zaakceptuje Harmonogram w terminie do 7 dni od daty przedtozenia Harmonogramu przez
Wykonawce do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okre§lonym w ust. 6 niniejszego paragrafu beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

9. Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

10. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia termindéw realizacji poszczegolnych etapow robot (jezeli etapy sq
przewidziane) lub Terminu zakonczenia robot.

11. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

12. W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci,
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postgpem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
Umowa, a zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedtozony projekt podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

13. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy 1 jest wiazacy dla Stron.

14. Jezeli 1Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegodlnosci dotyczace jego
niezgodnos$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest
zobowiazany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni - od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

15. W przypadku nie uwzglgdnienia w catosci lub w czgéci uwag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okre$lonym w ust. 12
niniejszego paragrafu , lub gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezgodna z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowna w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia
aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.

16. Jezeli faktyczny postep robodt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia przedmiotu umowy lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu
robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie,
nie poézniej niz w terminie 14 dni, przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

17. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Wykonawcey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot (jezeli etapy robot sq
przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo —
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
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18. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i do
Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia przedmiotu umowy oraz odpowiednio etapow
robot (jezeli etapy sq przewidziane) i do zadania zwrotu poniesionych kosztow.

19.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym wstrzyma wpisem do
Dziennika budowy wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéob
naruszajagcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i1 zdrowia o0sob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obciazaja wytacznie Wykonawcg,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jako$ci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okolicznosci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe
terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywola¢ =zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacja projektowa lub ze zgloszeniem robot budowlanych.

§11
Sila wyzsza

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na
pis$mie drugg Strone.

2. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zapltaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§12
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) nie
pOzniej niz 7 dni przed datg rozpoczgcia robot.

§ 13
Utrzymanie terenu budowy
1. Niezwlocznie po protokolarnym przejgciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
prawidlowego zarzgdzania Terenem budowy i ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych.
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,
b) podjecie niezbednych $srodkow shuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
C) zapewnienie na wlasny koszt ochrony Terenu budowy w zakresie ochrony osob i mienia od dnia
przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego przedmiotu umowy.
d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
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e) zapewnienie zaplecza budowy w tym ponoszenia kosztow utrzymania zaplecza budowy i biura

3.

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajagcemu, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane tak, aby nie zaktoca¢
W sposob nieuzasadniony ruchu na drogach. Jesli to konieczne na co najmniej 2 (dwa) dni przed
rozpoczeciem robot na okres§lonym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancow o
planowanych utrudnieniach i odpowiednio oznakowane.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z terenu budowy. W razie wystapienia konieczno$ci Wykonawca umozliwi
prawidlowe przeprowadzenie akcji przez stuzby ratunkowe.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie s$rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

Po zakonczeniu danego zakresu robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
teren budowy i przekazywaé go we wilasciwym stanie Zamawiajagcemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni  skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), ktory zobowiazany
bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§14
Organizacja ruchu

. Jesli to konieczne Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt

organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ dotychczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

§ 15
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony drog i

obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktéore moga
spowodowac roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialow i sprze¢tu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektow inzynierskich.

Jezeli w przypadku realizacji przedmiotu umowy uszkodzone zostang elementy infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszacej Wykonawca winien naprawi¢ powstale uszkodzenia na
wiasny koszt i zgtosi¢ ich odbior Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
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§ 16
Zawiadomienie o szczegolnych zdarzeniach
. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowiagzek niezwlocznie informowaé Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia przedmiotu umowy.
. Nie po6zniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania
informacji, ktorej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich wptywu na
Termin wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§17
Ochrona Srodowiska, wykopaliska archeologiczne
. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokoét Terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowiazany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
stalych i1 plynnych oraz bezpieczne i1 prawidlowe odprowadzanie S$ciekdéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i unieszkodliwienia we wlasnym zakresie i na
wiasny koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 r., poz. 1987 ze zm.), ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996
r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajagcych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktoére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

§18
Naprawa uszkodzen
. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposdb zapewniajacy
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zgodno$¢ robdt 1 materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

§ 19
Kontrola jako$ci

. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegoblnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pd6zniejszymi zmianami) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca ma obowiagzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot okre§lonych
Umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢é pomiary i badania materialdbw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWIORB.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 1 §19 z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiatow, ktore nie sa zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢c Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastapienie
zaakceptowanymi Materiatami.

. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzgcym
potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.
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10.Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakoSci robot
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

11.Biezace pomiary i badania Materialdéw oraz robo6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania Materialow lub na Terenie budowy.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakos$ci i ilo$ci Materiatow i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwetorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

13.Badania Materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placowce badawczej.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robot budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakos$ci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sa zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obciaza Zamawiajgcego.

§ 20
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 14
dni. Koszt usuni¢cia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajgcego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), ktory zobowiazany bedzie do ich pokrycia w ciagu 14 dni od
otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§21
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania robot zgodnie z Umowa. Jezeli w trakcie
czynnosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym moze przerwaé 0dbidr robot zanikajgcych lub
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ulegajacych zakryciu, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢gcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych Wad rob6t budowlanych, Strony uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposob
usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jakos$c¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia
na podstawie dostarczonych przez Wykonawce, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ i
zgodno$¢ wykonanych robot z Umowa, takich jak:

a) raporty z prob, inspekcji i badan,

b) atesty, certyfikaty, swiadectwa,

c) szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety 0 zgodnosci z projektem wykonanych
robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.

5. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajacym uzna odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a
nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

7. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty.

8. Po zakonczeniu wykonania czes$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego i przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe.

9. Najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru czeSci robot Wykonawca przedlozy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, tj.:

a) dokumenty dotyczace stosowania materiatdéw (deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty,
$wiadectwa pochodzenia, itp.)

b) protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji

c) DTR (jesli wystepuja)

d) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, lub szkice polowe albo rejestry obmiar6w robot,

e) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (jesli wystepuja),

f) rysunki z projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot odbiorowych (jesli wystepuja);

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace
drogami (jesli wystepuja)

10. Dokonanie Odbioru czeéciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
protokotu odbioru robot, w terminie 14 dni - liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce
gotowo$ci do odbioru, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania rob6t zgodnie z Umowsa.

11. Odbidr konicowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
Robdt budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

12. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego oraz w probach i sprawdzeniach.
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13. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu
gotowosci odbioru przez Wykonawce oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

14. Zakonczenie koncowych czynno$ci odbiorowych nastapi w ciggu 7 dni kalendarzowych liczonych
od daty rozpoczecia odbioru.

15. Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajacemu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt.
3 niniejszej umowy, dokumenty potwierdzajagce prawidlowos¢ wykonanych robot, w
szczegolnoscei: niezbedne Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty oraz dokumenty, o ktorych mowa
w § 5 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu w okreslonym terminie
przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia do odbioru koncowego
robot.

16. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
zgodnie z niniejszg umowa, dokumentacja projektowa oraz techniczng, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokoét. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie potwierdzone klauzulg ,,odbieram”.

17. W przypadku, gdy w trakcie czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady uniemozliwiajace jego prawidtowa eksploatacje, wéwczas odmowi jego odbioru. Wady
te powinny by¢ opisane w tresci protokotu.

18. W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia geodety, szkice polowe z niesionymi  rzednymi wbudowanych urzadzen

kanalizacyjnych

b) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikaty zgodno$ci,

— certyfikaty zgodno$ci wyrobu z PN lub aprobata,

— deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN Iub aprobatg techniczng
— $wiadectwa jakosci,

— $wiadectwa pochodzenia,

— inne

c) protokoty z przeprowadzonych odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioréw czesciowych.

d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekc;ji.

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen

f) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzgdzajace

drogami.

19.Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawieraé:

a) Projekt Wykonawczy, Rysunki i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajagca geodezyjng inwentaryzacj¢
powykonawcza wraz z kopia map z inwentaryzacji powykonawczej z klauzula przyjecia do
zasobu geodezyjnego (w liczbie 4 egzemplarzy)

) oryginaty dziennikow budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania
d) wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania obiektu,
e) dokumenty potwierdzajagce dokonanie ostatecznych rozliczeh Wykonawcy z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
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20.0dbior koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, W tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

21.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

22.Zamawiajacy rozpocznie i zakonczy czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie
do 30 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci - odbioru koncowego
przedmiotu umowy, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowa

23.Jezeli w toku czynnosci Odbioru czgsciowego lub Odbioru koncowego przedmiotu umowy
zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane be¢dace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z
powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po akceptacji Zamawiajacego
moze przerwa¢ Odbior czesciowy lub Odbidr koncowy przedmiotu umowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru czg¢éciowego lub odbioru koncowego przedmiotu umowy.

24 Komisja sporzadza protokoét odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany Protokél odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

25.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czg¢$ciowego lub odbioru koncowego nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgadniajag w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony odpowiednio w Protokole odbioru
czesciowego lub w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

26.W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady, ktére nie uniemozliwiaja jego prawidtowej eksploatacji, wowczas Zamawiajacy dokona
odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytutlu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz wynikajacych z r¢kojmi za wady. Przedmiotowy protokét powinien
zawiera¢ uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego co do jakosci wykonanych robdt, w tym wykaz
ujawnionych wad oraz okreslenie terminu ich usunigcia, a takze o$wiadczenie Wykonawcy w
zakresie tych uwag i zastrzezen.

27.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym odmowi
ich usuniecia lub dokona ich usunigcia nieprawidlowo, a dzielo nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejszej
umowy.

28.Dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez strony z klauzulg ,,odbieram” jest dniem
zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy, z
zastrzezeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

29.W czynno$ciach odbiorowych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, tj. kierownik
budowy, Wykonawca badz jego przedstawiciel prawny.

§ 22

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy i zastosowane do realizacji niniejszej umowy
materialy na okres ........ miesigcy liczac od dnia podpisania bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru robét z klauzula ,,odbieram”.

21



2. Wykonawca, w dniu podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru roboét, przekaze
Zamawiajacemu gwarancje jakosci w formie pisemnej z podaniem termindw uplywu gwarancji, z
uwzglednieniem zapisow § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e niniejszej umowy.

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usunigcia wszelkich

wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji

niniejszej umowy materialow w terminie 14 dni.

O istnieniu wad i usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce w formie pisemnej.

W przypadku nieusunigcia lub niewlasciwego usunigcia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji i rgkojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich

usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce kara

umowng zgodnie z § 24 ust. 1 pkt. 1 litera c niniejszej umowy.

6. W przypadku wystapienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie
na nowo od daty ich usuniecia.

7. W przypadku wystapienia wad i usterek materiatow zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i rekojmi, okres gwarancji i re¢kojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materiatow.

8. Zamawiajagcy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

9. Wykonawca w okresie gwarancji i r¢kojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w
formie pisemnej o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0sOb reprezentujagcych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sag w zaleznosci od potrzeb.

11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawey (wykonawstwo zastgpcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pokrycia w
ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

13.0Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i
w okresie rekojmi, w ciagu 60 dni przed uptlywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

14.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich Wad ujawnionych w trakcie przegladow gwarancyjnych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi Iub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

16.0dbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest diuzszy), W celu
potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z Umowy, co zostaje potwierdzone protokotem odbioru.

17.0dbior ostateczny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

18. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych
mowa ust. 16 § 22, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany
przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

o &
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§23
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwiagzku z realizacja niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utwor6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 888 z podzniejszymi zmianami),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato§¢ nieograniczonych
czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworow, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami,
instalacjami itp. obiektow i1 inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Réwnoczes$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na
ktoérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej czeécei, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie mogt korzysta¢ z niej w calosci lub w czgsci, na nastgpujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastepowaé w cato$ci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z
dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikaciji, itd.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwiagzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki  powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0sob zglaszajacych roszczenia.
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5. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na ~ Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia.

§24
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy beda stosowane
nastepujace kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

9)

h)

)
k)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, W
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastgpnego
po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwlok¢ w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu odbioru czesciowego w
wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto , o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastepnego
po uplywie terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokos$ci
700 zl brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek;

za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i r¢kojmi w terminie,
o ktorym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 700 zt brutto, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu, o ktorym mowa w § 22 ust. 3
niniejszej umowy;

za nieusuni¢cie lub niewtasciwe usunigcie wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 z1 brutto;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokos$ci 5.000,00 zl brutto;

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zl brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w umowie 0 podwykonawstwo;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

kazdorazowo, za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo robot budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 zt brutto, za
kazdy dzien zwloki,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robot budowlanych, ktorej
projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00
zl brutto;

w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacje o niespetnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogdéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajagcemu w terminie dokumentow, o ktérych mowa w § 2 niniejsze;j
umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

jezeli czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedura okreslong w § 7 niniejszej
umowy lub osoba niewskazana przez Wykonawce w formularzu ofertowym kazdorazowo
—w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w
trakcie wykonywania prac — w wysokosci 700,00 zt brutto kazdorazowo za zaistnienie
takiej sytuacji;
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0) z tytulu odstapienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

p) za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, stwierdzone przez
Zamawiajacego, nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
niniejszej umowy lub niewywigzywanie si¢ z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §

4 ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 27 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwieck wymienionego w umowie tytulu nie pokrywa calej

poniesionej szkody, strona, ktéora poniosta szkodg, moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajacego.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszala postanowienia niniejszej

umowy, w terminie 14 dni od daty wystapienia przez stron¢ druga z zadaniem zaplaty.

Zamawiajacy w razie zwtoki w zaptacie kary przez wykonawce moze potraci¢ nalezng mu karg z

naleznos$ci Wykonawcy.

. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy

poniesie szkode nie objegta kara umowng moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na

zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 25

Zmiany umowy

. Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, przy uwzglgdnieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdét/przedmiotu umowy o okres

trwania przyczyn, z powodu ktéorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

robot/przedmiotu umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegOlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

e) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

f) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoOznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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h) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) gdy wystapia protesty spoteczne, cofnigcie zgdd na wejscie w teren dot. nieruchomosci na
ktorych ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajace wejscie na
teren budowy,

. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania

przedmiotu Umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajacego w nastepujacych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z pézniejszymi zm.),

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wyst¢powania niewybuchow Iub niewypatow, ktoére moga
skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzglgedu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Gdy wykonanie danych robot begdzie zbgdne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy

oraz w sytuacji, ktorej Zamawiajacy nie byl w stanie przewidzie¢, a ktora uniemozliwia realizacje
tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoteczno- ekonomicznych,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstapienia/ z wykonania czg$ci robot

budowlanych, zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne

pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcego, zlozone Wykonawcy na 7 dni przed przystgpieniem

Wykonawcy do realizacji czg$ci robét objetych rezygnacja /odstapieniem/.

. Zamawiajacy i Wykonawca sg uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia

robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu. Umowy, zmiany Umowy w

zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub
zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na inngj
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiazany jest do przekazania Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany

niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca

dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu 0 zasady wustalone z Zamawiajagcym i informacji
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uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezagco dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia Zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego =zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktoérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedtozenia na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
wraz z propozycja wyceny roboét i informacji uzasadniajagcych zadanie zmiany Umowy, Inzynier
Projektu zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu do akceptacji
wraz z uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14.Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie
protokotéw konieczno$ci zaakceptowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego, pod rygorem
niewazno$ci.

15.W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych s$rodkoéw pienieznych dopuszcza mozliwosé
skrdcenia terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§ 26
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie wykona bez udzialu podwykonawcoéw */ przy udziale
podwykonawcow, wedtug wyszczegolnienia zawartego w ponizszej tabeli *:
* niepotrzebne skreslic)

1. 2. 3. 4. 5.
Lp. Nazwa i adres Szczegolowy przedmiot Wysokos¢ Wysokos$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy robét budowlanych, ktore wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
wykona Podwykonawca ( naleznego Wykonawcy | cze$¢ zamowienia okreslong w
wg. pozycji z kosztorysu) za cze$¢ zamowienia kolumnie nr 3  (w zl brutto)
okreslong w kolumnie
nr 3 (w zl brutto)
1

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow. Powierzenie
Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie jakichkolwiek
obowigzkéw przewidzianych umowg lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawce czesci robot w sposob sprzeczny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
umowie, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawce z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg rob6t budowlanych
jest wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.
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4. Podwykonawca moze rozpocza¢ prace nie wczesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawca.

. Wykonawca nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy
na plac budowy ma obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedlozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie niezgodno$ci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 10.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodno$ci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 10.

9. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje zgltoszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu robdt przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy od
terminu realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego;

c) zakres robot i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowa na
realizacj¢ zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu opdznienia w realizacji umowy;

e) okreslenie obowiazku cze$ciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z ptatno$ciami
czesciowymi okreslonymi w umowie o realizacje przedmiotowego zamdwienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg dostawy lub uslugi w ramach danego
zamOwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi i dostawy w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane, ktorych wartos¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wicksza jednak niz 50.000 zt.

11. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami
okreslonymi dla uméw zawieranych pomigdzy wykonawca a podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w catosci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13.W przypadku zmiany podwykonawcy, lub zamiaru powierzenia czg$ci robot innemu
podwykonawcy, Wykonawca, na co najmniej 30 dni przed przystgpieniem do wykonywania tych
robot, ztozy do Zamawiajacego pisemne zgloszenie o zamiarze powierzenia wyszczegdlnionego
przedmiotu rob6t danemu podwykonawcy.

14.Zgloszenie takie winno zawiera¢ dane zgodne z tabela w pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz
zataczone dokumenty dotyczace podwykonawcow opisane w SIWZ.

15.Zamawiajacy w ciagu 30 dni od wptyniecia zgloszenia o ktéorym mowa w pkt. 2 moze ztozy¢
pisemny sprzeciw wobec wykonywania danych robot przez wskazanego w zgloszeniu
podwykonawce lub przygotowaé stosowny aneks do niniejszej umowy, zmieniajacy zapisy
okreslone w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia Zamawiajacy sktada sprzeciw co do wykonania
danych prac przez wskazanego podwykonawce, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub z rezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.
Postanowienia tego ustepu stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ powierzaé wykonanie
czesci przedmiotu zamoéwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im cze¢$ci przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca, w szczegolnos$ci w zakresie sposobu i terminéw wykonania robot
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przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcey od ryzyka i
nastepstw nieszczgsliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania 1 wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi réwniez okre$la¢ zasady odbiorow wykonanych robot zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowy o
podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i
finansowego Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega, ze terminy platnosci wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub podwykonawcy dalszym podwykonawcom musza by¢ ustalane
tak, aby Wykonawca przedstawit zamawiajacemu dowody zaptaty w terminie platnosci jego
faktury ztozonej zamawiajacemu.

17.L.aczna warto$§¢ umoéw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
warto$ci robot sktadajacych si¢ na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

18.Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawcow o warunkach niniejszej umowy.

19.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i =zaniedbania podwykonawcy Ilub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one
dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

20.W przypadku powierzenia wykonania czgSci zamowienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie pehil funkcje koordynatora podwykonawcow w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

21.Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego, za zlecona
do wykonania cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikajaca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminow, o ktorych mowa w § 3 niniejszej umowy.

24 Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowaé z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktorego zasoby powolywal si¢ w celu spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Wykonawca obowigzany jest wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie
mnigjszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

25.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

26.Wykonawca zobowigzany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zaméwienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktére wynikajg np. z aneksowania umoéw pomiedzy Wykonawca, a
Podwykonawca.
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27.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysokosci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie czgSci zamoOwienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

28.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem termindéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami.

29.W przypadku realizacji czg$ci zamdwienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

30.W przypadku niedopelnienia przez Wykonawcg obowiazku zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzyma¢ wyplate wynagrodzenia na rzecz
Wykonawey w czeSci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647° § 5 KC. Zamawiajacy moze
dokona¢ zaptaty bezposredniej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.Bezposrednia zaptata, o ktéorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

32.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

33.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktéorym mowa w pkt. 21
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbgdna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

34.W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonat w trybie art. 647 § 5 KC zaplaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 27

QOdstapienie od umowy przez Zamawiajacego
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostatych paragrafach niniejszej
umowy Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy;

2) w przypadku wszczecia postgpowania o ogloszenie upadtosci lub likwidacji wobec
Wykonawcy lub dokonania zajgcia majatku Wykonawcy;

3) w przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania
wykonywania robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwala
dtuzej niz 7 dni roboczych. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypetnit natozone na niego
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obowigzki. Po bezskutecznym uplywie 3-dniowego terminu Zamawiajacy moze odstagpi¢ od
niniejszej umowy;

4) w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci poprzez naruszaniec obowigzkéw okreSlonych w niniejszej umowie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego
wezwania wypehil natozone na niego obowigzki. Po bezskutecznym uptywie 3-dniowego
terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;

5) w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

6) w przypadku skierowania do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w formularzu
ofertowym lub bez akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;

7) w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotng nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ kierownika
budowy na budowie w trakcie wykonywania prac;

8) w przypadku wystgpienia opdznienia w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz
Wykonawca nie wykona robdt budowlanych w terminie wynikajacym z niniejszej umowys;

9) w przypadku, gdy kwota zaleglosci ptatniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawcg zgodnie z
projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstgpienie od umowy
w nastepstwie uchylania si¢ od powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajacego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy;

12) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogow okreslonych w
§ 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy
odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do odbioru robot.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza oraz materialy przez niego dostarczone. W przypadku ich nie
usuni¢cia we wskazanym terminie Zamawiajacemu przysluguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

6. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
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2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgSci umowy.

§ 28

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej UMoOwy, tj. .................... 7t brutto, zostalo wniesione
przed zawarciem niniejszej umowy w formie ...................... , zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okre§lonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczenh Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci z
tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcom, rgkojmi za wady robot budowlanych.
. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21niniejszej umowy.
2)30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie terminu
gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady
. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form dopuszczonych przez ustawe Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom
Zamawiajacego okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
. W przypadku przesunigcia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 25 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktory wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formach innych niz pieniagdz, bedzie zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu dokument gwarancji lub poreczenia przedluzajacy termin waznoSci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najp6zniej w dniu podpisania ancksu do zawartej
umowy z Wykonawca.
. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktorego okres przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 29

Procedury rozstrzygania sporow

. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z umowy lub z nig zwigzane zostang rozstrzygnigte przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy
Prawa zamowien publicznych nie stanowia inaczej oraz inne akty prawne majace wplyw na
nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostal zwrot ,,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do piatku z wylagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z
dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz U z 2015 r., poz. 90).
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. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktorym mowa w
§ 4 ust 3 niniejszej umowy wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

§30

Ubezpieczenie budowy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy,

. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musza zapewnia¢ wyplate

odszkodowania ptatnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

. Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w szczego6lnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia
przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym W
szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety
dzien braku ubezpieczenia.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 31

Ilo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Integralng cze$¢ umowy stanowia nizej wymienione dokumenty:
1) Os$wiadczenie o zatrudnianiu oséb na umowe o pracg¢ — stanowigce Zalgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy;
2) Oferta przetargowa ztozona przez Wykonawcg;
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy;
4) Dokumentacja projektowa;
5) STWIORB;
6) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z zatacznikami,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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