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reprezentowanym przez:

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz U z 2017, poz. 1579) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE UBOCZE

1. Przedmiot zamowienia jest finansowany ze $rodkéw wiasnych budzetu Gminy i Miasta Gryfow
Slaski przy udziale srodkéw z Budzetu Wojewodztwa Dolnoslaskiego

2. Przedmiotem zamoéwienia sg: roboty budowlane, polegajace na przebudowie drogi gminnej w
sotectwie Ubocze

3. Miejsce realizacji zadania: sotectwo Ubocze, gmina Gryfow Slaski, powiat Iwowecki, woj.
dolnoslaskie.

4. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuije:

Odcinek AB- w km 0+000-0+500 dz. nr 502 od dz. nr 486 do dz. nr 521

» Roboty przygotowawcze
» Roboty ziemne

» Wykonanie odwodnienia
» Konstrukcja drogi

» Roboty wykonczeniowe

Parametry techniczne::
» dhugosé¢ odcinka — 500 mb

» powierzchnia zjazdéw bitumicznych- 200 m?
> powierzchnia poboczy- 500 m?



Wykonawca jest zobowiazany do wykonania i ustawienia dwéch tablic informacyjnych
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Opis projektu tablicy znajduje si¢ w
dotaczonych do SIWZ zalgcznikach.

5. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) Przed przystapieniem do robot nalezy zorganizowac zaplecze budowy, wytyczy¢é posadowienie
obiektow oraz wycia¢ lub zabezpieczy¢ drzewa kolidujace z planowanymi robotami.
Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbednych mediéw oraz wynajem placéw
magazynowych jest kosztem Wykonawcy.

b) W przypadku koniecznosci wycinki innych drzew niz te przewidziane w projekcie, Wykonawca
przeprowadzi wycinke drzew zgodnie z obowigzujacym prawem i wystapi z wnioskiem o zgode
na wycinke drzew do wlasciwych urzedow. Koszt ewentualnych nasadzen zastepczych pokryje
Wykonawca.

c) W ramach robot towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacje ruchu, wykona¢ wykopy (pod
kanaty i obiekty sieciowe) wraz z instalacjami odwadniajgcymi i obnizajacymi poziom wod
gruntowych w razie takiej koniecznos$ci.

d) W przypadku koniecznej zmiany, ktorej nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie sporzadzania
projektu budowlanego, a objetego pozwoleniem na budowg nalezy wstrzymac roboty na danym
odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po
potwierdzeniu Kkoniecznosci zmiany przez Inspektora Nadzoru nalezy uzyska¢ zgode
projektanta na nowe rozwigzanie oraz jego opini¢ o ewentualnej zmianie projektu budowlanego
i pozwolenia na budowe.

e) Po zakonczeniu robot nalezy zlikwidowaé zaplecze Wykonawcey i przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego.

6. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje sig:

a) Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas trwania robot wraz z zatwierdzeniem u
zarzadzajacego ruchem,

b) Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dotyczacego projektowanego przejscia dla
pieszych wraz z zatwierdzeniem u zarzadzajacego ruchem,

c) przekazanie placu budowy,

d) poniesienie wszystkich kosztow koniecznych mediow niezbednych do realizacji zadania
(koszty dostawy i zuzycia mediow ponosi Wykonawca),

e) zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami
prowadzenia robot,

f) przywrocenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyptata ewentualnych
odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejgcych posesjach i obiektach, likwidacji
wszelkich szkod,

g) zorganizowanie i utrzymanie oraz na koniec likwidacje zaplecza i placu budowy, w tym
kontenera administracyjno - biurowego wraz z mediami,

h) utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie dojs¢ do budynkow w okresie
trwania realizacji umowy, az do czasu ich zakonczenia i odbioru robdt na poszczegdlnych
odcinkach,

i) =zabezpieczenie budowli narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robot,

J) wywoz i sktadowanie odpadow/urobku oraz optaty za skltadowanie na sktadowiskach
odpadow powstatych w wyniku realizacji inwestycji,

k) pelna obstuge geodezyjna procesu inwestycyjnego dla prawidtowej realizacji przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami STWiOR, w tym pozyskania
reperdw, opracowania operatow geodezyjnych, oraz przedlozenie Zamawiajagcemu map
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

I) zglaszanie przedmiotu zamowienia do odbioru i uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych
oraz usuniecie stwierdzonych wad i usterek, odbiory kazdego etapu winny si¢ odbywac przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego,



m) realizacj¢ innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamOwienia opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIOR, wydanych opiniach,
warunkach i uzgodnieniach, decyzjach oraz SIWZ z zalacznikami, w tym koszty i optaty
administracyjne wynikajace z uzgodnien, w tym za zajecie pasa ruchu drogowego i inne.

7. Wykonawca jest zobowigzany:

a) zglasza¢ Zamawiajacemu ewentualne braki lub btedy ujawnione w dokumentacji projektowe;j
oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

b) w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot ziemnych, do
zabezpieczania wykopow, odwodnienia, mogacych mie¢ wpltyw na sasiednie obiekty, sieci,
instalacje, zielen Wykonawca ma obowigzek zaproponowac sposob zabezpieczenia tych
elementow i uzgodnié ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

c) stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgodnosSci z
norma lub Aprobatg Techniczna, odpowiadajace obowigzujacym przepisom,

d) powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczgciem dostawy i uzyska¢ jego pisemna akceptacje,

8. Szczegdtowy zakres robot oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaly w zataczonej
dokumentacji technicznej oraz w SIWZ i tworza razem integralng cato$¢.

§2
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), przez wykonawce lub
podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy),
0sob wykonujacych nastepujace czynnosci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani,
kierowcy samochoddw i operatorzy maszyn budowlanych.

Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace czynnoSci wskazane w ust. 1 niniejszego

paragrafu na podstawie umowy o pracg, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobg

zatrudniong lub przez pracodawcg, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace na to miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynnosci.

Najpoézniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca ztozy

Zamawiajacemu o$wiadczenie, zawierajace informacje o zatrudnionych osobach, o czasie trwania

umowy oraz czynnosciach wykonywanych przez wskazane osoby,

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do

wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetlniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) wystapienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okreSlonym terminie wynikajacym z

pisemnego wezwania Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢

Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wskazane w wezwaniu czynnoS$ci
wykonaja 0soby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;



2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce
kopi¢ umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umoéw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustgpu, sklada
rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiagzku zaplaty przez wykonawce kary umowne;j, o

ktorej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1 litera 1. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§3
Terminy
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia
.................. 2018 roku oraz w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy —
protokolarne przejaé plac budowy, dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowe;j.
. Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczecia robot budowlanych niezwlocznie po przekazaniu
placu budowy, jednakze nie wczesniej niz po uplywie terminu wskazanego w zgloszeniu
wykonywania robot niewymagajacych pozwolenia na budowe Ilub po zlozeniu przez
Zamawiajacego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wraz z
wymaganymi o$wiadczeniami kierownika budowy dostarczonymi przez Wykonawce, do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
. Zmiana terminu okre$lonego w ust. 1 moze wystapi¢ w przypadkach okreslonych w § 25 niniejszej
umowy.
. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie
............... miesigcy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z trescig oferty),
usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§4



Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze zlozong oferta, jest wynagrodzenie ryczaltowe w

WYSOKOSCT MO0 . .. u ittt et e e e enss zt, plus obowiazujacy podatek VAT
w wysokosci:  .......... %, co stanowi kwote Bruttor....ooevviieiiiiiiee 7k,
Stownie. ......o zt.

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jako$ci oraz zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie oplaty, jakie
Wykonawca zobowigzany jest ponie$s¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

3. Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastgpi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
....................................................................................................... , wskazany w
fakturze VAT oraz formularzu ofertowym, w terminie 30 dni, liczagc od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, po uprzednim protokolarnym
odbiorze robot, potwierdzonym klauzulg ,,odbieram”. W przypadku realizacji czg¢sci zamowienia
przez podwykonawcg lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany bedzie
przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom.

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy bedzie

dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;j.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie 1 faktura koncowa.

6. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokolow odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych roboét, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

7. Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegotowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidlowosci.

10.Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu
oraz dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie kohcowe przedstawione przez Wykonawce po
korektach, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidiowe,
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wustali wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do Protokotu
odbioru koncowego.

12.Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokoét odbioru przedmiotu umowy.

13.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatno$ci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

14.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokos$ci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

15.W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢
od obowiagzku zaptaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.Bezposrednia zaptata, o ktorej] mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadnosci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.

18.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

D)nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote niezbgdng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

19.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potragci  kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

20.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie roboty niezbgdne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace wynikajace z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.

21.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznos$ci

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Obowigzki Wykonawcy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z dokumentami, o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, warunkami wykonania i odbiorow robot oraz z aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowigzujacymi przepisami. W trakcie wykonywania rob6ét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo o0sob trzecich w obrebie placu budowy.

2) Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w sklad ktorej
wchodza w szczegdlnosci:

a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,

b) uzupetniony dziennik budowy,

€) oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajgce  wbudowanie  materiatow,
prefabrykatow, urzadzen na ktore dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, techniczna i projektem budowlanym,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z opisem
technicznym, projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Norami
oraz o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze sgsiedniej ulicy, nieruchomosci,

e) pisemna gwarancja jakosci na wykonane roboty budowlane oraz certyfikaty i dokumenty
gwarancyjne producentéw na elementy i urzadzenia zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci pelnej mapy zasadniczej z klauzula
poswiadczajaca wpis do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego — w 4 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach na nosniku
elektronicznym ( w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym). W
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przypadku nie uzyskania inwentaryzacji w wymaganym terminie, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy przyjmie o$wiadczenie geodety,
wyznaczajac termin Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzacji,

g) deklaracje zgodnosci materiatow z okresleniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2017 r., poz.
1226),

h) inne wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan i
sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy.

3) Przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust.
1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w 4 egzemplarzach w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 2 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, a takze w
okreslonym terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia
do odbioru koncowego robot.

4) Uzyskanie przed wbudowaniem materiatow akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5) Uzgadnianie z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian
technologii, materialow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynno$ci moggcych mieé¢
wplyw na wykonywane roboty budowlane.

6) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swoj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robot wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i
zgloszeniami. Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia rob6t powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegoélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Wykonywane roboty
budowlane nie mogg wprowadza¢ utrudnien dla mieszkancow budynkow sasiadujacych z
terenem budowy.

7) Prowadzenie dziennika budowy.

8) Przeprowadzanie pomiaréw i badan materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

9) Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjne;j.

10) Uzgadnianie z wtascicielami lub zarzadcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac
w miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg nadziemna. Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

11) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

12) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatow wilasnych, ktore powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej.

13) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawce urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak réwniez ochrony mienia Wykonawcy
i ochrony przeciwpozarowe;j.

14) Utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkod, sktadowanie materiatow i
sprzgtu w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, usuwanie zbednych
przedmiotow z jego terenu.

15) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obshugujacych urzadzenia oraz
instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie placu budowy, ktore sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca utatwi przeprowadzenie wymienionych robot i
bedzie $cisle wspotpracowac z tymi instytucjami.



16) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru
koncowego.

17) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego na piSmie o wszelkich okoliczno$ciach,
ktore moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidlowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy.

18) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejacymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materiatéw, podtaczeniami do mediow zasilajacych.

19) Prowadzenie inwestycji w sposob uwzgledniajacy ochrong srodowiska.

20) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynnosci niezb¢dnych do
wlasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zabezpieczy¢
1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu budowy.

21) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynnosci zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej,

22) Zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

23) Terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

24) Stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

25) Angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze¢
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

26) Dostarczania materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

27) Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o okoliczno$ciach majacych istotne
znaczenie dla wykonania robot,

28) Zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem o0sob trzecich.

29) Do obowiazkow Wykonawcy nalezy roéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) listy os6b przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe
0 prace

30) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za peina kontrolg robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okreso6w gwarancji jakosci i rekojmi, o ktorych
mowa w § 22 niniejszej umowy oraz po usunigciu wszystkich ujawnionych w tym okresie
wad 1 usterek, strony umowy sporzadza protokédt odbioru pogwarancyjnego. Protokdt ten
zawierajacy potwierdzenie nalezytego spelnienia warunkéw gwarancji bedzie stanowit
podstawe do zwolnienia lub zwrocenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek prowadzonych
robot lub w zwigzku z zaktdceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty Iub straty.



§6
Obowiazki Zamawiajacego

Obowiagzki Zamawiajacego:

1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktoérej mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Dokonywanie i potwierdzanie za posrednictwem Inspektora Nadzoru zapisow w dzienniku
budowy prowadzonym przez Wykonawcg.

4. Zamawiajacy jest takze zobowiagzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy

d) wyznaczania termindw odbioréw robot nie przekraczajacych 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

5. Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach i na zasadach okre§lonych Umowa do odbiorow:
a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego przedmiotu umowy,
d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

5. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy-wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia przedmiotu umowy. Odbidr koncowy przedmiotu umowy zostanie
zakonczony w ciggu 10 dni roboczych pod warunkiem przedtozenia kompletnej dokumentacji
odbiorowej. W przypadku brakow w dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wyda polecenie uzupehienia dokumentacji odbiorowej. Do czasu uzupehienia dokumentacji
termin odbioru zostaje wstrzymany.

8. Zamawiajacy jest zobowiazany przystepowa¢ do odbioréw roboét i dokonywaé odbioréw robdt w
terminach wynikajacych z Umowy.

9. Od daty Odbioru koncowego przedmiotu umowy do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Zamawiajacego obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy, oprocz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

a) wada tkwigcg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy;
b) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie czynnos$ci niezbednych

do wykonania przedmiotu umowy.

§7
Kierownik budowy i kierownik robot

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swdj koszt kierowanie
robotami objetymi niniejsza umowa przez osob¢ posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie z trescia ztozonej oferty.

2. Wykonawca wyznacza kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia w specjalno$ci
...................................................... Pana/Panig............cooviiiiiiiiiiiiiii

3. Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa prowadzié
0T

4. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiang osoby kierownika budowy, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.



9.

. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0soOb

wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg
zastepujaca. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy nowa osoba powotana do pelnienia
w/w obowigzkoéw spetnia¢ bedzie wymagania okre§lone w SIWZ dla danej funkcji.

Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
propozycje zmian, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie pézniej niz w terminie 7 dni
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, aw  sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwaw  wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy na biezaco.
Wymaga sig¢, aby zgloszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy w
trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na placu budowy,
kierownika budowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, zgodnie z
zapisami § 24 niniejszej umowy oraz/lub odstapi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 27
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

10. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen

albo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcey lub jego Podwykonawcy, ktoéra pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci, lub

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty, lub

C) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczego6lnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu umowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany
osoby, a Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.
6 niniejszego paragrafu.

§8

Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacy wyznaczy osoby do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole budowy oraz
pozostatych czynno$ci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa obowigzujagce  dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajagcemu na pi$mie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zastrzezen Wykonawcy, bedg podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajgcego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 14 dni od wystapienia
z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
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2.
a)

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu

zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

§9

Narady koordynacyjne
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym, sa uprawnieni do
zwolywania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego,
oraz innych zaproszonych oso6b. Ustala si¢ nastepujaca czgstotliwos$¢ narad koordynacyjnych: nie
rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczego6lnosci dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz Kkierownik robot sa zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a
skan protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narad¢ w formie
elektronicznej. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wnie$¢ uwagi w ciaggu 5 dni - liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.

§ 10
Sila wyzsza
Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na
pisSmie drugg Strone.

. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych

kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
§11
Procedury bezpieczenstwa

. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) nie
p6zniej niz 7 dni przed datg rozpoczecia robot.

§12

Utrzymanie terenu budowy
Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
prawidtowego zarzadzania Terenem budowy i ponoszenia wszystkich kosztéw z tym zwigzanych.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $srodkow shuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby

c)

nieuprawnione,
zapewnienie na wilasny koszt ochrony Terenu budowy w zakresie ochrony osob i mienia od dnia
przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
e) zapewnienie zaplecza budowy w tym ponoszenia kosztoéw utrzymania zaplecza budowy i biura

3.

w

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane tak, aby nie zaklocac
w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach. Jesli to konieczne na co najmniej 2 (dwa) dni przed
rozpoczgciem robot na okreslonym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancéw o
planowanych utrudnieniach i odpowiednio oznakowane.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z terenu budowy. W razie wystapienia koniecznosci Wykonawca umozliwi
prawidlowe przeprowadzenie akcji przez stuzby ratunkowe.

Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie S$rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajagce z prowadzenia robot
budowlanych.

. Po zakonczeniu danego zakresu robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac

teren budowy i przekazywa¢ go we wlasciwym stanie Zamawiajgcemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni  skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany
bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§ 13
Organizacja ruchu
Jesli to konieczne Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej calkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ dotychczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

§14

Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow, w
szczegllnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektow inzynierskich.
Jezeli w przypadku realizacji przedmiotu umowy uszkodzone zostang elementy infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszacej Wykonawca winien naprawi¢ powstate uszkodzenia na
whasny koszt i zgtosi¢ ich odbior Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
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§ 15
Zawiadomienie o szczegolnych zdarzeniach
. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie informowaé Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktoére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia przedmiotu umowy.
. Nie p6zniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania
informacji, ktorej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich wpltywu na
Termin wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

§ 16

Ochrona Srodowiska, wykopaliska archeologiczne
. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokoét Terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i plynnych oraz bezpieczne i1 prawidlowe odprowadzanie S$ciekdéw, substancji
ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz terenéw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.
. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i unieszkodliwienia we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996
r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia migjsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§ 17
Naprawa uszkodzen
. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposdb zapewniajacy
zgodno$¢ robdt 1 materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
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4.

za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.
§ 18
Kontrola jakosci
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegoOlnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pézniejszymi zmianami) oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
e) by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materialow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot okre§lonych
Umowa3.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialéw i robdt okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWIORB.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usuni¢cia materiatdéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 1 §19 z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materialy lub jako§¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢

Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce 1 Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawceg, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢c Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastapienie
zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

10.Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na witasny koszt.

11.Biezace pomiary i badania Materialdw oraz robo6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w

miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,

personel i materiaty potrzebne do zbadania jakos$ci i ilosci Materiatow 1 robot budowlanych oraz
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dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

13.Badania Materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placowce badawczej.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robdt budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakoSci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sa zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajag odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego.

§ 19
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 14
dni. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajgcego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciagu 14 dni od
otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§ 20
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowo$ci Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania robot zgodnie z Umowa. Jezeli w trakcie
czynnosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajagcym moze przerwac 0dbior robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania roboét, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych Wad robot budowlanych, Strony uzgadniaja w treSci protokotu termin i sposob
usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole,
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Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jakos$c¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia
na podstawie dostarczonych przez Wykonawceg, najpoézniej w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokumentow potwierdzajacych jakos¢ i
zgodnos$¢ wykonanych robot z Umowa, takich jak:

a) raporty z prob, inspekcji i badan,

b) atesty, certyfikaty, $wiadectwa,

c) szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych
robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.

5. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajacym uzna odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okre$§lonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a
nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

7. Odbior czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane
roboty.

8. Po zakonczeniu wykonania czeéci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czgséci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego i przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe.

9. Najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru czesci robot Wykonawca przedlozy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, tj.:

a) dokumenty dotyczace stosowania materiatdow (deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, aprobaty,
$wiadectwa pochodzenia, itp.)

b) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji

c) DTR (jesli wystepuja)

d) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, lub szkice polowe albo rejestry obmiar6w robot,

e) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (jesli wystepuja),

f) rysunki z projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot odbiorowych (jesli wystepuja);

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace
drogami (jesli wystepuja)

10. Dokonanie Odbioru czgs$ciowego nastgpuje Protokolem odbioru cze§ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
protokotu odbioru robdt, w terminie 14 dni - liczagc od dnia zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania robot zgodnie z Umowa.

11. Odbiér koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
Robét budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

12. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac 0 nich uprzednio
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w probach i sprawdzeniach.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w § 1 niniejszej umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu
gotowosci odbioru przez Wykonawce oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

14. Zakonczenie koncowych czynnosci odbiorowych nastapi w ciaggu 7 dni kalendarzowych liczonych
od daty rozpoczecia odbioru.
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15. Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt.
3 niniejszej umowy, dokumenty potwierdzajagce prawidtowos¢ wykonanych robot, w
szczegolnosci: niezbedne $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty oraz dokumenty, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu w okreslonym terminie
przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia do odbioru koncowego
robot.

16. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
zgodnie z niniejszag umowg, dokumentacja projektowa oraz techniczng, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie potwierdzone klauzula ,,odbieram”.

17. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, Zze przedmiot umowy
ma wady uniemozliwiajace jego prawidlowa eksploatacje, wowczas odmowi jego odbioru. Wady
te powinny by¢ opisane w tresci protokotu.

18. W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci:

a) os$wiadczenia geodety, szkice polowe z niesionymi  rzednymi wbudowanych urzadzen

kanalizacyjnych

b) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikaty zgodnosci,

— certyfikaty zgodno$ci wyrobu z PN lub aprobata,

— deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczng
— $wiadectwa jakosci,

— $wiadectwa pochodzenia,

— inne

c) protokoty z przeprowadzonych odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbiorow czesciowych.

d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji.

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen

f) rysunki na wykonanie robét towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace

drogami.

19.Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawieraé:

a) Projekt Wykonawczy, Rysunki i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig map z inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg przyjecia do
zasobu geodezyjnego (w liczbie 4 egzemplarzy)

c) oryginaty dziennikow budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i
obowiazujacymi Polskimi Normami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania
d) wszelkie inne dokumenty niezbg¢dne do uzytkowania obiektu,
e) dokumenty potwierdzajace dokonanie ostatecznych rozliczen Wykonawcy z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

20.0dbior koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
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21.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

22.Zamawiajacy rozpocznie i zakonczy czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie
do 30 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci - odbioru koncowego
przedmiotu umowy, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowa

23.Jezeli w toku czynnosci Odbioru czgsciowego lub Odbioru koncowego przedmiotu umowy
zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z
powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po akceptacji Zamawiajacego
moze przerwaé Odbior czesciowy lub Odbidr koncowy przedmiotu umowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnos$ci
odbioru czg¢éciowego lub odbioru koncowego przedmiotu umowy.

24 Komisja sporzadza protokoét odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany Protokoél odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

25.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czg¢$ciowego lub odbioru koncowego nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony odpowiednio w Protokole odbioru
czesciowego lub w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

26.W przypadku, gdy w trakcie czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady, ktére nie uniemozliwiaja jego prawidtowej eksploatacji, wowczas Zamawiajacy dokona
odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytutlu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz wynikajacych z rekojmi za wady. Przedmiotowy protokot powinien
zawiera¢ uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego co do jakosci wykonanych robdt, w tym wykaz
ujawnionych wad oraz okreslenie terminu ich usunigcia, a takze o$wiadczenie Wykonawcy w
zakresie tych uwag i zastrzezen.

27.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym odmowi
ich usunigcia lub dokona ich usunig¢cia nieprawidlowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejszej
umowy.

28.Dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez strony z klauzulg ,,odbieram” jest dniem
zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy, z
zastrzezeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

29.W czynno$ciach odbiorowych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, tj. kierownik
budowy, Wykonawca badz jego przedstawiciel prawny.

§21

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rgkojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy i zastosowane do realizacji niniejszej umowy
materialy na okres ........ miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru robét z klauzulg ,,odbieram”.

2. Wykonawca, w dniu podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robét, przekaze
Zamawiajacemu gwarancje jakosci w formie pisemnej z podaniem terminéw uplywu gwarancji, z
uwzglednieniem zapisoéw § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e niniejszej umowy.

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i r¢kojmi zobowigzany jest do usunigcia wszelkich

wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji

niniejszej umowy materialéw w terminie 14 dni.

O istnieniu wad i usterek Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce w formie pisemnej.

W przypadku nieusunigcia lub niewlasciwego usunigcia wad i usterek w terminie, o ktorym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich

ok
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usuni¢cie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciazy¢ Wykonawce kara
umowng zgodnie z § 24 ust. 1 pkt. 1 litera c niniejszej umowy.

6. W przypadku wystapienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie
na nowo od daty ich usunigcia.

7. W przypadku wystapienia wad i usterek materiatow zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i r¢kojmi, okres gwarancji i r¢kojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materialow.

8. Zamawiajacy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

9. Wykonawca w okresie gwarancji i rgkojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w
formie pisemnej o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,
3) ogloszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w zaleznosci od potrzeb.

11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

12.Jezeli Wykonawca nie usuniec Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawey (wykonawstwo zastepcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pokrycia w
ciagu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

13.0Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i
w okresie rekojmi, w ciggu 60 dni przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

14.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich Wad ujawnionych w trakcie przegladow gwarancyjnych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu r¢kojmi lub gwarancji jakosci (W
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dluzszy).

16.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest diuzszy), W celu
potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawcg wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z Umowy, co zostaje potwierdzone protokotem odbioru.

17.0dbioér ostateczny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

18. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych
mowa ust. 16 § 22, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé¢ Wady.

§22
Prawa autorskie
1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwiagzku z realizacja niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czeSci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 888 z pdzniejszymi zmianami),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
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czasowo 1 terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworow, w szczego6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami,
instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Réwnoczes$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na
ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej czgéci, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie moégt korzysta¢ z niej w catosci lub w czeSci, na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czegsci lub calosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastepowaé w cato$ci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z
dzielami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe¢ trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki  powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na ~ Zamawiajacego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

§ 23
Kary umowne
1. Strony ustalajg, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy beda stosowane
nastepujace kary umowne:
1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
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b)

d)

e)

9)
h)

)

K)

kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastgpnego
po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokos$ci
700 zt brutto, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek;

za zwloke w usunigciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rgkojmi w terminie,
o ktorym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 700 zt brutto, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu, o ktorym mowa w § 22 ust. 3
niniejszej umowy;

za nieusuni¢cie lub niewtasciwe usunigcie wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 z1 brutto;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokos$ci 5.000,00 zi brutto;

za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zl brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w umowie 0 podwykonawstwo;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

kazdorazowo, za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo robot budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 z brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robot budowlanych, ktorej
projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00
zl brutto;

w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacj¢ o niespetnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogdéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktérych mowa w § 2 niniejsze;j
umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 niniejszej
umowy lub osoba niewskazana przez Wykonawce w formularzu ofertowym kazdorazowo
—w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w
trakcie wykonywania prac — w wysoko$ci 700,00 zI brutto kazdorazowo za zaistnienie
takiej sytuacji;

z tytutu odstapienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawey, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, stwierdzone przez
Zamawiajacego, nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
niniejszej umowy lub niewywigzywanie si¢ z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

2. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych za zwtoke, ustalonych na podstawie niniejszej umowy nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
4 ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 27 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.

3.
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. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w umowie tytulu nie pokrywa calej
poniesionej szkody, strona, ktéora poniosta szkodg, moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktora naruszata postanowienia niniejszej
umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez stron¢ druga z Zzgdaniem zaptlaty.
Zamawiajacy w razie zwloki w zaptacie kary przez wykonawce moze potraci¢ nalezng mu kare z
naleznos$ci Wykonawcy.

. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
poniesie szkode nie objeta karg umowng moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 24

Zmiany umowy

. Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastapi¢c wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem

niewazno$ci, przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy o okres

trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

robot/przedmiotu umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych Iub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

e) wystgpig opoznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

f) gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) gdy wystapig protesty spoleczne, cofnigcie zgdod na wejscie w teren dot. nieruchomosci na
ktorych ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajace wejscie na
teren budowy,

. Wykonawca jest uprawniony do Zadania zmiany Umowy w zakresie materialdw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robdot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajgcego w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
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zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z p6zniejszymi zm.),

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypalow, ktore moga
skutkowaé w §wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Gdy wykonanie danych rob6t be¢dzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy

oraz w sytuacji, ktorej Zamawiajacy nie byl w stanie przewidzie¢, a ktora uniemozliwia realizacjg
tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoteczno- ekonomicznych,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstapienia/ z wykonania czgsci robot

budowlanych, zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa nastgpuje poprzez jednostronne

pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego, zlozone Wykonawcy na 7 dni przed przystgpieniem

Wykonawcy do realizacji czg$ci robdt objetych rezygnacja /odstapieniem/.

. Zamawiajacy i Wykonawca sg uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia Terminu zakonczenia

robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu. Umowy, zmiany Umowy w

zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub
zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na inngj
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany

niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca

dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu 0 zasady ustalone z Zamawiajacym i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych
podstawe zgdania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezagco dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedtozenia na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.
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12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
wraz z propozycja wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inzynier
Projektu zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu do akceptacji
wraz z uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14.Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawecy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie
protokotow koniecznos$ci zaakceptowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci.

15.W razie watpliwosci, przyjmuje sie¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych $rodkow pienigznych dopuszcza mozliwosé
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

§ 25
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie wykona bez udzialu podwykonawcoéw */ przy udziale
podwykonawcow, wedtug wyszczegolnienia zawartego w ponizszej tabeli *:
(* niepotrzebne skreslic)

1. 2. 3. 4. 5.

Lp.

Nazwa i adres
podwykonawcy

Szczegolowy przedmiot
robot budowlanych, ktére
wykona Podwykonawca (
wg. pozycji z kosztorysu)

Wysokosé
wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy
za cze$¢ zamowienia

Wysokosé wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy za
cze$¢ zaméwienia okreslona w
kolumnie nr 3 (w zl brutto)

okreslong w kolumnie
nr 3 (w zl brutto)

1

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow. Powierzenie
Podwykonawcy rob6t nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za wykonanie jakichkolwiek
obowigzkéw przewidzianych umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawce czgéci robdt w sposob sprzeczny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
umowie, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawce z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca robot budowlanych
jest wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Podwykonawca moze rozpocza¢ prace nie wezesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawca.

5. Wykonawca nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy
na plac budowy ma obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 10.
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7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmiany.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnos$ci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 10.

9. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu robot przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy od
terminu realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego;

c) zakres robot i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowa na
realizacj¢ zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu opdznienia w realizacji umowy;

e) okreslenie obowiazku cze$ciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z ptatnosciami
czesciowymi okreslonymi w umowie o realizacje przedmiotowego zaméwienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiazek powyzszy nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi i dostawy w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zt.

11. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami
okreslonymi dla uméw zawieranych pomiedzy wykonawca a podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w calo$ci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13.W przypadku zmiany podwykonawcy, lub zamiaru powierzenia czg$ci robot innemu
podwykonawcy, Wykonawca, na co najmniej 30 dni przed przystapieniem do wykonywania tych
robot, ztozy do Zamawiajacego pisemne zgloszenie o zamiarze powierzenia wyszczegdlnionego
przedmiotu robot danemu podwykonawcy.

14.Zgloszenie takie winno zawiera¢ dane zgodne z tabela w pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz
zatgczone dokumenty dotyczace podwykonawcow opisane w SIWZ.

15.Zamawiajacy w ciggu 30 dni od wptlynigcia zgloszenia o ktorym mowa w pkt. 2 moze ztozyé
pisemny sprzeciw wobec wykonywania danych robot przez wskazanego w zgloszeniu
podwykonawce lub przygotowaé stosowny aneks do niniejszej umowy, zmieniajacy zapisy
okreslone w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia Zamawiajacy sktada sprzeciw co do wykonania
danych prac przez wskazanego podwykonawce, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub z rezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgéci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia tego ustepu stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ powierza¢ wykonanie
czeSci przedmiotu zamodwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniaja nalezyte
wykonanie powierzonych im cze$ci przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca, w szczegolnos$ci w zakresie sposobu i termindow wykonania robot
przez podwykonawcoéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyka i
nastepstw nieszczgsliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania 1 wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Umowy o
podwykonawstwo nie moga bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu prawnego i
finansowego Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze terminy ptatno$ci wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub podwykonawcy dalszym podwykonawcom muszg by¢ ustalane
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tak, aby Wykonawca przedstawit zamawiajagcemu dowody zaptaty w terminie platnosci jego
faktury zlozonej zamawiajacemu.

17.Laczna wartos¢ umow o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
warto$ci robot sktadajacych si¢ na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

18.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Podwykonawcow o warunkach niniejszej umowy.

19.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one
dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

20.W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie pemil funkcje koordynatora podwykonawcow w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

21.Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego, za zlecong
do wykonania cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminow, o ktorych mowa w § 3 niniejszej umowy.

24.Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowaé z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktoérego zasoby powolywal si¢ w celu spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spetlnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spetnia warunki udziatlu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

25.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

26.Wykonawca zobowigzany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zamowienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktére wynikajg np. z aneksowania uméw pomigdzy Wykonawca, a
Podwykonawca.

27.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysoko$ci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie cze$ci zamodwienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

28.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem termindéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami.
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29.W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

30.W przypadku niedopelienia przez Wykonawcg obowigzku zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzyma¢ wyplate wynagrodzenia na rzecz
Wykonawey w czeSci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 KC. Zamawiajacy moze
dokona¢ zaptaty bezposredniej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.Bezposrednia zaptata, o ktorej] mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

32.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadnoSci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

33.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktéorym mowa w pkt. 21
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbgdna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

34.W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonat w trybie art. 647 § 5 KC zaplaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on mial prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 26

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostatych paragrafach niniejszej
umowy Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

2) w przypadku wszczgcia postgpowania o ogloszenie upadtosci lub likwidacji wobec
Wykonawcy lub dokonania zaj¢cia majatku Wykonawcy;

3) w przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania
wykonywania robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwala
dtuzej niz 7 dni roboczych. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypelnit nalozone na niego
obowigzki. Po bezskutecznym uplywie 3-dniowego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
niniejszej umowy;

4) w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci poprzez naruszanie obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego
wezwania wypelnit natozone na niego obowigzki. Po bezskutecznym uptywie 3-dniowego
terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;

5) w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
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6) w przypadku skierowania do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w formularzu
ofertowym lub bez akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;

7) w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotng nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika
budowy na budowie w trakcie wykonywania prac;

8) w przypadku wystgpienia opdznienia w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz
Wykonawca nie wykona robdt budowlanych w terminie wynikajacym z niniejszej umowy;

9) w przypadku, gdy kwota zaleglosci ptatniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawca zgodnie z
projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstgpienie od umowy
w nastgpstwie uchylania si¢ od powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajacego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy;

12) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogow okreslonych w
§ 2 niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy

odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do odbioru robot.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza oraz materialy przez niego dostarczone. W przypadku ich nie
usuni¢cia we wskazanym terminie Zamawiajacemu przysluguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem przepisOw
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

§ 27

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej UMOwy, tj. .................... 7t brutto, zostalo wniesione
przed zawarciem niniejszej umowy w formie ...................... , zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okre§lonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci z
tytulu odpowiedzialno$ci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcom, rgkojmi za wady robot budowlanych.
. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21niniejszej umowy.
2)30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie terminu
gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady
. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form dopuszczonych przez ustawe Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom
Zamawiajacego okre§lonym w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
. W przypadku przesunigcia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 25 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktory wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formach innych niz pieniadz, bedzie zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu dokument gwarancji lub poreczenia przedluzajacy termin waznoSci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpozniej w dniu podpisania aneksu do zawarte;j
umowy z Wykonawca.
. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego okres przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 28

Procedury rozstrzygania sporow
. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z umowy lub z nig zwigzane zostang rozstrzygniete przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy
Prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne majgce wplyw na
nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do piagtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z
dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz U z 2015 r., poz. 90).
. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktéorym mowa w
§ 4 ust 3 niniejszej] umowy wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

§ 29

Tlo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki

. Umowe sporzagdzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

. Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nizej wymienione dokumenty:
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1) Oswiadczenie o zatrudnianiu os6b na umoweg o pracg — stanowigce Zalacznik Nr 1 do
niniejszej umowy;

2) Oferta przetargowa ztozona przez Wykonawcg;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z zatacznikami,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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