UMOWA NF ......... /2020

zawarta w dniu ...ceeeeeennn. pomigdzy:

Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryfow Slaski, ul. Rynek 1,

NIP: 616-12-23-228, REGON: 230821635

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta Gryféw Slaski — Olgierda Poniznika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marka Kurca

A (16 41 o2 T
zwang dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz U z 2019, poz. 1843) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwa: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI GMINNEJ - OSIEDLE 7-
DYWIZJIW GRYFOWIE SLASKIM

1.

2.

3.

4.

I?rzedmiot zamowienia jest finansowany ze $rodkow wilasnych budzetu Gminy i Miasta Gryfow
Slaski

Przedmiotem zamowienia sa: roboty budowlane, polegajace na budowie chodnika w ciggu ulicy
7-Dywizji w Gryfowie Slaskim w Gryfowie Slaskim

Miejsce realizacji zadania: miejscowos¢ Gryfow Slaski, gmina Gryfow Slaski, powiat Iwowecki,
woj. dolnoslaskie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane, polegajace na budowie chodnika w ciagu ulicy 7-

Dywizji w Gryfowie Slaskim. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia obejmuje:

Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiorkowe
Roboty ziemne
Wykonanie podbudowy
Budowa chodnika
Roboty wykonczeniowe
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Opracowanie projektu wykonawczego przestawienia 4 stupoéw telekomunikacyjnych oraz
uzyskanie warunkow od zarzadcy sieci telekomunikacyjnej



Parametry techniczne:

» szeroko$¢ chodnika z nawierzchni z kostki betonowej 2 m,

» poszczegblne nawierzchnie obramowane bedg kraweznikiem betonowym
20x30 cm (wystajacym) oraz obrzezem 8x30

» nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej grafitowej

Powierzchnie i dlugosci projektowane:

» dlugos¢ odcinka — 685 m,

kraweznik wystajacy 15x30 - istniejacy

powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grub. 8 cm-1305 m?
powierzchnia zjazdow z kostki betonowej kolor grafitowy grub. 8 cm— 200 m?
dhugos$¢ obrzezy 685 mb.

YV VYV

Odcinek chodnika posiada¢ bedzie odwodnienie w postaci:

e kanalizacji deszczowej istniejgcej
o spadki poprzeczne i podtuzny, ktore poprowadzg wode do istniejacego odwodnienia

5. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

a) Przed przystgpieniem do robot nalezy zorganizowaé zaplecze budowy, wytyczy¢ posadowienie
obiektow oraz jesli to konieczne wyciaé lub zabezpieczyé drzewa kolidujace z planowanymi
robotami. Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbednych mediéw oraz wynajem placow
magazynowych jest kosztem Wykonawcy.

b) W przypadku koniecznos$ci wycinki innych drzew niz te przewidziane w projekcie, Wykonawca
przeprowadzi wycinke drzew zgodnie z obowigzujacym prawem i wystgpi z wnioskiem o zgodg
na wycinke drzew do wlasciwych urzedéw. Koszt ewentualnych nasadzen zastepczych pokryje
Wykonawca.

€) W ramach robdt towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacje ruchu, wykona¢ wykopy (pod
kanaty i obiekty sieciowe) wraz z instalacjami odwadniajacymi i obnizajagcymi poziom wod
gruntowych w razie takiej koniecznosci.

d) Po zakonfczeniu robot nalezy zlikwidowac zaplecze Wykonawcy i przywrocic¢ teren do stanu
pierwotnego.

6. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje si¢:

a) przekazanie placu budowy,

b) poniesienie wszystkich kosztow koniecznych mediéw niezbednych do realizacji zadania
(koszty dostawy i zuzycia mediéw ponosi Wykonawca),

C) zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami
prowadzenia robot,

d) przywrocenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyplata ewentualnych
odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejacych posesjach i obiektach, likwidacji
wszelkich szkod,

e) zorganizowanie i utrzymanie oraz na koniec likwidacje zaplecza i placu budowy, w tym
kontenera administracyjno - biurowego wraz z mediami,

f) zabezpieczenie budowli narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robot,

g) wywoz i skladowanie odpadéw/urobku oraz optaty za skladowanie na sktadowiskach
odpadéw powstatych w wyniku realizacji inwestycji,

h) pelna obstuge geodezyjna procesu inwestycyjnego dla prawidlowej realizacji przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z dokumentacjg projektows, zapisami STWiOR, w tym pozyskania



reperOw, opracowania operatow geodezyjnych, oraz przedtozenie Zamawiajacemu map
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

i) zglaszanie przedmiotu zamoéwienia do odbioru i uczestnictwo w czynno$ciach odbiorowych
oraz usunigcie stwierdzonych wad i usterek, odbiory kazdego etapu winny si¢ odbywacé przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego,

J) realizacj¢ innych czynnoéci niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIOR, wydanych opiniach,
warunkach i uzgodnieniach, decyzjach oraz SIWZ z zatacznikami, w tym koszty i optaty
administracyjne wynikajace z uzgodnien, W tym za zajecie pasa ruchu drogowego i inne.

7. Wykonawca jest zobowigzany:

a) zglasza¢ Zamawiajagcemu ewentualne braki lub btedy ujawnione w dokumentacji projektowej
oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

b) w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robdt ziemnych, do
zabezpieczania wykopow, odwodnienia, mogacych mie¢ wptyw na sgsiednie obiekty, sieci,
instalacje, zielen Wykonawca ma obowigzek zaproponowac sposob zabezpieczenia tych
elementow i uzgodni¢ ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

c) stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgodnos$ci z
norma lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajgce obowigzujgcym przepisom,

d) powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodiach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego pisemna akceptacje,

8. Szczegdtowy zakres robodt oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaly w zalaczonej
dokumentacji technicznej oraz w SIWZ i tworza razem integralng cato$¢.

§2

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), przez wykonawceg lub

podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie czgéci zamdwienia podwykonawcy),

0s0b wykonujacych nastepujgce czynno$ci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani,

kierowcy samochodow i operatorzy maszyn budowlanych.

Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego

paragrafu na podstawie umowy o pracg, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobg

zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg na to miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynnosci.

Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca ztozy

Zamawiajacemu o$wiadczenie, zawierajgce informacje o zatrudnionych osobach, o czasie trwania

umowy oraz czynnosciach wykonywanych przez wskazane osoby,

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do

wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie Spetniania przez niego lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony begdzie w szczegodlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania Ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) wystapienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okreSlonym terminie wynikajacym z

pisemnego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedlozy¢

Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
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powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreSlenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wSkazanie, ze wskazane w wezwaniu czynnosci
wykonajg 0soby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustgpu, sklada
rownowazny dokument wydany przez wilasciwy organ w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracge osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o

ktorej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1 litera 1. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§3
Terminy
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia
............ 2020 r. oraz w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy —

protokolarne przeja¢ plac budowy, egzemplarz dokumentacji projektoweyj.

. Wykonawca zobowiagzany bedzie do rozpoczgcia robdt budowlanych niezwlocznie po przekazaniu
placu budowy, jednakze nie wczeSniej niz po uptywie terminu wskazanego w zgloszeniu
wykonywania robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe lub po zlozeniu przez
Zamawiajacego zawiadomienia 0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wraz z
wymaganymi o$wiadczeniami kierownika budowy dostarczonymi przez Wykonawce, do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zmiana terminu okre$lonego w ust. 1 moze wystgpi¢ w przypadkach okreslonych w § 25 niniejszej
umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie
............ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z trescig oferty),
usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.



§4
Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze ztozong oferta, jest wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci netto: ........ceeeees zL, plus obowiazujacy podatek VAT w wysokosci: ...... , CO stanowi
Kwotg brutto: veveeeveeerenenenns ZE, STOWNIE 11vieiiiiniiiiiiiiiiieniieintiecntessnssssnsnssssnsssonssnsnses

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezb¢dne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jakosci oraz zgodnie z rozwiagzaniami konstrukcyjnymi i
parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie optaty, jakie
Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ w zwiazku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

3. Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi
przelewem na rachunek bankowy WyKonawcy NI ....ceeeeiveeniennnnnes , wskazany w fakturze VAT
oraz formularzu ofertowym, w terminie 30 dni, liczac od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, po uprzednim protokolarnym odbiorze
robot, potwierdzonym klauzulg ,,odbieram”. W przypadku realizacji czeSci zamowienia przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcoéw, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic
Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy bedzie

dokonywane na podstawie faktury VAT koncowej.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie 1 fakturg koncows.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku bankowego wskazany na fakturze/lumowie jest
rachunkiem wilasciwym do dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci” — Ustawa z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug zmieniona ustawg z dnia 15 grudnia 2017
roku o zmianie ustawy o podatku od towar6éw i ushug oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018
roku poz. 62).

7. W przypadku wskazania przez Panstwa na fakturach rachunku bankowego nie ujetego na Bialej
Liscie nie bedziemy w stanie terminowo realizowac¢ ptatnosci. Ponadto, w takim przypadku Gmina
Gryfow Slaski zastrzega sobie prawo dokonania ptatno$ci na inny rachunek bankowy ujawniony w
wykazie podatnika VAT lub zaptaty na rachunek bankowy podany na fakturze, z jednoczesnym
powiadomieniem wiasciwego Urzedu Skarbowego

8. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robét, w terminach okre$lonych Umowa na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach
wartos$ci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

9. Z wnioskiem o Odbidér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

10.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezna
do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegdlowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

11.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegolowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidlowosci.

12.Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktéorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu
oraz dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po
korektach, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidlowe,
Zamawiajacy W porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali wysoko$é
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu
odbioru koncowego.
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14.Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego Czegsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru przedmiotu umowy.

15.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

16.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

17.W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢
od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postepowanie wyjasniajagce i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zgtosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

20.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote niezb¢dng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ Sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

22.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajagcego wykonywane moga by¢ jedynie roboty niezbedne
dla zapewnienia bezpieczefstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace wynikajace z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.

23.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Obowigzki Wykonawcy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z dokumentami, o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, warunkami wykonania i odbiorow robdt oraz z aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowigzujacymi przepisami. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo osob trzecich w obrebie placu budowy.

2) Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w skiad ktorej
wchodzg w szczegolnosci:

a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,

b) oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace = wbudowanie = materiatow,
prefabrykatow, urzgdzen na ktore dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, techniczng i projektem budowlanym,



c)

d)

9)

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z opisem
technicznym, projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze sasiedniej ulicy, nieruchomosci,

pisemna gwarancja jako$ci na wykonane roboty budowlane oraz certyfikaty i dokumenty
gwarancyjne producentéw na elementy i urzadzenia zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci peinej mapy zasadniczej z klauzula
poswiadczajaca wpis do ewidencji materialdow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego — w 4 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach na nosniku
elektronicznym ( w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym). W
przypadku nie uzyskania inwentaryzacji w wymaganym terminie, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy przyjmie os$wiadczenie geodety,
wyznaczajgc termin Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzacji,
deklaracje zgodnos$ci materiatlow z okresleniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz.
1226),

inne wymagane przepisami protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan i
sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy.

3) Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktdrej mowa W USt.
1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w 4 egzemplarzach w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 2 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, a takze w
okreslonym terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia
do odbioru koncowego robot.

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Uzyskanie przed wbudowaniem materiatow akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Uzgadnianie z Zamawiajagcym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian
technologii, materiatlow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynnosci mogacych mieé
wplyw na wykonywane roboty budowlane.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swoéj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robot wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i
zgloszeniami. Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia robot powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
W sprawie szczegoétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Wykonywane roboty
budowlane nie moga wprowadza¢ utrudnien dla mieszkancow budynkow sasiadujgcych z
terenem budowy.

Przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatdéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej.

Uzgadnianie z wtascicielami lub zarzadcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac
w miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg nadziemng. Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

10) Zapewnienie Sprzgtu Spetniajacego wymagania norm technicznych.
11) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatow wiasnych, ktore powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

12) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawce urzadzen

ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak rowniez ochrony mienia Wykonawcy
i ochrony przeciwpozarowej.



3.

4.

13) Utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkod, sktadowanie materiatow i
sprzetu w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, usuwanie zbednych
przedmiotdéw z jego terenu.

14) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obstugujacych urzadzenia oraz
instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie placu budowy, ktore sa
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca utatwi przeprowadzenie wymienionych robot i
bedzie $cisle wspotpracowac z tymi instytucjami.

15) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pdézniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru
koncowego.

16) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego na pisSmie o wszelkich okolicznosciach,
ktore moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy.

17) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejacymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materialow, podtaczeniami do mediow zasilajacych.

18) Prowadzenie inwestycji w sposob uwzgledniajacy ochrone srodowiska.

19) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynno$ci niezbednych do
wilasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

20) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynnosci zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej,

21) Zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

22) Terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

23) Angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnos$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

24) Dostarczania materiatlow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

25) Niezwlocznego informowania Zamawiajacego 0 oKolicznosciach majgcych istotne
znaczenie dla wykonania robot,

26) Zabezpieczeniem placu budowy przed dostgpem o0séb trzecich.

27) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwtocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jako$¢ materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okresow gwarancji jakos$ci i rekojmi, o ktorych
mowa w § 22 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie
wad i usterek, strony umowy sporzadza protokot odbioru pogwarancyjnego. Protokot ten
zawierajgcy potwierdzenie nalezytego spelnienia warunkow gwarancji bedzie stanowit
podstawg do zwolnienia lub zwrdcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postgpowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek prowadzonych
robot lub w zwigzku z zaktoceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.



§6
Obowiazki Zamawiajacego
Obowiazki Zamawiajacego:
1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4

niniejszej umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
C) wyznaczania termindéw odbioréw robdt nie przekraczajacych 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
d) terminowego przystgpowania do odbioréw robdt budowlanych,
e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach i na zasadach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego przedmiotu umowy,
d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

5. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czeSciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy-wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia przedmiotu umowy. Odbidr koncowy przedmiotu umowy zostanie
zakonczony w ciaggu 10 dni roboczych pod warunkiem przedtozenia kompletnej dokumentacji

odbiorowej. W przypadku brakow w dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

wyda polecenie uzupetnienia dokumentacji odbiorowej. Do czasu uzupehienia dokumentacji
termin odbioru zostaje wstrzymany.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowaé do odbiorow robot i dokonywa¢ odbioréw robot w

terminach wynikajacych z Umowy.

9. Od daty Odbioru koncowego przedmiotu umowy do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Zamawiajacego obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy

przedmiot Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) wada tkwigcg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot

budowlanych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy;
b) czynno$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie czynnosci niezbednych

do wykonania przedmiotu umowy.

§7

Kierownik budowy i kierownik robét

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt kierowanie
robotami objetymi niniejszg umowg przez osobe posiadajgcag stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie z trescig ztozonej oferty.

2. Wykonawca wyznacza kierownika budowy posiadajacego uprawnienia w  specjalnosci
............... Pana/Panig .....ceceeecereereescnsansensensss. Oraz kierownika robot posiadajacego
uprawnienia w Specjalnosci cvueeeeeneenss Pana/Panig ..cveeeeeeersnrenrenssnsenscessnnnns

3. Nadzoér z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi niniejszag umowg prowadzi¢
01T P4 1 N

5. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna begdzie zmiana jednej z 0sob

wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe
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9.

zastepujaca. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy nowa osoba powotana do pelnienia
w/w obowigzkow spetnia¢ bedzie wymagania okre§lone w SIWZ dla danej funkcji.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie pdzniej niz w terminie 7 dni
przed planowanym skierowaniem nowych 0sob do realizacji Umowy, aw  sytuacjach nagltych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — W najkrétszym mozliwym terminie. Przerwaw  wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy na biezaco.
Wymaga sig¢, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy w
trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej niecobecnosci na placu budowy,
kierownika budowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, zgodnie z
zapisami § 24 niniejszej umowy oraz/lub odstgpi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 27
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

10. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen

albo do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci, lub

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty, lub

C) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu umowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajagcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany
osoby, a Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.
6 niniejszego paragrafu.

§8
Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacy wyznaczy osoby do petnienia obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole budowy oraz
pozostatych czynno$ci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i

akceptacje, ktore s3a obowigzujgce  dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zastrzezen Wykonawcy, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposoéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia
z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.
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2.
a)

§9

Narady koordynacyjne
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym, sg uprawnieni do
zwoltywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego,
oraz innych zaproszonych osob. Ustala si¢ nastepujaca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: nie
rzadziej niz 1 raz w miesiacu.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosSci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownik robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a
skan protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade w formie
elektronicznej. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wnies¢ uwagi w ciggu 5 dni - liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.

§ 10
Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na
pismie druga Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§11

Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) nie
p6zniej niz 7 dni przed datg rozpoczgcia robot.

§12

Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
prawidlowego zarzadzania Terenem budowy i ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkow shuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby

c)

nieuprawnione,
zapewnienie na wilasny koszt ochrony Terenu budowy w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia
przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
e) zapewnienie zaplecza budowy w tym ponoszenia kosztoéw utrzymania zaplecza budowy i biura

3.

w

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajagcemu, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.

Roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane tak, aby nie zaktocac
w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach. Jesli to konieczne na co najmniej 2 (dwa) dni przed
rozpoczeciem robot na okreslonym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancow o
planowanych utrudnieniach i odpowiednio oznakowane.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z terenu budowy. W razie wystgpienia koniecznosci Wykonawca umozliwi
prawidlowe przeprowadzenie akcji przez shuzby ratunkowe.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowaé¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

. Po zakonczeniu danego zakresu robot budowlanych, Wykonaweca jest zobowigzany uporzadkowac

teren budowy i przekazywa¢ go we wiasciwym stanie Zamawiajgcemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni  skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleCi¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany
bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§13
Organizacja ruchu
Jesli to konieczne Wykonawca zobowigzany jest opracowac i uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ dotychczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

§ 14
Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $érodki celem ochrony drég i

obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowaé sie¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem

przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektéw inzynierskich.
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. Jezeli w przypadku realizacji przedmiotu umowy uszkodzone zostang elementy infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszacej Wykonawca winien naprawi¢ powstate uszkodzenia na
wiasny koszt i zgtosi¢ ich odbior Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

§ 15
Zawiadomienie o szczegolnych zdarzeniach
. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie informowaé Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktore moga mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia przedmiotu umowy.
. Nie p6zniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania
informacji, ktorej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ocen¢ ich wptywu na
Termin wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§16
Ochrona srodowiska, wykopaliska archeologiczne
. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podjac niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokot Terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowiazany Uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie $ciekoéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i unieszkodliwienia we wlasnym zakresie i na
wiasny koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony S$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
. Wykonawca zobowiazuje sie¢ do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§ 17
Naprawa uszkodzen
. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia Odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany nhaprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajgcy
zgodno$¢ robot i materiatow z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.
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4.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do

wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.
§18
Kontrola jako$ci

. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w

szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdézniejszymi zmianami) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych
Umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdow oraz roboét

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdéw i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 1 §19 z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli Wykonaweca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo
zZleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, Zze jakos$¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiatow, ktore nie sa zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢c Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

10.Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny Koszt.
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11.Biezace pomiary i badania Materialow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni System kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatdéw i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

13.Badania Materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placowce badawczej.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robdt budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakos$ci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badZ roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sa zgodne z
wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego.

§19
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 14
dni. Koszt usuni¢cia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajacego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunic Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od
otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§20
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgltoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania robdt zgodnie z Umowg. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
porozumieniu z Zamawiajagcym moze przerwa¢ 0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos¢ ich techniczng, a po jego uplywie
powréci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
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10.

11.

12.

13.

nieistotnych Wad robo6t budowlanych, Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob
usuni¢cia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia
na podstawie dostarczonych przez Wykonawceg, najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ i
zgodno$¢ wykonanych robot z Umowa, takich jak:

a) raporty z prob, inspekcji i badan,

b) atesty, certyfikaty, $wiadectwa,

c) szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety 0 zgodnosci z projektem wykonanych

robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajacym uzna odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a
nastepnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni.

. Odbidr koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci

Robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajagcego W terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci odbioru przez Wykonawce oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawcze;.
Zakonczenie koncowych czynnos$ci odbiorowych nastagpi w ciggu 7 dni kalendarzowych
liczonych od daty rozpoczecia odbioru.
Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 3 niniejszej umowy, dokumenty potwierdzajace prawidlowo$¢ wykonanych robdt, w
szczegblnosci: niezbedne $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty oraz dokumenty, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajagcemu w okreslonym terminie
przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowalo odmowa przystgpienia do odbioru koncowego
robot.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
zgodnie z niniejsza umowa, dokumentacja projektowa oraz techniczna, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokoét. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie potwierdzone klauzulg ,,odbieram”.
W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot
umowy ma wady uniemozliwiajace jego prawidlowg eksploatacje, wowczas odmowi jego
odbioru. Wady te powinny by¢ opisane w tresci protokotu.
W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnoscei:
a) oswiadczenia geodety, szkice polowe z niesionymi  rzednymi wbudowanych urzadzen
kanalizacyjnych
b) doku menty dotyczace stosowanych materiatow:
dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
— certyfikaty zgodnosci,
— certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
— deklaracje zgodno$ci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczng
— $wiadectwa jakosci,
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— $wiadectwa pochodzenia,
— inne

c) protokoty z przeprowadzonych odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbiorow czesciowych.

d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji.

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen

f) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace

drogami.

14. Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawierac:

a) Projekt Wykonawczy, Rysunki i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wraz z kopig map z inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg przyjecia do
zasobu geodezyjnego (w liczbie 4 egzemplarzy)

d) wszelkie inne dokumenty niezbg¢dne do uzytkowania obiektu,

e) dokumenty potwierdzajace dokonanie ostatecznych rozliczeh Wykonawcy z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

15. Odbior koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcodw lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

17. Jezeli w toku czynnosci Odbioru czgéciowego lub Odbioru koncowego przedmiotu umowy
zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z
powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajagcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po akceptacji Zamawiajacego
moze przerwa¢ Odbior czesciowy lub Odbior koncowy przedmiotu umowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru czesciowego lub odbioru koncowego przedmiotu umowy.

18. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany Protokot odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru cze$ciowego lub odbioru koncowego nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony odpowiednio w Protokole odbioru
czesciowego lub w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

20. W przypadku, gdy w trakcie czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot
umowy ma wady, ktére nie uniemozliwiajg jego prawidlowej eksploatacji, wowczas Zamawiajacy
dokona odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytutu nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz wynikajacych z rekojmi za wady. Przedmiotowy protoko6t
powinien zawiera¢ uwagi I zastrzezenia Zamawiajacego co do jakosci wykonanych robot, w tym
wykaz ujawnionych wad oraz okreslenie terminu ich usunigcia, a takze o$wiadczenie Wykonawcy
w zakresie tych uwag i zastrzezen.

21. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w tym odmowi
ich usunigcia lub dokona ich usunigcia nieprawidlowo, a dzielo nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejszej
umowy.

22. Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez strony z klauzula ,,odbieram” potwierdza
prawidlowe zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.
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23. W czynnosciach odbiorowych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, tj. kierownik
budowy, Wykonawca badz jego przedstawiciel prawny.

§21

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci i rgkojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, 0 ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy i zastosowane do realizacji niniejszej umowy
materialy na oKres .....cececeeeeenees liczac od dnia podpisania bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru robét z klauzulg ,,odbieram”.

2. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i r¢kojmi zobowigzany jest do usuniecia wszelkich

wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji

niniejszej umowy materiatow w terminie 14 dni.

O istnieniu wad i usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce w formie pisemnej.

4. W przypadku nieusunigcia lub niewlasciwego usunigcia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg
umowng zgodnie z § 24 ust. 1 pkt. 1 litera c niniejszej umowy.

5. W przypadku wystgpienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie
na nowo od daty ich usuniecia.

6. W przypadku wystapienia wad i usterek materiatow zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i rekojmi, okres gwarancji i r¢kojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materiatow.

7. Zamawiajagcy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

8. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego W
formie pisemnej o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa W zaleznosci od potrzeb.

11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protoko6t przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze), a Wykonawca zobowiagzany bedzie do ich pokrycia w
ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

13.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosSci i
w okresie rgkojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rgkojmi (W
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dluzszy) , w celu oceny robot zwigzanych z
usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

14.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru, sporzadzanym po usunieCiu
wszystkich Wad ujawnionych w trakcie przegladow gwarancyjnych w okresie regkojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu re¢kojmi lub gwarancji jakosci (W
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

16.0dbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), w celu

w
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potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy, co zostaje potwierdzone protokotem odbioru.

17.0dbior ostateczny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji.

18. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych
mowa ust. 16 § 22, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§22
Prawa autorskie

1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato§¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworé6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 888 z pdzniejszymi zmianami),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo | terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utwordow, w szczegodlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami,
instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o§wiadczen stron w tym
zakresie wraz z wylagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Réwnocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na
ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej czeSci, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie mogt korzystat z niej w catosci lub w czeéci, na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

¢) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastepowaé w cato$ci, w czesdci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z
dzietami innych podmiotéw, w tym jako czgs¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarobwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy
przez Wykonawceg, Wykonaweca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki  powyzszych
zdarzen;
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b) w przypadku skierowania sprawy na droge¢ postgpowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na  Zamawiajacego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwila odstapienia.

§23
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedg stosowane
nastgpujace kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze konhcowym w wysokosci
700 z1 brutto, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia nastepnego po Uplywie terminu
Wwyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

€) za zwloke w usunigciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi W terminie,
0 ktorym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 700 zt brutto, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu, 0 ktorym mowa w § 22 ust. 3
niniejszej umowy;

d) za nieusuni¢cie lub niewlasciwe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zi brutto;

e) =za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

f) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zl brutto za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany, kazdorazowo W wysokosci 5.000,00 zi brutto;

h) kazdorazowo, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo robdt budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 zl brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktory nie zostat
zgtoszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 z brutto;

J) za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robot budowlanych, ktorej
projekt zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00
z} brutto;

k) w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacj¢ o niespetnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogoéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajagcemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 2 niniejsze;j
umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

I) jezeli czynnoSci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedura okreslong w § 7 niniejszej
umowy lub osoba niewskazana przez Wykonawce¢ w formularzu ofertowym kazdorazowo
—w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;
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m) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w
trakcie wykonywania prac — w wysoko$ci 700,00 zI brutto kazdorazowo za zaistnienie
takiej sytuacji;

n) z tytulu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

0) za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, stwierdzone przez
Zamawiajacego, nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
niniejszej umowy lub niewywigzywanie si¢ z obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych za zwloke, ustalonych na podstawie niniejszej umowy nie

moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §

4 ust. 1 niniejszej umowy, zZ wylaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 27 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytulu nie pokrywa calej

poniesionej szkody, strona, ktora poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupelniajacego.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez stroneg, ktora naruszata postanowienia niniejszej

umowy, W terminie 14 dni od daty wystapienia przez stron¢ druga z zadaniem zapfaty.

Zamawiajacy w razie zwloki w zaplacie kary przez wykonawce moze potraci¢ nalezng mu kare z

nalezno$ci Wykonawcy.

. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy

poniesie szkode¢ nie obje¢ta karag umowng moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogdlnych, wynikajgcych z przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 24

Zmiany umowy

. Zmiana tre$ci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem

niewazno$ci, przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy o okres

trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

robot/przedmiotu umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robot
niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

e) wystapig opoznienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy s3a zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
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okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) gdy wystapia protesty spoteczne, cofnigcie zgdéd na wejscie w teren dot. nieruchomosci na
ktérych ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajace wejscie na
teren budowy,

. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialdw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajagcego w nastepujacych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zm.),

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow Iub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegélnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy

oraz w Sytuacji, ktorej Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢, a ktora uniemozliwia realizacjg
tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoleczno- ekonomicznych,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstapienia/ z wykonania Cczgsci robot

budowlanych, zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa nast¢puje poprzez jednostronne

pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego, zlozone Wykonawcy na 7 dni przed przystgpieniem

Wykonawcy do realizacji czegsci robot objetych rezygnacja /odstapieniem/.

. Zamawiajacy i Wykonawca sg uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okre$lonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia Terminu zakonczenia

robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu. Umowy, zmiany Umowy w

zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub
zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na inngj
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
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7. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany
niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu 0 zasady ustalone z Zamawiajacym i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych
podstawe zadania zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedtozenia na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o Ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inzynier
Projektu zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zgdania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajacemu do akceptacji
wraz z uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie
protokotow koniecznosci zaakceptowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego, pod rygorem
niewazno$ci.

15.W razie watpliwoS$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych $rodkow pienigznych dopuszcza mozliwosé
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§ 25
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie wykona bez udzialu podwykonawcoéw */ przy udziale
podwykonawcow, wedtug wyszczegdlnienia zawartego w ponizszej tabeli *:
* niepotrzebne skreslic¢)

1. 2. 3. 4, 5.
Lp. Nazwa i adres Szczegolowy przedmiot Wysokos¢ Wysokos$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy robot budowlanych, ktore wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
wykona Podwykonawca ( naleznego Wykonawcy | cze§¢ zaméwienia okre§long w
wg. pozycji z kosztorysu) za cze$¢ zamowienia kolumnie nr 3  (w zl brutto)
okreslona w kolumnie
nr 3 (w zl brutto)
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw. Powierzenie
Podwykonawcy robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie jakichkolwiek
obowiazkow przewidzianych umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawce czesci robot w sposdb sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okre§lonymi w
umowie, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy 0 podwykonawstwo z Podwykonawca robot budowlanych

jest wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Podwykonawca moze rozpocza¢ prace nie wezesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawca.

. Wykonawca nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy

na plac budowy ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

6. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie niezgodno$ci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 10.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmiany.

8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnosci
zawarte] umowy z wymogami okre§lonymi w ust. 10.

9. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu robot przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy od
terminu realizacji przedmiotowego zaméwienia publicznego;

Cc) zakres robodt i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowag na
realizacj¢ zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu opdznienia w realizacji umowy;

e) okreslenie obowigzku cze$ciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z platnosciami
czgsciowymi okreslonymi w umowie o realizacje przedmiotowego zamoéwienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego
zamOwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ushugi i dostawy w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wicksza jednak niz 50.000 zt.

11. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami
okreslonymi dla umoéw zawieranych pomiedzy wykonawca a podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w catosci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13.W przypadku zmiany podwykonawcy, lub zamiaru powierzenia czg$ci robot innemu
podwykonawcy, Wykonawca, na co najmniej 30 dni przed przystapieniem do wykonywania tych
robot, ztozy do Zamawiajacego pisemne zgloszenie o zamiarze powierzenia wyszczegdlnionego
przedmiotu robot danemu podwykonawcy.

14.Zgloszenie takie winno zawiera¢ dane zgodne z tabela w pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz
zatgczone dokumenty dotyczace podwykonawcow opisane w SIWZ.

15.Zamawiajacy w ciggu 30 dni od wptynigcia zgloszenia o ktorym mowa w pkt. 2 moze zlozyé
pisemny sprzeciw wobec wykonywania danych robot przez wskazanego w zgloszeniu
podwykonawceg lub przygotowaé stosowny aneks do niniejszej umowy, zmieniajacy zapisy
okreslone w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
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podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia Zamawiajacy sktada sprzeciw co do wykonania
danych prac przez wskazanego podwykonawce, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawcg lub z rezygnowac z powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia tego ustepu stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ powierza¢ wykonanie
czesci przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawcg, w szczeg6lnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot
przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyka i
nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robdt zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca. Umowy o
podwykonawstwo nie moga bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i
finansowego Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze terminy platnosci wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub podwykonawcy dalszym podwykonawcom muszg by¢ ustalane
tak, aby Wykonawca przedstawit zamawiajacemu dowody zaptaty w terminie ptatnosci jego
faktury zlozonej zamawiajgcemu.

17.1aczna wartos¢ umoéw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
wartosci robot sktadajgcych sie na zakres prac, ktoére moga by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

18.Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawcdéw o warunkach niniejszej umowy.

19.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 =zaniedbania podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one
dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

20W przypadku powierzenia wykonania czgSci zamowienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie peinit funkcje koordynatora podwykonawcow w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

21.Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego, za zlecona
do wykonania cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

22 Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikajagca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

24.Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowaé z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktorego zasoby powolywat si¢ w celu spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spetnia warunki wudzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, nha ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w  trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

25.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
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okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

26.Wykonawca zobowigzany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zamowienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktore wynikaja np. z aneksowania umoéw pomigdzy Wykonawcs, a
Podwykonawca.

27.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysoko$ci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie czeSci zamdwienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

28.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami.

29.W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

30.W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé wyptate wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy w czeSci odpowiadajagcej kwocie naleznej podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore
moga byé skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 KC. Zamawiajacy moze
dokona¢ zaptaty bezposredniej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

32.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zgtosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

33.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktorym mowa w pkt. 21
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadoweg0o kwote niezb¢dng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
€0 do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

34.W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonatl w trybie art. 647 § 5 KC zaplaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo do potracenia catej zaptaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 26

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
1. Poza przypadkami okreSlonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostatych paragrafach niniejszej
umowy Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w nast¢pujacych przypadkach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
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2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy;

w przypadku wszczgeia postgpowania o ogloszenie upadlosci lub likwidacji wobec
Wykonawcy lub dokonania zajecia majatku Wykonawcy;

w przypadku nie przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania
wykonywania robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwata
dtuzej niz 7 dni roboczych. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypetnit natozone na niego
obowigzki. Po bezskutecznym uptywie 3-dniowego terminu Zamawiajacy moze odstapi¢ od
niniejszej umowy;

w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegbOlnosci  poprzez naruszanie obowigzkow okre§lonych w niniejszej umowie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego
wezwania wypelnit natozone na niego obowigzki. Po bezskutecznym uptywie 3-dniowego
terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;

w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
w przypadku skierowania do kierowania robotami inng osobe niz wskazana w formularzu
ofertowym lub bez akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;
w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotng nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ kierownika
budowy na budowie w trakcie wykonywania prac;

w przypadku wystgpienia opdznienia w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz
Wykonawca nie wykona rob6t budowlanych w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy;

w przypadku, gdy kwota zaleglos$ci ptatniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcoéw przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawcg zgodnie z

projektem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy 0 podwykonawstwo. Odstgpienie od umowy
w nastepstwie uchylania si¢ od powyzszego obowiazku nie pozbawia Zamawiajacego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy;

12) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawcg wymogoéw okreslonych w

§ 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy
odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do odbioru robot.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1

2)
3)

4)

w terminie do 7 dni roboczych od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt;

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciaggu 14 dni roboczych;
Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza oraz materialy przez niego dostarczone. W przypadku ich nie
usuniecia we wskazanym terminie Zamawiajacemu przyshuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,
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2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu z pOstgpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisOw
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zagda¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci umowy.

§ 27

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej UMOWY, t]. cveerrreierneeninnnes z} brutto, zostalo wniesione
przed zawarciem niniejszej umowy W formie ......ccceeeeeevevenen. , zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci z
tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcom, rgkojmi za wady robot budowlanych.
. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% wartosci zabezpieCzenia zostanie zwrocone W terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21 niniejszej umowy.
2)30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie terminu
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady
. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych przez ustawe Prawo zamodwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom
Zamawiajacego okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 25 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formach innych niz pieniadz, bedzie zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu dokument gwarancji lub porgczenia przedluzajaCy termin waznoS$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpdzniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawca.
. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktoérego okres przekracza 5 lat,
zabezpieczenie W pieniadzu wnosi si¢ na Caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 28

Procedury rozstrzygania sporow
. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z umowy lub z nig zwigzane zostang rozstrzygnigte przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poézn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy
Prawa zaméwien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne majace wplyw na
nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostal zwrot ,,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z
dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz U z 2015 r., poz. 90).

. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktorym mowa w
§ 4 ust 3 niniejszej umowy wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

§ 29

Ilo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Integralng cze$¢ umowy stanowia nizej wymienione dokumenty:
1) Os$wiadczenie o zatrudnianiu os6b na umowe o pracg — stanowigce Zalacznik Nr 1 do
niniejszej umowy;
2) Oferta przetargowa ztozona przez Wykonawcg;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia z zatgcznikami,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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