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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Określenie przedmiotu zamówienia
Ogólna specyfikacja  techniczna odnosi  się do wymagań dla poszczególnych 

wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  branży  sanitarnej 
podczas  realizacji  zadania  budowy  budynku  z  funkcją  kulturalno  –  rekreacyjną  w 
miejscowości Rogoźnia gm. Harasiuki.

2. Prowadzenie robót

2.1.Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i 

ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami 
specyfikacji  technicznych i  programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji  robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez 
zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją 
umowy,  zostaną  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni  uprawnionego  geodetę  w odpowiednim  wymiarze  godzin  pracy, 
który w razie  potrzeby będzie  służył  pomocą zarządzającemu realizacją  umowy przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca  w 
odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do 
przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do 
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w 
umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki  badań materiałów i  jakości  robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji  i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2.Teren budowy

2.2.1.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
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• dokumentacje techniczną
• kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
• kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.2.Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący  zarządzającego realizacją  umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli  w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne,  tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery, 
sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego  i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed  rozpoczęciem robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 
umowy.  Wykonawca  umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez 
zarządzającego,  tablice  podające  informacje  o  zawartej  umowie  zgodnie  z 
rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.3.Ochrona własności i urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable  etc.  Przed rozpoczęciem robót  wykonawca potwierdzi  u  odpowiednich władz, 
które  są  właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie 
zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  zamawiającego.  Wykonawca 
spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i 
zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy,  Wykonawca ma obowiązek poinformować 
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o 
każdym  przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane 
przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów  zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony 
środowiska. W okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w 
zakresie   zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego 
działalnością.

3



2.2.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną.

Wykonawca będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych 
obowiązujących  w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich 
urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) 
mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne 
dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi 
uzyskać  aprobatę od odpowiednich władz administracji  państwowej,  jeśli  wymagają 
tego odpowiednie przepisy.

2.3.Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.

2.3.1.Przygotowanie  dokumentów  wchodzących  w  skład  projektu  organizacji 
robót.

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania  zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i 
przekazania  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  akceptacji  następujących 
dokumentów:
• projekt organizacji robót,
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• program zapewnienia jakości.

2.3.2.Projekt organizacji robót.
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 

do  charakteru  i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić 
zaplanowany  sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i 
organizacyjne,  które zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z dokumentacją  projektową, 
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać:
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót

4



2.3.3.Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. 
Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych, 
kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie 
określonym w umowie.

Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  harmonogram  będzie  w  miarę  potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót.

2.3.4.Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W  tym  celu,  w  ramach  prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z 
wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.  Na jego podstawie musi zapewnić,  żeby personel nie pracował  w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

2.3.5.Program zapewnienia jakości
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  cwelu 

przygotuje  program  zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez 
zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
• część ogólną opisującą:

• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 
wykonywanych robót,

• wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium 
własnego  lub  wytypowanego  do  wykonania  badań  zleconych   przez 
wykonawcę),

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis 
pomiarów,

• ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i 
zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i 
formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do 
magazynowania i załadunku materiałów.

• sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  materiałów  i  urządzeń  przed  utratą  ich 
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów,

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
• sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi 

wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu
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2.4.Dokumenty budowy
2.4.1.Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym 
przez  kierownictwo  budowy  na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż 
do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z  dn.  19.11.01).  Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i  powinny 
odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę,  nazwisko  i 
stanowisko  oraz  podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być 
czytelne  i  dokonywane  w  porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim, nie 
pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  sposób  uniemożliwiający  wprowadzanie 
późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny 
być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności  w dzienniku  budowy powinny być  zapisywane  następujące 
informacje:
• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych 

w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 
• daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy 
• daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;
• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
• warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie   realizacji  robót  mające 

wpływ  na  czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań 
wynikających z warunków  klimatycznych;

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

• dane  na  temat  sposobu  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na 
budowie;

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 
przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
• inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika 
budowy przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji zarządzającemu realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego 
realizacją  umowy,  wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane  przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje 
stanowisko  na  temat  każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2.Książka obmiaru robót
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Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy 
postęp  każdego  elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych 
robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, 
stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty 

budowy zawierają też:
• dokumenty wchodzące w skład umowy;
• pozwolenie na budowę ;
• protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
• umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;
• instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie;
• protokoły odbioru robót,
• opinie ekspertów i konsultantów,
• korespondencja dotycząca budowy.

2.5.Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.

2.5.1.Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy 
następujących dokumentów:
• Rysunki robocze
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
• Dokumentacja powykonawcza
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty  składane  zarządzającemu realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie 
oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane na adres zarządzającego realizacją 
umowy na budowie

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność  z  dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 
złożonych  lub  wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę 
kontraktu  i  wszelkie  wynikające  stąd  koszty  ponoszone  będą  wyłącznie  przez 
wykonawcę.

2.5.2.Rysunki robocze
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający realizacją  umowy 

wyda polecenie  przedłożenia  wykazów,  rysunków lub opisów nie  będą  wykonywane, 
używane  ani  instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  Zarządzający realizacją 
umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w 
żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w 
nich zawarte.

Zarządzający realizacją umowy  zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada  zarządzającemu realizacją umowy  do sprawdzenia po 
cztery (4)  egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3.  W przypadku 
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większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki,  wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w 
formie elektronicznej.  Rysunki robocze będą przedkładane  zarządzającemu realizacją 
umowy w odpowiednim terminie tak,  by zapewnić  mu nie mniej  niż  20 zwykłych dni 
roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze 
sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał 
wszystkie  rysunki  na  czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych 
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu  wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym 
dokumentom  każdorazowo  powinno  towarzyszyć  pismo  przewodnie,  zawierające 
następujące informacje:
• Nazwa inwestycji
• Nr umowy
• Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
• Tytuł dokumentu
• Numer dokumentu lub rysunku
• Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
• Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element
O ile  zarządzający realizacją  umowy  nie  postanowi  inaczej,  rysunki  robocze 

składane  będą  przez  wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem 
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 
(wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  że  roboty  w  nich  przedstawione  są  zgodne  z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi 
innymi  elementami. Zarządzający realizacją  umowy,  w uzasadnionych  przypadkach, 
może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 
w  terminie  określonym  w umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w p.  2.3.3 
wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy 
harmonogram robót  i  finansowania,  zgodnie z wymaganiami umowy.  Harmonogram 
ten  w  miarę  postępu  robót  może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji 

wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te 
należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać  zarządzającemu realizacją  umowy  aktualizowane na 
bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w  miesiącu,  w  celu  dokonania  ich 
przeglądu i  sprawdzenia.  Po zakończeniu robót  kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy 

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 
systemu mechanicznego,  elektrycznego  lub  elektronicznego.  O wymogu tym zostaną 
poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  koszty  zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.

Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla 
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wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie 
braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
• Strona  tytułowa  zawierająca:  tytuł  instrukcji,  nazwę  inwestycji,  datę  wykonania 

urządzenia
• Spis treści 
• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy
• Gwarancje producenta
• Wykresy i ilustracje
• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
• Dane o osiągach i wielkości nominalne
• Instrukcje instalacyjne
• Procedura rozruchu
• Właściwa regulacja
• Procedury testowania
• Zasady eksploatacji
• Instrukcja wyłączania z eksploatacji
• Środki ostrożności
• Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części  zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

• Instrukcje odnośnie smarowania,  z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić,  zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów i  zalecaną 
częstotliwością smarowania

• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta

• Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników 
sterujących i alarmowych

• Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów 
sterujących i oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 
sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.

3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od 

zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz 
postanowieniami  warunków  umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych 
im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich  polecenia  mają  moc  poleceń 
zarządzającego realizacją umowy.

Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty 
ryczałtowej,  przewidzianej  w  cenie  ofertowej  na  zaplecze  budowy,  zorganizować 
zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego 
realizacją umowy.

4. Materiały i urządzenia

4.1.Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
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Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed 
użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji,  zakupu lub pozyskania  takich 
materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do 
akceptacji zarządzającego  realizacją  umowy.  To  samo  dotyczy  instalowanych 
urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów 
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 
są  akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania 
atestów i/lub  wykonania  prób materiałów otrzymanych  z zatwierdzonego  źródła  dla 
każdej  dostawy,  żeby udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania  tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu  realizacją  umowy wszystkich  wymaganych  dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie 
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 
jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych 
źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

W przypadku  realizacji  robót  z  funduszów Unii  Europejskiej  wymagane  jest 
świadectwo, że użyte materiały i  urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej.

4.2.Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający  realizacją  umowy może okresowo kontrolować  dostarczane na 

budowę materiały i  urządzenia,  żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania 
próbek  materiału  żeby sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy 
jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji  w wytwórniach materiałów i 
urządzeń.

W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez 
zarządzającego  realizacją  umowy,  wykonawca  ma obowiązek  spełniać  następujące 
warunki:
• W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione 

niezbędne  wsparcie  i   pomoc  przez  wykonawcę  i  producenta  materiałów  lub 
urządzeń;

• Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  zapewniony  w  dowolnym  czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone 
dla realizacji robót.

4.3.Atesty materiałów i urządzeń
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych  wymagane  są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie wyników 
tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  wykonawcę  zarządzającemu  realizacją 
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umowy. 
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być 

badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy za  niezgodne  ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te,  dla których zostały one pierwotnie 
nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez 
zarządzającego  realizacją  umowy. Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem 
materiałów,  które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy,  będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy.  Musi on zdawać 
sobie sprawę,  że te roboty mogą być odrzucone tj.  zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone.

4.5.Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 
utrzymywać  ich  jakość  i  własności  w  takim  stanie  jaki  jest  wymagany  w  chwili 
wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją  umowy,  lub  poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez 
wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia  zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub 
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze 
przynajmniej  zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie  późniejszym  bez  akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w 
harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 
być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z 
wymaganiami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi  jego użytkowania.  Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
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umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót.

6. Transport
Liczba  i  rodzaje  środków transportu  będą  określone  w projekcie  organizacji 

robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz 
wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach  wynikających  z 
harmonogramu robót.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające  warunkom  umowy,  będą  Inżyniera  usunięte  z  terenu  budowy  na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakości robót

7.1.Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości materiałów 

prowadzoną  zgodnie  z  programem  zapewnienia  jakości  omówionym  w  p.  2.3.5. 
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia  jakości  zarządzający realizacją 
umowy  może  zażądać  od  wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest  zobowiązany prowadzić  pomiary i  badania  materiałów oraz 
robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z 
wymaganiami  zawartymi  w projekcie  wykonawczym i  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych,  normach i  wytycznych.  W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 
określających procedury badań.

7.2.Pobieranie próbek
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie 

statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie 
jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy musi  mieć  zapewnioną  możliwość udziału  w 
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pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać 
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego 
własnej  woli.  Próbki  dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych  przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.

7.3.Badania i pomiary
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi 
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub  badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki,  do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń 
laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod 
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  na  tyle  poważne,  że  mogą  wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wykonawca  będzie  przekazywać  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie 
raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie 
określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników  badań  będą  mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań 
materiałów ponosi wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł 
ich  wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i  producenta  materiałów  zapewniona  mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i 
użytych  materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu 
laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze się 
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z 
projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
zostaną poniesione przez wykonawcę.

8. Obmiary robót

8.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg 
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stanu  na  dzień  jego  przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod 
warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  przedmiarze  robót  wchodzącym  w  skład 
umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu 
zarządzającego  realizacją  umowy  o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie 
powinno poprzedzać obmiar co najmniej  o 3 dni.  Wyniki  obmiaru są wpisywane do 
księgi  obmiaru i  zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  Jakikolwiek 
błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w przedmiarze robót  lub 
gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 
m3,  jako długość pomnożona przez średni przekrój.  Ilości,  które mają być mierzone 
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

8.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane w czasie dokonywania 

obmiaru  robót  i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez 
zarządzającego realizacją umowy.  Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt  wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.3.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i  terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w 
innym  czasie,  określonym  w  umowie  lub  uzgodnionym  przez  wykonawcę  i 
zarządzającego realizacją umowy.        

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 
robót,  a  także w przypadku   wystąpienia  dłuższej  przerwy  w robotach  lub  zmiany 
wykonawcy. 

Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

10. Przepisy związane

10.1.Normy i normatywy
Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce 

normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 

są wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2.Przepisy prawne
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane 

zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 
które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
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późniejszymi zmianami
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
• Ustawa  o  dostępie  do informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157)

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia 
19.12.1994  r.  w  sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych 
materiałów  oraz  nowych  metod  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  Nr 
10/1995, poz. 48)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389)

• Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

•

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje wodociągowe

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji  wodociągowych przewidzianych 
do wykonania w ramach robót budowlanych na realizacji zadania  budowy budynku z 
funkcją kulturalno – rekreacyjną w miejscowości Rogoźnia gm. Harasiuki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacji wodociągowych 
przewidzianych  w projekcie budowy budynku.  Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów i wykonawstwem.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 

podstawowe  występujące  przy  montażu  instalacji  wodociągowych,  ich  uzbrojenia  i 
armatury,  a  także  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  tej  instalacji  roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 1.5.
• Instalacja wodociągowa –  instalację  wodociągową stanowią  układy  połączonych 

przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania  budynków w zimną i 
ciepłą  wodę,  spełniającą  wymagania  jakościowe  określone  w  przepisach 
odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia 
przez ludzi.

• Instalacja wodociągowa wody zimnej  – instalacja zimnej wody doprowadzanej z 
sieci  wodociągowej  rozpoczyna  się  bezpośrednio  za  zestawem  wodomierza 
głównego,  a  instalacja  wody  pochodzącej  z  własnego  ujęcia  (studni)  od 
urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.

• Instalacja  wodociągowa  wody  ciepłej –  instalacja  ciepłej  wody  rozpoczyna  się 
bezpośrednio  za  zaworem  na  zasileniu  zimną  wodą  urządzenia  do 
przygotowywania ciepłej wody.

• Woda  do  picia –  woda  do  picia  to  taka  woda,  która  jest  odpowiednia  do 
spożywania  przez  ludzi  i  spełnia  odpowiednie  przepisy  zgodnie  z  dyrektywami 
EWG.

• Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.
• Studzienka wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do 

zainstalowania armatury – np. Wodomierza.
• Urządzenie  zabezpieczające –  urządzenie  służące do ochrony jakości  wody do 

picia, uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, 
filtr).

• Armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowych –  wszelkiego  rodzaju  zawory 
przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.

• Armatura  czerpalna –  wszelkiego  rodzaju  urządzenia  przeznaczone  do  poboru 
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wody z instalacji wodociągowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej 

Specyfikacji  Technicznej  pkt.  2.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót 
związanych  z  montażem  instalacji  kanalizacyjnej,  jej  uzbrojenia  oraz  montażu 
przyborów  i  urządzeń,  a  także  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  tej  instalacji 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich 
zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,   pozostałymi  SST  i  poleceniami 
zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
SST wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji zadania.

1.7. Nazwy i kody.

• 45332200-5 – Hydraulika

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowej powinny mieć:

• oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze 
zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z 
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 
członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

• deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez 
producent,  jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów 
mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonymi  przez 
Komisję Europejską, lub

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  zgodności  z  Polską 
Normą lub aprobatę techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury i kształtki stalowe ocynkowane
Rury i kształtki stalowe ocynkowane muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normie:
• PN-81/B-10700/02  –  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne. 

Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Przewody  wody  zimnej  i  ciepłej  z  rur 
stalowych ocynkowanych. 

2.2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach:
• z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) PN-EN 1452-1÷5
• z polipropylenu (PP) PN-EN PN ISO 15874-1÷6, PN-C-89207,
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• z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5
• z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5

2.2.3. Armatura instalacji wodociągowej
Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) 

musi spełniać wymagania określone w  normach.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 
przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i 
wyładunku  materiałów.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 6.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania:
• rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,

• jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,

• podczas transportu rury powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu,

• podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia. 
Platforma samochodowa powinna być ustawiona w poziomie.

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się w temperaturze 
otoczenia od -5OC do +30OC.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury.
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 
atmosferycznych.

4.4. Składowanie materiałów
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4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem.
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem  promieniowania  słonecznego  i  temperaturą  niższą  niż  0OC  lub 
przekraczającą +40OC.

Przy długotrwałym składowaniu  (kilka  miesięcy lub  dłużej)  rury powinny być 
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi  lub  innym materiałem (np.  folią  nieprzezroczystą  z  PVC lub PE)  lub 
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej 
do wysokości maksymalnie 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie 
luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładach  drewnianych  o  szerokości
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w  odstępach  co  1-2  m. 
Wysokość  układania  rur  w  stosy  nie  powinna  przekraczać  7  warstw  rur  i  1,5  m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy 
oddzielać przekładkami drewnianymi.

4.4.2. Składowanie armatury.
Armaturę składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 

0OC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne 
działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 
urządzeń grzewczych.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 

2.1.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw 

sztucznych należy:
• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur, kształtek i armatury,
• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
• wykonać  bruzdy  w  ścianach  w  przypadku  układania  w  nich  przewodów 

wodociągowych,
• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.

5.3. Montaż rurociągów.
Po wykonaniu czynności w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu 

rur i kształtek.
Rurociągi  instalacji  wodociągowej  należy  mocować  za  pomocą uchwytów lu 

wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 
ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Rurociągi mogą być mocowane 
bezpośrednio na ścianach,  w bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach 
osłonowych.

5.4. Połączenia rur i kształtek.
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, 
wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie 
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wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Połączenia gwintowane rur stalowych.
Odcinki  rur  stalowych  łączy się na gwint  za pomocą łączników i  kształtek z 

żeliwa  ciągliwego  ocynkowanych,  uszczelniając  przędzą  konopną  konopną  i  pastą 
uszczelniającą lub taśmą teflonową.

5.4.2. Połączenia  zgrzewane rur z PP.
Połączenia zgrzewane rur PP polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie 

w temperaturze 260OC (w czasie zależnym od średnicy rury) wewnętrznej powierzchni 
kształtki oraz zewnętrznej powierzchni rury, a następnie włożenie rury w mufę kształtki.

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami.
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać 

oględzin ich powierzchni.
Powierzchnie  powinny  być  gładkie,  czyste,  pozbawione  porów,  wgłębień  i 

innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm 
określonych w pkt. 2.2.2.

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych 
(zeszyt nr 7 CORBTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją 
należy wykonać przestrzegając  instrukcji  wydanych  przez producentów określonych 
materiałów.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 
CORBTI INSTAL).

Są to badania  wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu  ciśnienia  w 
instalacji  do  wartości  ciśnienia  próbnego  (3-krotnie)  i  obserwacji  tej  instalacji.  W 
przypadku  braku  przecieków  i  roszenia  oraz  spadku  ciśnienia  (może  wystąpić 
wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje 
się  instalację  jeszcze  ½ godziny,  jeżeli  w  dalszym  ciągu  nie  występują  przecieki  i 
roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania 
głównego.

Badanie  główne  polega  na  podniesieniu  ciśnienia  do  wartości  ciśnienia 
próbnego i  obserwowaniu  instalacji  przez 2 godziny.  Jeżeli  badanie główne zostało 
zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia 
nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana 
w sposób prawidłowy,  chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez 
producenta  przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Wartość  ciśnienia  próbnego  należy 
przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie  szczelności  instalacji  możemy  również  przeprowadzić  sprężonym 
powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4 zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania  wyników badania  sprężonym powietrzem za pozytywne, 
jest brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie 
dość  niebezpieczne i  należy  ściśle  przestrzegać wymogów określonych  w ww,  pkt. 
WTWiO.

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu szczelności wodą zimną z wynikiem 
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pozytywnym,  należy  dodatkowo  przeprowadzić  badanie  szczelności  wodą  o  temp. 
60OC, przy ciśnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.
Ogólne zasady dokonywania  obmiarów robót podano w Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej  pkt.8.  Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac 
wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 

dokumentacją  projektową  o  dołączonymi  do  niej  szczegółowymi  specyfikacjami 
technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
• Długość rurociągów

○ należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od 
strony instalacji)  bądź zaworu  odcinającego  na wprowadzeniu  rurociągów do 
budynków  (w  przypadkach  gdy  wodomierz  jest  na  zewnątrz  budynku)  –  do 
końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody,

○ oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w 
zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania 
długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast 
do długości rurociągów armatury kołnierzowej,

○ podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a 
niezależnie od tego przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic 
rurociągów i rodzajów podejść,

○ długość  rurociągów  w  obejściach  elementów  konstrukcyjnych  wlicza  się  do 
ogólnej długości rurociągów,

○ długość  rurociągów  w  kompensatorach  wlicza  się  do  ogólnej  długości 
rurociągów,

• Elementy  i  urządzenia  instalacji  jak  zawory,  baterie,  wodomierze,  liczy  się  w 
sztukach i lub kompletach.

• Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 
podziału według średnic oraz rodzajów budynków.

8. Odbiory robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 

9.

8.2. Zakres badań odbiorczych.

8.2.1. Badania  przy  odbiorze  instalacji  wodociągowej  należy  przeprowadzić 
zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w  pkt.  10  i   pkt.  11  WTWiO  Instalacji 
wodociągowych.

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 
wodociągowej.  Szczegółowy  zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w 
umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej 
badania odbiorcze szczelności,  zabezpieczenia instalacji  wodociągowej  wody ciepłej 
przed przekroczeniem granicznych  wartości  ciśnienia  i  temperatury,  zabezpieczenia 
przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 
skracającymi  trwałość  instalacji,  zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej  przed 
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możliwością  przepływów  zwrotnych.  Zakres  tych  badań  został  podany  w  pkt.  11 
WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych należy wykonywać pomiary:
• temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 

±0,5OC,
• spadków  ciśnienia  wody  w  instalacji  za  pomocą  manometrów  różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą z niż 10 Pa.

8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej.
Odbiór  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  tzw.  odbiór 

międzyoperacyjny należy przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w 
pkt 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
odbioru.

8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej.
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp 

w miarę postępu robót. Dotyczy to na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych 
w zamurowanych  bruzdach lub zamykanych  kanałach nieprzełazowych,  przewodów 
układanych  w  rurach  osłonowych  w  warstwach  podłogi,  uszczelnień  przejść  przez 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru technicznego końcowego.

Odbiór  częściowy  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru 
technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy:
• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi,

• sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W 
protokole  należy  jednoznacznie  zidentyfikować  lokalizację  odcinków instalacji,  które 
były objęte odbiorem częściowym.

8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej.
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:

• zakończeniu  wszystkich  robót  montażowych,  łącznie  z  wykonaniem  izolacji 
cieplnej,

• wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,
• dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się 

wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy:

• uruchomić  instalację,  sprawdzić  osiągane  zakładanych  parametrów  zgodnie  z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO,

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół

9. Podstawa rozliczenia robót.
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9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót.
Ogólne  zasady  dokonywania  płatności  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt 9.

9.2. Zasady rozliczeń i płatności.
Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  wodociągowej  może być  dokonane 

jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
• określonych  w  dokumentach  umowy  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania  robót  lub kwoty  ryczałtowe obejmujące  roboty 
montażowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
• wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,
• wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,
• montaż rurociągów i armatury,
• wykonanie prób ciśnieniowych,
• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

PN-EN 806-1:2004
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-81/B-10700/01
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02
Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 
i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

PN 83/B-10700.04
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 
z polichlorku winyli i polietylenu.

PNE-EN ISO 15874-
1:2004(U)

Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne.

PNE-EN ISO 15874-
2:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: 
Rury

PNE-EN ISO 15874-
1:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: 
Kształtki
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PNE-EN ISO 15874-
3:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 

PNE-EN ISO 15874-
5:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: 
Przydatność do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z 
polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych
• Ogólna Specyfikacja Techniczna
Ustawy.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177)
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881)
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w 
Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.2. Rozporządzenia.
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 
określania  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania 
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie 
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie 
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  -  w  sprawie 
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

24



2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn, zmianami)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 27 sierpnia  2002 r.  -  zmieniające 

rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  -  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1133)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  -  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  – 
użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 
75 z 2005 r., poz. 664)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia  2002 r.   -  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje kanalizacyjne

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są 

wymagania  dotyczące  realizacji  robót  w  zakresie  instalacji  kanalizacyjnych 
przewidzianych  do wykonania  w ramach robót  budowlanych  przy realizacji  zadania 
budowy budynku  z  funkcją  kulturalno  –  rekreacyjną  w miejscowości  Rogoźnia  gm. 
Harasiuki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
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Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające i  mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacji  kanalizacyjnej 
przewidzianych  w projekcie budowy budynku.  Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów i wykonawstwem.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 

podstawowe występujące przy montażu instalacji kanalizacyjnych, ich uzbrojenia oraz 
montażu  przyborów  i  urządzeń,  a  także  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  tej 
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 1.5.
• Instalację  kanalizacyjną stanowi  układ  połączonych  przewodów  wraz  z 

urządzeniami,  przyborami  i  wpustami  odprowadzającymi  ścieki  oraz  wody 
opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku,

• Przybór  sanitarny –  urządzenie  służące  do  odbierania  i  odprowadzania 
zanieczyszczeń  płynnych  powstałych  w  wyniku  działalności  higieniczno  – 
sanitarnych i gospodarczych.

• Podejście –  przewód  łączący  przybór  sanitarny  lub  urządzenie  z  przewodem 
spustowym lub przewodem odpływowym.

• Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.

• Przewód odpływowy – przewód służący do odprowadzenia ścieków z powierzchni 
odwadnianych i odprowadzenia ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej 

Specyfikacji  Technicznej  pkt.  2.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót 
związanych  z  montażem  instalacji  kanalizacyjnej,  jej  uzbrojenia  oraz  montażu 
przyborów  i  urządzeń,  a  także  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  tej  instalacji 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich 
zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,   pozostałymi  SST  i  poleceniami 
zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

SST wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji zadania.

1.7. Nazwy i kody.

• 45332300-6 – Kładzenie upustów
• 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej 
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Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnej powinny mieć:

• oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze 
zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z 
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 
członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

• deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez 
producent,  jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów 
mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonymi  przez 
Komisję Europejską, lub

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  zgodności  z  Polską 
Normą lub aprobatę techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach:
• z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  PN-EN  1329-1:2001,

PN-EN 1329-2:2002(U)
• z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U)
• z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U)

2.2.2. Przybory i urządzenia
Przybory  i  urządzenia  oraz  uzbrojenie  przewodów  kanalizacyjnych  muszą 

spełniać wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany 
został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 
przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i 
wyładunku  materiałów.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 6.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych.
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Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania:
• rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,

• jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,

• podczas transportu rury powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu,

• podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia. 
Platforma samochodowa powinna być ustawiona w poziomie.

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się w temperaturze 
otoczenia od 0OC do +30OC.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń.
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Składowanie materiałów

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem.
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem  promieniowania  słonecznego  i  temperaturą  niższą  niż  0OC  lub 
przekraczającą +40OC.

Przy długotrwałym składowaniu  (kilka  miesięcy lub  dłużej)  rury powinny być 
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi  lub  innym materiałem (np.  folią  nieprzezroczystą  z  PVC lub PE)  lub 
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej 
do wysokości maksymalnie 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie 
luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładach  drewnianych  o  szerokości
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w  odstępach  co  1-2  m. 
Wysokość  układania  rur  w  stosy  nie  powinna  przekraczać  7  warstw  rur  i  1,5  m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy 
oddzielać przekładkami drewnianymi.

4.4.2. Składowanie przyborów i urządzeń.
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować 

należy w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw 
sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura 
nie spada poniżej 0OC.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 

2.1.
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5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw 

sztucznych należy:
• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,
• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
• wykonać  bruzdy  w  ścianach  w  przypadku  układania  w  nich  przewodów 

kanalizacyjnych,
• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.

5.3. Montaż rurociągów.
Po wykonaniu czynności w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu 

rur i kształtek.
Rurociągu kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lu wsporników 

w  sposób  zapewniający  odizolowanie  ich  od  przegród  budowlanych,  celem 
ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.

Przewody pod podłogą w ziemi układać na podsypce piaskowej.

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych.
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy 

dokonać  oględzin  tych  materiałów.  Powierzchnie  rur  i  kształtek  muszą  być  czyste, 
gładkie,  pozbawione  porów,  wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk.
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w 

kielich,  z  osadzoną  uszczelką  (pierścieniem  elastomerowym),  do  określonej 
głębokości.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  środka  smarującego  ułatwiającego 
wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w 
kielich.

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami.
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać 

oględzin ich powierzchni.
Powierzchnie  powinny  być  gładkie,  czyste,  bez  uszkodzeń  i  innych  wad 

powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań  norm 
określonych w pkt. 2.2.2.

Montaż  przyborów  i  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami 
określonymi  w  WTWiO  cz.  II  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  odpowiednich 
normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez  producentów  określonych  przyborów  i 
urządzeń.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy 
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi WTWIO
cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-
10700/00

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i 
kanałów.

Pionowe  wewnętrzne  przewody  deszczowe  należy  poddawać  próbie  na 
szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości.
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Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą 
o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) 
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.

Jeżeli  przewody  kanalizacyjne  i  ich  połączenie  nie  wykazują  przecieków  to 
wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.
Ogólne zasady dokonywania  obmiarów robót podano w Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej  pkt.8.  Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac 
wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót.
• Długość  rurociągów  kanalizacyjnych  należy  obliczać  w  m,  wyodrębniając  ilości 

rurociągów w zależności o rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez 
odliczania  kształtek.  Do  długości  rurociągów  nie  wlicza  się  zasuw  burzowych, 
czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.

• Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.
• Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się 

w  sztukach  według  rodzajów  podejść  i  średnic  odpływu  z  danego  urządzenia. 
Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie 
uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet 
urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

• Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza 
się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy.

• Przybory  –  zlewy,  umywalki,  brodziki,  ustępy  itp.  -  oblicza  się  w  sztukach  lub 
kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia.

• Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki,  piaskowniki  oblicza się w sztukach z 
podaniem rodzaju materiału i średnicy.

8. Odbiory robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 

9.

8.2. Zakres badań odbiorczych.
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami  podanymi  w  PN-81/B-10700/00  i  PN-81/B-10700/001,  WTWiO  cz.  II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne.
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

• przebieg tras kanalizacyjnych,
• szczelność połączeń,
• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
• lokalizacja przyborów i urządzeń.

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
odbioru technicznego – częściowego.

8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej.
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w 
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wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 
sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru 
–  częściowego  oraz  dołączyć  wyniki  badań  odbiorczych.  W  protokole  należy 
jednoznaczni zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym.

8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej.
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 

wszystkich  robót  montażowych  oraz  dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z 
które wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:
• użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,
• prawidłowość wykonania połączeń,
• wielkość spadków przewodów,
• odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
• prawidłowość wykonania  uchwytów (podpór)  przewodów oraz  odległości  między 

uchwytami (podporami),
• prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
• protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
• zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, WTWiO, odpowiednimi 

normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń.
Z  odbioru  końcowego  należy  sporządzić  protokół  odbioru  technicznego  – 

końcowego.

9. Podstawa rozliczenia robót.

9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót.
Ogólne  zasady  dokonywania  płatności  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt 9.

9.2. Zasady rozliczeń i płatności.
Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze  lub  etapami  określonymi  w umowie,  po dokonaniu  odbiorów  częściowych 
robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
• określonych  w  dokumentach  umowy  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania  robót  lub kwoty  ryczałtowe obejmujące  roboty 
montażowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
• wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,
• wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,
• montaż rurociągów, przyborów i urządzeń,
• wykonanie prób szczelności,
• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.
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10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

PN-81/B-10700/00
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania

PN-81/B-10700/01
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne.

PN:EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu.

PN:ENV 1329-
2:2002(U)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: 
Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

PN:EN 1519-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN:ENV 1519-
2:2002(U)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 
Część 2:Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

PN:EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen 
(PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu.

PN:ENV 1451-
2:2002(U)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen 
(PP). Część 2:Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

PN-85/M-75178.00
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
badania.

PN-89/M-75178.01
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do 
umywalki

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru

PN-90/M-75178.04
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do 
bidetu.

PN-89/M-75178.05
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i 
spusty.

PN-89/M-75178.07
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon 
nadstropowy do wanien.
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PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-
12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1)

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-91/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-77/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i 
badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.

PN-75/H-75301
Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia 
zbiorowego.

PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.

PN-EN 
36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.

PN-86/B-75704.01
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 
wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 
misek ustępowych standardowych. Główne wymiary.

PN-88/B-75704.03
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 
misek ustępowych kompakt. Główne wymiary.

PN-88/B-75704.04
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 
misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary.

PN:EN 997:200 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.

PN:EN 12764:2005(U)
Urządzenia sanitarne. Specyfikacje do wanien z 
hydromasażem.

PN-EN 1253-5:2002
Wpusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wpusty ściekowe z 
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 
Część 2: Elastomery plastyczne.

PN-EN-67/C-89350
Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Tom 

II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych
• Ogólna Specyfikacja Techniczna

10.2.2. Ustawy.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177)
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881)
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w 
Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporządzenia.
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 
określania  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania 
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie 
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie 
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  -  w  sprawie 
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn, zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 27 sierpnia  2002 r.  -  zmieniające 
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rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  -  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1133)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  -  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  – 
użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 
75 z 2005 r., poz. 664)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia  2002 r.   -  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja ogrzewania

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są 

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewania  przewidzianej  do 
wykonania w ramach robót  budowlanych przy realizacji  zadania  budowy budynku z 
funkcją kulturalno – rekreacyjną w miejscowości Rogoźnia gm. Harasiuki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności 

umożliwiające i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  instalacji  ogrzewania 
przewidzianej  w  projekcie  budowy  budynku.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą 
materiałów i wykonawstwem.
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1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 

podstawowe  występujące  przy  montażu  instalacji  ogrzewania,  ich  uzbrojenia  i 
armatury,  a  także  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  tej  instalacji  roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 1.5.
Instalacja  ogrzewcza –  instalację  ogrzewczą wodną stanowi  układ  połączonych 

przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, 
znajdujący  się  za zaworami  oddzielającymi  od źródła  ciepła,  takiego jak  kotłownia, 
węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej 

Specyfikacji  Technicznej  pkt.  2.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót 
związanych  z  montażem  instalacji  kanalizacyjnej,  jej  uzbrojenia  oraz  montażu 
przyborów  i  urządzeń,  a  także  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  tej  instalacji 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich 
zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,   pozostałymi  SST  i  poleceniami 
zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
SST wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji zadania.

1.7. Nazwy i kody.

• 45331100-7 – Instalacja centralnego ogrzewania
• 45331110-0 – Instalowanie kotłów.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
Materiały stosowane do montażu instalacji ogrzewania powinny mieć:

• oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze 
zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z 
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 
członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

• deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez 
producent,  jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów 
mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonymi  przez 
Komisję Europejską, lub

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  zgodności  z  Polską 
Normą lub aprobatę techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
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2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury stalowe czarne
Rury i kształtki stalowe ocynkowane muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiedniej normie.

2.2.2. Armatura instalacji ogrzewania.
Armatura sieci ogrzewania musi spełniać wymagania określone w  normach.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 
przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i 
wyładunku  materiałów.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 6.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur.
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania:
• rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,

• jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,

• podczas transportu rury powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu,

• podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia. 
Platforma samochodowa powinna być ustawiona w poziomie.

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się w temperaturze 
otoczenia od -5OC do +30OC.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury.
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Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 
zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem  mechanicznym  i  wpływami  czynników 
atmosferycznych.

4.4. Składowanie materiałów

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem.
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem  promieniowania  słonecznego  i  temperaturą  niższą  niż  0OC  lub 
przekraczającą +40OC.

Przy długotrwałym składowaniu  (kilka  miesięcy lub  dłużej)  rury powinny być 
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi  lub  innym materiałem (np.  folią  nieprzezroczystą  z  PVC lub PE)  lub 
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej 
do wysokości maksymalnie 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie 
luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładach  drewnianych  o  szerokości
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w  odstępach  co  1-2  m. 
Wysokość  układania  rur  w  stosy  nie  powinna  przekraczać  7  warstw  rur  i  1,5  m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

4.4.2. Składowanie armatury.
Armaturę składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 

0OC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne 
działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 
urządzeń grzewczych.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 

2.1.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji ogrzewania należy:

• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur, kształtek i armatury,
• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
• wykonać  bruzdy  w  ścianach  w  przypadku  układania  w  nich  przewodów 

ogrzewczych,
• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów ogrzewczych.

5.3. Montaż rurociągów.
Po wykonaniu czynności w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu 

rur i kształtek.
Rurociągi  instalacji  ogrzewania  należy  mocować  za  pomocą  uchwytów  lub 

wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 
ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Rurociągi mogą być mocowane 
bezpośrednio na ścianach,  w bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach 
osłonowych.

5.4. Połączenia rur i kształtek.
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Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, 
wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie 
wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Połączenia spawane rur stalowych.
Odcinki rur stalowych łączy się poprzez spawanie gazowe.

5.4.2. Połączenia  rur miedzianych.
Rurociągi  miedziane łączy się ze sobą za pomocą lutowania twardego bądź 

miękkiego za pomocą fabrycznych łączników lub rur kielichowanych lub wyoblanych. 
5.4.3. Połączenia  mechaniczne zaciskowe rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Połączenia  mechaniczne  zaciskowe  wykonuje  się  za  pomocą złączek,  które 
zaciska się na końcówkach rur.

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami.
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać 

oględzin ich powierzchni.
Powierzchnie  powinny  być  gładkie,  czyste,  pozbawione  porów,  wgłębień  i 

innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm 
określonych w pkt. 2.2.2.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO dla instalacji  ogrzewczych (zeszyt  nr 6 
CORBTI INSTAL).

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.
Ogólne zasady dokonywania  obmiarów robót podano w Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej  pkt.8.  Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac 
wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 

dokumentacją  projektową  o  dołączonymi  do  niej  szczegółowymi  specyfikacjami 
technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
• Długość rurociągów

○ oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w 
zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania 
długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast 
do długości rurociągów armatury kołnierzowej,

○ długość  rurociągów  w  obejściach  elementów  konstrukcyjnych  wlicza  się  do 
ogólnej długości rurociągów,

○ długość  rurociągów  w  kompensatorach  wlicza  się  do  ogólnej  długości 
rurociągów,

• Elementy  i  urządzenia  instalacji  jak  zawory,  pompy,  termometry,  liczy  się  w 
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sztukach i lub kompletach.
• Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 

podziału według średnic oraz rodzajów budynków.

8. Odbiory robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 

9.

8.2. Zakres badań odbiorczych.

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji grzewczej należy przeprowadzić zgodnie z 
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i  pkt. 11 WTWiO Instalacji grzewczych.

9. Podstawa rozliczenia robót.

9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót.

Ogólne  zasady  dokonywania  płatności  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej pkt 9.

9.2. Zasady rozliczeń i płatności.
Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  grzewczej  może  być  dokonane 

jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
• określonych  w  dokumentach  umowy  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania  robót  lub kwoty  ryczałtowe obejmujące  roboty 
montażowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
• wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,
• wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,
• montaż rurociągów i armatury,
• wykonanie prób ciśnieniowych,
• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

PN-90/B-01430 
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
Terminologia.

PN-93/C-04607
Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczące jakości wody.
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PN-81/B-10700.02
Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 
i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-EN 1057:1999 
Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do 
wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i 
ogrzewania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych –zeszyt 6.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych
• Ogólna Specyfikacja Techniczna
Ustawy.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177)
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881)
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zm.)

10.2.2. Rozporządzenia.
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 
określania  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania 
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie 
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie 
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  -  w  sprawie 
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn, zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 27 sierpnia  2002 r.  -  zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  -  w  sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1133)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  -  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  – 
użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 
75 z 2005 r., poz. 664)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia  2002 r.   -  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156)
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