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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

BUDOWA SIECI GAZOWEJ REDNIEGO CI NIENIA
WRAZ Z PRZY CZAMI GAZOWYMI W

MIEJSCOWO CI HORYNIEC-ZDRÓJ

TOM I SPECYFIKACJE OGÓLNE
TOM II SPECYFIKACJE BRAN OWE

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
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SPIS TRE CI

NR RODZAJ ROBÓT

TOM I SPECYFIKACJE OGÓLNE

D.00.00.00 Wymagania ogólne

451 – Przygotowanie terenu pod budow

D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne
D.02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów, umocnienie i zasyp wykopów

452 – Roboty budowlane

TOM II SPECYFIKACJE BRAN OWE

D.01.03.07 Budowa sieci gazowej z przy czami
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TOM I
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE
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1. Cz  ogólna
1.1. Przedmiot STWiORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania
ogólne” odnosi si  do wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane w
zwi zku z budow  sieci gazowej redniego ci nienia dla zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa sieci gazowej
redniego ci nienia wraz z przy czami gazowymi w miejscowo ci Horyniec-Zdrój”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB   stosowana   jest   jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy   przy   zlecaniu   i   realizacji   robót
wymienionych w punkcie 1.1.
STWiORB   zawiera   informacje   i   wspólne   wymagania   dotycz ce   wykonania   i   odbioru   robót   zwi zanych
z budow  sieci gazowej.

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj   wymagania  ogólne  prowadzenia  robót  przy  budowie  sieci
gazowej na w/w temacie.

Zaprojektowana sie  gazowa umo liwia zaopatrzenie w gaz na w/w terenie.

PROJEKT BUDOWALNY PN: Budowa sieci gazowej redniego ci nienia wraz z przy czami gazowymi w
miejscowo ci Horyniec-Zdrój

• I ETAP – budowa gazoci gu redniego ci nienia w ulicach: Mickiewicza, Al. Przyja ni, Sobieskiego,
Zdrojowa, Krótka, Armii Krajowej, S oneczna, D browskiego, Wybickiego, Kniaziewicza, Godebskiego,
Legionów

sie  gazowa:

- sie  gazowa: dn 125×7,1 PE 100 SDR 17,6 L=2014,5m
- sie  gazowa: dn 75×6,8 PE 100 SDR 11 L=634,5m
- sie  gazowa: dn 50×4,6  PE 100 SDR 11 L=304,0m
-   sie  gazowa: dn 40x3,7mm PE 100 SDR 11 L=31,0m

przewierty:
- rura trójwarstwowa TS dn 125×7,1PE  SDR 17,6 L=152,0m

rury os onowe:
- rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=303,0m-26,0m-48,0m-20m-12,0m

-23,0m-12,0m-22,0m-16,0m-34,0m
-10,0m-15,0m=65,0m

- przewiert: rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=26,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=48,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=20,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=12,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=23,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=12,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=22,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=16,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=34,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=10,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=15,0m
- rura os onowa z rur dn 110×6,3 PE SDR 17,6  L=126,0m-14,0m-28,0m-17,0m-18,0m-

 -10,0m-9,0m-9,0m=21,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 110×6,3 PE SDR 17,6 L=14,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 110×6,3 PE SDR 17,6 L=28,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 110×6,3 PE SDR 17,6 L=17,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 110×6,3 PE SDR 17,6 L=18,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 110×6,3 PE SDR 17,6 L=10,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 110×6,3 PE SDR 17,6 L=9,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 110×6,3 PE SDR 17,6 L=9,0m
- rura os onowa z rur dn 90×5,2 PE SDR 17,6 L=6,0m
- rura os onowa PS110 L=124,0m
- rura os onowa PS160 L=6,0m
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przy cza gazowe:
- czna ilo  przy czy gazowych w linii ogrodzenia 3 szt.
- czna ilo  przy czy gazowych na budynku 2 szt.

- przy cz gazowy do budynku szko y: rury dn 40x3,7mm PE 100 SDR 11 L=28,0m
- przy cz gazowy do budynku gimnazjum: rury dn 32x3,0mm

PE 100 SDR 11 L=10,0m
- przy cz gazowy do budynku Urz du Gminy: rury dn 32x3,0mm

PE 100 SDR 11 L=11,0m
- przy cz gazowy do linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego

na dzia ce nr 2107: rury dn 25x3,0mm PE 100 SDR 11 L=11,0m
- przy cz gazowy do linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego

na dzia ce nr 2130/1: rury dn 25x3,0mm PE 100 SDR 11 L=9,5m

rury os onowe:
- rura os onowa z rur dn 90×5,2 PE SDR 17,6 L=28,0m-6,0m-12,0m-10,0m=0,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 90×5,2 PE SDR 17,6 L=6,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 90×5,2 PE SDR 17,6 L=12,0m
- przewiert: rura os onowa z rur dn 90×5,2 PE SDR 17,6 L=10,0m
- rura os onowa PS110 L=10,0m
- rura os onowa PS160 L=8,0m

PROJEKT BUDOWALNY PN: Budowa sieci gazowej redniego ci nienia wraz z przy czami gazowymi w ul.
My liwskiej, Wojska Polskiego, Zielonej i Polnej w miejscowo ci Horyniec-Zdrój

II ETAP – budowa gazoci gu redniego ci nienia w ulicach: My liwska, Wojska Polskiego, Zielona,
Polna

sie  gazowa:

- sie  gazowa: dn 75×6,8mm PE 100 SDR 11 L=69,5m

rury os onowe:
- rura os onowa dn 110x6,3 PE SDR 17,6 L=32,0m-14,0m=18,0m
- przewiert: rura os onowa dn 110x6,3 PE SDR 17,6 L=14,0m
- rura os onowa PS 110 L=4,0m

przy cza gazowe:
- czna ilo  przy cza gazowego na budynku 1 szt.

- przy cz gazowy do budynku przedszkola: dn 25x3,0mm PE 100 SDR 11 L=3,0m
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1.4. Okre lenia podstawowe

yte w STWiORB wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:

1.4.1. Dokument  umowy  –  Umowa  pomi dzy  Zamawiaj cym  a  Wykonawc   reguluj ca  prawnie  wykonanie
przedmiotowych prac wraz z okre leniem wszystkich niezb dnych wymaga  zamówienia.

1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót

1.4.3. Inspektor – osoba wymieniona w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez  Zamawiaj cego,  o  której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowaniem robót i administrowanie
kontraktem.

1.4.4. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.5. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawc ,  upowa niona  do  kierowania  robotami  i  do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.7. Gazoci g - ruroci g wraz z wyposa eniem, s cy do przesy ania i dystrybucji paliw gazowych.
1.4.8. Sie  gazowa - gazoci gi wraz ze stacjami gazowymi, uk adami pomiarowymi, t oczniami gazu, magazynami

gazu, po czone i wspó pracuj ce ze sob , s ce do przesy ania i dystrybucji paliw gazowych, nale ce do
przedsi biorstwa gazowniczego.

1.4.9. Przy cze do sieci gazowej – odcinek sieci od gazoci gu zasilaj cego do armatury odcinaj cej s cy do
przy czenia do sieci gazowej urz dze  lub instalacji podmiotu przy czanego.

1.4.10. Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazoci gu, w którym operator sieci gazowej
podejmuje czynno ci w  celu  zapobie enia  dzia alno ci  mog cej  mie   negatywny  wp yw  na  trwa   i
prawid ow  eksploatacj  gazoci gu.

1.4.11. Skrzy owanie - miejsce, w którym gazoci g przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi
takimi jak autostrada, linia kolejowa, rzeka, kana , grobla.

1.4.12. Maksymalne ci nienie robocze (MOP) - maksymalne ci nienie, przy którym sie  gazowa mo e pracowa  w
sposób ci y w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczaj  brak zak óce  w
urz dzeniach i przep ywie paliwa gazowego).

1.4.13. Próba  ci nieniowa  -  zastosowanie  ci nienia  próbnego  w  sieci  gazowej,  przy  którym  sie   gazowa  daje
gwarancj  bezpiecznego funkcjonowania.

1.4.14. Próba wytrzyma ci - prób  ci nieniow  przeprowadzan  w celu sprawdzenia, czy dana sie  gazowa spe nia
wymagania wytrzyma ci mechanicznej.

1.4.15. Próba  szczelno ci  -  prób   przeprowadzan   w  celu  sprawdzenia,  czy  sie   gazowa  spe nia  wymagania
szczelno ci na przecieki paliwa gazowego.

1.4.16. Stacja gazowa - zespó  urz dze  w sieci gazowej, spe niaj cy oddzielnie lub równocze nie funkcje redukcji,
uzdatnienia, regulacji, pomiarów i rozdzia u paliwa gazowego.

1.4.17. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, s cy do
wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych
za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora.
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1.4.18. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch  na
drodze.

1.4.21. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si  pojazdów, umieszczenia
urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania.
1.4.23. Pod e ulepszone - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona w celu

umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni.
1.4.24. Projekt organizacji robót – projekt prowadzenia prac sporz dzony przez i na koszt Wykonawcy.
1.4.25. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego
po czenia.

1.4.26. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk ad
droga, kolej, ruroci g itp.

1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj ,
charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.

1.4.28. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29. Rura os onowa - rura o rednicy wi kszej od przewodu gazowego s ca do przenoszenia obci
zewn trznych i do odprowadzenia na bezpieczn  odleg  poza przeszkod  terenow  (korpus drogowy)
ewentualnych przecieków gazu.

1.4.30. Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów
ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy mostowych z wy czeniem konstrukcji przy
jezdni do em oddzielaj cej ruch ko owy od ruchu pieszego.

1.4.31. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich
wykonania.

1.4.32. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn  lub
technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych.
Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj , utrzymaniem  oraz
ochron  budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
STWiORB i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  przeka e:  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB, szkic wytyczenia, a Wykonawca we w asnym zakresie wdro y.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  pn.  „Budowa  sieci  gazowej  redniego  ci nienia  wraz  z  przy czami  gazowymi
w miejscowo ci Horyniec-Zdrój” b dzie zawiera : rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow  Zamawiaj cego
i sporz dzon  przez Wykonawc .

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i STWiORB
Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowi
cz  umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona
w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi  Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbie no ci opis
wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b
zgodne z dokumentacj  projektow  i STWiORB. Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w STWiORB b
uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji.
Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
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W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub STWiORB i wp ynie
to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowi zany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  a   do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony
robót, wygody spo eczno ci i innych.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony
z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony
w cen  umown . Wykonawca na swój koszt zapewni dozór budowy i zaplecza – dozorca.

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
- utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych

ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób
lub  w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych
w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
- lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- ywanie sprawnego sprz tu,
- prowadzenie prac w bezpo rednim s siedztwie obiektów cennych pod wzgl dem kulturowym, nale y je

zabezpieczy  przed uszkodzeniem oraz prace w obr bie drzew i krzewów nale y wykonywa  systemem
cznym,

- rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
- mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi zany jest
umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane
w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  Inspektora i w adze lokalne
o zamiarze rozpocz cia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.

1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów
i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora. Pojazdy i adunki
powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie
terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami In yniera.

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj   odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia zako czenia przez Inspektora). Wykonawca b dzie
utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla
drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je li
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien rozpocz  roboty
utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Roboty tymczasowe
Wykonawca w asnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie min:

- dostawy energii do placu budowy,
- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych,
- oznakowania placu budowy.
- objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
a) wdro enie projektu organizacji ruchu zast pczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych zmian, uzgodnie  i

zatwierdze  wynikaj cych z post pu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
c) op aty/dzier awy terenu je eli b  konieczne,
d) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, barier i wiate ,
b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu:
a) usuni cie oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.12. Roboty towarzysz ce
Wykonawca zapewni we w asnym zakresie obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu robót.
W zakresie prac pomiarowych zwi zanych z wytyczeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz :

a) sprawdzenie   wyznaczenia   sytuacyjnego   i   wysoko ciowego  punktów  g ównych   osi   trasy  i   punktów
wysoko ciowych,

b) wytyczenie w terenie osi gazoci gu przez uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
c) wykonanie trwa ego oznaczenia osi w terenie za pomoc  ko ków osiowych. Ko ki osiowe wbi  na za amaniach

trasy oraz w osi gazoci gu,
d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób

atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) ci g reperów nawi za  do reperów sieci pa stwowej.

Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego szkic wytyczenia.
W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi  obliczenia i pomiary
geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z rzeczywistymi
rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych  okre lonych
w dokumentacji projektowej,  to powinien  powiadomi  o  tym  Inspektora.
Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników
pomiarów przez Inspektora.
Punkty  wierzcho kowe,  punkty g ówne  trasy i  punkty po rednie  osi  trasy musz   by   zaopatrzone  w oznaczenia
okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze
powinny by  zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich pkt. pomiarowych i ich oznacze  w czasie trwania robót.
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków Wykonawcy.

1.5.13. Ogrodzenia
Miejsca niebezpieczne przy wykopach nale y zabezpieczy  balustradami ochronnymi wys. 1,1m w odleg ci 1,0m od
kraw dzi wykopu i oznaczy  napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i w przypadku niedostatecznej widoczno ci
umie ci wiat a ostrzegawcze.
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1.5.14. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca zapewni k adki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad wykonanymi wykopami tak aby
zapewni  bezpiecze stwo i ci  ruchu bez utrudnie .

1.5.15. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie
informowa  Inspektora o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.

1.5.16. Nie zastosowanie si  do polece  Inspektora
Polecenia Inspektora b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

1.5.17. Nazwy i kody robót budowlanych obj tych przedmiotem zamówienia
Zgodnie z rozporz dzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie wspólnego s ownika
Zamówie  (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane posiadaj ce nast puj ce kody i nazwy

Nazwy i kody: grup, klas robót, kategorii robót wg CPV:

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ,

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2. Materia y
2.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do
robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a
uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane
z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania STWiORB w czasie post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów
z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany
dostarczy  Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialno    za   spe nienie   wymaga    ilo ciowych   i   jako ciowych   materia ów
z jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane
z dostarczeniem materia ów do robót.
Materia  czasowo zdj ty z terenu wykopów, b dzie formowany w ha dy i wykorzystywany przy zasypce i rekultywacji
terenu po uko czeniu robót. Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy b
wykorzystane na miejscu.
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów
w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci.
Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. W przypadku, gdy
Inspektor b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, b  zachowane nast puj ce warunki:
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- Inspektor b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie
przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si
produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Je li Inspektor zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót,
ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora. Ka dy
rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne
ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.
Wyrób  budowlany nadaje  si   do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  zgodnie  z  art.  5  Ustawy  o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pó niejszymi zmianami) je eli jest:

- oznakowany CE, oznacza to, e jest obj ty norm  zharmonizowan , b  te  jest zgodny z wydan  dla
niego europejsk  ocen  techniczn , albo jest

- oznakowany znakiem budowlanym wg wzoru z za cznika nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pó n. zm.), albo zosta

- legalnie wprowadzony do obrotu w innym pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej lub w pa stwie
cz onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, a jego w ciwo ci u ytkowe umo liwiaj  spe nienie wymaga  przywo anych
poni ej norm.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

3. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie sprawnego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako   wykonywanych  robót.  Sprz t  u ywany do  robót  powinien  by   zgodny z  ofert   Wykonawcy  i  powinien
odpowiada   pod   wzgl dem   typów   wskazaniom   zawartym   w   STWiORB,   lub   projekcie   organizacji   robót,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba  i  wydajno   sprz tu  b dzie  gwarantowa   przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre lonymi w
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport
4.1. Transport materia ów
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania sprawnych technicznie i odpowiednich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy b   spe nia  wymagania  dotycz ce przepisów ruchu drogowego  w
odniesieniu  do  dopuszczalnych   obci   na  osie  i   innych   parametrów  technicznych.   rodki  transportu  nie
odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i
wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami STWiORB, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi mie przez Inspektora.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li
wymaga  tego b dzie Inspektor, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót lub wyznaczenia  wysoko ci   przez  Inspektora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
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Decyzje Inspektora dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach
sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a tak e w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce
przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki
wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Program zapewnienia jako ci (PZJ)
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a) cz  ogóln  opisuj :
- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp.,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w

mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,

- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za . jako  robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pe   kontrol  robót  i  jako ci  materia ów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni
system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania
próbek i bada  materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu
zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w STWiORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj
wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury
bada .
Inspektor b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych
urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor natychmiast wstrzyma

ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. Wszystkie koszty zwi zane
z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz

tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone
z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  b   dostarczone  przez  Wykonawc   i  zatwierdzone  przez  Inspektora.  Próbki
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dostarczone  przez  Wykonawc  do bada  wykonywanych  przez  Inspektora b  odpowiednio opisane  i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak
ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno
materia ów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli
wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i STWiORB. W takim
przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez
Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

a) certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów
technicznych,

b) oznakowany znakim  budowlanym  wg  wzoru  z  za cznika  nr1  do  ustawy z  dnia  16.04.2004r.  o  wyrobach
budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz.881 z pó n. zm.)

c) deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w ppkt. a i które spe niaj  wymogi STWiORB.

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez STWiORB, ka da partia dostarczona do robót
dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc
Inspektorowi. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b
dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik ,
w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika
i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostat. odbiorów robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperatur   powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj cych  ograniczeniom  lub
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wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto

je przeprowadza ,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi do
ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron
umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

(2) Ksi ka obmiar ów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarów.

(3) Dokumen ty laboratoryjn e
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Inspektora.

 (4)Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty:

- pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
- protoko y przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protoko y odbioru robót,
- protoko y z narad i ustale ,
- korespondencj  na budowie,
- inne niezb dne do prawid owego wykonania robót.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  b   zawsze  dost pne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do  wgl du  na  yczenie
Zamawiaj cego.

7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Przedmiar Robót powinien zawiera  zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy
opis oraz wskazaniem w ciwych STWiORB wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Ilo ci jednostek miary podane w Przedmiarze powinny by
wyliczone na podstawie rysunków w Dokumentacji Projektowej, wy cznie w sposób zgodny z zasadami podanymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z STWiORB i dokumentacj  projektow
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych  Robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi gi Obmiarów. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia
wszystkich Robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora na pi mie. Obmiar gotowych Robót b dzie
przeprowadzany z cz sto ci  wymagana do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd   linii

osiowej ruroci gu.
Je li STWiORB w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo
pomno ona przez redni przekrój.
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada
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atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b
przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku
wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich STWiORB, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
- odbiorowi cz ciowemu,
- odbiór techniczny,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak
ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników
bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , STWiORB
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiór techniczny
Z chwil  zako czenia robót Wykonawca zg asza Inwestorowi gotowo  do odbiory technicznego. Komisja powo ana
przez Inwestora przy udziale Wykonawcy dokona oceny technicznej. Z dniem podpisania przez Komisj  protoko u
odbioru technicznego odbiór uwa a si  za dokonany.

8.5. Odbiór ostateczny robót
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i
warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do
dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót
nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora zako czenia robót
i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i STWiORB.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupe niaj cych lub robotach
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacj  projektow  i STWiORB z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany
przygotowa  nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w
trakcie realizacji umowy,
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- STWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, i ew. PZJ,
- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ,
- opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych  do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y  odbioru  i  przekazania  tych  robót  w cicielom
urz dze ,

- geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie  b   gotowe  do
odbioru ostat., komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych  przy
odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.5 „Odbiór ostateczny robót”.

9. Opis rozliczenia robót towarzysz cych i tymczasowych
9.1.stalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  rycza towo  podstaw   p atno ci  jest  warto   (kwota)  podana  przez
Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania
i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej.

Cena kosztorysowa wynika z formu y kalkulacyjnej:

Ck=R+(M+Kp)+S+Kp+Z

gdzie:
R   – robocizna bezpo rednia,
M  – warto  materia ów do wykonania robót,
Kz – koszty zakupu materia ów, ich dowóz i magazynowania do czasu wbudowania,
S  – warto  pracy sprz tu do wykonania robót z jego dostarczeniem, demonta em i odwiezieniem po
wykonaniu robót,
Kp – jako suma kosztów ogólnych budowy i kosztów zarz du Wykonawcy robót,
Z   – zysk kalkulacyjny Wykonawcy
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D.00.00.00
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Koszty te nale y uj  w
kosztach po rednich przez Wykonawc .
Wywóz gruzu i gruntu z wykopów nale y przewidzie  na wysypisko komunalne. Do kwoty nale y doda  koszty
sk adowania.

9.3. Organizacja ruchu zast pczego
Koszt organizacji ruchu obejmuje:

1) wdro enie projektu organizacji ruchu zast pczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych zmian,
uzgodnie  i zatwierdze  wynikaj cych z post pu robót,

2) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
3) op aty/dzier awy terenu je eli b  konieczne,
4) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
1) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, barier

i wiate ,
2) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu:
1) usuni cie oznakowania,
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Przepisy zwi zane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami).
- zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dn. 14 listopada 2003

(Dz.U.Nr. 200, poz.1953).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.00.01

CPV 451 - PRZYGOTOWANIE TERENU

ROBOTY ZIEMNE.
WYMAGANIA OGÓLNE
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1. Wst p
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót ziemnych przy budowie sieci gazowej redniego ci nienia dla zadania inwestycyjnego
pn.: „Budowa sieci gazowej redniego ci nienia wraz z przy czami gazowymi w miejscowo ci Horyniec-Zdrój”

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  s   wymagania  dotycz ce  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych
prowadzonych podczas budowy sieci gazowej redniego ci nienia.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) zabezpieczenie wykopów obudow  segmentow ,
c) pozyskiwanie gruntu – piasek/pospó ka, z wykopaliska zatwierdzonego przez Inspektora,
d) zakup, dowóz materia u do wbudowania,
e) zasypanie wykopów po robotach monta owych sieci – wymiana gruntu (piasek/pospó ka),
f) zasypanie wykopów po robotach monta owych sieci – gruntem z odk adu,
g) wywóz gruntu z wykopu nieprzydatnego wraz z kosztami sk adowania po stronie Wykonawcy,
h) zag szczenie i badania laboratoryjne.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Budowla   ziemna   -  budowla   wykonana   w  gruncie  lub  z  gruntu  albo  rozdrobnionych   odpadów

przemys owych, spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych

w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m.
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
1.4.8. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
1.4.10. Odk ad   -   miejsce   wbudowania   lub   sk adowania   (odwiezienia)   gruntów   pozyskanych   w   czasie

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras
drogow .

1.4.11. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:

p
ds

gdzie: 3
pd - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m ),

pds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).
1.4.12. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona

wg wzoru:
Cu = d60/d10

gdzie:
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 -  rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. Materia y (grunty)
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w STWiORB   D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podzia  gruntów
Podstaw  podzia u gruntów i innych materia ów na kategorie – na podstawie trudno ci ich odspajania i warto ci

sto ci obj to ciowej gruntów i materia ów w stanie naturalnym oraz wspó czynników spulchnienia.
Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci - wg PN-S-02205.
Podzia  gruntów pod wzgl dem przydatno ci do budowy nasypów - wg PN-S-02205.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w maksymalnym
stopniu zasypu wykopów po pracach instalacyjnych. Grunty przydatne do wbudowania mog  by  wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.
Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót ziemnych, zosta y
za zgod  Inspektora wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni  wykonanie prac
obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze
róde  w asnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty i materia y nieprzydatne do zasypki wykopów powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na odk ad.
Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Wykonawcy. Inspektor mo e nakaza  pozostawienie na
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej
wilgotno ci.
Przewiduje si  wykorzystanie gruntów do ponownego wbudowania i zasypu kana ów – po wcze niejszymm
uzyskaniu zgody Inspektora (opartej na wynikach bada  laboratoryjnych). Ilo  mas ziemnych z wykopów powinna
by  odwieziona na wysypisko komunalne, a zasyp powinien by  skalkulowany w cenie piasku/pospó ki oraz gruntu z
wykopu miejscowego wed ug przedmiaru ofertowego.

3. Sprz t

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca  przyst puj cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykaza   si   mo liwo ci   korzystania  z
nast puj cego sprz tu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, zrywarki, koparki, adowarki),
- obudów segmentowych,
- cznego wykonywania wykopów w miejscu, gdzie prawid owe wykonanie robót sprz tem

zmechanizowanym nie jest mo liwe ( opaty, szpad e oraz innego rodzaju sprz t s cy do r cznego
wykonywania robót ziemnych),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (koparki, adowarki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
- sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu (materia u),
jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz od odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych
powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u).

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych.
Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  urz dzenia, które zapewni
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie.
Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa
nieprzydatno ,  Wykonawca  ma  obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich  gruntami przydatnymi  na

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopów
W przypadku prowadzenia robót ziemnych na poziomie zalegania wód gruntowych nale y wykona  odwodnienie z
drenów ceramicznych Ø100 u onych w warstwie odwadniaj cej ze wiru o grubo ci 20cm. S czki odprowadzi  do
studzienek zbiorczych Ø500 betonowych o wysoko ci 1,0m, sk d woda b dzie przepompowywana pomp  spalinow
lub  elektryczn  poza pas robót

5.4. Zabezpieczenie cian wykopów

WARIANT I: umocnienie wykopów w skoprzestrzennych wykonywanych r cznie:
ciany wykopów umocni  balami drewnianymi uk adanymi poziomo. Nale y zastosowa  bale sosnowe klasy III/IV,

kategoria konstrukcji C. Bale podrozporowe jak i rozpory okr e równie  wykona  z drewna sosnowego w/w klasy.

Dla wykopów umocnienie cian wykopów wykona  z bali o wymiarach:

a). bale przy cienne:
szeroko                            – 1,0m

ugo                               – 2,0m
grubo                               – 63,0mm
Dla bali przy ciennych ze wzgl du na schemat statyczny obudowy odleg ci rozpór:
od ko ca bala – 0,41m
w rodku prz a                – 1,18m

b). bale podrozporowe 89×180mm
ugo – 1,2m

Dla bali podrozporowych ze wzgl du na schemat statyczny obudowy odleg ci rozpór:
od ko ca bala – 0,25m
w rodku prz a                – 0,70m

c). rozpory okr e o rednicy Ø150mm

WARIANT II: umocnienie wykopów w skoprzestrzennych wykonywanych szalunkami systemowymi:
Zabezpieczenie cian wykopów w skoprzestrzennych wykonywa  szalunkami systemowymi przystosowanymi do

boko ci maksymalnej wykopu 6,0m zgodnie z PN.
Dopuszcza si  stosowanie obudowy pe nej z p yt stalowych. Wykopy powinny by  zabezpieczone przed zalaniem
wod  opadow  odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuni  górn  kraw dzi  obudowy 15cm ponad teren.

ugo  otwartego wykopu, z uwagi na charakter gruntu, nie powinna przekracza  20- 30m, aby zminimalizowa
czas ekspozycji na dzia anie wód opadowych i nap ywowych.
Przy prowadzeniu robot nale y przestrzega  przepisy BHP.
Kierownik budowy zobowi zany jest przeszkoli  podleg ych sobie pracowników w zakresie BHP i fakt ten wpisa
do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu u ywa  drabin. Wykopy zabezpieczy  barierkami z desek lub
wyprasek stalowych o wys.1,2m.

5.5. Prowadzenie robót ziemnych
W pobli u obiektów kubaturowych, s upów, drzew, w terenie uzbrojonym i przy przekraczaniu przeszkód
terenowych - roboty ziemne wykona  r cznie. Szczególn  wa  uwag  nale y zwróci  w czasie prowadzenia robót
w pobli u kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i wodoci gów. Przekroczenia kolizji terenowych, dróg
dojazdowych, dróg wewn trznych o nawierzchniach utwardzonych wykona  metod  przekopu z równoczesnym
wciskaniem rury os onowej.
Na odcinkach gdzie zag bienie gazoci gu wynosi powy ej 1,2m zabezpieczenie cian wykopów

skoprzestrzennych wykonywa  szalunkami systemowymi. Dopuszcza si  zabezpieczenie wykopu w postaci
obudowy pe nej z p yt stalowych / klatkowej typ BOX/.
- przed rozpocz ciem wykopów i przewiertów (przecisków) w miejscach zbli  i skrzy owa  z istniej cym
uzbrojeniem podziemnym wyznaczy  jego rzeczywisty przebieg sytuacyjno-wysoko ciowy w terenie przez s by
geodezyjne oraz wykona  odkrywki kontrolne w celu ustalenia dok adnej lokalizacji i rz dnej posadowienia
istniej cej infrastruktury podziemnej
- odkrywki  kontrolne  oraz  wykopy  w  pobli u  istniej cego  uzbrojenia  wykonywa   r cznie  i  pod  nadzorem
odpowiednich s b b cych w cicielami tego uzbrojenia
- nie wyklucza si  istnienia w terenie urz dze  podziemnych nie wykazanych (nie zinwentaryzowanych geodezyjnie)
na mapach sytuacyjno-wysoko ciowych i profilach pod nych projektu
- w zwi zku z brakiem materia ów geodezyjnych zawieraj cych dane dotycz ce rz dnych posadowienia istniej cego
uzbrojenia podziemnego w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla miasta Przemy la, wskazane na
profilu warto ci rz dnych posadowienia istniej cych instalacji podano w przybli eniu
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Roboty ziemne nale y wykona  mechanicznie oraz r cznie w pobli u obiektów kubaturowych oraz przy kolizjach z
uzbrojeniem  podziemnym  jak:  kable energetyczne,  telefoniczne i  wodoci gi,  a  szczególnie gazoci gi.  Roboty
wykona  zgodnie z PN – B/10736:1999 „ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla   przewodów wodoci gowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne -- Wymagania ogólne” Przy
wykonywaniu robót ziemnych nale y stosowa  przepisy BHP wg:
a) Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  6  lutego  2003  r.  (Dz.U.  2003  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
b) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

Wykopy wykonywane b  jako wykopy o cianach pionowych z umocnieniem.

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie   odwodnienia   korpusu   ziemnego   polega   na kontroli zgodno ci   z   wymaganiami specyfikacji
okre lonymi w pkt 5 oraz z dokumentacj  projektow . Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:

- ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
- ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
Czynno ci  wchodz ce   w  zakres   sprawdzenia   jako ci  wykonania robót   okre lono  w pkt.6  STWiORB

6.2.3. Zag szczenie gruntu
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by  zgodny z za onym.

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan  odrzucone.
Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny by
ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.
Jednostka obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej obudowy wykopu.

8. Opis sposobu odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i wymaganiami Inspektora,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. Opis rozliczenia robót towarzysz cych i tymczasowych
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Zakres
czynno ci obj tych cen  jednostkow  podano w STWiORB D.02.01.01 pkt 9.

10. Przepisy zwi zane
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Oznaczenia modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i po o a przez obci enie p yt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.01.01

CPV451 - PRZYGOTOWANIE TERENU

ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPÓW.

UMOCNIENIE. ZASYP WYKOPÓW
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1. Wst p

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót przy wykonaniu wykopów przy budowie sieci gazowej redniego ci nienia dla zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej redniego ci nienia wraz z przy czami gazowymi w miejscowo ci
Horyniec-Zdrój”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB
Patrz pkt 1.3. STWiORB 02.00.01 Wykopy. Wymagania ogólne.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi normami i STWiORB D.00.00.00.
"Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , STWiORB
i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00.

2. Materia y
Piasek.
Grunt rodzimy pozyskany z wykopu.

3. Sprz t
Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem wykopów i zasypów prowadzone b  r cznie i przy u yciu sprz tu
mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora i podanego w specyfikacjach bran owych.
Obudowa segmentowa powinna spe nia  wymagania zawarte w dokumentacji projektowej, mo e by  wprowadzona do

ytkowania po uzyskaniu zgody Inspektora.

4. Transport
Transport gruntu odbywa  si  b dzie samowy adowczymi rodkami transportu.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robot
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Wykonawca powinien wykonywa  wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu przydatno ci do zasypu by y
odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiaj cy ich wymieszanie. Odst pstwo od powy szego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uk adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypu powinny by  przewiezione na odk ad. O ile Inspektor dopu ci
czasowe sk adowanie odspojonych gruntów, nale y  je  odpowiednio  zabezpieczy   przed  nadmiernym
zawilgoceniem. Je eli grunt jest zamarzni ty nie nale y odspaja  go do g boko ci oko o 0,5 metra powy ej
projektowanych rz dnych robót ziemnych.
Do wykonywania wykopów przy budowie sieci gazowej nale y przyst pi  po wykonaniu robót przygotowawczych.
Kraw dzie boczne wykopu oznacza si  przez odmierzenie od ko ków osiowych, prostopadle do trasy przewodu
gazowego, po owy szeroko ci wykopu i wbicie w tym miejscu ko ków kraw dziowych, naci gniecie sznura wzd
nich i naznaczenie kraw dzi na gruncie opata. Ko ki wiadki wbija si  po obu stronach wykopu, tak aby istnia a
mo liwo  odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.
Przed rozpocz ciem robót ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona
urz dzenia odwadniaj ce zabezpieczaj ce wykop przed zalaniem wodami opadowymi i powierzchniowymi. Przewa nie
mo na to uzyska  przez odpowiednie wyprofilowanie, wykopy pod realizowany odcinek gazoci gu lub rozpocz  od
najni szego punktu i prowadzi  w gór  w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mo liwo
grawitacyjnego odp ywu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Je eli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ul gn  nawodnieniu, które spowoduje ich nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek
usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at
ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  przewiezione na odk ad.
W trakcie realizacji robót ziemnych nale y nad wykopami ustawi awy celownicze umo liwiaj ce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz dnych dna.
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopów od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno przekracza  ± 5 cm.
Po wyznaczeniu w terenie kraw dzi wykopu nale y rozlu ni  grunt r cznie za pomoc opat lub mechanicznie
koparkami.  W  miejscach  wolnych  od  istniej cego  uzbrojenia  wykopy  liniowe  prowadzi   mechanicznie.  Przy
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zbli eniach i skrzy owaniach z istniej cym uzbrojeniem, roboty ziemne prowadzi  r cznie.
Nadmiar  gruntu  nieprzydatnego  do  zasypu  gazoci gu  nale y  wywie   z  Terenu  Budowy  na  miejsce  wybrane
i zaakceptowane przez Inspektora. Zaleca si  wywóz na wysypisko.
Zdj cie ostatniej warstwy gruntu o grubo ci 20 cm z dna wykopu powinno by  wykonane r cznie, bezpo rednio przed
wbudowaniem podsypki piaskowej i posadowieniem studni.

 przewodu w wykopie powinna by  wytyczona i oznakowana.
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym nale y wykona  zgodnie z „Rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów
drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

5.2. Obudowa cian i rozbiórka obudowy wykopu
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegó owy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów
na czas budowy zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy i ochron  wykonywanej sieci.
W  trakcie  wykonywania  zag szczania  nale y  równolegle  wyjmowa   szalunek,  celem  nienaruszenia  wymaganej
struktury obsypki wokó  rury.

5.3. Wykonanie wykopów
Wymagania odno nie dok adno ci wykonania wykopów

- Odchylenie rz dnych koryta gruntowego od rz dnych projektowanych nie powinno by  wi ksze od 1cm
- Pochylenie skarp wykopów nie mo e si  ró ni  od projektowanych pochyle  wi cej ni  o 10%.
- Powierzchnie skarp nie powinny mie  wi kszych wg bie  ni  10cm. Szeroko  i g boko  rowów nie

powinna ró ni  si  od projektowanych wi cej ni  o 5cm.
- Spadek dna rowów powinien by  zgodny z zaprojektowanym z dok adno ci  do 0.05%.

6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów.
Po wykonaniu wykopów nale y sprawdzi , czy pod wzgl dem kszta tu, zag szczenia i wyko czenia odpowiada on
wymaganiom  wg  punktu  5.3.  oraz  czy dok adno   wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w  STWiORB
D.02.00.01 pkt.6.3 lub odpowiednich normach.

7. Obmiar robót
Jednostk  obmiaru  jest  m3 wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. Ogólne
wymagania dotycz ce obmiaru podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

8. Opis sposobu odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne". Odbioru robot nale y dokona
zgodnie z PN-68/B-06050.

9. Opis rozliczenia robót towarzysz cych i tymczasowych
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB D.00.00.00. P atno  za m3 Wykonanego wykopu nale y
przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada  laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych wraz z wywozem obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- mechaniczne wykonanie wykopów wraz z wywozem,
- odwodnienie wykopów na czas ich wykonania,
- plantowanie skarp wykopu,
- uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót,
- badania i odbiory wymagane w STWiORB.

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych na odk ad obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- czne wykonanie wykopów na odk ad,
- mechaniczne wykonanie wykopów na odk ad,
- odwodnienie wykopów na czas ich wykonania,
- plantowanie skarp wykopu,
- uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót,
- badania i odbiory wymagane w STWiORB.

Cena wykonania 1 m3 wywozu gruntu obejmuje:
- za adunek gruntu niewykorzystanego do zasypu kana ów,
- transport na miejsce zaakceptowane przez Inspektora,
- uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót.

Cena kosztów sk adowania 1 t gruntu obejmuje:
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- koszty sk adowania na wysypisku komunalnym.

Cena wykonania 1 m2 obudowy obejmuje:
- dostarczenie szalunków,
- monta  szalunków,
- demonta  szalunków,
- wywóz z terenu budowy.

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych (zasypu), wymiana gruntu obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- zakup piasku/pospó ki,
- dostarczenie piasku/pospó ki i wbudowanie,
- roz cielanie i ubicie gruntu warstwami o grubo ci 20 cm,
- zag szczenie zasypu,
- badania i odbiory wymagane w STWiORB.

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych (zasypu) gruntem z wykopu obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- transport gruntu z odk adu,
- zasyp gruntem z wykopu,
- roz cielanie i ubicie gruntu warstwami o grubo ci 20 cm,
- zag szczenie zasypu,
- badania i odbiory wymagane w STWiORB.

10. Przepisy zwi zane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno ci biernej.

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.

5. PN-S-02205 Drogi ,samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia

nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt .

7. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBM i M, Warszawa 1978.
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TOM II
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.03.07

CPV 452 - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA SIECI GAZOWEJ
Z PRZY CZAMI
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1. Wst p

11.  Przedmiot STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne” odnosi si  do
wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane przy budowie sieci
gazowej redniego ci nienia dla zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa sieci gazowej redniego ci nienia wraz
z przy czami gazowymi w miejscowo ci Horyniec-Zdrój”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robót obj tych STWiORB

1.3.1  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj   wymagania  ogólne  prowadzenia  robót  przy
budowie sieci gazowej na w/w terenie.

Do budowy gazoci gu nale y zastosowa  rury i kszta tki ci nieniowe do gazu z PE 100 SDR 11 i PE 100 SDR
17,6 o rednicach:
- dn 125×7,1 PE 100 SDR 17,6 L=2014,5m
- dn 75×6,8 PE 100 SDR 11 L=704,0m
- dn 50×4,6  PE 100 SDR 11 L=304,0m
-   dn 40x3,7mm PE 100 SDR 11 L=59,0m
-   dn 32x3,0mm PE 100 SDR 11 L=21,0m
-   dn 25x3,0mm PE 100 SDR 11 L=23,5m

przewierty:
- rura trójwarstwowa TS dn 125×7,1PE  SDR 17,6 L=152,0m

rury os onowe:
- rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=303,0m
- rura os onowa z rur dn 110×6,3 PE SDR 17,6 L=158,0m
- rura os onowa z rur dn 90×5,2 PE SDR 17,6 L=34,0m
- rura os onowa PS110 L=138,0m
- rura os onowa PS160 L=14,0m

przy cza gazowe 6 szt.:
- czna ilo  przy czy gazowych w lini ogrodzenia     3 szt.
- czna ilo  przy czy gazowych na budynku     3 szt.

uk ad zaporowo-upustowy dn 100-dn 65  z odpowietrzeniem:
- zasuwa ko nierzowa dn 100 typ E2 PN 16    4 szt.
- zasuwa ko nierzowa dn 65 typ E2 PN 16                                1 szt.

uk ad upustowy dn 32-dn 40 z odpowietrzeniem:
- kurek upustowy dn 40                                                                                       4 szt.
- kurek upustowy dn 32                                                                                       1 szt.

kurek g ówny:
- kurek g ówny dn 15 PN 16                                                                                 5 szt.
- kurek g ówny dn 32 PN 16                                                                                1 szt.

oznakowanie trasy gazoci gu:
- ta ma ostrzegawcza                                                                                            L=2755,0m
- drut lokalizacyjny    L=3126,0m
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1.4. Okre lenia podstawowe zawarto w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. w pkt. 1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jako   ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno   z  dokumentacj
projektow , STWiORB i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. Materia y

2.1. Ogólne wymagania
Przeznaczone do monta u rury, kszta tki, armatura, po czenia PE/stal musz  posiada  ocen  zgodno ci
elementów systemów rurowych do przesy ania paliw gazowych Instytutu Górnictwa Nafty i Gazu na
podstawie Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), a
producent elementów systemów rurowych z PE powinien wystawi  deklaracj  zgodno ci na ka  zakupion
parti  rur, kszta tek, armatury.

2.2. Rury przewodowe z kszta tkami po czeniowymi
Rodzaj rur, ich rednice zale ne s  od istniej cych przewodów i ustala si  je z odpowiednim u ytkownikiem
sieci gazowej.

Do budowy gazoci gu nale y zastosowa  rury i kszta tki ci nieniowe do gazu z PE 100 SDR 11 i PE 100 SDR
17,6 o rednicach:
- dn 125×7,1 PE 100 SDR 17,6 L=2014,5m
- dn 75×6,8 PE 100 SDR 11 L=704,0m
- dn 50×4,6  PE 100 SDR 11 L=304,0m
-   dn 40x3,7mm PE 100 SDR 11 L=59,0m
-   dn 32x3,0mm PE 100 SDR 11 L=21,0m
-   dn 25x3,0mm PE 100 SDR 11 L=23,5m

przewierty:
- rura trójwarstwowa TS dn 125×7,1PE  SDR 17,6 L=152,0m

rury os onowe:
- rura os onowa z rur dn 200×11,4 PE SDR 17,6 L=303,0m
- rura os onowa z rur dn 110×6,3 PE SDR 17,6 L=158,0m
- rura os onowa z rur dn 90×5,2 PE SDR 17,6 L=34,0m
- rura os onowa PS110 L=138,0m
- rura os onowa PS160 L=14,0m

przy cza gazowe 6 szt.:
- czna ilo  przy czy gazowych w lini ogrodzenia                                          3 szt.
- czna ilo  przy czy gazowych na budynku                                                   3 szt.

uk ad zaporowo-upustowy dn 100-DN 65  z odpowietrzeniem:
- zasuwa ko nierzowa dn100 typ E2 PN 16                 4 szt.
- zasuwa ko nierzowa dn 65 typ E2 PN 16                 1 szt.

uk ad upustowy dn 32-dn 40 z odpowietrzeniem:
- kurek upustowy dn 40                                                                                      4 szt.
- kurek upustowy dn 32                                                                                      1 szt.

kurek g ówny:
- kurek g ówny dn 15 PN 16                                                                              5 szt.
- kurek g ówny dn 32 PN 16                                                                              1 szt.

oznakowanie trasy gazoci gu:
- ta ma ostrzegawcza                                                                                            L=2755,0m
- drut lokalizacyjny    L=3126,0m

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Gazoci g redniego ci nienia wykona  z rur polietylenowych klasy PE 100 zgodnie z normami:
PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz  1: Wymagania ogólne
PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz  2: Rury
PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz  3: Kszta tki

czenie liniowe rur PE 100
Poszczególne odcinki rur czy si  przy pomocy zgrzewania doczo owego i elektrooporowego.

czenie doczo owo rur PE 100
Poszczególne odcinki rur czy si  przy pomocy zgrzewania doczo owego. Do zgrzewania stosowa
zgrzewarki automatyczne lub pó automatyczne z regulowanym hydraulicznym dociskiem. Zgrzewarki
doczo owe musz  by  wyposa one w manometry umo liwiaj ce odczyt si y docisku i wyposa one w drukark
lub elektroniczny zapis zgrzewów i parametrów zgrzewania.
Ko cówki rur przeznaczonych do zgrzewania nale y oczy ci  z piasku i b ota przy pomocy szmat na sucho
lub mokro, a nast pnie dok adnie osuszy . W przypadku zanieczyszczenia rury smarem, olejem lub t uszczem,
ko ce nale y odci  i nale y miejsca te umy  benzyn  ekstrakcyjn .
Po przyci ciu ko cówek przeznaczonych do zgrzewania nale y unika  dotykania rur palcami.
Przy   zgrzewaniu   rur   nale y   zwróci    baczn    uwag    czy   rury   przylegaj    do   siebie   równomiernie
powierzchniami czo owymi na ca ym obwodzie i czy zachowana jest wspó osiowo  rur.
Temperatura p yty grzewczej musi wynosi  210oC.
Zgrzewanie  nie  mo e  by   wykonywane  w  temperaturze  poni ej  +5oC,  przy  silnym  wietrze,  opadach
atmosferycznych i w czasie mg y.
Proces zgrzewania doczo owego nale y prowadzi  zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej,
wewn trznej regulacji KSG „Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazoci gów
wykonywanych z polietylenu – III edycja”

czenie elektr ooporowo rur PE 100
czenie rur wykona  technologi  zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu kszta tek mufowych.

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, który usprawnia czenie ruroci gów PE ograniczaj c do minimum
wp yw czynnika ludzkiego na jako  uzyskanych po cze .
Ko cówki rur przeznaczonych do zgrzewania nale y oczy ci  z piasku i b ota przy pomocy szmat na sucho
lub mokro, a nast pnie dok adnie osuszy . W przypadku zanieczyszczenia rury smarem, olejem lub t uszczem,
ko ce nale y odci  i nale y miejsca te umy  benzyn  ekstrakcyjn . Z ko cówek rur przed zgrzewaniem
powinna by ci gni ta warstwa utleniona za pomoc  skrobaka r cznego lub mechanicznego.
Po przyci ciu ko cówek przeznaczonych do zgrzewania nale y unika  dotykania rur palcami.
Zgrzewanie  nie  mo e  by   wykonywane  w  temperaturze  poni ej  +5oC,  przy  silnym  wietrze,  opadach
atmosferycznych i w czasie mg y.
Proces zgrzewania elektrooporowego nale y prowadzi  zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej,
wewn trznej regulacji KSG „Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazoci gów
wykonywanych z polietylenu – III edycja”

Uzbr ojenie pr zewod ów
Uk ady zaporowo upustowe wykona  zgodnie z PN :

- jako zasuwy odcinaj ce stosowa  zasuwy ko nierzowe do gazów palnych PN 16

- jako armatur  upustow  zastosowa  kurki kulowe ko nierzowe DN 25 PN16

- wrzeciono zasuwy g ównej oraz kurki upustowe zabezpieczy eliwnymi skrzynkami ulicznymi z napisem
„GAZ”.

Prace spawalnicze wykona  zgodnie z regulacj  wewn trzn  KSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru
gazoci gów i urz dze  gazowniczych stalowych o MOP  5BAR”
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2.3. Kruszywo na podsypk  i nadsypk
Podsypka pod ruroci gi i nadsypka mo e by  wykonana piasku o frakcji 0-2. U yty materia  na podsypk
powinien odpowiada  wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02. W przypadku
zastosowania rur typu TS lub RC nie jest wymagana podsypka i nadsypka z piasku, mo e by  zastosowany
grunt rodzimy.

2.6. Armatura
Armatura gazowa zastosowana na gazoci gu redniego ci nienia ma posiada  warto  ci nienia nominalnego
PN16 (wg PN-EN 12266-1 w zakresie dyrektywy ci nieniowej) oraz wa  aprobat  techniczn  IGNiG
w Krakowie dopuszczaj  do stosowania na sieciach gazowych redniego ci nienia.

Po czenia ko nierzowe do spawania nale y stosowa  wy cznie z szyjk  wg normy PN-EN1092-1:2007
„Ko nierze i ich po czenia. Ko nierze okr e do rur, armatury, czników i osprz tu z oznaczeniem PN.
Cz  1: Ko nierze stalowe” lub z norm  DIN 2635. Granica plastyczno ci stali nie gorsza ni  245Nmm2.

Rury nale y zastosowa  stalowe czarne bez szwu odpowiadaj ce normie PN-EN 10208-2+AC „Rury stalowe
przewodowe dla mediów palnych” – rury o klasie wymaga  B.

Rury stalowe stosowane do budowy gazoci gu powinny charakteryzowa  si   wymaganymi  warto ciami
udarno ci okre lonymi w normie PN-EN 12732:2004

Wszystkie  materia y  u yte  do  budowy  gazoci gu,  rury  przewodowe  stalowe,  kszta tki  stalowe  musz
posiada wiadectwa odbioru wg PN-EN 10204 „Wyroby metalowe – rodzaj dokumentów kontroli”.

Po czenia PE/stal stosowa  wy cznie atestowane po czenia nieroz czne PE-HD/stal wg normy PN-EN
12007-2. Po czenia PE/stal powinny by  wykonane z materia ów nie gorszych ni  zastosowane do budowy
gazoci gu.

Prace spawalnicze wykona  zgodnie z regulacj  wewn trzn  KSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru
gazoci gów i urz dze  gazowniczych stalowych o MOP :S5BAR”.

Obudowy teleskopowe do zasuw
• Zakres obudowy teleskopowej:  Rd = 1,3 – 1,8 m
• Pr t ocynkowany o profilu kwadratowym
• eliwny kaptur trzpienia przymocowany rub
• Zabezpieczenie przed rozerwaniem
• Rura os onowa wykonana z PE
• Pakiet zasuw i obudów w ramach jednego producenta

Wymagane dokumenty:
• Deklaracja zgodno ci  z  PN
• Certyfikat ISO

Skrzynka uliczna do zasuw:
• Wykonana zgodnie z DIN 4056/38
• Korpus z eliwa szarego, zabezpieczony antykorozyjn  farb  bitumiczn
• Pokrywa z eliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjn  farb  bitumiczn
• W pokrywce ucho do zaczepienia haka

Wymagane dokumenty:
• Deklaracja zgodno ci  z  PN
• Certyfikat ISO

Elementy deskowania
Deskowanie powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w PN-63/B-06251. Deskowanie nale y wykona
z materia ów odpowiadaj cych nast puj cym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-89/D-95017,
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg'PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000,
- gwo dzie wg BN-87/5028-12,
- ruby, wkr ty do drewna i podk adki do rub wg PN-88/M-82 121, PN-85/M-82503, PN-85/M-82505 i

PN 59/M-82010,
- yty pil niowe z drewna wg BN-6917122-11
Dopuszcza si  wykonanie deskowa  z innych materia ów pod warunkiem zaakceptowania przez Kierownika
Projektu

Wymagane dokumenty:
• Deklaracja zgodno ci  z  PN

Kszta tki ko nierzowe z eliwa sferoidalnego
Kszta tki z eliwa sferoidalnego PN16, zgodnie z norm  wg PN-EN 545 z  zewn trzn  i wewn trzn  pow ok
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z farb epoksydowych
Po czenia ko nierzowe PN16: zgodnie z norm  PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501)
Po czenia ko nierzowe czy rubami nierdzewnymi z zabezpieczeniem antykorozyjnym termokurczliw
ta  z PE.

2.7. Sk adowanie materia ów

2.7.1. Rury przewodowe i os onowe
Rury nale y przechowywa  w po eniu poziomym na p askim, równym pod u, w sposób gwarantuj cy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spe nienie warunków bhp.
Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych PE nale y sk adowa  w taki sposób, aby styka y si  one z pod em na
ca ej swej d ugo ci. Mo na je sk adowa  na g sto u onych podk adach. Wysoko  sterty rur nie
powinna przekracza  1,5 m. Sk adowane rury nie powinny by  nara one na bezpo rednie dzia anie
promieniowania s onecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza
30oC.Rury sk adowane w zwojach powinny by  uk adane na stoj co pod k tem 45o . Nie dopuszcza si
sk adowania rur w zwojach na le co ze wzgl du na zmian  owalno ci rur. Ko cówki rur powinny by
zabezpieczone przystosowanymi odpowiednio za lepkami w sposób uniemo liwiaj cy przedostanie si  do
wewn trz rur zanieczyszcze .

2.7.2. Armatura przemys owa (zasuwy)
Armatura   zgodnie   z   norm    PN-92/M-74001   powinna   by    przechowywana   w   pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wp ywami atmosferycznymi i czynnikami powoduj cymi korozj .
2.7.3 Skrzynki uliczne
Skrzynki mog  by  przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dzia aj cych koroduj co.
Sk adowiska powinny by  utwardzone i odwodnione.

3. Sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do robót ziemnych przygotowawczych i wyko czeniowych
W  zale no ci   od  potrzeb,   Wykonawca  zapewni  nast puj cy  sprz t  do  wykonania  robót  ziemnych
i wyko czeniowych:

- pi  motorow cuchow  4,2 KM,
- uraw budowlany samochodowy o no no ci do 10 ton,
- koparko- adowark ,
- spychark  ko ow  lub g sienicow  do 100 KM,
- sprz t do zag szczania gruntu, a mianowicie: zag szczark  wibracyjn , ubijak spalinowy, walec
      wibracyjny,

3.3. Sprz t do robót monta owych
W zale no ci od potrzeb i przyj tej technologii robót, Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t monta owy:

- samochód dostawczy do 0,9 t,
- samochód skrzyniowy lub samowy adowczy,
- przyczep  d ycow  do 10 t,
- urawie samochodowe 5 - 6 t,
- obcinarki,
- zgrzewarki do rur z polietylenu.
- zespó  pr dotwórczy trójfazowy przewo ny 20 KVA,

Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i os onowych
Rury mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu wy cznie w po eniu poziomym.
Rury powinny by adowane obok siebie na ca ej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si  przez
podklinowanie lub inny sposób.
Rury  w  czasie  transportu  nie  powinny  styka   si   z  ostrymi  przedmiotami,  mog cymi  spowodowa
uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewo enia rur transportem kolejowym, nale y przestrzega  przepisy o adowaniu i
wy adowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewn trznej oraz adowa  do granic wykorzystania
wagonu.
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Podczas prac prze adunkowych rur nie nale y rzuca , a szczególn  ostro no  nale y zachowa  przy
prze adunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i ni szej.
Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o wi cej
ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu. Pierwsz  warstw  rur kielichowych i ko nierzowych nale y uk ada  na
podk adach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy nale y przedziela  elementami drewnianymi o
grubo ci wi kszej ni  wystaj ce cz ci rur.

4.3. Transport armatury przemys owej
Transport armatury powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by  zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (:S DN25) powinna by  pakowana w
skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki mog  by  transportowane dowolnymi rodkami komunikacyjnymi, nale y czy  je w jednostki
adunkowe i uk ada  je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umo liwia  u ycie sprz tu mechanicznego do roz adunku.

4.6. Transport kruszywa
Kruszywa u yte na podsypk  mog  by  transportowane dowolnymi rodkami.
Wykonawca zapewni rodki transportowe w ilo ci gwarantuj cej ci  dostaw materia ów, w  miar
post pu robót.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót nale y:

- z w cicielami terenów uzgodni  protokolarne warunki i termin prowadzenia prac,
- ustali  miejsce placu budowy,
- ustali  miejsce sk adowania urobku,
- ustali  sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  opadow ,
- nale y wytyczy  o  gazoci gu w terenie przez uprawnionego geodet ,
- dokona  trwa ego oznaczenia osi w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków

kraw dziowych,
- ci g reperów nawi za  do reperów sieci pa stwowej. W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów

sta ych Wykonawca wbuduje repery  tymczasowe  (z  rz dnymi  sprawdzonymi  przez  s by
geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rz dne przeka e Inspektorowi,

- zabezpieczy teren prac zgodnie z organizacj  ruchu.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nale y wykona  mechanicznie oraz r cznie w pobli u obiektów kubaturowych oraz przy
kolizjach z uzbrojeniem podziemnym jak: kable energetyczne, telefoniczne i wodoci gi, a szczególnie
gazoci gi. Roboty wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, normami oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w aktualnej, wewn trznej regulacji KSG „Warunki techniczne projektowania,
budowy, nadzoru i odbioru gazoci gów wykonywanych z polietylenu – III edycja”
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a
materia  z rozbiórki odwiezie i z y w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. Wykopy nale y wykona  jako
otwarte obudowane. Je eli materia y obudowy nie s  fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wp ywem
warunków atmosferycznych, to powinny one by  zabezpieczone przez Wykonawc  poprzez zastosowanie
odpowiednich rodków antykorozyjnych lub impregnacyjnych w ciwych dla danego materia u.
Wykopy wykona  na szeroko  zgodn  z Dokumentacj  Projektow .
Metody wykonywania wykopów (r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci
wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego. Prowadzenie prac ziemnych
powinno by  zgodne z STWiORB D.02.01.01.

5.4. Przygotowanie pod a
- dla sieci gazowej ze wzgl du na rodzaj gruntu wyst puj cego w poziomie posadowienia

zaprojektowano:
- podsypka z piasku gr. 10 cm stopie  zag szczenia min. 0,98

Na warstw  podsypki na  lu  warstw  piasku o grub. 30 - 50mm, wyrównuj  dno wykopu.
Z pierwszej warstwy grub. 5cm wykona  pod e dla ruroci gu na k t 90°o stopniu zag szczenia Is= 0,98.
Nast pne warstwy obsypki do wysoko ci 30cm ponad wierzch rury, zag szcza  do stopnia Is=0,98 przy
pomocy lekkiej zag szczarki wibracyjnej [max. ci ar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zag szczarki p ytowej o
dzia aniu wstrz sowym [max. ci ar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznego zag szczenia nale y
utrzymywa  wykop w stanie odwodnionym.
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Do podsypki i obsypki stosowa  materia  bez ostrych kamieni lub innego amanego materia u i nie powinny
wyst powa  cz stki o wymiarach powy ej 20 mm.
W przypadku napotkania pod pasami ulicznymi piasków pylastych, py ów lub gliny pylastej, grunt nale y
wymieni  na piasek – powy ej strefy ochronnej zasypu zag szczenie winno osi gn  100% Proctora [MP].

UWAGA:
w   trakcie   wykonywania   zag szczania   nale y  równolegle   wyjmowa    szalunek,   celem   nienaruszenia
wymaganej struktury obsypki wokó  rury.
Wszelkie prace wykonywane na sieci gazowej musz  by  w stanie odkrytym zg aszane do inwentaryzacji
geodezyjnej.

5.5. Roboty monta owe
Gazoci g redniego ci nienia wykona  z rur polietylenowych klasy PE 100 zgodnie z normami:
PN-EN 1555-1:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz  1: Wymagania ogólne
PN-EN 1555-2:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz  2: Rury
PN-EN 1555-3:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz  3: Kszta tki.

• technologia   budowy   sieci   musi   gwarantowa    utrzymanie   trasy,   spadków   i   g boko ci
posadowienia zgodnie z dokumentacj  projektow .

• do  budowy  w  wykopie  otwartym  mo na  przyst pi   po  cz ciowym  odbiorze  technicznym
wykopu i pod a na odcinku co najmniej 50 m.

• materia y u yte do budowy powinny by  zgodne z STWiORB i dokumentacj  projektow .
• rury przed opuszczeniem do wykopu nale y oczy ci  z ziemi oraz sprawdzi  czy nie uleg y

uszkodzeniu w trakcie transportu i sk adowania.
• do wykopu rury nale y opuszcza  r cznie za pomoc  pasów no nych, nie dopuszczalne jest

wrzucanie rur do wykopu.
• ka da rura po u eniu zgodnie z osi  i niwelet  powinna przylega  na ca ej swej d ugo ci na co

najmniej ¼ obwodu.
• nale y sprawdzi  prawid owo  u enia rury (o  i spadek) za pomoc aw celowniczych, awy

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.
• po zako czeniu prac monta owych w danym dniu nale y otwarty koniec u onego przewodu

zabezpieczy  przed zamuleniem wod  gruntow  lub opadow , przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowan  pokryw .

• odchy ka u onego ruroci gu od osi projektowanej nie mo e przekracza ± 2 cm. spadek dna
rury  powinien  by   jednostajny,  a  odchy ka  rz dnych  od  przewidzianych  w  dokumentacji
projektowej nie mo e przekracza ± 2 cm.

• po sprawdzeniu prawid owo ci u enia rur i badaniu szczelno ci nale y rury zasypa  do takiej
wysoko ci aby grunt nad sieci  gazow   uniemo liwi  sp yni cie ich po ewentualnym zalaniu.

Do wykonywania zmian kierunków przewodu nale y stosowa uki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy k t
nachylenia w stopniach przekracza nast puj ce wielko ci:

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy k t odchylenia przekracza wielko  dopuszczalnej strza ki
ugi cia przewodu podan  w warunkach technicznych wytwórni,

b) dla pozosta ych przewodów, gdy wielko  zmiany kierunku w pionie lub poziomie na po czeniu rur
(z czu kielichowym) przekracza 2o ta odchylenia.

Wykonawca jest zobowi zany do uk adania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si  w poziomie i pionie na skutek parcia wody powinno
by  zgodne z dokumentacj , przy czym umocnienia nale y umieszcza : przy ko cówkach, odga zieniach,
pod zasuwami a tak e na zmianach kierunku:

- dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kszta tek,
5.6. Armatura odcinaj ca
Armatur  odcinaj  (zasuwy) nale y instalowa :

- w uk adach zaporowo upustowych,
- na w ach gazoci gowych (przy odga zieniach),
- w innych miejscach wskazanych przez u ytkownika gazoci gu.

5.8. Izolacje
Odcinki rur stalowych powinny by  izolowane zgodnie z norm  PN-EN 10208-2+AC, zatwierdzone kart
technologiczn , w której powinny si  znajdowa  materia y u yte do izolacji.
5.8.1. Zabezpieczenie przewodu
Izolacj  rur stalowych nale y wykona  w klasie B30.
Przed rozpocz ciem izolacji rur stalowych nale y bardzo dok adnie oczy ci  powierzchni  rur z rdzy i b ota a
do metalicznego po ysku.
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Oczyszczone i osuszone rury nale y zagruntowa  dwukrotnie rodkiem gruntuj cym przy u yciu p dzli.
rodek gruntuj cy powinien pokrywa  równomiernie powierzchni  rury bez pozostawienia miejsc nie

zagruntowanych. Po wyschni ciu podk adu nale y kolejno nak ada  pierwsz  warstw  ta mami
polietylenowymi antykorozyjnymi nr: 980-25 koloru czarnego, a nast pnie na  drug  warstw  ta
antykorozyjn  nr: 955-15 koloru tego.

5.9. Wykopy, szalowanie, zasypka
Prace ziemne prowadzi  zgodnie z zapisami STWiORB D.02.01.01

5.10. Odwodnienie wykopów
W przypadku prowadzenia robót ziemnych na poziomie zalegania wód gruntowych nale y wykona
odwodnienie liniowe lub miejscowe za pomoc  pomp lub ig ofiltrów.

5.11. Trasa ruroci gów
Jako czynnik lokalizacyjny przebiegu trasy sieci gazowej nale y u  przewodu lokalizacyjnego o wymiarach
zgodnie z standardem technicznym ST-IGG-1002:2011. Pozosta e oznakowanie trasy sieci gazowej nale y
wykona  zgodnie z normami zak adowymi: ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1003:2015, ST-IGG-1004:2015.

W   systemie   oznakowania   gazoci gu   stosuje   si   ni ej   wymienione   elementy
podziemne:
- drut lokalizacyjny
- ta my ostrzegawcze

Drut lokalizacyjny.
Drut lokalizacyjny o rednicy Ø1,5mm nale y uk ada  wzd  gazoci gu (nad lub obok gazoci gu) w taki
sposób, aby odleg  drutu lokalizacyjnego wynosi a oko o 5cm. Podziemne po czenia odcinków drutu
lokalizacyjnego nale y wykona  w sposób zapewniaj cy odpowiedni  wytrzyma  mechaniczn  i
przewodno  elektryczn  oraz ochron  przed korozj .
Ko cowe  odcinki  drutu  lokalizacyjnego  nale y  wyprowadzi   w  terenie  nie  zabudowanym  do  s upków
oznaczeniowo-pomiarowych, a na terenie zabudowanym do skrzynek gazowych, s upków oznaczeniowych,
punktów pomiarowych lub kurków gazowych. Po czenie powinno by  trwa e uniemo liwiaj ce powstawanie
przypadkowych po cze  z metalow  obudow  szafki i metalowymi elementami umieszczonymi w szafce.
Drut lokalizacyjny powinien by  o rezystancji nie wi kszej ni  9500/km.

Ta ma ostrzegawcza.
Ta  ostrzegawcz  z nadrukiem o szeroko ci min. 200mm i grubo ci min. 0,1mm nale y uk ada
w odleg ci 0,4m nad gazoci giem.
Zaleca si , aby g boko  u enia ta my ostrzegawczej wzgl dem poziomu terenu wynosi a:
- co najmniej 0,4m na terenie zabudowanym,
- co najmniej 0,7m poza terenem zabudowanym.

Zaleca si  trwa e czenie ze sob  poszczególnych odcinków ta my ostrzegawczej.

5.12. Próba szczelno ci
Po uzyskaniu pozytywnych wyników jako ci z czy i odbiorze prac zgrzewalniczych i spawalniczych nale y
przeprowadzi  wst pne badania szczelno ci, przed opuszczeniem gazoci gu do wykopu, bez zamontowania
armatury.

cza spawane na gazoci gu i przy czach powinny pozosta  niemalowane. Ka de z cze powinno podlega
sprawdzeniu testerem szczelno ci do instalacji gazowych.

Badania wst pne z czy przeprowadzi  przy u yciu powietrza o ci nieniu 0,5MPa. Czas trwania próby, co
najmniej 1 godzina od chwili osi gni cia ci nienia próby. Po wykonaniu badania wst pnego i usuni ciu
usterek ruroci g nale y przedmucha  spr onym powietrzem o ci nieniu 0,5MPa.

Nast pnie nale y wykona  zgodnie z norm  PN-92/M-34503 prób  szczelno ci spr onym powietrzem po
eniu ruroci gu w wykopie i zasypaniem z wyj tkiem miejsc monta u armatury, po cze  ko nierzowych,

zamkni  ko ców odcinków próbnych oraz miejsc z czy spawanych cz cych odcinki po wst pnym
sprawdzeniu szczelno ci.

Prób  szczelno ci wykona  spr onym powietrzem o ci nieniu 0,75MPa przez 24 godziny bez spadku
ci nienia od czasu ustabilizowania si  ci nienia i temperatury czynnika próbnego.

Wynik próby mo na uzna  za szczelny, gdy nie nast pi  spadek ci nienia lub mie ci si  w granicach
dopuszczalnych tj.0,01% na godzin  czasu trwania próby.

Prób  szczelno ci przeprowadzi  komisyjnie w obecno ci przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru i
dostawcy gazu.
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W czasie prób ruroci gi winny by  oznaczone tablicami ostrzegawczymi zabraniaj cymi zbli ania si  do
ruroci gów osób postronnych.

Znaki i tablice nale y ustawia  po obu stronach ruroci gów w odleg ci nie mniejszej ni  4m.

Wzór i barwa znaków ostrzegawczych zgodnie z PN – 70/N – 01270.

Po wykonaniu prób gazoci g nale y odpowietrzy  i przekaza  do eksploatacji. Odpowietrzanie i uruchomienie
sieci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami wykonane zostanie przez dostawc  gazu..

6. Kontrola jako ci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Roboty ziemne
Po  wykonaniu  wykopu  nale y  sprawdzi   czy  pod  wzgl dem  kszta tu  i  wyko czenia  odpowiada  on
wymaganiom zawartym w STWiORB i normach bran owych BN-83/8836-02. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i pod a,
- zabezpieczenie przewodów i kabli w obr bie wykopu,
- stan umocnienia wykopu,
- wykonanie niezb dnych zej  do wykopu – drabin rozmieszczonych co 20 cm,
- sprawdzenie uwarstwienia warstw podsypki i nadsypki.
- sprawdzenie uwarstwienia warstw zasypki.

6.3. Roboty monta owe
Kontrol  robót instalacyjno – monta owych  nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami norm nale y
przeprowadzi  nast puj ce badania:

- zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
- kontrola wiadectw dopuszcze  do stosowania dla materia ów,
- kontrola wiadectw dopuszczenia zgrzewarek,
- enia przewodów – g boko , tolerancja w planie i profilu, kontrol  po cze  i zasypki,
- dzia anie armatury,
- badanie zgrzewów rur polietylenowych. Przy odbiorze gazoci gu nale y przed  dokumentacj

techniczn czenia rur, zawieraj  protoko y zgrzewania.,
- badanie szczelno ci przewodu.

Wykonawca winien przedstawi  inwestorowi wyniki wszystkich prób i dokumenty gwarancyjne producenta.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzgl dnia ni ej wymienione
elementy sk adowe, obmierzone wed ug innych jednostek:

- obsypka - m3 (metr sze cienny),
- podsypka - m2 (metr kwadratowy),
- zabezpieczenie przewodów – kpl (komplet),
- monta czników – szt (sztuka),
- próby odbiorowe – odc (odcinki),
- oznakowanie ruroci gu – m (metr),
- oznakowanie na murze – kpl (komplet).

8. Opis sposobu odbioru robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i wymaganiami Inspektora,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj  wszystkie technologiczne czynno ci zwi zane
z budow  linii gazowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudow cian wykopów,
- przygotowanie pod a,
- roboty monta owe wykonania gazoci gów,
- monta  rur os onowych,
- próby szczelno ci przewodów, zasypanie i zag szczenie wykopu.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego post pu robót.
Inspektor dokonuje odbioru robót zanikaj cych zgodnie z zasadami okre lonymi w STWiORB D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 8.2. Wyniki bada  powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika
Budowy. Inwentaryzacj  geodezyjn  i bran ow  nale y wykona  przed zg oszeniem do odbioru próby
szczelno ci gazoci gów. Do odbioru przed  dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie
pomiaru bran owego).

8.3. Odbiór ko cowy
Odbiorowi ko cowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletno ci dokumentacji do odbioru technicznego ko cowego (polegaj ce na
sprawdzeniu protoko ów bada  przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz ciowych),

- badanie szczelno ci  ca ego przewodu  (przeprowadzone  przy ca kowicie  uko czonym  i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych bada  podczas odbioru powinny by  uj te w formie protoko u, szczegó owo
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz cz onków komisji
przeprowadzaj cej badania.
Wyniki bada  przeprowadzonych podczas odbioru ko cowego nale y uzna  za dok adne, je eli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelno ci ca ego przewodu) zosta y spe nione.
Je eli które  z wymaga  przy odbiorze technicznym ko cowym nie zosta o spe nione, nale y oceni  jego
wp yw na stopie  sprawno ci dzia ania przewodu i w zale no ci od tego okre li  konieczne dalsze
post powanie.

8.4. Wymagane dokumenty

- pomiary geometryczne zgrzewów,
- protokó  próby szczelno ci,
- protokó  przedmuchania i oczyszczenia,
- wiadectwa jako ci wydane przez dostawców urz dze  i materia ów,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- za wiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów u ytych

do prób,
- protoko y zasypania wykopów.

9. Opis rozliczenia robót towarzysz cych i tymczasowych
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w
STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena u enia 1 m2 podsypki piaskowej
- enie podsypki,
- zag szczenie i badanie zag szczenia.

Cena u enia 1 m3 obsypki piaskowej
- enie obsypki,
- zag szczenie i badanie zag szczenia.

Cena monta u i demonta u podwiesze  dla kabli obejmuje:
- monta  belek,
- monta  korytka,
- podwieszenie kabli,
- demonta  podwiesze ,
- demonta  korytka i bali.

Cena monta u i demonta u podwiesze  dla ruroci gów obejmuje:
- monta  podpór i kratownic,
- podwieszenie ruroci gów, monta  zawiesi,
- demonta  podwiesze ,
- demonta  kratownicy i podpór.

Cena zabezpieczenia rurami AROT obejmuje:
- wykonanie rowka,
- enie rury zabezpieczaj cej,
- zasypanie.

Cena wykonania 1 szt armatury eliwnej obejmuje:
- zakup materia ów wraz z transportem do miejsca wbudowania,
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- opuszczenie armatury do wykopu,
- usztywnienie elementu kontrola po enia,
- monta .

Cena wykonania 1 kpl zasuwy obejmuje:
- zakup materia ów wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- opuszczenie zasuwy i armatury do wykopu,
- ustawienie zasuwy i kszta tek w przewodzie,
- uszczelnienie z czy,
- za enia uszczelek i skr cenie po cze  ko nierzowych,
- podbicie zasuwy i kszta tek ziemi ,
- ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej.

Cena zamontowania 1 szt kszta tki eliwnej obejmuje:
- zakup materia ów wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- opuszczenie kszta tki do wykopu,
- ustawienie kszta tki,
- zamontowanie, przytwierdzenie,
- sprawdzenie szczelno ci.

Cena zamontowania 1 szt obejmy nawiercaj cej obejmuje:
- zakup materia ów wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- oczyszczenie rury w miejscach na enia nasady rurowej,
- opuszczenie kszta tki do wykopu,
- za enie nasady rurowej, ustawienie siode ka i skr cenie na ruby,
- po czenie zasuwy z ko nierzem siode ka, za enie uszczelki i skr cenie rub,
- po czenie aparatu do nawiercania z ko nierzem zasuwy,
- przewiercenie otworu w rurze i zamkni cie zasuwy,
- od czenie aparatu do nawiercania.

Cena wykonania 1 mb próby szczelno ci obejmuje:
- przygotowanie odcinka do próby (d ugo  odcinka opisana powy ej w STWiORB),
- enie dokumentacji u w ciciela sieci,
- zamówienie badania,
- odbiór odcinka.

Cena wykonania 1 mb oznakowania trasy obejmuje:
- dostawa materia ów.
- rozwini cie ta my,
- enie ta my w wykopie nad cz ciowo zasypanym przewodem.

Cena wykonania 1 mb oznakowania trasy obejmuje:
- dostawa materia ów.
- monta  tabliczki do muru.

Pomiar powykonawczy i dokumentacja geodezyjna powykonawcza nie podlegaj  odr bnej zap acie, nale y je
uwzgl dni  w cenach jednostkowych Robót.

10. Przepisy zwi zane

10.1. Normy

PN-EN 1555-1:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz  1: Wymagania ogólne
PN-EN 1555-2:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz  2: Rury
PN-EN 1555-3+A1:2013  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz  3: Kszta tki
ST-IGG-0301:2012;  Próby ci nieniowe gazoci gów z PE o maksymalnym ci nieniu roboczym do 0,5 MPa

cznie.
ST-IGG-0401:2015; Sieci Gazowe. Strefy Zagro enia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.
ST-IGG-0501:2009; Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ci nie  wej ciowych do 10 MPa w cznie.
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do u ytkowania.
ST-IGG-0502:2010;  Instalacje redukcji  ci nienia i/lub pomiaru  gazu na przy czach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do u ytkowania.
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ST-IGG-0503:2011; Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ci nie  wej ciowych do 10 MPa w cznie oraz
instalacje redukcji ci nienia i/lub pomiaru gazu na przy czach. Wymagania w zakresie obs ugi.
ST-IGG-0601:2012; Ochrona przed korozj  zewn trzn   stalowych  gazoci gów l dowych.  Wymagania
funkcjonalne i zalecenia.
ST-IGG-0602:2013;  Ochrona przed korozj  zewn trzn  stalowych gazoci gów l dowych. Ochrona katodowa.
Projektowanie, budowa i u ytkowanie.
ST-IGG-1001:2015; Gazoci gi. Oznakowanie trasy gazoci gów. Wymagania ogólne.
ST-IGG-1002:2015;  Gazoci gi. Oznakowanie ostrzegaj ce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003:2015;  Gazoci gi. S upki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
ST-IGG-1004:2015; Gazoci gi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1101:2011;  Po czenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do w cze  oraz
elementami do przy cze .
ST-IGG-1201:2014; Metoda pró niowa. Odpowietrzanie nape nianie gazem ziemnym sieci gazowej.
ST-IGG-1202:2014; Metoda pró niowa. Odpowietrzanie nape nianie gazem ziemnym instalacji gazowej.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-80/8975-02.00  Znakowanie gazoci gów u onych w ziemi,
BN-74/8976-02   Punkty pomiarów elektrycznych gazoci gów u onych w ziemi,
BN-79/897607 S czki w chowe gazoci gów u onych w ziemi,
BN-71/8976-37   Gazoci gi i instalacje gazownicze. P yty fundamentowe armatury u onej w ziemi,
BN-85/8976-49   uki i za amania gazoci gów u onych w ziemi. Wymagania i Badania,
BN-81/8976-47   Gazoci gi u one w ziemi. Wymagania i badania,
BN-73/8976-59   Kompensacja wyd  gazoci gów u onych na terenach szkód górniczych.
Wymagania i badania,
BN-74/8976-62   Podziemne przekroczenie przeszkód terenowych gazoci gami niskiego i redniego
ci nienia,
BN-74/8976-71   Zespo y zaporowo-upustowe gazoci gów niskiego i redniego ci nienia u onych w ziemi,
PN-91/M-34501 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Skrzy owania gazoci gów z przeszkodami terenowymi.
PN-92/M.-34503  Gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów.
PN-78/M.-69011  Z cza spawane w konstrukcjach stalowych. Podzia  i wymagania.
PN-B-06200:1997  Klasyfikacja konstrukcji spawanych
PN-H-74244:1973  Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-92/M-34503    Gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów.
PN-EN 10208-1:2000  Rury przewodowe klasy A ze stali niestopowych do budowy gazoci gów.
PN-EN 10219-1:2000  Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-ISO 7005-1:1996 Armatura i ruroci gi. Wymiary przy czeniowe ko nierzy na ci nienie nominalne do 40MPa
ZN-G-3001:2001  Oznakowanie trasy gazoci gu. Norma zak adowa PGNiG.S.A. ZN-G-3002:2001  Ta my
ostrzegawcze i lokalizacyjne.
ZN-G-3003:2001  S upki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. ZN-G-3004:2001  Tablice orientacyjne.
PrPN-M-34521       Gazoci gi. Wykonanie i odbiór robót budowlano – monta owych.
Ustaw  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 290).
Ustaw  z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., nr  0, poz. 2295), Ustaw  z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016 r., nr 0, poz. 566),
Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.  w  sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r., poz. 640).
Rozporz dzeniem  Ministra   Infrastruktury   z   dnia   23   czerwca   2003   roku w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz. 1126 z pó n. zm.).
Rozporz dzeniem  Ministra  Spraw  Wewn trznych  i  Administracji  z   dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 r. nr 109, poz.
719).
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o post powaniu egzekucyjnym
w administracji z dnia 17 czerwca 2015 r.
Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. 2014 poz. 1101)
Rozporz dzeniem  Ministra  Transportu  i  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 462)
Ustaw  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  2013  r.,  poz.  21) w odniesieniu do odpadów
powstaj cych w trakcie wykonywania robót budowlanych.
Polskimi normami PN-EN, normami zak adowymi ZN-G normami powo anymi w  projekcie budowlanym i
projektach wykonawczych  oraz  obowi zuj cymi Standardami Technicznymi IGG.
„Warunkami dotycz cymi wykonania gazoci gów i urz dze  gazowniczych stalowych o MOP  5 bar, prace
spawalnicze – specyfikacja techniczna (warunki do przetargów)”, wprowadzonymi Zarz dzeniem nr 45/2014
Dyrektora PSG sp. z o.o. Oddzia u w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2014 r.
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru gazoci gów i urz dze  gazowniczych stalowych o
MOP  5 bar. Prace spawalnicze (WTWiO)” wprowadzonymi Zarz dzeniem Nr 45/2014 Dyrektora PSG sp.
z o.o. Oddzia u w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2014 r.
Warunkami  technicznymi   wykonania  i   odbioru   gazoci gów  i   urz dze  gazowniczych stalowych o MOP
5 bar - prace spawalnicze (WTWiO)”,
„Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazoci gów wykonanych z polietylenu”
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wprowadzone Zarz dzeniem Nr  46/2014 Dyrektora PSG sp. z o. o. Oddzia u w Tarnowie z dnia 25 czerwca
2014r.
 „Warunkami Technicznymi Projektowania, Budowy, Odbioru i Eksploatacji Zabezpiecze    Ochrony
Antykorozyjnej”    wprowadzonymi    Zarz dzeniem Nr 49/2014 Dyrektora PSG sp. z o.o. Oddzia u w
Tarnowie z dnia 25 czerwca 2014 r.
„Wytycznymi do stosowania kurków kulowych na sieciach gazowych Oddzia u w Tarnowie”
wprowadzonymi  Zarz dzeniem  Nr  31/2014  Dyrektora  PSG sp. z o.o. Oddzia u w Tarnowie z dnia 28 maja
2014 r.
Metodyk   post powania  w  KSG  zwi zana  z  pozyskiwaniem  praw  do nieruchomo ci pod infrastruktur
techniczn ”.
Warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi,  kompletem niezb dnych uzgodnie  i zezwole ,
dokumentacj  projektow .
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