POLSKI
tAD

Znak: PL.271.1.2024 Zatacznik nr 11 do SWZ
UMOWA r ............ 2024
(projekt)
zawarta w dniu ................. 2024 r. w Kochanowicach pomiedzy:

.............................................................................. , zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg’

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez mozliwo$ci negocjacji pn.: Modernizacja i remont elewacji zabytkowego Kosciota
Whniebowziecia Najswietszej Marii Panny w Lubecku wraz z wymiang stolarki okiennej i rewitalizacja
krzyza®, znak sprawy PL.271.1.2024, w oparciu o ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.)

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania w systemie zaprojektuj i wybuduj
dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie inwestycji pn.: ,Modernizacja i remont elewac;ji
zabytkowego Kosciota Wniebowzigcia Najswietszej Marii Panny w Lubecku wraz z wymiang stolarki
okiennej i rewitalizacja krzyza”.

2. Przedmiot zamdwienia zostat szczegotowo okreslony w Programie funkcjonalno-uzytkowym - Zataczniku
nr 1 do SWZ, Programie prac konserwatorskich — Zataczniku nr 2 do SWZ oraz Badania wilgotnosci
$cian— Zataczniku nr 3 do SWZ.

3. Przedmiot umowy obejmuje nadto przeniesienie autorskich praw majatkowych do wykonanej dokumentacii
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, 0 ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290.).

5. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy stanowig
integralng czes¢ umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, nadto Wykonawca oSwiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe gwarantujgce wykonanie umowy z najwyzszq starannoscig oraz ze przedmiot umowy zostanie
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i sztukg
budowlang.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem, sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po podpisaniu
umowy.

Realizacja przedmiotu umowy zostata podzielona na dwa etapy.

Zamawiajacy nie okresla zakresu robdt poszczegdlnych etapéw. Elementy sktadajace sie na poszczegoine
etapy zostang okreslone przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktory nastepnie
zostanie przedstawiony Zamawiajacemu do akceptacji z uwzglednieniem podziatu ptatnosci o ktorym
mowa w § 10 ust. 2 umowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy stanowig integraing
czes¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przedmiot Umowy nie obejmuje robdt dodatkowych, wykraczajacych poza zakres dokumentacii
projektowe;.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, nadto Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i doSwiadczenie
zawodowe gwarantujace wykonanie umowy z najwyzszg starannoscig oraz ze przedmiot umowy zostanie
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukg
budowlana.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z harmonogramem,
sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy o ktérym mowa
w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy.

Zamowienie jest objete dofinansowaniem z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow, Wstepna
promesa nr Edycja2RP0Z/2023/8022/PolskiLad oraz zgodnie z trescia Uchwaly numer 232/2022
Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

§2
1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

0sob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
- osob, ktore przy realizacji zamowienia beda wykonywa¢: prace zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,
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b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 3 dni robocze (od poniedziatku do pigtku), Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegoinosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegoinosci bez imion, nazwisk, adresoéw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy za kazdy stwierdzony przypadek
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosSci
okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci,
niezaleznie od przewidzianych sankcji, Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona
czynnos$ci naprawczych oraz bez ponownego wzywania ztozy zgdane przez Zamawiajgcego dowody
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

Za kazdy stwierdzony przypadek niespetienia wymogow, o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego oraz moze zawiesi¢ wykonanie tej czesci robot
z winy Wykonawcy do chwili spetnienia stawianych wymogow.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.



§3

. Przedmiot umowy zostanie wykonany w ostatecznym terminie 13 miesiecy liczac od dnia zawarcia

umowy.
Strony przez wykonanie zaméwienia rozumiejq date podpisania przez obie Strony bezusterkowego
protokotu odbioru korcowego robot.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ poszczegolne etapy:
1) | etap — wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych zgodnie z PFU,

2) |l etap — wykonanie robét budowlanych zgodnie z PFU.

4. Terminy wykonania poszczegolnych etapow oraz elementow sktadajacych sie na poszczegolne etapy

5.

10.

i sktadajacych sie na caty przedmiot umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram  rzeczowo-finansowy
w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
nastepuje z uwzglednieniem termindw, o ktorych mowa w ust. 6 7.
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit zatgcznik do Umowy.
1) Harmonogram powinien obejmowa¢ w szczego6lnosci:
a) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapéw,

) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie jak dla catego zadania,
) daty rozpoczecia i zakoficzenia robét na realizowanej inwestyciji,
) w przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszace sie do tych zmian winny zostaé

wydzielone i dostosowane do catosci;
UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany
umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.

o O T

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania aktualno$ci harmonogramu rzeczowo-finansowego przez caty
okres realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Aktualizacja harmonogramu moze odbywac sie z inicjatywy kazdej ze Stron. Harmonogram oraz kazda jego
aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu lub
zgtasza uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu.

. W przypadku konieczno$ci uwzglednienia uwag lub zmiany w celu dostosowania harmonogramu do

wymagan i mozliwosci finansowych Zamawiajacego, zwlaszcza wynikajacych z uwzglednienia planu
finansowego Zamawiajacego oraz okoliczno$ci wspdtfinansowania projektu ze srodkoéw Unii Europejskiej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu uaktualnionego harmonogramu w terminie
do 7 dni od daty wydania polecenia zmiany, wg wytycznych.

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiang istotng i nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy, o ile zmiana ta nie bedzie skutkowata przekroczeniem terminu zakonczenia robét budowlanych,
0 ktérym mowa w ust. 1.

§4

Zakres prac projektowych zleconych Wykonawcy obejmuje wykonanie:

1. Projektu wykonawczego.

2. Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru RobétBudowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Rob6t
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Budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
(Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robdt objetych dokumentacjg projektowg i jej
konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i materiatowych, warunkoéw i kolejnosci
technologicznej wykonywania robot, warunkéw technicznych odbioru poszczegoinych rodzajow robot, ich
elementdéw lub etapdw. Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlanych majg stanowi¢
podstawe do sporzadzenia przedmiardéw robdt i muszg zawieraC okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢
ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

3. Przedmiaréw robot.

Przedmiary robo6t powinny stanowi¢ opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalenia jednostkowych naktaddw rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét i obliczen
ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robot
Budowlanych.

Przedmiary rob6t musza obejmowac zestawienia wszystkich robdt i czynnosci wynikajacych z projektow oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych.

Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

§5

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z § 4 niniejszej Umowy,
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajgcemu.

2. W trakcie projektowania nalezy uwzgledni¢ wyposazenie i urzadzenia o najwyzszych, uzasadnionych
ekonomicznie standardach, jak réwniez koszty eksploatacji obiektu, tatwo$¢ obstugi i bezawaryjno$ci
przyjetych rozwigzan technicznych.

3. Opracowanie projektowe winno spetnia¢ w szczegdlnosci wymogi okre$lone w obowigzujacych normach
projektowania i warunkach technicznych oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepisach
dotyczacych przedmiotu zaméwienia.

4. Kazda dokumentacja wyszczegolniona w § 4 niniejszej umowy winna by¢ wykonana we wskazanym
ponizej naktadzie:

Projekt wykonawczy

- wersja papierowa -3 egz.
- wersia elektroniczna - w formie plikéw edvtowalnych DWG oraz PDF. -1 eaqz.
Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robo6t Budowlanych

- wersja papierowa -3 egz.
- wersja elektroniczna - w formie plikéw edytowalnych DOC oraz PDF. -1egz.
Przedmiary robot

- wersja papierowa 3 egz.
- wersja elektroniczna - w formie plikow edytowalnych ATH oraz PDF. -1egz.
Wersja elektroniczna ww. opracowan sporzadzona w standardzie

umozliwiajgcym odczyt w systemie WINDOWS na no$niku elektronicznym CD. -1egz.

Wszystkie opracowania w wers;ji elektronicznej nalezy rozmiesci¢ na ptycie CD
W sposob czytelny i w kolejno$ci jak w wersji papierowe;.
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5. Ponadto Wykonawca sporzadzi takq iloS¢ egzemplarzy poszczegoinych opracowan projektowych, jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

§6
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dnia/i od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 2 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 2021 poz. 1213) oraz zgodne z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlana, z uwzglednieniem wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
w Katowicach.

4. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady
i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

5. W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem.

6. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia z terenu budowy odpadéw materiatowych i gruzu oraz ich
utylizacji zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow bhp i p.poz przez osoby realizujace
przedmiot umowy ze strony Wykonawcy, wtasciwe zabezpieczenie realizowanych robét przed osobami
trzecimi, oraz za szkody materialne wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajacemu podczas
prowadzenia robdt.

9. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonac roboty niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo,
zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich urzadzen i instalacji, ktérych na czas
wykonywania rob6t nie mozna zdemontowac ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci pracy Zamawiajacego.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia cze$ci urzadzen w toku realizacji robdt, naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

12. Do czasuodbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.

§7
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy m.in.:
a) udostepnienie dokumentdw i danych zwigzanych z wykonaniem prac, bedacych w jego posiadaniu,
b) wskazanie Wykonawcy punktow poboru wody i energii elektrycznej, (udostepnienie Wykonawcy, za opfaty
punktéw poboru wody i energii elektrycznej)
¢) przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a) przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

b) opisywanie proponowanych materiatow i urzadzen za pomocg cech technicznych i jakosciowych tzn. bez
podawania znakéw towarowych, patentdw i pochodzenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe do wskazania
materiatéw i urzadzen rbwnowaznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
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2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),
Wykonawca zobowigzany jest wykonac te dokumentacje, w szczegolno$ci zgodnie z wymogami, o ktérych
mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,

zorganizowanie biezacych konsultacji z Zamawiajacym w trakcie opracowania dokumentaciji, jak rowniez
udziat w naradach na pisemne wezwanie Zamawiajgcego w celu omdwienia przyjetych rozwigzan
projektowych i materiatowych, ktdre muszg zakonczy¢ sie pisemnymi protokdtami podpisanymi przez
strony,

opracowana dokumentacja techniczna musi by¢ wzajemnie spojna, skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz powinna zawiera¢ wymagane potwierdzenia
rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym
z przepisow. Ponadto powinna posiada¢ oswiadczenie projektanta, podpisane przez sprawdzajgcych
odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan i oswiadczenie o kompletno$ci,

petnienie nadzoru autorskiego,

utrzymanie terenu wykonania umowy w nalezytym porzadku,

usuniecie wszelkich uszkodzen powstatych z winy Wykonawcy i na jego koszt,

systematyczny wywoz $mieci (Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia $mieci we wtasnym
kontenerze) i odpadow powstatych podczas robét, przestrzegajac przepiséw dotyczacych utylizacii.
oznakowanie prowadzonych robét tablicami informacyjnymi zgodnie z prawem budowlanym;
Wykonywanie dokumentacji fotograficznej miejsca inwestycji przed jej rozpoczeciem i po zakoriczeniu
robot, a takze robdt zanikajacych;

Wykonanie innych obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, w szczegolnosci art. 22,
dokumentaciji projektowej, ustawy Prawo Ochrony $rodowiska, Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
Klasyfikacji Srodkéw Trwatych oraz innych obowiazujacych przepiséw prawa dotyczacych przedmiotowej
inwestycii;

uzyskania wszelkich niezbednych materiatdbw wyjéciowych do projektowania, zatwierdzen, uzgodnien,
opinii, ekspertyz i sprawdzen rozwigzan projektowych oraz dokumentow w zakresie wynikajgcym
z przepisow prawa lub wymagan uprawnionych podmiotdw uzgadniajgcych projekty, w tym
w szczegdlnosci: uzyskania warunkow technicznych od gestorow sieci, uzgodnien projektu budowlanego
i technicznego/wykonawczego z rzeczoznawcg w zakresie ochrony BHP, ppoz., oraz z rzeczoznawcg ds.
sanitarno-higienicznych, uzgodnien z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Konserwatorem
Zabytkow a takze uzyskania wszelkich uzgodnien, zgdd i wniesienia opfat za czas trwania umowy,

§8

1. W ramach petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jestdo:

d)

str. 7

czuwania w toku realizacji rob6t budowalnych nad zgodnosScig rozwigzan technicznych materiatowych
i uzytkowych z dokumentacja projektowg;

uzupetniania szczegotow dokumentaciji projektowej, udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace
wyjasnienie watpliwosci i problemdw powstatych w toku realizacji robét budowlanych;

udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje sig, ze liczba pobytow Wykonawcy winna wynosi¢ minimum
1 raz w tygodniu na budowie oraz w razie uzasadnionej potrzeby, na wezwanie Zamawiajgcego lub
wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okre$lonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub
wystepujacego w jego imieniu Inspektora nadzoru / osoby nadzorujacej;

udziatu w odbiorze poszczegdinych istotnych czesci robdt budowlanych oraz odbiorze korncowym
inwestyciji;



2.

str. 8

uzgadniania z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatow
I konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej
umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy / robot lub inspektora nadzoru / osoby nadzorujacej;
udziat w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od Wykonawcy robo6t budowlanych;

w przypadku wystapienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dokonywanie stosownych
zmian bez odrebnego wynagrodzenia;

do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 10 ust. 2 niniejszej umowy zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentaciji projektowej
koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zadaniami organu wydajacego decyzje formalno —prawne.
Z chwilg wydania dokumentacji projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrebnych o$wiadczen,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zardwno wiasnos¢ nosnikow, na ktorych dokumentacja
projektowa zostata utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowe;
na nastepujacych polach eksploatacii:

kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub we
fragmentach bez Zzadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

Wykonawca wyraza zgode na publikowanie opracowan w mediach i Internecie, publikacje dokumentacii
projektowej w wersji pisemnej i w wersji elektroniczne.

w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje, Internet
i inne Srodki masowego przekazu,

w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w szczegdlnoSci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur, opracowan,
ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania
z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych
i marketingowych, w tym w szczegdino$ci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego
w oparciu o dokumentacje projektowa,

przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci, ktére mogg by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje
projektowa,

Wykonawca oswiadcza, ze autor dokumentaciji projektowej upowaznit Wykonawce do ztozenia w imieniu
Projektanta o$wiadczenia zawartego w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz projektant uczestniczacy w opracowywaniu dokumentacji projektowej,
bezterminowo zobowigzuje sie¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacii
projektowej oraz wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych
do dokumentacji projektowej, w szczegélnosci wyraza zgode na:

wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowe;,

decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie lub
w potgczeniu z innymi utworami,

decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie lub
w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji,
udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatai promocyjnych badz komercyjnych, oraz konieczno$cig
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1.
a)

b)

1.
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zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania dokumentaciji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania
zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Wykonawca oswiadcza, ze:

wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U.2016, poz. 666 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy,
a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen
Z utworow 0sob trzecich oraz nie bedg naruszac praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci
praw autorskich oraz ich dobr osobistych,

nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, o ktérych mowa w § 8 oraz
wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od o0sob, z ktorymi bedzie wspotpracowac przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 3 - 7
korzystanie z dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste o0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jakg Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania
przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia
z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz
nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 niniejszejumowy.

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej bedzie protokét
przekazania podpisany przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, dokumentacje projektowg wraz
z zawiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych
z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z umowag,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione: zadwiadczenie, wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, stanowig integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;.

W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac projektowych,
w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania;

Wykonawca o$wiadcza, ze nadzér autorski sprawowany bedzie z nalezytg staranno$cig zawodowg przez
osoby posiadajace przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w dniu przekazania dokumentaciji, przepisami oraz normami i normatywami.
Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie moze bez zgody Zamawiajacego przekazaé praw
i obowigzkdw wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawcow,
niezbedne do realizacji zlecenia gtéwnego.
W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowg Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w cato$ci kosztow jejwykonania.
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Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu
zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak rowniez w trakcie realizacii
inwestycj.

Wykonawca ma obowigzek uzgadnia¢ na piSmie z Zamawiajgcym przyjete rozwigzania techniczne
i materiatowe.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy jest dofinansowaniem z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow,
Wstepna promesa nr Edycja2RP0Z/2023/8022/PolskiLad.
Za nalezyte wykonanie catego przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W KWOCIE: ... PLN brutto (stownie: z czego:
98% wynagrodzenia brutto (jednak nie wiecej niz 343 000,00 PLN) tj. .................. PLN stanowi
warto$¢ dofinansowania i zostanie wyptacone w nastepujacych transzach:
1) pierwsza transza w wysoko$ci 50% kwoty dofinansowania tj. kwoty nie wigkszej niz ............ PLN brutto
po zakonczeniu etapu |;
2) druga transza w wysoko$ci 50% kwoty dofinansowania tj. kwoty nie wiekszej niz ............. PLN brutto po
zakonczeniu etapu |l.
Pozostata warto§¢ wynagrodzenia brutto tj. ....................... PLN stanowi wktad wiasny i zostanie
wyptacone w nastepujacych transzach:
1) pierwsza transza w wysoko$ci 50% kwoty wkiadu wiasnego tj. kwoty ................... PLN brutto po
zakonczeniu etapu [
2) druga transza w wysokosci 50% kwoty wkiadu wiasnego tj. kwoty ................... PLN brutto po
zakonczeniu etapu |l.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i ustug oraz czynnosci
przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania
Zamawiajgcego zawarte w SWZ.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo rob6t zamiennych lub/i/albo robot
dodatkowych Strony przewiduja, Zze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu/
zwigkszeniu/ zachowaniu przyjetego wynagrodzenia o wartos¢ tych robot.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w cze$ciach po wykonaniu i dokonaniu odbiordw poszczegoinych etapow
robot.

Dla kazdego etapu robét Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia dwdch faktur, oddzielnie dla czesci
objetej dofinansowaniem oraz oddzielnie dla czesci wktadu wiasnego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu faktury po uptywie 5 dni od daty odbioru czeSciowego lub
koricowego jednak nie pdzniej niz 10 dnia po odbiorze cze$ciowym lub koricowym.

Ptatnos¢ faktur nastapi w terminie:

1) 14 dni - w zakresie kwoty wkiadu wiasnego,

2) 30 dni - w zakresie kwoty dofinansowania,

liczac od daty wptywu dokumentow rozliczeniowych o ktérych mowa ponizej do siedziby Zamawiajacego z
zastrzezeniem, ze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2 + 4 ponizej Wykonawca dostarczy wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Przez dokumenty rozliczeniowe Zamawiajacy rozumie:
1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiajacego;
2) zatwierdzony przez Strony protokét odbioru czesciowego lub odbioru koricowego wraz z dokumentacjg,
powykonawczg;
3) oSwiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:
a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umowionym terminie, a w przypadku op6znienia
ptatno$ci, wskazujgce ilos¢ dni tego opdznienia,
b) oSwiadczenia, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych uméw;
4) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcéw — warunkiem dokonania
zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci: ,Oswiadczam, ze
przedmiot umowy, objety fakturg nr..., zostat wykonany sitami wiasnymi bez udziatu Podwykonawcow”.
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej terminy zapfaty bedg liczone od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;.
W przypadku wystapienia robdt nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, a niezbednych do
wykonania oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia za te roboty oddzielnych faktur.
Za dzien zapfaty uznaje sie date dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajacego. Ptatnos¢
zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany w fakturze po jego uprzednim zweryfikowaniu w
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT tzw. ,biatej liscie”.
Fakture nalezy wystawi¢ na: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Wniebowziecia NMP, 42-700 Lubecko,
ul. Gtéwna 42, NIP: 575 13 46 428.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu z zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

§11

*(wypetni¢ w przypadku zgtoszenia podwykonawcow)

1. Z pomocg podwykonawcOw WyKonawea WYKONA: ............uuvuiiiiieieeeieiiiiis ceeeeeeeiiiiiie e

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanym do Zamawiajacego

z wnioskiem o akceptacje Wykonawca okresla w szczegdinoSci: zakres robdt wykonywanych przez
podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow oraz wielko$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu
wykonywanych robot, termin wykonania, warunki ptatnosci faktury, warunki ptatno$ci kary za nieterminowe
uregulowanie naleznosci oraz zapewnia zapis 0 poddaniu ewentualnych sporébw o roszczenia
cywilnoprawne w ktérych zawarcie zgody jest dopuszczalne mediacjom.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30

dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
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do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy: niespetnione zostang wymagania okreslone
w SIWZ, termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/uméw o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, w przypadkach, gdy niespetnione zostang wymagania okreslone w ust. 5 zdanie
pierwsze. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jejzawarcia.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslone
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

10. Przepisy ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej czeSci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przedtozonych Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

17. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanymprzez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej

zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

— W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane/dostawy/ustugi,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

19. Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng

odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonane przez

podwykonawce.
§12
1. Osobg do kontaktow ze strony Wykonawcy bedzie Pan/i ..., ,
tel. v

2. Obowigzki kierownika robdt w branzy konstrukcyjno - budowlanej ze strony Wykonawcy peni

tel. oo

3. Osobg upowazniong do petienia nadzoru autorskiego bedzie Pan/i ... :
tel.o

4. Osoba, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika prac konserwatorskich bedzie Pan/i ..........ccccccovvvveieneee. ,
tel.o

5. Osobg do kontaktdw ze strony Zamawiajacego bedziePan/i.............ccccccvevernnnee, el

6. Obowigzki inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie osoba wskazana przez
Zamawiajacego.

§13

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiér dokumentacji projektowej — odbiér dokumentacji projektowej nastapi w terminie 8 dni od dnia
przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, do ktérej Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen;

- Zamawiajacy w ciggu 4 dnia sprawdzi dokumentacje projektowa,

- Wykonawca w ciggu 2 dnia naniesie poprawki do uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego,

- Zamawiajacy w ciagu 2 dnia sprawdzi kompletng dokumentacje uwzgledniajacg uwagi Zamawiajgcego.

1) odbiér koricowy robét,

2 odbiér gwarancyjny

3 odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

4) odbiér czesciowy,

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru koricowego rohét:

a) odbioru koricowego robo6t dokonuje sie, gdy Wykonawca po wykonaniu catosci objetych przedmiotem
umowy robot, zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koricowego robét,

b) Zamawiajacy dokona czynnosci odbiorowych komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
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Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci
rob6t budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy, po przediozeniu kompletnych
dokumentoéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego robot,

c) Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego robot, jezeli po przystapieniu do
czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob,

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego robdt Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg,

e) Komisja dokonujaca odbioru koncowego robot sporzadza protokdt odbioru koncowego robot. Odbior
koricowy robét potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.

2) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosSci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym po usunieciu wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancii.

c) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

3) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) Do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, kazdorazowo dla zakorczonego etapu robdt zanikajgcych
(przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badan.

4) W odniesieniu do odbioru czesciowego robot:

a) Odbioru cze$ciowego dokonuje sie w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen.

b) Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbiorow czeSciowych w terminie siedmiu (7) dni
od daty zgtoszenia wykonania poszczegdinej czesci przedmiotu zamowienia.

c) Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty majg wady, moze ZzadaC ich usuniecia,
wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

d) Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli wady sg istotne; jezeli wady nie sg
istotne, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunagt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..........ccccoovvnnneen. miesiecznej rekojmi na wykonane roboty
budowlane liczonej od dnia odbioru koficowego robét objetych przedmiotem umowy oraz ...... miesiecznej
gwarancji na materiaty. Ochrona z tego tytutu rozpoczyna si¢ od daty odbioru koricowego robot.

Karty gwarancyjne zostang ztozone Zamawiajgcemu przy odbiorze koricowymrobét.

W okresie rekojmi / gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad/
usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o ich ujawnieniu badz innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, nie usunie wady/usterki, Zamawiajacy moze zleci¢
jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§15

1. Strony ustalaja, Zze obowigzujacq je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy bedg stanowi¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,15 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2,

2) w przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okre$lonych w § 3
—w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

3) za zwioke w usunieciu wad / usterek / awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi / gwarancji
— w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
zwioki,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien przerwy;

5) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo - finansowego —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwtoki;

6) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 2umowy.

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 5 000 zt brutto;

8) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 2 000 zt brutto;

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysoko$ci 10% tego wynagrodzenia brutto;

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 0,1% zalegtego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 1 % wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

12) w przypadku niespemienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia 0s6b
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace w wysokosSci
500, 00 zt, za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

13) w przypadku odmowy lub braku przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b na podstawie umowy o prace w wymaganym terminie,
w wysokosci 2 000,00zt za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

14) za opOznienie w przedtuzeniu waznosci polisy, o ktdrej mowa w § 1 ust. 15 — w wysoko$ci 1 000 zt za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia po uptywie jej waznosci.

2. Zamowienie jest dofinansowane z Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad.

3. W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie
obowigzkéw umownych, a w szczegoino$ci termindw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego z utratg Srodkéw
pomocowych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie odstgpienia w razie:
1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
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wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
2) jezeli Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, z wyjatkiem przyczyny
lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajgcej z technologii robot,
3) w razie wykonywania przez Wykonawce umowy niezgodnie z okreslonymi w niejwarunkami.
7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.
§16
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokos$ci 5 % ceny oferowanej brutto, co stanowi kwote ..o z,
(stownie ZtotyCh): .....oeveeii , ktorg Wykonawca wnosi Zamawiajacemu w formie:
................................................. przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 70% jego wartodci bedzie zwolnione lub zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
bezusterkowego odbioru robét. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi/gwarancii.
§17
Strony wytaczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§18

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci konieczno$¢ przesuniecia terminu realizacji
umowy lub innych terminéw umownych, jezeli ich przesuniecie jest wynikiem wykonania rob6t zamiennych
lub innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
w tym udzielenia zamowien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy
tudziez wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami
czy robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizj,
2) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegoinosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, Przedmiarze lub Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznoscig usuniecia sprzeczno$ci w dokumentaci,

¢) zmian w zakresie podwykonawstwa

d) konieczno$¢ wprowadzenia robdt zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §19.

3) zmiany osdb, o ktorych mowa w § 12 umowy — z powodu ich choroby, $mierci, utraty wymaganych
uprawnien, rozwigzania stosunku pracy lub decyzji oséb przetozonych, na inne legitymujace sie, co
najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami okreslonymi w SWZ.

4) Na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje zmiany wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarow i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U.z2020 r., poz. 2207).
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- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamdwienia przez wykonawce,
5) zaistnienia okoliczno$ci lezacej po stronie Zamawiajgcego, w szczegdinosci wstrzymania robét przez
Zamawiajacego badz jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez, lub
dajacych sie przypisac Zamawiajgcemu, badz Wykonawcy, lub Podwykonawcy, badz dalszego
Podwykonawcy zatrudnionemu przez Wykonawce na terenie budowy — w takim przypadku zmianie ulec
moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania
okolicznosci celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane wysokosci wynagrodzenia;
6) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktore w sposdb obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych przez obie Strony badz termin jej realizacii,
7) zaistnienia okolicznosci lezacej po stronie Zamawiajacego jak i Wykonawcy, w szczegolnosci
spowodowanej sytuacjg finansowa, zdolnoSciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi
okolicznosciami niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktore nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia prac — w takim przypadku
zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji (odpowiednio o okres
trwania okolicznosci celem ukoriczenia przedmiotu umowy w sposdb nalezyty) oraz warunki ptatnosci,
8) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad pfatnoSci tego wynagrodzenia
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.
9) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczno$ci prawnej
(zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy),
ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujgcej brakiem
mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ — w takim przypadku zmianie ulec moze zakres
rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a Zamawiajacy moze poniesC ryzyko zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wylgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmianie moze ulec takze termin
realizacji umowy;
10) wystgpienia zmiany ustalen dotyczacych terminéw spetniania $wiadczen w ramach umowy -
w takim przypadku ulec moze zmiana organizacji spetniania Swiadczenia. Zmiana taka nie moze
jednak pocigga¢ za sobg zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;
11) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktére w sposob obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych przez obie Strony badz termin jej realizaciji,
12) zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron bedacych nastepstwem rozprzestrzeniania sie wirusa
SARS COV-2 — w takim przypadku zmianie moze ulec termin realizacji umowy, poprzez jego wydtuzenie
o okres trwania okoliczno$ci nieuniemozliwiajacych zrealizowanie przez wykonawce/podwykonawce(-0w)
zadan stanowigcych przedmiot umowy. Wykonawca winien natychmiast pisemnie poinformowaé
Zamawiajacego.

13) wystapienia sity wyzszej, majacej istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

14) zmiany zasad dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany minimalnego wynagrodzenia za
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prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
15) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw nadzorczo-kontrolnych.
2. Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacii
projektowej, a ktdrych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot
przewidzianych w umowie,

2) zmiany technologii wykonania robot lub materiatow zastosowanych do ich realizacji.

3. Sposob zmiany wynagrodzenia

Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokoSci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1 powyzej, w
szczegdlnosci rodzaje robdt lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedq odzwierciedlac realng warto$¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz procentowy zysk w kosztorysie pierwotnym ztozonym przez Wykonawce przed
zawarciem umowy,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robdt lub
zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzgledniaC ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

3) Zamawiajacy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktdrych
Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zmawiajacego.

4) w razie sporu Stron co do wysoko$ci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robo6t imateriatdw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2 powyzej. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

4. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwng rdznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku — dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztdw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na
koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce/ Podwykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,
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b) wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowiq koszty pracy ponoszone  przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych kosztow pracy

przedstawionych przez Wykonawce/ Podwykonawce;
Uwaga: W oferowanej cenie ofertowej Wykonawca uwzglednit wszelkie koszty osobowe w zwigzku z
podwyzszeniem naleznosci publicznoprawnych ksztattujgcych wysoko$¢ wynagrodzenia w 2022 roku. W
zwigzku z powyzszym proba podwyzszenia wynagrodzenia w roku 2022 bedzie nieskuteczna, co Strony
wspoinie postanawiajg;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce/ Podwykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa
dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia
przez Wykonawce/ Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca/ Podwykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowiq koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — wynagrodzenie moze
ulec  zmianie  odpowiednio do  zmiany  wysokoSci  kosztow  ponoszonych  przez
Wykonawce/Podwykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych
kosztébw wynika ze zmiany przepisbw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisdéw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jakq cze$€ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce/Podwykonawceg;

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej zostang wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i
nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie
podlega¢ weryfikacji Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie prawo odmowy jego uwzglednienia i zmiany
wysokosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z ust. 1, w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy
nie bedzie spetniat warunkéw tam opisanych.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkich informaciji, danych,
wyliczen oraz stosownych dowodow potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku Wykonawcy, o ktorym mowa
W pOWYyZej.
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5. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,
w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjq zamowienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 02 kwietnia 2009
r. 0 zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw - zwany dalej
wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uptywie 12
miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o poziom
przekraczajacy 5 %, Strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) $rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2. obliczona zostanie na podstawie miesiecznych wskaznikow
GUS liczonych w pordéwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia Stron do
wnioskowania 0 zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg po uptywie 12
miesiecy od dnia podpisania umowy;

6) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow i
kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamoéwienia, co Strona wnioskujgca zobowigzana jest
wykazag;

7) Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiang wynagrodzenia w
wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
gdzie:
A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy,
w tym wynikajacych z harmonogramu oraz kosztorysu z wytgczeniem kosztéw materiatdw i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem.
B - $rednia arytmetyczna wartoSci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza sie miesigc, w ktorym mineto 12 miesiecy od
dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesiac, za ktéry opublikowano wskaznik GUS
przed dniem zloZenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia
C - warto$¢ zmiany umowy

8) Strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegélnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wyliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztéw nie obejmuije
kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacje zamédwienia.

9) faczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy;

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem
do umowy.

6. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania przedmiotowej zmiany w zwigzku
ze zmianami warunkow lub zasad Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz w przypadku powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w
Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umoZliwia¢ usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisdw przez strony.

str. 20



7. Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4.

8. Zakazuje sie wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Zmiana umowy nastapi z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy, w terminie 7 dni od powzigcia wiedzy
0 przyczynie zmiany.

10. Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robo6t dodatkowych
bedzie protokot konieczno$ci.

11. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie zmian postanowien umowy, jezeli proponowana
zmiana moze wpltyng¢ na opdznienia lub zwigkszenie kosztow badz obnizenie jakosci wykonania
przedmiotu umowy.

§19
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczno$¢
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
rob6t dodatkowych w sytuacii, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

2. Przez roboty zamienne nalezy rozumieC roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie element wystepujacego
w dokumentacji technicznej, ale w sposéb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie
rozwigzania zamiennego przedstawionego w dokumentacji techniczne;.

3. Wykonanie rob6t zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania rob6t, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowej
generacji, umoZliwiajagce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodno$¢
z zasadami wiedzy technicznej, projektowania uniwersalnego, stanem terenu budowy lub terenu
przylegtego, spowodowanymi w szczegolnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, ktére majg wptyw na realizacje umowy,

3) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sq juz dostepne na rynku — fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢, a wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na pi$mie,

4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majq nie gorsze parametry techniczne niz materiaty
lub urzadzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej jako
przyktadowe — w przypadku, gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawca jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogq by¢ gorsze niz parametry zamienianych
produktow opisane w dokumentacji technicznej,

5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisbw prawa powszechnie
obowigzujacego majacych wptyw na wykonanie umowy.

4. Wykonawca nie moze odmdwi¢ wykonania rob6t zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyrazenie zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek
Wykonawcy stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan
zamiennych nastapi w formie aneksu do umowy, na podstawie przestanki zmiany umowy z § 18 ust. 1 pkt 2
lit. d.

5. Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng zostanie dokonane
na podstawie kosztorysu roznicowego w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wigc roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,
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2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy cenami robot z pkt 1 2),

4) ilos¢ robot zamiennych, nalezy udokumentowaC w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagaja potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

6. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumiec roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zaméwieniem podstawowym,
niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczes$nie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zostaC dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoinosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacii,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niezgodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartoSci pierwotnej umowy, a w
przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa faczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkdw.

7. Realizacja robét dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamowienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez Strony, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Podstawg do zawarcia aneksu
jest protokdt konieczno$ci stanowigcy zatacznik nr 5 do umowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace,
Ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

8. Rozliczanie robét dodatkowych odbywato sie bedzie fakturami cze$ciowymi, na podstawie protokotu odbioru
wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

1) roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujace ceny
czynnikdw produkciji zostang przyjete z zeszytdw SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania,
c) podstawg do okre$lenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robét, ktdre byly
przewidziane w przedmiarach rob6t lub w dokumentaciji projektowej), nielezace w interesie Zamawiajacego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa (roboty zaniechane). Laczna warto$¢ robét zaniechanych
brutto nie moze by¢ wigksza niz 15% wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym w § 10 ust.2.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robot z powodow, o ktérych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole
konieczno$ci przygotowanym przez Strone umowy, ktéra wnosi o takg zmiang. Protokdt ten musi zawiera¢
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi by¢
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potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Przyjecie robot
zaniechanych przez Strone przyjmuje posta¢ aneksu do umowy na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit b.

11. Wyliczenia robdt zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjq techniczng odbedzie sie
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej
w ust.5.

§20
1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci
wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony przed skierowaniem sporu do Sgdu Powszechnego wynikajacego z realizacji umowy skierujq
sprawe do mediacji lub do innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej RP.

§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
a takze inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§ 22
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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