POLSKI
tAD

Znak: PK.271.1.2024 (numer nadany przez Zamawiajacego) Zatacznik nr 10 do SWZ

UMOWAr .......... 2024
(projekt)

zawarta w dniu ................. 2024 r. w Kochanowicach pomiedzy:

Parafig Sw. Wawrzynca w Kochanowicach majaca swa siedzibe przy ul. Wiejskiej 1, 42-713 Kochanowice,
REGON: 040079720 oraz NIP: 7521187051, zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:
Proboszcza Parafii - Ksiedza Krystiana Gajek
a

zwanym dalej ,Wykonawcg’

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji pn.: ,Renowacja zabytkowego ottarza i ambony
w Kosciele sw. Wawrzynica w Kochanowicach”, znak sprawy PK.271.1.2024, w oparciu o ustawe
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.)

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,Renowacja zabytkowego
oltarza i ambony w Kosciele Sw. Wawrzyrica w Kochanowicach”.
2. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest renowacja zabytkowego ottarza i ambony w Kosciele
$w. Wawrzyrica w Kochanowicach.
3. Realizacja przedmiotu umowy zostata podzielona na dwa etapy.

4. Zamawiajacy nie okresla zakresu robot poszczegolnych etapow. Elementy sktadajace sie na poszczegolne
etapy zostang okreslone przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktory nastepnie
zostanie przedstawiony Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 umowy z
uwzglednieniem podziatu ptatnosci o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

5. Przedmiot umowy obejmuje m.in.:
- prace konserwatorskie struktury ottarza oraz drewnianych ramach obrazéw oftarzowych,
- prace konserwatorskie przy obrazach,
- prace konserwatorskie drewnianej polichromowanej rzezby Chrystusa,
- prace konserwatorskie przy ambonie

Szczegotowy przedmiot umowy zostat okreslony w Programie prac konserwatorskich— Zatgczniku nr 1 do
SWZ oraz w pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich — Zataczniku nr 2 do SWZ.

6. Zamawiajacy nie okresla zakresu robot poszczegdlnych etapdw. Elementy sktadajgce sie na poszczegdine
str. 1
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etapy zostang okre$lone przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktéry nastepnie
zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu do akceptacji z uwzglednieniem podziatu ptatnosci o ktorym mowa
w § 6 ust. 2 umowy.

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng
czesS¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktoére nie zostaty wyszczegdinione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

Przedmiot Umowy nie obejmuje robot dodatkowych, wykraczajacych poza zakres dokumentacii
projektowe;.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, nadto Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe gwarantujgce wykonanie umowy z najwyzszg staranno$cig oraz ze przedmiot umowy zostanie
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukq
budowlana,

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdt budowlanych zgodnie z harmonogramem,
sporzagdzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po podpisaniu umowy o ktorym mowa
w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy.

Zamowienie jest objete dofinansowaniem z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw, Wstepna
promesa nr Edycja2RP0Z/2023/8172/PolskiLad oraz zgodnie z treScia Uchwaly numer 232/2022
Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkéw i Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

Roboty budowlane beda wykonywane w obiekcie zabytkowym.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszq niz....zt Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakoriczenia okresu
obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem prolongate ubezpieczenia.

§2

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosSci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy W sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U.z 2020 r. poz. 1320).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamédwienia:
- osob, ktore przy realizacji zamdéwienia beda wykonywaé: prace zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

str. 2

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,



str. 3

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 3 dni robocze (od poniedziatku do pigtku), Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegoinosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoino$ci bez imion, nazwisk, adresoéw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy za kazdy stwierdzony przypadek
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosSci
okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci,
niezaleznie od przewidzianych sankcji, Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona
czynnos$ci naprawczych oraz bez ponownego wzywania ztozy zadane przez Zamawiajgcego dowody
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

Za kazdy stwierdzony przypadek niespetienia wymogow, o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego oraz moze zawiesi¢ wykonanie tej czesci robot
z winy Wykonawcy do chwili spetnienia stawianych wymogow.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
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§3
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 13 miesigcy liczac od dnia zawarcia umowy.
Strony przez wykonanie zamoéwienia rozumiejq date podpisania przez obie Strony bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego robot.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiotowe zamowienie w dwoch etapach.

4. Terminy wykonania poszczegdinych etapdw oraz elementéw skiadajacych sie na poszczegoine etapy

10.

str. 4

i sktadajacych sie na caty przedmiot umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram  rzeczowo-finansowy
w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
nastepuje z uwzglednieniem termindw, o ktorych mowa w ust. 6 7.
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit zatgcznik do Umowy.
1) Harmonogram powinien obejmowac¢ w szczeg6lnosci:

a) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegéinych etapéw,
b) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie jak dla catego zadania,
c) daty rozpoczecia i zakorczenia robot na realizowanej inwestycji,
d) w przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszace sie do tych zmian winny zosta¢

wydzielone i dostosowane do catosci;

UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany
umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania aktualno$ci harmonogramu rzeczowo-finansowego przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia.

Aktualizacja harmonogramu moze odbywac sie z inicjatywy kazdej ze Stron. Harmonogram oraz kazda jego
aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu lub
zgtasza uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu.

W przypadku konieczno$ci uwzglednienia uwag lub zmiany w celu dostosowania harmonogramu do
wymagan i mozliwosci finansowych Zamawiajacego, zwlaszcza wynikajacych z uwzglednienia planu
finansowego Zamawiajacego oraz okoliczno$ci wspdtfinansowania projektu ze srodkoéw Unii Europejskiej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu uaktualnionego harmonogramu w terminie
do 7 dni od daty wydania polecenia zmiany, wg wytycznych.

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiang istotng i nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy, o ile zmiana ta nie bedzie skutkowata przekroczeniem terminu zakonczenia robét budowlanych,
0 ktérym mowa w ust. 1.

§4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dnia/i od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 2021 poz. 1213) oraz zgodne z dokumentacjg
techniczng i sztukgq budowlana, z uwzglednieniem wytycznych Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady
i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
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W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych robdt
przed ich zniszczeniem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia z terenu budowy odpadéw materiatowych i gruzu oraz ich
utylizacji zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow bhp i p.poz przez osoby realizujace
przedmiot umowy ze strony Wykonawcy, wtasciwe zabezpieczenie realizowanych robét przed osobami
trzecimi, oraz za szkody materialne wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajagcemu podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonac roboty niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo,
zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronge wszystkich urzadzen i instalacji, ktérych na czas
wykonywania rob6t nie mozna zdemontowac ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci pracy Zamawiajacego.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia cze$ci urzadzen w toku realizacji robot, naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

Do czasuodbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.

§5
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy m.in.:

udostepnienie dokumentdw i danych zwigzanych z wykonaniem prac, bedacych w jego posiadaniu,
wskazanie Wykonawcy punktéw poboru wody i energii elektrycznej, (udostepnienie Wykonawcy, za opfatg
punktéw poboru wody i energii elektrycznej)

przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy m.in.:

a)
b)

c)

str. 5

Oznakowanie prowadzonych robét tablicami informacyjnymi zgodnie z prawem budowlanym;
Wykonywanie dokumentaciji fotograficznej miejsca inwestycji przed jej rozpoczeciem i po zakonczeniu
robdt, a takze robot zanikajacych;

Wykonanie innych obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, w szczegolnosci art. 22,
dokumentacji projektowej, ustawy Prawo Ochrony $rodowiska, ustawy o chronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, w szczegolno$ci zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowaé uszczerbek dla warto$ci
zabytku, Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych oraz innych
obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych przedmiotowej inwestycii;

utrzymanie terenu wykonania umowy w nalezytym porzadku,

usuniecie wszelkich uszkodzen powstatych z winy Wykonawcy i na jego koszt,

systematyczny wywoz $mieci (Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia $mieci we wiasnym
kontenerze) i odpadéw powstatych podczas rob6t, przestrzegajac przepisow dotyczacych utylizacji,

uzyskania wszelkich niezbednych materiatdbw wyj$ciowych do projektowania, zatwierdzen, uzgodnien,
opinii, ekspertyz i sprawdzen rozwigzan projektowych oraz dokumentéw w zakresie wynikajacym
z przepisow prawa lub wymagan uprawnionych podmiotdw uzgadniajgcych projekty, w tym
w szczegbInosci: uzyskania warunkéw technicznych od gestoréw sieci, uzgodnien projektu budowlanego
i technicznego/wykonawczego z rzeczoznawca w zakresie ochrony BHP, ppoz., oraz z rzeczoznawcag ds.
sanitarno-higienicznych, uzgodnien z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Konserwatorem
Zabytkdw a takze uzyskania wszelkich uzgodnien, zgdd i wniesienia opfat za czas trwania umowy,
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uzyskania wszelkich wymaganych odbioréw i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu a takze
ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem ww. decyzji.:

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy jest dofinansowane z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow,
Wstepna promesa nr Edycja2RP0Z/2023/8172/PolskiLad

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

................... PLN brutto (stownie: z czego:

98% wynagrodzenia brutto (jednak nie wiecej niz 245000,00 PLN) tj. .................. PLN stanowi

warto$¢ dofinansowania i zostanie wyptacone w nastepujacych transzach:

1) pierwsza transza w wysokosci 50% kwoty dofinansowania tj. kwoty nie wigkszej niz ............ PLN brutto
po zakonczeniu etapu |;

2) druga transza w wysoko$ci 50% kwoty dofinansowania tj. kwoty nie wiekszej niz ............. PLN brutto po
zakonczeniu etapu |l.

Pozostata warto§¢ wynagrodzenia brutto tj. ....................... PLN stanowi wktad wiasny i zostanie

wyptacone w nastepujacych transzach:

1) pierwsza transza w wysoko$ci 50% kwoty wkiadu wiasnego tj. kwoty .................. PLN brutto po
zakonczeniu etapu [

2) druga transza w wysokosci 50% kwoty wkfadu wiasnego tj. kwoty ................... PLN brutto po
zakonczeniu etapu II.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany

jest do wykonania z nalezytq starannoscig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i ustug oraz czynnosci

przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania

Zamawiajgcego zawarte w SWZ.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do

zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo rob6t zamiennych lub/i/albo robot

dodatkowych Strony przewiduja, Zze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu/

zwigkszeniu/ zachowaniu przyjetego wynagrodzenia o wartos¢ tych robot.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w cze$ciach po wykonaniu i dokonaniu odbiordw poszczegoinych etapow

robot.

Dla kazdego etapu robdét Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia dwdch faktur, oddzielnie dla czesci

objetej dofinansowaniem oraz oddzielnie dla czesci wktadu wtasnego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu faktury po uptywie 5 dni od daty odbioru czeSciowego lub

koncowego jednak nie pozniej niz 10 dnia po odbiorze czesciowym lub koncowym.

Ptatno$¢ faktur nastapi w terminie:

1) 14 dni - w zakresie kwoty wktadu wtasnego,

2) 30 dni - w zakresie kwoty dofinansowania,

liczac od daty wptywu dokumentow rozliczeniowych o ktérych mowa ponizej do siedziby Zamawiajacego z

zastrzezeniem, ze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2 + 4 ponizej Wykonawca dostarczy wraz ze

zgtoszeniem gotowosci do odbioru.

Przez dokumenty rozliczeniowe Zamawiajgcy rozumie:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiajacego;

2) zatwierdzony przez Strony protokét odbioru czesciowego lub odbioru koricowego wraz z dokumentacjg,
powykonawczg;

3) owiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:



12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umowionym terminie, a w przypadku op6znienia
ptatno$ci, wskazujgce ilos¢ dni tego opdznienia,
b) oSwiadczenia, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych uméw;

4) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcéw — warunkiem dokonania
zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci: ,Oswiadczam, ze
przedmiot umowy, objety fakturg nr..., zostat wykonany sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcow”.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej terminy zaptaty bedg liczone od dnia

dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace.

W przypadku wystgpienia robot nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, a niezbednych do

wykonania oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

wystawienia za te roboty oddzielnych faktur.

Za dzien zapfaty uznaje sie date dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajacego. Ptatnos¢

zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany w fakturze po jego uprzednim zweryfikowaniu w

wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych

i przywréconych do rejestru VAT tzw. ,biatej liscie”.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Parafia $w. Wawrzyrica w Kochanowicach, 42-713 Kochanowice, ul. Wiejska 1,

NIP: 7521187051.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu z zaméwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

§8

*(wypetnié¢ w przypadku zgtoszenia podwykonawcoéw)

1. Z pomocg podwykonawcow WyKoNawea WYKONA: ............uuvriieiieeeeeiiiiiies ceeeeeeiiiiiiie e

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanym do Zamawiajacego

z wnioskiem o akceptacje Wykonawca okre$la w szczegdnoSci: zakres robdt wykonywanych przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdéw oraz wielko$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu
wykonywanych robot, termin wykonania, warunki ptatnosci faktury, warunki ptatno$ci kary za nieterminowe
uregulowanie naleznosci oraz zapewnia zapis 0 poddaniu ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w ktérych zawarcie zgody jest dopuszczalne mediacjom.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30

dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy: niespetnione zostang wymagania okreslone
w SIWZ, termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/uméw o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
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10.

0 podwykonawstwo, w przypadkach, gdy niespetnione zostang wymagania okreslone w ust. 5 zdanie
pierwsze. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jejzawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslone
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za

12

13.

14.

15.

16.

17.

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przedtozonych Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa w ust.

11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanymprzez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

— Ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

str. 8

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego



18.

19.
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Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane/dostawy/ustugi,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zawierajagcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonane przez
podwykonawce.

§9
Osoba do kontaktow ze strony Wykonawcy bedzie Pan/i.............coccoviincnnncnnccs :
tel. o
Osobag, ktora bedzie petnita funkcje kierownika prac konserwatorskich bedziePan/i .............cccocceevrinennne. ,
tel. oo
Osobg do kontaktdéw ze strony Zamawiajacego bedziePan/i............ccccoveevvvnncnn. el

§10
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
odbidr czesciowy,
odbidr koricowy robét
odbior gwarancyjny
Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
W odniesieniu do odbioru koricowego robét:
odbioru koricowego robdt dokonuje sie, gdy Wykonawca po wykonaniu catoci objetych przedmiotem
umowy robot, zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego robét,
Zamawiajacy dokona czynno$ci odbiorowych komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wykonania catoSci
rob6t budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy, po przediozeniu kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego robot,
Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ przeprowadzenia odbioru koficowego robét, jezeli po przystapieniu do
czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob,
przed przystgpieniem do odbioru koncowego rob6t Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego robot sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Odbidr
koricowy robdt potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.
W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym po usunieciu wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.



4) W odniesieniu do odbioru czesciowego roboét:

a) Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen.

b) Zamawiajacy jest zobowigzany przystapic do odbioréw czesciowych w terminie siedmiu (7) dni
od daty zgtoszenia wykonania poszczegdlnej czesci przedmiotu zamdwienia.

c) Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty majg wady, moze ZzadaC ich usuniecia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

d) Gdy wady usung¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢
w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapic, jezeli wady sg istotne; jezeli wady nie sg
istotne, Zamawiajgacy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...........ccccoovvveneen. miesiecznej rekojmi na wykonane roboty
budowlane liczonej od dnia odbioru koficowego robét objetych przedmiotem umowy oraz ...... miesiecznej
gwarancji na materiaty. Ochrona z tego tytutu rozpoczyna si¢ od daty odbioru koricowego robot.

Karty gwarancyjne zostang ztozone Zamawiajacemu przy odbiorze koncowymrobdt.

W okresie rekojmi / gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad/
usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o ich ujawnieniu badz innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, nie usunie wady/usterki, Zamawiajacy moze zleci¢
jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacy je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy bedq stanowi¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,15 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2,
2) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w § 3

—w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien zwioki,

3) za zwloke w usunieciu wad / usterek / awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi / gwarancji
— w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
zwioki,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien przerwy;

5) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo - finansowego —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzier zwioki;

6) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 2umowy.

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 5 000 zt brutto;

8) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 2 000 zt brutto;

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokos$ci 10% tego wynagrodzenia brutto;
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10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 0,1% zalegtego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1 % wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

12) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace w wysokosci
500, 00 zt, za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

13) w przypadku odmowy lub braku przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b na podstawie umowy o prace w wymaganym terminie,
w wysokos$ci 2 000,00zt za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

14) za opOznienie w przedtuzeniu wazno$ci polisy, o ktorej mowa w § 1 ust. 12 — w wysoko$ci 1 000 zt za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia po uptywie jej waznosci.

2. Zamowienie jest dofinansowane z Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad.

3. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie

obowigzkéw umownych, a w szczegoino$ci termindw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego z utratg Srodkow
pomocowych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie odstgpienia w razie:
1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) jezeli Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni, z wyjatkiem przyczyny
lezgcej po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacej z technologii robot,
3) w razie wykonywania przez Wykonawce umowy niezgodnie z okreslonymi w niejwarunkami.
7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
§13
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny oferowanej brutto, co stanowi Kwote ...........ccccccooiiiiiiiiiiiiiinnnnn, zt,
(stownie ztotych): ... , ktorg Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu w formie:
................................................. przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 70% jego wartosci bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
bezusterkowego odbioru robdt. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi/gwarancii.
§14
Strony wytaczajg mozliwo$¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§15
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegoino$ci w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci konieczno$¢ przesunigcia terminu realizacji
umowy lub innych termindw umownych, jezeli ich przesunigcie jest wynikiem wykonania robét zamiennych
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lub innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

w tym udzielenia zamdwier dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy

tudziez wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi inwestycjami

czy robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj,

2) zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) koniecznoScig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, Przedmiarze lub Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt w sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznoscig usuniecia sprzeczno$ci w dokumentaci,

c) zmian w zakresie podwykonawstwa

d) konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §16.

3) zmiany osob, o ktérych mowa w § 8 umowy — z powodu ich choroby, $mierci, utraty wymaganych
uprawnien, rozwigzania stosunku pracy lub decyzji osob przetozonych, na inne legitymujace sie, co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami okre$lonymi w SWZ.

4) Na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje zmiany wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarow i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U.z2020 r., poz. 2207).

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce,

5) zaistnienia okoliczno$ci lezacej po stronie Zamawiajacego, w szczegdinosci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego badz jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez, lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, badz Wykonawcy, lub Podwykonawcy, badz dalszego
Podwykonawcy zatrudnionemu przez Wykonawce na terenie budowy — w takim przypadku zmianie ulec
moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badZz termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania
okolicznosci celem ukornczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane wysokosSci wynagrodzenia;

6) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktore w sposéb obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych przez obie Strony badz termin jej realizacii,

7) zaistnienia okolicznosci lezacej po stronie Zamawiajacego jak i Wykonawcy, w szczegolnosci
spowodowanej sytuacjg finansowa, zdolnoSciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi
okolicznosciami niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktore nie byly moZliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia prac — w takim przypadku
zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji (odpowiednio o okres
trwania okolicznosci celem ukoriczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty) oraz warunki ptatnosci,

8) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad pfatnoSci tego wynagrodzenia
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

9) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczno$ci prawnej
(zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy),
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ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujgcej brakiem
mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ — w takim przypadku zmianie ulec moze zakres
rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a Zamawiajagcy moze ponieS¢ ryzyko zwiekszenia wysokosSci wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmianie moze ulec takze termin
realizacji umowy;

10) wystgpienia zmiany ustalen dotyczacych terminéw spetniania Swiadczen w ramach umowy -
w takim przypadku ulec moze zmiana organizacji spetniania Swiadczenia. Zmiana taka nie moze
jednak pociggac¢ za sobg zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

11) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktére w sposob obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okreslonych przez obie Strony badz termin jej realizacji,

12) zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych od Stron bedacych nastepstwem rozprzestrzeniania sie wirusa

SARS COV-2 — w takim przypadku zmianie moze ulec termin realizacji umowy, poprzez jego wydtuzenie
o okres trwania okoliczno$ci nieuniemozliwiajacych zrealizowanie przez wykonawce/podwykonawce(-Ow)
zadan stanowigcych przedmiot umowy. Wykonawca winien natychmiast pisemnie poinformowac
Zamawiajgcego.

13) wystapienia sity wyzszej, majacej istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

14) zmiany zasad dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie
dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw
na realizacie umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,

15) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw nadzorczo-kontrolnych.

2. Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robdt
przewidzianych w umowie,

2) zmiany technologii wykonania robét lub materiatow zastosowanych do ich realizacii.

3. Spos6b zmiany wynagrodzenia

Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1 powyzej, w
szczegolnosci rodzaje robdt lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedq odzwierciedla¢ realng warto$¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz procentowy zysk w kosztorysie pierwotnym ztozonym przez Wykonawce przed
zawarciem umowy,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robét lub
Zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

3) Zamawiajacy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktdrych
Wykonawca powinien ustosunkowa¢ si¢ w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zmawiajgcego.
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4) w razie sporu Stron co do wysokoSci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robdt i materiatdw z zastrzezeniem, Ze wycena
odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2 powyzej. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1)
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zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote rdéwng rdznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku — dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce/ Podwykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jakaq cze$8¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone  przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na
wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych kosztow pracy

przedstawionych przez Wykonawce/ Podwykonawce;
Uwaga: W oferowanej cenie ofertowej Wykonawca uwzglednit wszelkie koszty osobowe w zwigzku z
podwyzszeniem nalezno$ci publicznoprawnych ksztattujgcych wysoko$¢ wynagrodzenia w 2022 roku. W
zwigzku z powyzszym proba podwyzszenia wynagrodzenia w roku 2022 bedzie nieskuteczna, co Strony
wspolnie postanawiaja;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce/ Podwykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa
dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce/ Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca/ Podwykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowiq koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos$¢ tych kosztow;

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — wynagrodzenie moze
ulec  zmianie  odpowiednio do  zmiany  wysoko$ci  kosztow  ponoszonych  przez
Wykonawce/Podwykonawce w zwigzku z realizacjq przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych
kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do
pracowniczych plandéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamodwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:



a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowiq koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce/Podwykonawce;

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej zostang wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i

nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie

podlega¢ weryfikacji Zamawiajacego, ktéry zastrzega sobie prawo odmowy jego uwzglednienia i zmiany
wysokosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z ust. 1, w przypadku gdy wniosek Wykonawcy
nie bedzie spetniat warunkéw tam opisanych.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkich informaciji, danych,

wyliczen oraz stosownych dowodow potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku Wykonawcy, o ktorym mowa

W powyzej.

5. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,

w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 02 kwietnia 2009
r. 0 zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw - zwany dalej
wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uptywie 12
miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o poziom
przekraczajacy 5 %, Strony mogq ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) $rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2. obliczona zostanie na podstawie miesiecznych wskaznikow
GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia Stron do
wnioskowania 0 zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg po uptywie 12
miesiecy od dnia podpisania umowy;

6) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozyC jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow i
kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamoéwienia, co Strona wnioskujgca zobowigzana jest
wykazag;

7) Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiang wynagrodzenia w
wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
gdzie:
A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy,
w tym wynikajacych z harmonogramu, oraz kosztorysu z wytgczeniem kosztow materiatow i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem.
B - $rednia arytmetyczna warto$ci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza sie miesigc, w ktérym mineto 12 miesiecy od
dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesiac, za ktéry opublikowano wskaznik GUS
przed dniem zloZenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia
C - warto$¢ zmiany umowy

8) Strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wyliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztéw nie obejmuje
kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;
c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacje zamdwienia.
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9) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy;
10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem
do umowy.

2. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania przedmiotowej zmiany w zwigzku
ze zmianami warunkéw lub zasad Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz w przypadku powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w
Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaci jej zapisow przez strony.

3. Zmiana umowy moze takze nastgpi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4.

4. Zakazuje sie wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zamoéwieniu bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. Zmiana umowy nastgpi z inicjatywy Zamawiajgcego lub Wykonawcy, w terminie 7 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie zmiany.

3. Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robo6t dodatkowych
bedzie protokot koniecznosci.

4. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie zmian postanowien umowy, jezeli proponowana
zZmiana moze wptyng¢ na opoznienia lub zwiekszenie kosztow badz obnizenie jakosci wykonania
przedmiotu umowy.

§16
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczno$¢
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
rob6t dodatkowych w sytuacii, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

2. Przez roboty zamienne nalezy rozumieC roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie element wystepujacego
w dokumentacji technicznej, ale w sposob odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie
rozwigzania zamiennego przedstawionego w dokumentacji technicznej.

3. Wykonanie rob6t zamiennych jest mozliwe, jezeli:
1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robdt, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowej
generacji, umozliwiajace poczynienie oszczednosci w zakresie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodno$¢
z zasadami wiedzy technicznej, projektowania uniwersalnego, stanem terenu budowy lub terenu
przylegtego, spowodowanymi w szczegolnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, ktére majg wptyw na realizacje umowy,
3) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sg juz dostepne na rynku — fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢, a wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na piSmie,
4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majq nie gorsze parametry techniczne niz materiaty
lub urzadzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej jako
przyktadowe — w przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawca jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg by¢ gorsze niz parametry zamienianych
produktow opisane w dokumentacji technicznej,
5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisbw prawa powszechnie
obowigzujacego majacych wptyw na wykonanie umowy.

4. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania rob6t zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyrazenie zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek
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Wykonawcy stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan
zamiennych nastapi w formie aneksu do umowy, na podstawie przestanki zmiany umowy z § 15 ust. 1 pkt 1.

5. Rozliczenie robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng zostanie dokonane
na podstawie kosztorysu réznicowego w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢é cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robot z pkt 1 2),

4) ilos¢ robdt zamiennych, nalezy udokumentowa¢ w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagaja potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

6. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumiec roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zaméwieniem podstawowym,
niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczesnie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zostaC dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnoSci wyposazenia, ustug lub instalacii,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niezgodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartoSci pierwotnej umowy, a w
przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa faczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

7. Realizacja robét dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamowienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez Strony, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Podstawg do zawarcia aneksu
jest protokdt konieczno$ci stanowigcy zatgcznik nr 5 do umowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace,
Ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

8. Rozliczanie robét dodatkowych odbywato sie bedzie fakturami cze$ciowymi, na podstawie protokotu odbioru
wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego w oparciu o0 nastepujace
zatozenia:

1) roboty te rozliczone bedq na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujace ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania,
c) podstawg do okre$lenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robét, ktdre byly
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji projektowej), nielezace w interesie Zamawiajacego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa (roboty zaniechane). Laczna warto$¢ robét zaniechanych
brutto nie moze by¢ wieksza niz 15% wartoSci wynagrodzenia umownego, o ktorym
w § 6 ust.2.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robot z powodéw, o ktérych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole
konieczno$ci przygotowanym przez Strone umowy, ktéra wnosi o takg zmiang. Protokdt ten musi zawiera¢
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi by¢
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potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Przyjecie robot
zaniechanych przez Strone przyjmuje posta¢ aneksu do umowy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 lit b.
11. Wyliczenia robdt zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjq techniczng odbedzie sie

na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej
w ust.5.

§17

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci
wylacznie za zgodg obu stron, wyrazong w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony przed skierowaniem sporu do Sadu Powszechnego wynikajacego z realizacji umowy skierujg
sprawe do mediacji lub do innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej RP.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
a takze inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§19

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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