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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 - WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Wstęp 

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-0 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót dla inwestycji pod nazwą: 

Remont sanitarnej sieci kanalizacji ciśnieniowej na odcinku Daniele – Kowale Oleckie.  

1.1.2. Przedmiot i cel inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest Remont sanitarnej sieci kanalizacji ciśnieniowej na odcinku Daniele – Kowale 
Oleckie.  

Celem inwestycji jest zminimalizowanie awarii występujących na odcinku przeznaczonym do remontu. 
Obecnie dochodzi do częstych awarii związanych z nieszczelnością rurociągu.  
Dodatkowo inwestycja ma za zadanie poprawę funkcjonowania istniejącej sieci ciśnieniowej poprzez 
montaż zaworów odpowietrzajnąco-napowietrzających w miejscach wskazanych przez Inwestora.  

1.1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zgodnie  
z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.1. 

1.1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi rozdziałami 
Specyfikacji Technicznej: 

ST-1 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

ST-2 Roboty ziemne 

ST-3 Roboty drogowe 

ST-4 Sieć kanalizacji sanitarnej 

ST-5 Przepompownia ścieków 

Niezależnie od postanowień Wymagań ogólnych, Wykonawca będzie stosował się do odpowiednich 
postanowień, instrukcji, przepisów: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacji 
Technicznych. 

1.1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do prowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu oraz oceną jakości materiałów  
i robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar Robót – przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego 
Oferty. 

1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności  
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  
ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
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1.1.6.1. Przekazanie Budowy 

W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne  
dla Robót, dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany)  
i Specyfikacje Techniczne. 

1.1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji 
zadania. 

1.1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od Inwestora po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji projektowej 
(projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja 
projektowa znajduje się do wglądu Inwestora. 

1.1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą,  
dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającą naniesienie zmian  
na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

1.1.6.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora są 
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są 
dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach. 

W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze od wymiarów 
określonych według skali rysunków.  

Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

a) Specyfikacje Techniczne, 

b) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się  
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien 
natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian lub poprawek. 

2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, przekrojami 
poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi. 

3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 
tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości 
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  
lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie 
Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.1.6.6. Zabezpieczanie Placu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały okres 
realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót. 

2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące 
wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia 
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, 
zapewnienia wygody publicznej, itd. 

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
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1.1.6.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych 
tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniona  
w cenach jednostkowych Robót. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym 
stanie. 

1.1.6.8. Ochrona środowiska w czasie wykonania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 

• Lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

­ Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 

­ Zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

­ Możliwością powstania pożaru. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.1.6.9. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach  
i pojazdach. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji albo przez personel Wykonawcy. 

1.1.6.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
niż dopuszczalne. 

3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.1.6.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  
„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, 
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poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych 
pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do personelu pracującego 
na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

1.1.6.12. Ochrona własności prywatnej i publicznej 

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  
takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami  
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  

2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będzie 
pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 
prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych 
urządzeń. 

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub naziemnych niewskazanych  
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru  
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.  
W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.  

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania 
dalszej decyzji. 

1.1.6.13. Zabezpieczenie Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu odbioru 
końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu. 

2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób 
przez cały okres trwania robót, aż do momentu wydania przekazania budowy Zamawiającemu. 

3. Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania, jakie uzna 
za niezbędne, jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących 
należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 

1.1.6.14. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy 
administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich 
prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystania opatentowanych 
metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru  o podejmowanych przez 
siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 

1.1.6.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  
i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy  
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne 
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odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 

1.2. Materiały  

1.2.1. Wymagania ogólne 

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

a) Być nowe i nieużywane, 

b) Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych 
i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

c) Posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

1.2.2. Źródła uzyskania materiałów 

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej  
w czasie postępu robót. 

1.2.3. Pozyskanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakichkolwiek źródeł. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 

5. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  
na danym obszarze.  

1.2.4. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 
materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru 
wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż te, do których wykonania 
były pierwotnie wyznaczone koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio  
przez niego zweryfikowany. 

2. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora 
Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać 
zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

1.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  

1.2.6. Warunki składowania materiałów 

1. Rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura 
nie wyższa niż 40ºC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się  
w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest  
to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.  

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych,  
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 
kielichy rur, powodując ich deformację. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur 
można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

2. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane  
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

3. Armatura przemysłowa powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.  

4. Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazany 
na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp  
do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

5. Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i odwodniona.  

1.2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

1.3. Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym  
w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń  
w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową.  

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu 
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem. Wybrany  
i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  
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1.4. Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości przewożonych materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz  
w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowić wszelkie wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom Kontraktu będą  
na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 

1.5. Wykonanie Robót 

1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi  
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  
i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

a) Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich 
właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

b) Roboty ziemne. 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu(ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych  
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 
wymiarami kanału. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt  
z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie  
z dokumentacją projektową. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu  
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego 
montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji 
projektowej. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej.  

c) Przygotowanie podłoża. 
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W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem  
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych 
w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30cm 
łącznie z ułożeniem rur drenarskich odwadniających. W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże 
z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 30cm.  

1.5.2. Kontrola jakości Robót 

1.5.2.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 
wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi  
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał: 

a) Część ogólną podającą: 

­ Organizację wykonywania Robót, w tym terminie i sposób prowadzenia Robót, 

­ Zasady BHP, 

­ Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

­ Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

­ System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

­ Wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

­ Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

b) Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót: 

­ Wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 

­ Rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku transportu, 

­ Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

­ Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

1.5.2.2. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów  
i przeprowadzenia prób szczelności oraz robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. 

4. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

5. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają legalizację, tzn. czy zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  

6. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
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7. Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,  
gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów. 

8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.5.2.3. Pobieranie próbek 

1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.2.4. Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.5.2.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

1.5.2.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

2. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

3. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

4. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.5.2.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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a) Polską Normą, 

b) Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją, które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych. 

3. Atesty i badania wytwórni. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda 
partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty, które są wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

1.5.3. Dokumenty Budowy 

1.5.3.1. Dziennik Budowy 

1. Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia zakończenia okresu 
pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

2. Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę 
osób, własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. 

3. Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem pracy 
wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne  
i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) Datę przekazania budowy Wykonawcy, 

b) Datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

c) Datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu Budowy, 

d) Daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,  

e) Postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, przyczyny  
i czas trwania opóźnień, 

f) Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

g) Datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, 

h) Daty zakończenia i odbioru robót ulęgających zakryciu oraz częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

i) Uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 

j) Stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

k) Zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

l) Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

m) Dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 

n) Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz z podaniem,  
kto je przeprowadzał, 

o) Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

p) Inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

1.5.3.2. Księga obmiarów 

1. Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka wykonywanych 
robót. 

2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów  
i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 

1.5.3.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje 
jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być przechowywane 
w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być 
udostępnione Inspektorowi Nadzoru. 

1.5.3.4. Inne dokumenty budowy 

Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty powinny być także 
uznane za Dokumenty Budowy: 

1. Pozwolenie na realizację inwestycji. 

2. Protokoły przekazania Palcu Budowy. 

3. Dokumenty zatwierdzenia wykonania robót. 

4. Procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy. 

5. Uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi. 

6. Certyfikaty odbioru robót. 

7. Protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru. 

8. Korespondencja budowy.  

1.5.3.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. 

2. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 
prawnymi. 

3. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego 
każdorazowo na ich życzenie. 

1.6. Obmiar Robót 

1.6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych  
w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą  
z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym  
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
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1.6.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

1. Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości 
liczone są w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku miejsca w księdze obmiarów, szkice  
te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika będzie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

1.6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich 
użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym 
przez cały okres realizacji Robót. 

1.6.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie  
ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

1.6.5. Termin i częstość przeprowadzenia pomiarów 

1. Obmiary będą prowadzone przed częściowym i końcowym Przejęciem Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót. 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 

1.7.    Odbiór robót 

1.7.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

2. Odbiorowi częściowemu. 

3. Odbiorowi końcowemu. 

4. Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

3. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

5. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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6. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

1.7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi częściowemu robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegać będą na: 

1. Zbadaniu zgodności usytuowania i długości z Dokumentacja Projektową i inwentaryzacją 
powykonawczą. 

2. Zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń. 

3. Zbadaniu podłoża naturalnego. 

4. Zbadaniu materiału użytego do podsypki i osypki. 

5. Zbadaniu szczelności przewodu, instalacji. 

6. Zbadaniu rzędnych posadowienia przewodu. 

1.7.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  
w pkt 1.5.3.1. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  
i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub prac 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

1.7.4.1. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

3. Receptury i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacją 
techniczną. 

7. Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją 
techniczną. 
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8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 1.7.4. „Odbiór końcowy robót”. 

1.8. Przepisy związane 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 

2. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 100, poz. 
1086 z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi 
zmianami). 

4. Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późniejszymi zmianami).  

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr121, poz. 1138). 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i 
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z 
późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

10. Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami. 
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 - WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

2.1. Wstęp 

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 niniejszej 
specyfikacji. 

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 

2.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy 
infrastruktury podziemnej, obiektów kubaturowych, dróg i chodników. 

2.1.4. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

­ Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi tras oraz punktów 
wysokościowych. 

­ Uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi). 

­ Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych). 

­ Wyznaczenie przekrojów porzecznych. 

­ Zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.1.6. 

2.2. Materiały 

2.2.1. Rodzaje materiałów 

Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50m. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania tras, 
powinny mieć średnicę 0,15÷0,20m i długości 1,5÷1,70m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05÷0,08m  
i długości około 0,30m, a dla punktów w nawierzchni utwardzonej – bolce stalowe średnicy 5mm  
i długości 0,04 ÷ 0,05m. „Świadki” powinny mieć długości około 0,50m i przekrój prostokątny. 

2.3. Sprzęt 

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale ST-O „Wymagania ogólne” pkt. 1.3. 

2.3.2. Sprzęt pomiarowy  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosowa następujący sprzęt: 
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

2.4. Transport 

2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
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2.4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.1  

2.5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych 

1. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych i reperów. 

3. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

4. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. 

5. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych  
w wytyczeniu punktów głównych tras i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte  
na koszt Zamawiającego. 

6. Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu będą 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza,  
że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

7. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed  
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

8. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie trasy muszą być zaopatrzone  
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego, zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

10. Wszelkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót, należą  
do obowiązków Wykonawcy. 

2.5.3. Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi tras i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zdestabilizowanie w sposób trwały,  
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż tras powinna wynosić 300m. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe  
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż tras projektowanej infrastruktury. O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określić z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia zawierające wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
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2.5.4. Odtworzenie osi tras 

Tyczenie osi tras należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej. 

Osie tras powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległościach 
zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania tras, lecz nie rzadziej, niż co 50m. Dopuszczalne 
odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 
większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm  
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi tras w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.2.1. 

Usunięcie pali z oś tras jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

2.5.5. Wyznaczenie położenia obiektów 

Dla każdego z obiektów należy wyznaczyć jego położenie poprzez: 

1. Wytyczenie głównej osi kanalizacji, wodociągu, przyłączy oraz przepompowni (sytuacyjne  
i wysokościowe). 

2. Wykonania pomiarów sprawdzających spadki, usytuowania głównych elementów kanalizacji sanitarnej 
oraz wodociągu w wykopie przed zasypaniem. 

3. Inwentaryzacja elementów naziemnych kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu po wykonaniu prac. 

2.6. Kontrola jakości robót 

2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale ST-0. 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad podanych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  

2.6.2.  Sprawdzenie prac pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg zasad: 

1. Wyznaczenie sytuacyjno–wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych  
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1km. 

2. Robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze budowy. 

3. Wyznaczenie wykopów i nasypów sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej  
w 5 miejscach na każdym km oraz w miejscach budzących wątpliwość. 

2.7. Odbiór robót 

2.7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-0. Roboty należy przyjmować na postawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca powinien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru.  

2.8. Przepisy związane 

1. Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979r. 

3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, Warszawa 1978r. 

4. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, Warszawa 1983r. 

5. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, Warszawa 1983r. 

6. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, Warszawa 1983.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 - ROBOTY ZIEMNE 

3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót ziemnych dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 niniejszej specyfikacji. 

3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 

3.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  
przy wykonywaniu wykopów i ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem 
z urobku i/lub dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych poniżej.  

Zakres robót obejmuje roboty ziemne przy budowie sieci kanalizacyjnej: 

­ zdjęcie warstwy wierzchniej gruntu na odkład – humus 20cm, 

­ zdjęcie warstwy ciągów komunikacyjnych, 

­ wykopy mechaniczne z ziemią na odkład, 

­ wykopy ręczne z ziemią na odkład, 

­ podsypka piaskowa grubości 20cm z piasku dowożonego, 

­ obsypanie rur piaskiem dowożonym 30cm, 

­ zasypywanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem,   

­ rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 

­ odtworzenie ciągów komunikacyjnych. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z norma PN-S-02205. Przed przystąpieniem do wykonywania 
zasadniczych robót ziemnych należy z terenu objętego robotami ziemnymi, zdjąć ziemię roślinną warstwą 
grubości 20cm. 

3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale ST-0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Materiały 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania – określają przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnianie po odspojeniu. Grunty 
rodzime i materiały do zasypywania wykopów, a także nadmiar gruntu z wykopu muszą być wywiezione  
na składowisko, zapewnienia terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy.  

3.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu podano w rozdziale ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.3 

1. Koparki.  

2. Niwelator. 

3. Ubijaki. 

4. Inny sprzęt i odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

3.4. Transport 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa robót drogowych jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów obciążenia na oś.  



Remont sanitarnej sieci kanalizacji ciśnieniowej na odcinku Daniele – Kowale Oleckie  

ST-2 – ROBOTY ZIEMNE 
 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji San-System Karol Brodowski – www.san-system.com.pl 24 

3.5. Wykonanie robót 

3.5.1. Zasady prowadzenia robót 

1. Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale ST-0 „Ogólne zasady wykonywania robót”.  

2. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (ręcznie  
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń 
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

3. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonać sposobem ręcznym. 

4. Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonać mechanicznie, ich umocnienia należy wykonać poziomo 
lub odpowiednika pionowo. 

5. Wykopy szeroko przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,5. 

6. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągów, do których dodaje się 
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnianie styków. Deskowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej. Grunt poniżej projektowanej rzędnej powinien pozostać  
w stanie nienaruszonym. 

7. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio  
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wodę należy 
odpompowywać do naturalnych cieków (rowów). 

9. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach zależnie od zainwestowania terenu. 

10. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę. 

11. Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim sieci oraz urządzeń pomocniczych i pozostałych elementów, 
rozpoczynając od równomiernego obsypywania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami 
grubości 0,12÷0,20m, dokładnie ubijać ziemię drewnianymi ubijakami. Rury PCV i PE należy obsypać 
piaskiem do wysokości 0,30m ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać 
warstwami o grubości 0,20÷0,30m sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać 
mechanicznie. 

12. Jednocześnie z zasypywaniem rurociągów należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

13. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

14. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania należy sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada 
wykonaniu kanalizacji wg przekazanego Wykonawcy projektu. Napotkane w obrysie wewnętrznym 
wykopu kable i rurociągi należy zabezpieczyć.  

3.5.2. Zasypka 

1. Zasypywanie wykopów po ułożeniu rurociągów przeprowadzane jest w trzech etapach. 

a) Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyjątkiem punktów na złączach, 

b) Etap II – po przeprowadzeniu testu szczelności wykonanie warstwy ochronnej na złączach, 

c) Etap III – zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z równoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
umocnień ścian wykopu. 

2. Wykop należy zasypać po ułożeniu rurociągów i wykonaniu elementów i instalacji towarzyszących, 
rozpoczynając od równomiernego obsypywania boków rur, z dokładnym ubijaniem zasypki warstwami 
o grubości 0,10÷0,20m przy pomocy drewnianych ubijaków. Rury należy obsypać piaskiem  
do wysokości 0,30m ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać 
warstwami o grubości 0,20÷0,30m sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać 
mechanicznie. Stopień zagęszczenia zasypki Is=0,95. 
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3. Dla przewodów kładzionych w obszarach zagęszczonych (pod drogami), zasypka może być wykonana 
warstwami kolejno zagęszczanymi za pomocą lekkiego sprzętu, o grubości do 0,25m co najmniej 
0,50m ponad przewód. Następnie należy zasypać wykop warstwą piasku lub żwiru o grubości 0,50m 
oraz uzupełnić powierzchnię wykopu odpowiednio zagęszczonym gruntem rodzinnym. 

4. Dla przewodów kładzionych w gruncie sypkim (poza drogami), zasypywanie powinno przebiegać jak 
powyżej, przynajmniej 0,25m ponad powierzchnię przewodu. Zasypka gruntem rodzimym, 
zagęszczonym za pomocą lekkiego sprzętu. Równocześnie należy przeprowadzić stopniową rozbiórkę 
umocnień. 

5. Dla zapewnienia całkowitej stabilności, zasypka piaskowa powinna szczelnie wypełnić przestrzeń 
ponad rurą (przewodem). 

6. Zagęszczenie każdej warstwy piasku powinno przebiegać w sposób zapewniający odpowiednie 
wsparcie na bokach przewodu. W strefie niebezpiecznej materiał zasypowy powinien być materiałem 
nieskalistym, mineralnym o strukturze sypkiej, drobnym lub średnim uziarnieniu, niezbrylonym  
bez kamieni, zgodny z normą PN-74/B-0248 – standard dla klasyfikacji gruntów budowlanych, 
warunków bezpośredniego wznoszenia budowli oraz wymagań i warunków dla obliczeń statycznych  
i projektowych dotyczących bezpośredniej lokalizacji obiektów budowlanych.  

7. W przypadku robót ziemnych w istniejących drogach o nawierzchni utwardzonej  
oraz w przypadku trudności z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia równego przynajmniej 95%, górna 
warstwa zasypki powinna być zastąpiona uzbrojoną podbudową drogi. 

8. Zaleca się przeprowadzania prac przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

9. Po zakończeniu zasypki wykopów, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, a obszar  
po wykopach zrekultywować. 

3.5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety rurociągu. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód 
z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe  
i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

3.5.4. Wykonanie przerwanych rurociągów drenarskich 

Wykonanie robót: 

1. Zabezpieczenie przerwanego rurociągu. 

2. Ręczne wydobycie nawodnionego gruntu poniżej rzędnej nowego rurociągu. 

3. Dowiezienie piasku. 

4. Ręczne zasypanie wyrobiska mieszanką piaskową. 

5. Przełożenie starego rurociągu powyżej i poniżej miejsca przerwania i jego połączenie. 

6. Wykonanie zasypki z uformowaniem grobelki. 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić 5–letniej gwarancji na wykonane roboty i prace naprawcze. 

3.6. Kontrola jakości robót 

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale ST-0 „Wymagania ogólne”. 

3.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

a) Zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

b) Określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

c) Określenie stanu terenu, 
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d) Ustalenie metod odwodnienia. 

2. Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

a) Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy, 
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm, 

b) Sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

c) Badania zachowania warunków bezpieczeństwa, 

d) Badania zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

e) Badania prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności  
i zgodności z określonymi w dokumentacji, 

f) Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa 
mineralnego, 

g) Badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi  
w odpowiednich normach przedmiotowych, 

h) Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

i) Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych warstw. 

3.6.3. Badania do odbioru robót ziemnych 

3.6.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

1. Pomiar szerokości dna. Pomiar taśmą, szablonem w odstępach, co 200m na prostych, co 50m  
w miejscach, które budzą wątpliwości. 

2. Pomiar spadku podłużnego dna. Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 200m  
oraz w punktach wątpliwych. 

3.  Badanie zagęszczenia gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia określić dla każdej ułożonej warstwy. 

3.6.3.2. Szerokość dna 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej ±5cm. 

3.6.3.3. Spadek podłużny dna 

Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może dawać 
różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3cm lub +1cm.  

3.6.3.4. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/88931-12 powinien być zgodny z założonymi  
dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

3.7. Obmiar robót 

1. Ogólne zasady obmiaru Robót. Ogólne zasady obmiaru Robót podano w rozdziale ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2. Jednostka obmiaru. 

Jednostką obmiarową robót zimnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego 
i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem gruntu (nasypy) z dokładnością do 1m3, m2 – układania  
i zagęszczania podsypki ( z dokładnością do 1m2). 

3.8. Odbiór robót 

3.8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w rozdziale ST-0 „Wymagania ogólne” 

3.8.2. Warunki szczegółowe 

1. Następujące roboty zimne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

a) Wykopy, przekopy, 
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b) Przygotowanie podłoża, 

c) Zasypywanie, zagęszczenie wykopu 

2. Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

3. Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie wykop dla całego 
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi  
na posadowienie studzienek kanalizacyjnych.  

3.9. Przepisy związane 

1. PN-68/B-06050 – Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorców. 

2. PN B-10736 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

3. PN B-04484 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

4. PN B-06714-17 – Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 

5. BN-77/8931-12 – Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 - ROBOTY DROGOWE 

4.1. Wstęp 

4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót drogowych dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 niniejszej specyfikacji. 

4.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 

4.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą: 

1. Odtworzenia drogi żwirowej, 

2. Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych (trylinka), 

4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w rozdziale ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: piasek, żwir, pospółka, woda, płyty i kostki betonowe, 
znaki drogowe pionowe-zgodnie z wymaganiami „Instrukcji o znakach drogowych. 

4.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu podano w rozdziale 0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.3. 

4.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale ST-0 „Wymagania ogólne”. Materiały 
uzyskane z rozbiórki oraz do wbudowania jak kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

4.5. Wykonanie robót 

4.5.1.  Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady wykonania robót: 

1. Rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych oraz kostki betonowej typu „POLBRUK” 
należy wykonać ręcznie. Materiał uzyskany z rozbiórki należy składować w pobliżu wykopu.   

2. Rozbiórkę nawierzchni żwirowej, gruntowej należy wykonać mechanicznie. 

3. Materiały z rozbiórki z nawierzchni żwirowych, z kostki betonowej oraz z płyt betonowych który ma 
być ponownie wbudowany musi posiadać akceptację Inspektora. 

4.5.2. Odbudowa nawierzchni z płyt betonowych 

Pod układane płyty betonowe typu trylinka należy wykonać podsypkę z piasku. Grubość podsypki po jej 
zagęszczeniu winna wynosić 15 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana. Płyty betonowe 
należy układać na powierzchni podlegającej rozbiórce, dostosowując je do rozkładu istniejących 
elementów betonowych.  Po ułożeniu płyt spoiny pomiędzy nimi należy wypełnić piaskiem.  Wypełnienie  
płyt powinno być wykonane na pełną ich wysokość. 

4.5.3. Odbudowa nawierzchni żwirowych 

Sposób prowadzenia prac: 

• Rozścielenie i wyrównanie kruszywa dla poszczególnych warstw. 

• Rozścielenie, doziarnienie i wymieszanie składników warstw górnych nawierzchni z polewaniem wodą. 
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• Wyrównanie warstw nawierzchni. 

• Uwałowanie poszczególnych warstw z ręcznym usunięciem nierówności. 

• Pielęgnacja nawierzchni. 

4.6. Kontrola jakości robót 

4.6.1. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów  
i systemów technologicznych.  

4.6.2. Obmiar robót 

1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach:  

a) m² - powierzchni nawierzchni,  

b) m³ - objętości wykopów, masy betonowej. 

3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

4.6.3. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie 
z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z rysunkami  
i Specyfikacjami. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

4.7. Przepisy związane 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarna. 

5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

7. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
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5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4 - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

5.1. Wstęp 

5.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z remontem ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 
niniejszej specyfikacji. 

5.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 

5.1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z remontem sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

5.1.4. Sieć tłocznej kanalizacji sanitarnej 

Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej projektuje się z rur PE100RC DN90, SDR17 łączonych za pomocą 
kształtek do zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Kształtki do systemu ciśnieniowego stosować 
tego samego producenta, co rurociągi. Kształtki powinny posiadać wdrożony do stosowania system ISO9001 
i ISO14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu oraz spełniać wymagania normy PN–EN12201–3 lub PN–
EN13244–3. Przykrycie przewodów kanalizacji tłocznej powinno wynosić 1,80m licząc od wierzchu rury. 

Rury PE 

− Rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 13244-1, PN-EN 13244-2, 
− Rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata 

techniczna IBDiM, 
− Rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacyjnych i dostarczane przez 

producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony 
posiadaniem certyfikatu, 

− Wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni 
barwę brązową, 

− Rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków regranulatu) 
wymienionego na liście Stowarzyszenia PE100+ 

Kształtki elektrooporowe 

− Kształtki powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości wymienionego na liście 
stowarzyszenia PE100+,  

− Kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13244-3 / ISO 4427. 
− Producent kształtek powinien posiadać aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych 

międzynarodowych jednostek certyfikujących:  DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de France, 
Gastec lub Electrabel. 

− Kształtki powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości wymienionego na liście 
stowarzyszenia PE100+, 

− Kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania  
w drogownictwie, 

− Każda kształtka powinna być osobno pakowana tak by wykluczyć konieczność dodatkowego czyszczenia 
przez zgrzewaniem. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia 
identyfikacji wyrobu w opakowaniu, 

− Konstrukcja kształtek powinna być taka by żaden metalowy element grzewczy nie był widoczny,  
a przewody grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki, 

− Kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej kształtki, 
osadzone w korpusie kształtki. Kontrolki powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z korpusu 
kształtki, 

− Każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, producenta, 
materiał oraz zawierający parametry zgrzewania, 

− Każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, 
materiał i średnicę. Znakowanie kształtki, gniazda podłączenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny 
być widoczne po jednej stronie kształtki, 
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− Kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia 40V, 
− Kształtki powinny posiadać izolowane i zabezpieczone styki o średnicy 4mm do podłączenia końcówek 

elektrod zgrzewarki, 
− Cały zakres oferowanych kształtek danego producenta powinien być przystosowany do wykonania 

zgrzewów z użyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania 
całego zakresu kształtek danego producenta nie powinna przekraczać 4 KWA, 

− Mufy elektrooporowe w średnicach ≥315 mm powinny być produkowane bez użycia dodatkowych 
stalowych pierścieni wzmacniających, 

− Trójniki oraz odgałęzienia siodłowe w zakresie średnic do 225mm włącznie powinny być dostarczane w 
wersji pełnej obejmy. Do mocowania dolnej części obejmy i korpusu kształtki powinny być stosowane 
klamry zaciskowe, co eliminuje stosowanie specjalnych narzędzi do montażu, 

− Wszystkie części kształtek siodłowych: korpus, dolna część obejmy oraz klamry zaciskowe powinny być 
wykonane z PE100,  

− Frez do nawiercania w trójnikach siodłowych powinien zapewniać trwałe trzymanie wycinanego 
fragmentu rury oraz nie może powodować powstawania wiórów podczas nawiercania rury, 

− Trójniki siodłowe powinny posiadać górne i dolne ograniczniki freza oraz powinny być wyposażone w 
nakrętki zabezpieczające z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przez odkręceniem. 

Kształtki bose 

− Kształtki powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości wymienionego na liście 
stowarzyszenia PE100+, 

− Kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13244-3 / ISO 4427. 
− Kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania  

w drogownictwie, 
− Każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, 

materiał i średnicę, 
− Kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich powierzchni tak by 

przed montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej. Kształtki 
powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w 
opakowaniu. 

Zawór napowietrzająco – odpowietrzający  

Zaprojektowano samoczynny, bezstopniowy zawór napowietrzająco — odpowietrzający przeznaczony do 
ścieków o średnicy 50mm w wykonaniu ze stali nierdzewnej, np. prod.Jafar nr kat. 7020. Zawór należy 
zamontować w komorach rewizyjnych w miejscach wskazanych przez inwestora.   
 

5.1.5. Określenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych. 

Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i odprowadzenia ich  
do odbiornika. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli  
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie,  
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych  
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
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Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

Sieć wodociągowa – Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających  
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami,  
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

5.2. Wykonywanie dotyczące robót 

5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogólne wymagania podano w ST-0.  

5.3. Materiały 

5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale ST-0 „Wymagania ogólne”. Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy powinny odpowiadać normom krajowym 
zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty europejskie.  
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Sieć kanalizacji ciśnieniowej 

Rura PE100RC SDR17 DN90   m 783,0m 
Komora rewizyjna wraz z wyposażeniem  szt.  1 
Zawór odpowietrzająco-napowietrzający szt. 1 
 

5.4. Sprzęt 

5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdzialeST0-0 „Wymagania ogóle”. 

5.4.2. Wymagany sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac objętych zamówieniem powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

­ Agregat prądotwórczy, 

­ Koparka, 

­ Zagęszczarka wibracyjna, 

­ Gruntofrezarka, 

­ Obudowa wykopu „Podlasie 1”, 

­ Równiarka samojezdna, 

­ Walec statyczny samojezdny, 

­ Środek transportowy, 

­ Zgrzewarka do rur PE, PEHD. 

5.5. Transport 

5.5.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
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uniemożliwiającą zaciskanie zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych  
lub łańcuchów. Nie dopuszczać do wleczenia wiązek rur, jak też rur w kręgach. 

5.5.2. Transport elementów studni 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesi rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Studnie PP przewożone być 
mogą dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się 
podczas transportu. Transport powinien zapewniać stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
zabezpieczenia palet przed uszkodzeniem, kontrolę załadunku i wyładunku. 

5.6. Wykonanie robót 

5.6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.6.2. Montaż rurociągów z PE 

Rurociąg należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. W miejscach występowania 
gruntów słabonośnych należy pod podsypką wykonać 5cm płyty betonowej. Stopień zagęszczenia powinien 
wynosić 85÷90% wg metody Proctora. Podsypkę, zasypkę i zasypanie wykopu prowadzić w 4 etapach:  

1. Wykonanie warstwy ochronnej pod rury PE (podsypki). 

2. Po próbie szczelności złącz kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączenia 
(obsypka). 

3. Wykonanie strefy ochronnej rurociągu gr. 0,10÷0,30m z warstwy żwiru, piasku zagęszczane ręcznie 
warstwami do 15cm. 

4. Zasyp gruntem warstwami gr. 0,30m z jednoczesnym dokładnym zagęszczeniem. 

Zastosowanie gruntów lokalnych do podsypki i zasypki wymaga potwierdzenia i uzgodnienia z inspektorem 
nadzoru. Rury powinny być sprawdzone przed montażem pod względem zgodności z projektem oraz ich 
stanem technicznym. Proces zgrzewania przeprowadzać w temperaturach dodatnich i niskiej wilgotności 
powietrza. W przypadku konieczności łączenia przewodów w temp od 0 do –3 ºC prace należy prowadzić  
w specjalnych namiotach izolujących, a końce przewodów należy zabezpieczyć przed nawiewaniem 
zimnego powietrza do środka przewodu. W przypadku rur zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaźnika 
szybkości płynięcia należy łączyć wyłącznie rury o tej samej średnicy i grubości ścianek. Przed 
rozpoczęciem zgrzewania należy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki i według niej wykonać połączenie. 
Po wykonaniu zgrzewania sprawdzić równomierność i zmierzyć wypływki na całym obwodzie. Nie narzuca 
się metody połączeń, jednak zgrzewarki muszą być wyposażone w rejestratory procesu zgrzewania, a na 
żądanie inspektora nadzoru należy przedstawić raport wykonanych połączeń.  

5.6.3. Próba szczelności rurociągów 

5.6.3.1. Sieć ciśnieniowa 

Próby szczelności powinny być wykonane zgodnie z PN–81/B–10725 dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu, a na żądanie Inwestora lub Administratora sieci, próbę należy również przeprowadzić dla 
całego odcinka. Po wykonaniu prac montażowych i przed zasypaniem wykopów rurociągi należy poddać 
oględzinom i hydraulicznej próbie na szczelność. Wszystkie złącza powinny być odkryte, dostępne  
i widoczne. Wszelkie odgałęzienia na sieci powinny być zaślepione. Próba może odbywać się nie wcześniej 
niż 48 godz. po wykonaniu obsypki. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5x ciśnienie robocze na danym 
odcinku, lecz nie mniej niż 10bar. Odcinek poddany próbie w czasie 30min nie powinien wykazywać 
spadku ciśnienia na tarczy manometru. Cały badany odcinek przewodu powinien być zestabilizowany przez 
wykonanie obsypki. Zasuwy na całym odcinku powinny być otwarte (poza zasuwami przyłączy). 
Napełnienie przewodu wodą o max. temperaturze 20°C należy przeprowadzić powoli z możliwie 
najmniejszą prędkością przepływu. Po uzyskaniu spokojnego odpływu wody bez powietrza w pkt. 
końcowym badanego przewodu należy stopniowo podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego. 
Próby szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Inwestora  
i Administratora sieci. 
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5.7. Kontrola jakości robót 

5.7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-0 „Wymagania ogóle”. 

5.7.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

­ Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 

­ Sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie. 

­ Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu. 

­ Badanie odchylenia osi kanałów. 

­ Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów. 

­ Badanie odchylenia spadku kanałów. 

­ Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów. 

­ Sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów. 

­ Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

­ Sprawdzenie wykonanych izolacji. 

5.8. Obmiar robót 

5.8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.8.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru Robót jest: 

1. mb – dla ułożenia rur, z dokładnością do 1,0m, 

2. sztuki – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, 

3. mb – dla wykonanych przewiertów z dokładnością do 1,0m. 

5.9. Odbiór robót 

5.9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-0 „Wymagania ogólne”. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca 
na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

5.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

­ Roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem. 

­ Obsypka zbiornika. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

5.10. Przepisy związane 

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  
i projektowanie. 

3. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

4. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

5. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

6. Instrukcja producenta rur PE. 

7. Instrukcja producenta rur PCV. 


