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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsz&§pecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RobétBudowlanych (STWIORB) g
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru robdt drogowych w ramachtkaktu ,Rozbudowa skrzyzowania ul.
A. Mickiewicza i ul. M.C. Sktodowskiej w Lezajsku”.

1.2. Zakres stosowania SWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i @ibiRob6t Budowlanych stanaywtzes¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontraktowych i nalgy je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunKcik
Przez Specyfikacje Techniczne ngleozumi& ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych” w

rozumieniu ustawy Prawo zamowipublicznych.
1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania og6lne, ktére nalerozumie i stosowa
Z nizej wymienionym Specyfikacjami Technicznymi.

Nr ST Tytut STWIORB Strona
D-M.00.00.00| WYMAGANIA OGOLNE 1
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 13
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysakowych 13
D.01.02.02. Zdcie warstwy humusu 17
D.01.02.03. Rozbioérka obiektow budowlanych 21
D.01.02.04. Roboty rozhiérkowe 25
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 29
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania og6ine 29
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach |-Végurii 35
D.02.03.01. Wykonanie nasypow 39
D.04.00.00. PODBUDOWA 47
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podia 47
D.04.02.02. Podbudowa pomochicza z mieszankiniiganej 51
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw komkstyjnych 55
D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki krusme@zwizanego 59
D.04.06.02. Podbudowa z betonu cementowego 69
D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego 77
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA 87
D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej 87
D.05.03.05A | Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stvea whzaca. 93
D.05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego-wastieralna0/11 105
D.05.03.30. Wzmochienie nawierzchni syntetycgiatky zbrojory o sztywnych wzlach 117
D.06.00.00. | ROBOTY WYKO NCZENIOWE 121
D.06.01.01 Umocnienie terenéw pasa drogowego 121
D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU 125
D.07.01.01. Oznakowanie poziome 125
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 133
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC 143
D.08.01.01 Krawzniki betonowe 143
D.08.01.02. Krawzniki kamienne 149
D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej 155
D.08.03.01. Betonowe obrzechodnikowe 161
D.10.00.00. INNE ROBOTY 165
D.10.07.01. Zjazdy 165

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedagcy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-gytkowy (droge)
albo jego czsé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,emet).
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1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchyhstoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wseelki
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.4.5.Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwnjgacownik Zamawiajcego (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwoa), odpowiedzialnaza sprawowanie kontroli
zgodndci realizowanych rob6t budowlanych z Dokumengd®jojektova STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkow Kontrglkimowy).

1.4.7. Kierownik Projektu — osoba wyznaczona przez Zamawgago (pracownik Zamawigjego) o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca i Nadkédira wypetnia obowdizki jakiewynikap z roli Zamawiagcego
na mocy Kontraktu.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgaenia.

1.4.11 Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych zglznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez fiyniera.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseg@he przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigoréb zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa nieziline do wykonania rob6t, zgodne z dokumentapjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozkladania of@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana h&edoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdgga sé micdzy warstvg $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze roziaenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

d) Podbudowa zasadnicza - gérnaé¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolnaeg@z podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeni&en czstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrona,
odsyczapcy lub odcinajca.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiat
mrozu.

1.4.17. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
chodnika.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.19.Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnimi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy r rowniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokdasci przemarzania.

1.4.21. Podloze ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i w#eiwego wykonania nawierzchni.

1.4.22.Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzminych z prowadzeniem budowy.
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1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.24. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego Ilub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tkgslanie i przekroju poditnym) istniecego padczenia.

1.4.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowa czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacj
charakterysty&i wymiary obiektu lgdagcego przedmiotem Robdét.

1.4.26.Rekultywacja - roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Kosztorys ofertowy- wykaz Rob6t z podaniem ich §id w kolejndci technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Teren Budowy- teren udospniony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim Robot oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako twogze czs$¢ Terenu Budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - cz$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odegbng calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych. Zadanie mae
polega na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.
1.5. Ogdélne wymagania dotycce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonanych Rob6t, bezpieamtwo wszelkich czynnimi naTerenie
Budowy, metody gyte przy budowie oraz za ich zgodb@ Dokumentagj Projektows, STWIORB i poleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budowy trasy oraz
Dziennik budowy i Ksiga Obmiaru robét oraz po dwa egzemplarze Dokumgitesjektowej (projekt budowlany

i projekt wykonawczy ) i dwa komplety STWiIORB.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1 Dokumentacja jal§ Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zanageego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

B. Dokumentacja Projektowa, ktdrg Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach CgKontraktowe;j:
Wykonawca we wlkasnym zakresie opracujeepivymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska agame uzgodnienia
i przedstawi do akceptacji zgnierowi:

. Powykonawcg dokumentagj odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt8-42 egz.

. Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staktamtigruntéw uzyskanych z wykopow.

. Miejsc pozyskania materiatdw miejscowych.

. Projekty technologiczne i organizacyjne robét.

. Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czasvadzenia Robét

. Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dhakéw drogowych wg statej organizacji ruchu,

. Projekty szczegotowe tablic drogowych statejamigacii ruchu

. Drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Spkagfach Technicznych

10. Inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz Robo6t - 1 kopg oraz 1 kopg w wersji elektronicznej unidiwiaj agcej
edycg — format *.dwg, lub *.dxf lub *.dgn.

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegolnigi:

- podbudéw oraz warstw g#acych iscieralnych ,

- mieszanek betonowych dla poszczegoinych klasbeto

- innych jeeli wymaga tego technologia robét

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt oka st koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sgirizbrakujce
rysunki i/lub Specyfikacje na wkasny koszt w 4 egpéarzach i przediey je Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt oka st koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, doktorych wykoaawmbligowany
jest Wykonawca, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i/lub Specyfikacje niegéine do wiciwego wykonania Robét
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przeglie Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowkany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wsZghktkmian dot. nieistotnego ogpstwa
od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wiaidzenia zmian w w/w dokumentacji Wykonawca uwdgl w
Cenie Kontraktowej.

Przed rozpocgxiem Robét, Wykonawca uzyska od vdeieli urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych adzen.
Wykonawca ma obowzek opracowania Planu bezpiesgiva i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robét

1.5.2.2. Rysunki przedtaone przez Wykonawe

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkdw i innych infaraji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien dostg¢
wszelkie rysunki, dokumenty, odére zezwolenia oraz inne dane nigdihe do wykonania robét i spetnienia wymaga
wyszczegolnionych w Kontrakcie. Wykonawca inforneat mae dostarczasukcesywnie w e%ciach z tymze kazda
dostarczona &%¢ musi by kompletna na tyle by unabwi ¢ jej ocer i akceptag} przez kierownictwo oddzielnie jako
cze$¢ calej pracy projektowe;.

1.5.2.3. Rysunki zaakceptowane przez iyniera

oo uUTh,WNERE
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Inzynier/Kierownik Projektu winien wnig€ uwagi i/lub zastrzeenia dotycace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedtazonych przez Wykonaweow ciggu 28 dni od ich przedienia, a uwagi te i/lub zastrzmnia winny by uwazane za
przyjete przez Wykonawgo ile nie oprotestuje ich pisemnie wagu 7 dni od ich otrzymania.

Przed przedizeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca wirskonsultowa sie z Inzynierem.

O wymogu takiej konsultacji natg poinformowa z 7-mio dniowym wyprzedzeniem izeli konsultacji takiej zayczy
sobie Irkynier wowczas Wykonawca winien dostarézysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dniegrdag tychze
konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wriié poprawki do dokumentacji i rysunkow przegbaych Irzynierowi w zwizku

z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywaniali®b. Wykonawca winien dostarazinzynierowi Rysunki
powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formigrzech egzemplarzach dlazkego wykonanego odcinka Robot.
1.5.3. Zgodndé¢ Rob6t z Dokumentach Projektows i STW i ORB

Dokumentacja Projektowa, STW i ORB oraz dodatkowakuthenty przekazane przezymiera/Kierownika Projektu
Wykonawcy stanowgi cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione wdahojednym z nich gsobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbienasci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw ohouye kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu wimie
natychmiast powiadorilnzyniera/Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiezinzmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci wymiary podane na fnie $ wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlslzgodne z DokumentagcProjektows i STW i ORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STW i ORBda uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli mugz
by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieds w petni zgodne z DokumentadpProjektovs lub STW i ORB, i wptynie
to na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy zgziane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu.

Wytyczne dotyczce tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzemrobot oraz w okresie przerw w ich
wykonywaniu

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymstniejcych

obiektéw (jezdnie, aigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdeenia odwodnienia, elementy wypé#saia drogi,
zZielen itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjzieontraktu, a do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien ulydgiac zamieszczenie tablic informygych

uzytkownikéw drogi ot

- zmianie organizacji ruchu,

- [oraz tablic z logo Zamawiggegozor tablicy w zajczeniu na kiicu ST

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowegonpzottej nalezy stosowd materiaty tatwe do uswgia po
zakaczeniu okresu tymczasowm. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecassizupetné punktowymi elementami
odblaskowymi z odbi§nikami takze barwyzotte].

Czasowe oznakowanie poziome powinné twkonane z materiatow odblaskowych. Do jego wykvaanaley
stosowa: farby, tamy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe.

Stosowanie farb dopuszcza siytagcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyneh rob6t nawierzchniowych
oznakowanie to po ich zakozeniu lgdzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykmnyoey warstw scieralmy
nawierzchni.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania gasowego powinny tak posiadéaprobaty techniczne, a
producent powinien wystawdaleklarac¢ zgodndci.

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia,godniony
z odpowiednim zagdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowyy Bpracowaniu i wdraniu tymczasowej organizacji ruchu nale
bezwzgédnie przestrzegazapiséw podanych w ,Zasadach organizacji ruchozas budowy”.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya biegco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgarzacji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczagre takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggay ten sposdb bezpiecmtwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciow dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jesnieodzowne ze
wzgledéw bezpiecastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przeziyniera/Kierownika Projektu.
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Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w pobliu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawe na jego
koszt przez caly czas budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovy.
1.5.4.2 Pozostate koszty.

Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenavoydie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje size ¢ wigczone
w cere kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dayenchrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcatzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stuj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanigslo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczysziezéub innych przyczyn powstatych
w nasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgdl na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych;

2) Srodki ostranacsci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mazliwoscia powstania pgaru,

¢) uszkodzeniami budynkéw i budowli wsiedztwie prowadzonych robot

W przypadku prowadzenia rob6t w gsiedztwie drzew naleéy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnienisych. W bezpdrednim zasigu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wok&azdego zagraonego drzewa naley wydzieli¢ strefe
bezpieczéstwa. Zaleca sj prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegeyjnym.

Wykonawe uznaje sj za wytworg odpadéw powstagych w czasie budowy. Usuwie odpadéw, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie g obowizkiem wykonawcy. Zamawiggy nie kgdzie z tego tytutu ponostiadnych kosztow w tym z
tytutu optat za gospodarcze korzystanigmoelowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma ohpek:

(a) zgromadzenia powstaych odpadow w sposob selektywny,

(b) przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotprawnionemu do prowadzenia dziatdiciov zakresie transportu
i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych ,

(c)zagospodarowania wszystkich odpadow powsyah w fazie budowy.

Wytworca odpaddw — Wykonawca prac budowlanygizie mogt zlec¢iwykonanie obowizku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadoéw, za ktéregdadizos¢ ponosi odpowiedzialréé przed Zamawiajcym.
Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przegania wszelkich obowdujacych przepisow, ustaw i
rozporzdzen z zakresu ochronfrodowiska.

1.5.1 Ochrona przeciwpa@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynacieizgach.

Materialy tatwopalne ¢1a skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtdbw wywolyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robét bdg mialy aprobat techniczg wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich szkodlivés zanika
(np. materiaty pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigy powinien otrzymé zgodt na uycie tych materiatbw od wdgiwych
organéw administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.3 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtolinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaleych wiagcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji
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dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmtzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgaa robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacii

Wykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane wtadze orgdtie z nimi wspoétpracowat dostarczej
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paxghni ziemi i urzdzea podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.5 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolingci Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywal wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spifz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia bezpieazswa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongchrobot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje deafyez proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednieviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z daneg@dia nie oznacza automatycznie wszelkie materiaty z danego
zrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadel wigcicieli i odndgnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych vdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawyieggo i jest zobowiany dostarczay
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spelnienie wymagdailosciowych i jak@ciowych materialdw z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pptaynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowy ¢l wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad awdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadz zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéigigne w dokumentach umowy.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdhaterialtow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatow pod wzgliem jakgci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, keda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier lkydzie miat zapewnion wspoéipra¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdow w sieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
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Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,adlz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie przewagtiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane msitedo czasu gdydulg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly f@akos¢ i whasciwosé do robdt i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zormgavanych przez Wykonawc

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowgzany do aywania jedynie takiego sptai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakad¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien Iy zgodny z ofett Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aimgcji robot,

zaakceptowanym przezAyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantow@d przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #gnierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie spitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewigdojazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomiziyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez lreyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dzlzie zapewni&@ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami deremi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afien na osie i innych parametréw techniczny§trodki transportu nie odpowiadae
warunkom dopuszczalnych obzen na osie mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodo@ dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Ireyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykongww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego fedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsck przez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Ityniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementtdbét tkeds oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgtdni wyniki bada& materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wplywapce na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera kgda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutunosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkow Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia rob6t, mgliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie rob6t zgodnie z dokumerdagjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Ireyniera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jako wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikdw badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehmnologicznym,
proponowany sposob i fonprzekazywania tych informacji zgnierowi;

C) cze$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ $rodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiardow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzenr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t ¢rzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakaose
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapgc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania
prébek i bada materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltylmer maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robét zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 3 okrelone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dloee, Irnzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewni wykonanie
robét zgodnie z umoyy

Wykonawca dostarczy kgnierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadgj
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm okgéajacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod badawczych. 2eli
niedocagniecia te lgda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie
do robo6t badanych materiatéw i ddpu je do uwycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lfaaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera.

8
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6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych asazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polslkg Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raetezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badadg dostarczone przez Wykonaginzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmymowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy @e& okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathea prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgsva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz atdaska stibowego. Zapisy ¢a czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokuryemida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia ja@koi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robdét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegaicych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prapadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone Irzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Iryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeiz zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeryimiera do ustosunkowania¢siProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposob cigty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
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zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny yudosgpnione na kade zyczenie
Inzyniera

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustate
e) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowgdh zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wglu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&otacy projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmMminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na pimie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

Jali ST whasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekro;.

7.3. Ur;adzenia i sprat pomiarowy

Woszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétiabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub sper wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadnlzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed @eziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, adzé w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& keda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejszkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do
rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodnoirgynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robd6t zanikapych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umowviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru robat dokonuje kynier.
Gotowa¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem liyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciaggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadoiaientym fakcie layniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentéw zawiecgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payia konfrontacji z dokumentagprojektows, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qahiobét dokonuje kynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartoici.

Caltkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznega:dzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagmieim na gimie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia
przez Irtyniera zakéczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaazprzez Zamawiagego w obecrizi Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pagowych lub robét uzupehnigych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsge jakdg¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona petea, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru ostatecznegatrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujgce dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\esli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw baidigpomiaréw zadczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen,
9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robaét,
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgleee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnige lkeds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob4t poprawkowych i robét uzuniehcych wyznaczy komisja.

Nookwn
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydot zwiazanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarove ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowe] kedzie uwzgédniaé wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skltadag sé na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétllp obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vetargsie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D¥r 89, poz. 414 z . zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dzikani
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1985poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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