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B -00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
DOTYCZY CAŁEGO KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) 

1. WST�P. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru  
robót obiektu budowlanego:  REMONTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W K�CZEWIE. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie  
z ustaw� o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych  
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Ilekro� w ST jest mowa o: 
1.4.1. Obiekcie budowlanym -nale�y przez to rozumie�: 
          a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 
          b) budowl� stanowi�c� cało	� techniczno-u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami. 

1.4.2. Budynku -nale�y przez to rozumie� taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem,     

          wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. Budowie -nale�y przez to rozumie� wykonanie obiektu budowlanego w okre	lonym miejscu, a tak�e 
          odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego. 

1.4.4. Robotach budowlanych -nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, 

          monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5. Remoncie -nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót  
          budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej    
          konserwacji. 
1.4.6. Urz�dzeniach budowlanych -nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem 
          budowlanym zapewniaj�ce mo�liwo	� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  
          przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w  tym słu��ce oczyszczaniu lub gromadzeniu 	cieków, a tak�e 
          przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 	mietniki. 

1.4.7. Terenie budowy -nale�y przez to rozumie� przestrze
, w której prowadzone s� roboty budowlane  

          wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomo	ci� na cele budowlane -nale�y przez to rozumie� tytuł prawny  

          wynikaj�cy z prawa własno	ci, u�ytkowania wieczystego, za- rz�du, ograniczonego prawa 

          rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót 

          budowlanych. 

1.4.9. Pozwoleniu na budow� -nale�y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c� 
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          na rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa 

          obiektu budowlanego. 

1.4.10. Dokumentacji budowy -nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym  

            projektem budowlanym,  dziennik budowy, protokoły odbiorów cz�	ciowych i  ko
cowych,  

            w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksi��k� 

            obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod� monta�u -tak�e dziennik monta�u. 
1.4.11. Dokumentacji powykonawczej -nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z  naniesionymi 
            zmianami dokonanymi w toku  wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
            powykonawczymi. 
1.4.12. Aprobacie technicznej -nale�y przez to rozumie� pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu, stwierdzaj�c� 
            jego przydatno	� do stosowania w budownictwie. 
1.4.13. Wła	ciwym organie -nale�y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno- budowlanego 
            lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła	ciwo	ci okre	lonych  
            w rozdziale 8. 
1.4.14. Wyrobie budowlanym -nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
            zgodno	ci. wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania. zainstalowania lub zastosowania 
            w sposób trwały w obiekcie budowlanym. wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
            lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln�   
            cało	� u�ytkow�. 
1.4.15. Organie samorz�du zawodowego -nale�y przez to rozumie� organy okre	lone w ustawie z dnia  
            15 grudnia 2000 r. o samorz�dach zawodowych architektów, in�ynierów budownictwa  
            oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó�no zm.). 
1.4.16. Obszarze oddziaływania obiektu -nale�y przez to rozumie� teren wyznaczony w otoczeniu 
            budowlanym na podstawie przepisów odr�bnych. wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem 
            ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.17. Opłacie -nale�y przez to rozumie� kwot� nale�no	ci wnoszon� przez zobowi�zanego za okre	lone 
            ustaw� obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła	ciwy organ. 
1.4.18. Drodze tymczasowej (monta�owej) -nale�y przez to rozumie� drog� specjalnie przygotowan�. 
            przeznaczon� do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane na czas ich wykonywania 
            przewidzian� do usuni�cia po ich zako
czeniu. 
1.4.19. Dzienniku budowy -nale�y przez to rozumie� dziennik wydany przez wła	ciwy organ zgodnie  
            z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych  
            oraz zdarze
 i okoliczno	ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 
1.4.20. Kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót. upowa�niona do kierowania   
            robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. ponosz�ca ustawow� 
            odpowiedzialno	� za prowadzon� budow�. 
1.4.21. Rejestrze obmiarów -nale�y przez to rozumie� -akceptowan� przez Inspektora nadzoru ksi��k� 
            z ponumerowanymi stronami. słu��c� do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót  
            w formie wylicze
. szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.22. Laboratorium -nale�y przez to rozumie� laboratorium jednostki naukowej zamawiaj�cego, 
            wykonawcy lub inne laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Za- mawiaj�cego, niezb�dne 
            do przeprowadzania niezb�dnych bada
 i prób zwi�zanych z ocen� jako	ci stosowanych wyrobów 
            budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.23. Materiałach -nale�y przez to rozumie� wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie� ró�ne  
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            tworzywa i wyroby niezb�dne do wykonania robót. zgodnie z dokumentacj� projektow� 
            i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.24. Odpowiedniej zgodno	ci -nale�y przez to rozumie� zgodno	� wykonanych robót dopuszczalnymi 
            tolerancjami. a je	li granice tolerancji nie zostały okre	lone - z przeci�tnymi tolerancjami 
            przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Poleceniu Inspektora nadzoru -nale�y przez to rozumie� wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
            przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
            zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.26. Projektancie -nale�y przez to rozumie� uprawnion� osob� prawn� lub fizyczn� b�d�c� autorem 
            dokumentacji projektowej. 
1.4.27. Rekultywacji -nale�y przez to rozumie� roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie 
            pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.28. Przedmiarze robót -nale�y przez to rozumie� zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
            według technologicznej kolejno	ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo	ci robót 
            w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.29. Cz�	ci obiektu lub etapie wykonania -nale�y przez to rozumie� cz�	� obiektu budowlanego zdoln� 
            do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych i mo�liw� do odebrania i przekazania 

do eksploatacji. 
1.4.30. Ustaleniach technicznych -nale�y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, aprobatach 
            technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� ich wykonania oraz za ich zgodno	� z dokumentacj� 
Projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiaj�cy. w terminie okre	lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz  
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj� i współrz�dne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka�e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno	� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ko
cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera� opis, cz�	� graficzn�, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� 
projektow�: 

-dostarczon� przez Zamawiaj�cego, 
-sporz�dzon� przez Wykonawc�. 

1.5.3. Zgodno	� robót z dokumentacj� projektow� i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich  
s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbie�no	ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno	� ich wa�no	ci 
wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze
 w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
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i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no	ci podane na rysunku wielko	ci liczbowe  
wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow�  i SST. 

Wielko	ci okre	lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto	ci docelowe, 
od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre	lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno	� z okre	lonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� 
projektow� lub SST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako	� elementu budowli, to takie materiały zostan� 
zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
a� do zako
czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 
 w tym: ogrodzenia, por�cze, o	wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 	rodki 
 niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno	ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony  w  cen� umown�. 

1.5.5. Ochrona 	rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony 	rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko
czeniowych Wykonawca b�dzie: 
a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów 

i norm dotycz�cych ochrony 	rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze
 
lub uci��liwo	ci dla osób lub własno	ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga
, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) 	rodki ostro�no	ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo�liwo	ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własno	ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze
 zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego  
poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła	ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed  
uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze
 w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  
nadzoru i zainteresowanych u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej  
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane  
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przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze
 podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obci��e
 osi pojazdów. 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze
 obci��enia na o	 przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co  
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie  
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� 
dopuszczone na 	wie�o uko
czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i wykonawca b�dzie 
odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze
stwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze
stwa i higieny 
pracy. W szczególno	ci wykonawca ma obowi�zek zadba�. aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga
 sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t 

 i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga
 okre	lonych powy�ej nie podlegaj� 
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót  
od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa
stwowej  
i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz�dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymaga
 prawnych odno	nie wykorzystania opatentowanych urz�dze
 lub metod i w sposób 

ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole
 

i inne odno	ne dokumenty. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. �ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamawiania  

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 	wiadectwa bada
 laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia ci�głych bada
 okre	lonych w SST w celu 
udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła spełniaj� wymagania SST w czasie 
post�pu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako	ciowe okre	lone Polskimi Normami,  
aprobatami technicznymi. o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole
 od wła	cicieli i odno	nych władz na pozyskanie materiałów  

z jakichkolwiek złó� miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest 

zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji 
zło�a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada
 terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno	� za spełnienie wymaga
 ilo	ciowych i jako	ciowych materiałów 
z jakiegokolwiek zło�a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba �e postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowi� inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko
czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymaga
 umowy lub wskaza
 Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi  

na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym. 

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako	ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu 

budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako	� i wła	ciwo	� do robót i były 

dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Je	li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo	� zastosowania ró�nych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by�  

pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZ�T. 
 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jako	� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� 
Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo	ci wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jako	ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno	� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre	lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno	ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowo	ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony 	rodowiska i przepisy dotycz�ce 
jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu 
do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo	� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by� 
pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich 	rodków transportu, które nie wpłyn�  

niekorzystnie na jako	� wykonywanych robót i wła	ciwo	ci przewo�onych materiałów. 
Liczba 	rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre	lonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e
 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e
 na osie mog� by� dopuszczone przez 
wła	ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg  
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako	� zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno	� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno	� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót okre	lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi	mie przez Inspektora 
nadzoru. 
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Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostan�, je	li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny 
koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d�  
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a tak�e w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc�  

nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jako�ci. 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora  

nadzoru programu zapewnienia jako	ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

mo�liwo	ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� 

projektow�, SST. 
Program zapewnienia jako	ci winien zawiera�: 

-organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-plan bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jako	� i terminowo	� wykonania poszczególnych elementów robót, 
-system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako	ci� wykonywanych robót, 
-wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
  któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada
). 

-sposób oraz form� gromadzenia wyników bada
 laboratoryjnych. zapis pomiarów. a tak�e wyci�ganych  

 wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym. proponowany sposób i form� 

 przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

-wykaz maszyn i urz�dze
 stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa�eniem  

  w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne. 
-rodzaje i ilo	� 	rodków transportu oraz urz�dze
 do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
  lepiszczy. kruszyw itp.. 

-sposób i procedur� pomiarów i bada
 (rodzaj i cz�stotliwo	�. pobieranie próbek. legalizacja i sprawdzanie 

  urz�dze
 itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów. wytwarzania mieszanek i wykonywania 

  poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako	ci robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium. sprz�t, zaopatrzenie  

i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada
 materiałów oraz robót. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo	ci� 
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zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada
 i ich cz�stotliwo	ci s� okre	lone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam okre	lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 

Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze
 laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze
 laboratoryjnych. sprz�tu. zaopatrzenia laboratorium, pracy  

personelu lub metod badawczych. je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie  

na wyniki bada
, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu	ci 

je do u�ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jako	� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada
 materiałów i robót ponosi 

 Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie
stwem 

wytypowane do bada
. 

Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo	� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo	ci 

co do jako	ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada
 pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada
 b�d� odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada
, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  
na pi	mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z bada�. 

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada
 jak najszybciej, 

nie pó�niej jednak ni� w terminie okre	lonym w programie zapewnienia jako	ci. 

Wyniki bada
 (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jako	ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. Do umo�liwienia jemu kontroli 

zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, 

b�dzie ocenia� zgodno	� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada
 

dostarczonych przez Wykonawc�. 

  Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na 

swój koszt. je�eli wyniki tych bada
 wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych bada
, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno	ci materiałów  

i robót z dokumentacj� projektow� i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych bada
 i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo�e dopu	ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  Posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze
stwa wykazuj�cy. �e zapewniono zgodno	� 

     z kryteriami technicznymi okre	lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

     oraz wła	ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 

     (Dz. U. 99/98). 
2.  Posiadaj� deklaracj� zgodno	ci lub certyfikat zgodno	ci z: 

-   Polsk� Norm� lub 
-   aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. je�eli nie s� 

obj�te certyfikacj� okre	lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi SST. 
3.  Znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów. dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich partia dostarczona 
do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre	laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga
 b�d� odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy. 
[1] Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc�  
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko
ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze
stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo	rednio jeden  

pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika 
i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno	ci: 

-   dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako	ci i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpocz�cia i zako
czenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudno	ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-   daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz�	ciowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

-   wyja	nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 
ograniczeniom lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

-   zgodno	� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotycz�ce czynno	ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
-   dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-   dane dotycz�ce jako	ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
bada
 z podaniem kto je przeprowadzał, 

-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, .inne istotne        
     informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja	nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie 
jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie
 do wydawania polece
 Wykonawcy robót. 

[2] Ksi��ka obmiarów. 
Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych w kosztorysie 
lub w SST. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno	ci lub certyfikaty zgodno	ci materiałów, orzeczenia o jako	ci  
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada
 Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jako	ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� 
udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budow�, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale
, 

f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
 w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 
�yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót b�dzie okre	la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow�  
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo	ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
 gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko
czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
 zostan� poprawione wg ustale
 Inspektora nadzoru na pi	mie. Obmiar gotowych robót b�dzie  
 przeprowadzony z cz�sto	ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno	ci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
 czasie okre	lonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 
Zasady okre	lania ilo	ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach  
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny by� zgodne z jednostkami okre	lonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej. 
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7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada
 atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne 	wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra�ania. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno	nym wymaganiom SST. 
B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno	ci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zale�no	ci od ustale
 odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz�	ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (ko
cowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako	ci wykonywanych robót 

oraz ilo	ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowo	� danej cz�	ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jako	� i ilo	� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada
 laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy. 
Odbiór cz�	ciowy polega na ocenie ilo	ci i jako	ci wykonanych cz�	ci robót. Odbioru cz�	ciowego robót  
dokonuje si� dla zakresu robót okre	lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze  
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu  

(ilo	ci) oraz jako	ci. 
Całkowite zako
czenie robót oraz gotowo	� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez  
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. licz�c od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako
czenia robót i przyj�cia dokumentów o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno	ci Inspektora  
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako	ciowej na podstawie  
przedło�onych dokumentów, wyników bada
 i pomiarów. ocenie wizualnej oraz zgodno	ci wykonania robót  
z dokumentacj� projektow� i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót. komisja zapozna si� z realizacj� ustale
 przyj�tych w trakcie  

odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz�	ciowych, zwłaszcza w zakresie  

wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w  
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko
czeniowych, komisja przerwie swoje czynno	ci i  
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako	� wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem  

tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszon�  

warto	� wykonywanych robót w stosunku do wymaga
 przyj�tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko
cowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót. sporz�dzony wg wzoru ustalonego  
przez Zamawiaj�cego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1.  Dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku  
     wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2.  Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce  
     lub zamienne). 
3.  Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.  Dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały). 
S.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada
 i oznacze
 laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jako	ci (PZJ). 
6.  Deklaracje zgodno	ci lub certyfikaty zgodno	ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze
stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako	ci (PZJ). 

7.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o	wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła	cicielom 
urz�dze
. 

8.  Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu. 
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9.  Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad, które ujawni�  

si� w okresie gwarancyjnym i r�kojmi. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad  

opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstaw� płatno	ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow�  

ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno	ci jest warto	� (kwota) podana przez Wykonawc� 
i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie  
czynno	ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre	lone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

* robocizn� bezpo	redni� wraz z narzutami, 
* warto	� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
   i transportu na teren budowy, 
* warto	� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 
* koszty po	rednie i zysk kalkulacyjny, 
* datki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu  
      organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi  
      nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
 wynikaj�cych z post�pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o	wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze
stwa  
      ruchu, 
(c) opłaty dzier�awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp. chodników, kraw��ników. barier, oznakowa
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      i drena�u, 
(f) tymczasow� przebudow� urz�dze
 obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa
 pionowych, 

poziomych, barier i 	wiateł, 

(b) utrzymanie płynno	ci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów. przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiaj�cy. 

 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 

     i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,  

     Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2.  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze
stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pó�niejszymi 
zmianami). 

4.  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy   
     podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
 
 
Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRY
 DACHOWYCH 
 
 
Kod CPV 45261213 Pokrycie dachu blach� 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   1,  3,  4, 7,  8,  9,  10,  11.   
 
Kod CPV 45261310 Obróbki blacharskie 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   2. 
 
Kod CPV 45261320 Rynny i rury spustowe 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   5,  6. 

 

1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót blacharskich przy: REMONCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W K�CZEWIE. 
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1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno	ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu  
wykonanie wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich przy budowie wymienionej w pkt. 1.1. i 
obejmuj�: 
- rusztowania ramowe warszawskie do 10 m,  
- wymiana obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych, podrynnowych, obróbek kominów,  
   kalenic , koszów i naro�y z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku, 
- rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadaj�cych si� do  u�ytku, 
- utylizacja płyt azbestowo-cementowych, 
- wymiana rynien z blachy na rynny półokr�głe z blachy ocynkowanej o 	rednic 150 mm, 
- wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okr�głych z blachy ocynkowanej  
  o 	rednicy 110 mm, 
- wyłazy dachowe o powierzchni do 1.0 m2 z obróbkami,  
- folie dachowe ( wiatroizolacja ) układane na krokwiach, rozstaw krokwi 1,05 m,  
- pokrycie dachu blach� trapezow� T25 gr. 0,75 mm powlekan� w kolorze br�zowym 
   lub bordowym, 
- monta� ław kominiarskich z blach ryfowanych antypo	lizgowych, 
- monta� stopni kominiarskich.  

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre	lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre	leniami podanymi w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� ich wykonania oraz za zgodno	� z dokumentacj�  

projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano  

w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 8-00.00.00 

(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokry� dachowych powinny mie� m.in.: 
-   Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, 
-   Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno	ci z Aprobat� Techniczn� lub z PN, 
-   Certyfikat na znak bezpiecze
stwa, 
-   Certyfikat zgodno	ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm polskich, 
-   na opakowaniach powinien znajdowa� si� termin przydatno	ci do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� dokumentacj� dotycz�c� składowanych 
    na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokry� dachowych. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokry� dachowych powinny odpowiada� wymaganiom zawartym 
          w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj�cych dany materiał 
          do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiada� normom PN-61/B-10245 

i PN-73/H-92122. Grubo	� blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metod� ogniow� -
równ� warstw� cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstw� pasywacyjn� maj�c� działanie antykorozyjne 
i zabezpieczaj�ce. 
Wyst�puje w arkuszach owym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3. Inne blachy płaskie: 
          a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubo	ci 0,5-0,55 mm, arkusze 
              owym.  1000x2000 mm lub 1250x2000 mm, 
2.2.4. Blachy profilowe, grubo	ci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 
          mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłok� epoksydow� 10 mikrometrów. 
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubo	ci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. 

Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem. 
Wszystkie materiały do pokry� dachowych powinny by� przechowywane i magazynowane zgodnie  
z instrukcj� producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprz�t do wykonywania robót 
-   Roboty mo�na wykona� r�cznie lub przy u�yciu innych specjalistycznych narz�dzi.  
-   Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takich narz�dzi, które nie spowoduj� niekorzystnego wpływu 
     na jako	� materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� przyjazne dla 	rodowiska. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urz�dze
 stosowa� nast�puj�ce sprawne technicznie 	rodki transportu: 
-   samochód skrzyniowy o ładowno	ci 5-10 ton, 
-   samochód dostawczy o ładowno	ci 0,9 ton, 
-   ci�gnik kołowy z przyczep�. 

Blachy do pokry� dachowych mog� by� przewo�one dowolnymi 	rodkami transportu. Materiały nale�y 
układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed mo�liwo	ci� 
przesuwania si� podczas transportu. 
Blachy powinny by� układane w pozycji poziomej wzdłu� 	rodka transportu.  
Je�eli długo	� elementów z blachy jest wi�ksza ni� długo	� pojazdu, wielko	� nawisu nie mo�e 
przekroczy� 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na 	rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów  
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obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich 	rodków transportu, które wpłyn� niekorzystnie  
           na jako	� robót i wła	ciwo	ci przewo�onych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych 	rodki transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu   
          drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Ka�dy podkład pod pokrycie powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania ogólne: 
-    pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno by� dostosowane do rodzaju  
     pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
-    równo	� powierzchni deskowania powinna by� taka, aby prze	wit pomi�dzy powierzchni� deskowania 
     a łat� kontroln� o długo	ci 3 m był nie wi�kszy ni� 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie  
     wi�kszy ni� 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
-    równo	� płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna by� analogiczna, jak podano powy�ej na co 

najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
-    podkład powinien by� zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie�  
     odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystaj�cymi ponad powierzchni� pokrycia.  
     Szeroko	� szczelin dylatacyjnych powinna wynosi� od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 
     20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by� wypełnione materiałem elastycznym 
     lub kitem asfaltowym, 
-    w podkładzie powinny by� osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by�  
     usztywnione kraw�dzie zewn�trzne. 

5.2. Podkład z łat pod pokrycie z blachy trapezowej i blachodachówki 
Podkład z łat pod pokrycie z blachy trapezowej powinien spełnia� nast�puj�cych wymagania: 
-   podkład z łat mo�e by� wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 
-   przekrój łat powinien wynosi� co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, 
-   rozstaw łat powinien wynosi� 0,4 długo	ci płyty, lecz nie wi�cej ni� 55 cm, 
-   wzdłu� okapu powinna by� przybita deska o grubo	ci równej grubo	ci łat, 
-   łaty i deski powinny by� zabezpieczone przed zagrzybieniem, 

-   podkład z łat powinien spełnia� wymagania podane w pkt. 5.1. 
 
 
5.3. Podkład z płatwi pod pokrycia z blachy trapezowej i blachodachówki 

W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z blachy trapezowej nale�y przestrzega� nast�puj�cych 
wymaga
: 
-    przekrój i rozstaw płatwi powinien by� ustalony na podstawie oblicze
 statycznych i dostosowany 
     do rodzaju płyt, ich długo	ci i szeroko	ci zakładów poprzecznych w zale�no	ci od pochylenia połaci  
     dachowych, 
-    płatwie powinny by� usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do d�wigarów dachowych. 
      Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny by� usytuowane w płaszczy�nie połaci dachowej. 
-    przy okapach płatwie powinny by� umieszczone w takiej odległo	ci od lica 	ciany, aby płyty pokrycia  
      dachowego nie wystawały poza płatwie wi�cej ni�: 

 a) 35 cm przy okapach bez rynien. 
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 b) 20 cm przy okapach z rynnami. 
-    w przypadku okapu z rynnami. wzdłu� okapu powinna by� przybita do płatwi deska. do której 

przymocuje si� uchwyty (haki) rynnowe, 
-    na płatwie mog� by� zastosowane  kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozj�, 
-    podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiada� 

wymaganiom pkt. 5.1, 
-    rozstaw płatwi pod pokrycie z blachy trapezowej nale�y przyj�� zgodnie z projektem technicznym. 
 

5.4. Pokrycia z blachy i blachodachówki 
Pokrycia z blachy nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów 
i wymaganiami producenta oraz norm� PN-B-02361 :1999. 
5.4.1. Pokrycia z blach profilowanych i blachodachówki 
5.4.1.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) i blachodachówki. 
Krycie blach� trapezow� mo�e by� wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361 
:1999. 

Arkusze blach trapezowych powinny by� uło�one na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było 
na spodzie. 

Zakłady podłu�ne blach trapezowych mog� by� pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem  
przewa�aj�cych wiatrów. Zakład podwójny nale�y stosowa� wyj�tkowo, w miejscach nara�onych na spływ  
dodatkowych ilo	ci wód opadowych i mo�e on obejmowa� pas o szeroko	ci nie wi�kszej ni� 3 m. 

Uszczelki na stykach podłu�nych blach trapezowych nale�y stosowa� przy pochyleniach mniejszych 
ni� 55%. 

Szeroko	� szczelin na zakładach podłu�nych powinna by� minimalna. W przypadku braku mo�liwo	ci  
spełnienia tego wymagania, na przykład ze wzgl�du na falisto	� kraw�dzi podłu�nych blachy, zamiast  
uszczelek nale�y stosowa� kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 

Długo	� stosowanych blach powinna by� nieco wi�ksza od szeroko	ci połaci. je�eli nie jest to mo�liwe,  
nale�y wykona� zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku  
pochylenia połaci wi�kszych lub równych 55% nie wymaga si� dodatkowego uszczelnienia zakładu  
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych nale�y stosowa� uszczelki. 

W przypadku konieczno	ci dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi mo�na  
mocowa� tylko blach� górn�. 

Długo	� zakładu poprzecznego blach powinna wynosi� nie mniej ni� 150 mm w przypadku pochylenia  
połaci wi�kszego lub równego 55% i nie mniej ni� 200 mm  - przy pochyleniu mniejszym ni� 55%. 

Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych nale�y stosowa� ł�czniki samogwintuj�ce 
(lub 	rub� z nakr�tk�) z podkładk� stalow� i podkładk� gumow� o odpowiedniej jako	ci. Ł�czniki nale�y  
mocowa� w ka�dej bru�dzie blachy trapezowej, a na płatwiach po	rednich w co drugiej bru�dzie - w  
przypadku gdy blachy trapezowe maj� stanowi� element usztywniaj�cy płatwie przed utrat� stateczno	ci  
gi�tno-skr�tnej. Je�eli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nale�y mocowa� do płatwi za pomoc�  
ł�czników przechodz�cych przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzy-  
muj�cych, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Ł�cznikami nale�y mocowa� ka�dy grzbiet  
blachy trapezowej, a na płatwiach po	rednich - co drugi grzbiet. 

Odwodnienie dachu nale�y prowadzi� za pomoc� rynien odwadniaj�cych dylatowanych co 12 m. 
 

5.5. Obróbki blacharskie 
5.5.1. Obróbki blacharskie powinny by� dostosowane do rodzaju pokrycia. 
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5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo	ci od 0,5 mm do 0,6 mm 
          mo�na wykonywa� o ka�dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni�szej od -15°C. Robót nie mo�na 
          wykonywa� na oblodzonych podło�ach. 
5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale�y pami�ta� o konieczno	ci zachowania dylatacji.  
          Dylatacje konstrukcyjne powinny by� zabezpieczone w sposób umo�liwiaj�cy przeniesienie  
          ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast�pował szybki odpływ wody 
          z obszaru dylatacji. 
 
5.6. Urz�dzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn�trznym w warstwach przekrycia powinny by� 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłu�nym. 
5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewn�trznym w podło�u powinny by� wyrobione  
          koryta odwadniaj�ce o przekroju trójk�tnym lub trapezowym. Nie nale�y stosowa� koryt o przekroju  
          prostok�tnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłu� 	cian attykowych, 	cian budynków  
          wy�szych w odległo	ci mniejszej ni� 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by� mniejsze ni� 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
          przekracza� 25,0 m. 
5.6.4. Wpusty dachowe powinny by� osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójk�tnym 
           i trapezowym podło�e wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by�   
           poziome -w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
5.6.5. Wpusty dachowe powinny by� usytuowane w najni�szych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest  
           sytuowanie wpustów dachowych w odległo	ci mniejszej ni� 0,5 m od elementów ponad dachowych. 
5.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny by� zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi  
           nało�onymi na wpust przed mo�liwo	ci� zanieczyszczenia li	�mi lub innymi elementami   
           mog�cymi sta� si� przyczyn� niedro�no	ci rur spustowych. 
5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny by�  
          dostosowane do wielko	ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,  
          uchwyty za	 do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999  
          i PN-B-94702:1999 
5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposa�enia z PVC-U powinny odpowiada� wymaganiom 
          w PN-EN 607:1999. 
5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by�: 
     a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadaj�cych długo	ci arkusza blachy i składane 

    w elementy wieloczłonowe, 
     b) ł�czone w zł�czach poziomych na zakład szeroko	ci 40 mm; zł�cza powinny by� lutowane 
          na całej długo	ci, 
     c) mocowane do uchwytów. rozstawionych w odst�pach nie wi�kszych ni� 50 cm, 
     d) rynny powinny mie� wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by�: 
     a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadaj�cych długo	ci arkusza blachy i składane 

    w elementy wieloczłonowe. 
     b) ł�czone w zł�czach pionowych na r�bek pojedynczy le��cy. a w zł�czach poziomych na zakład      
         szeroko	ci 40 mm; zł�cza powinny by� lutowane na całej długo	ci, 
     c) mocowane do 	cian uchwytami, rozstawionymi w odst�pach nie wi�kszych ni� 3 m w sposób trwały     
         przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
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     d) rury spustowe odprowadzaj�ce wod� do kanalizacji powinny by� wpuszczone do rury �eliwnej na    
         gł�boko	� kielicha. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna by� przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przyst�pieniem do wykonania pokry� zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania pokry� 
6.3.1. Kontrola wykonania pokry� polega na sprawdzeniu zgodno	ci ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 

     a) w odniesieniu do prac zanikaj�cych (kontrola mi�dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac   
         pokrywczych, 
     b) w odniesieniu do wła	ciwo	ci całego pokrycia (kontrola ko
cowa) - po zako
czeniu prac 
          pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia z blachy: 
     a) Kontrol� mi�dzyoperacyjn� i ko
cow� dotycz�ca pokry� z blachy przeprowadza si� sprawdzaj�c  
         zgodno	� wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501 :1999, PN-EN  
        506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1 
       :2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
     b) Uznaje si�, �e badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie wła	ciwo	ci materiałów i pokrycia 
         dachowego s� zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
         albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostk� obmiarow� robót jest: 
-    dla robót 45261213 -Krycie dachu blach� -m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie 

potr�ca si� urz�dze
 obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

-    dla robót 45261310 -Obróbki blacharskie oraz 45261320 -Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych 
rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  

        i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstaw� do odbioru wykonania robót -pokrycie dachu blach� stanowi stwierdzenie zgodno�ci ich 

wykonania z dokumentacj� projektow� i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania podkładu nale�y przeprowadzi� w trakcie odbioru cz�	ciowego. podczas suchej pogody.  
          przed przyst�pieniem do pokrycia połaci dachowych. 
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8.2.2. Sprawdzenie równo	ci powierzchni podkładu nale�y przeprowadza� za pomoc� łaty kontrolnej  
          o długo	ci 3 m lub za pomoc� szablonu z podziałk� milimetrow�. Prze	wit mi�dzy sprawdzan�  
          powierzchni� a łat� nie powinien przekroczy� 5 mm. w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w  
          kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze. jako roboty zanikaj�ce. wymagaj� odbiorów cz�	ciowych. Badania w czasie  
          odbioru cz�	ciowego nale�y przeprowadza� dla tych robót. do których dost�p pó�niej jest  
          niemo�liwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór cz�	ciowy powinien obejmowa� sprawdzenie: 

          a) podkładu, 
          b) jako	ci zastosowanych materiałów, 
          c) dokładno	ci wykonania pokrycia, 
          d) dokładno	ci wykonania obróbek blacharskich i ich poł�czenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru cz�	ciowego powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 
8.3.4. Badania ko
cowe pokrycia nale�y przeprowadzi� po zako
czeniu robót po deszczu. 
8.3.5. Podstaw� do odbioru robót pokrywczych stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 
          a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
          b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaj�cym odbiór cz�	ciowy podło�a oraz poszczególnych  
          warstw lub fragmentów pokrycia, 
          c) zapisy dotycz�ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
          d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. które powinny zawiera�: 

         -   zestawienie wyników bada
 mi�dzyoperacyjnych i ko
cowych, 
          -   stwierdzenie zgodno	ci lub niezgodno	ci wykonania robót pokrywczych z dokumentacj�, 
         -   spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzi�    
             program utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór ko
cowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
           blacharskich i poł�czenia ich z urz�dzeniami odwadniaj�cymi, a tak�e wykonania na pokryciu 
           ewentualnych zabezpiecze
 eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,  
          je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

      Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by� odebrane. 
      W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za
: 

          -   poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru, 
          -   je�eli odchylenia od wymaga
 nie zagra�aj� bezpiecze
stwu u�ytkowania i trwało	ci pokrycia,  
              obni�y� cen� pokrycia, 
          -   w przypadku gdy nie s� mo�liwe podane rozwi�zania - rozebra� pokrycie 
              (miejsc nie odpowiadaj�cych ST) i ponownie wykona� roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego pokrycia (nie ma dziur, p�kni��, odchyle
 od linii prostej, 
           zł�cza s� prostopadłe do okapu itp.). 
8.4.2. Sprawdzenie ł�czenia i umocowania arkuszy. 
8.4.3. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniaj�cych. 
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8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa�: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowo	ci poł�cze
 poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, 	cian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowo	ci spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelno	ci poł�cze
 rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mog� by� montowane po sprawdzeniu dro�no	ci przewodów kanalizacyjnych. 

8.6. Zako�czenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia blach� potwierdza si�: protokołem, który powinien zawiera�:  
-   ocen� wyników bada
, 
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo	ci ich usuni�cia, 
-   stwierdzenie zgodno	ci lub niezgodno	ci wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. 45261213 -Pokrycie dachu blach� 
Płaci si� za ustalon� ilo	� m2 krycia, która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
-   obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi, 
-   ustawienie i rozbiórk� rusztowa
 o wysoko	ci do 4 m, 
-   oczyszczenie podkładu, 
-   pokrycie dachu blach� trapezow� ł�cznie z przyci�ciem płyt i obróbek na ��dany wymiar, umocowanie  
     za pomoc� wkr�tów samogwintuj�cych płyt dachowych, obróbek blacharskich oraz uszczelnienie 

kalenicy i okapu, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-   likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. 45261310 -Obróbki blacharskie 
Płaci si� za ustalon� ilo	� m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-   przygotowanie, 
-   zamontowanie i umocowanie obróbek w podło�u, zalutowanie poł�cze
,  
-   uporz�dkowanie stanowiska pracy. 

9.3. 45261320 -Rynny i rury spustowe 
Płaci si� za ustalon� ilo	� "m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-   przygotowanie, 
-   zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie poł�cze
, 
-   uporz�dkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  



 27 
 
 

                             Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501 :1999 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z cynku do pokry� dachowych układanych na ci�głym podło�u. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono	nych 
                               z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
                              układanych na ci�głym podło�u. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
                             układanych na ci�głym podło�u. 
PN-EN 508-1 :2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono	nych 
                                  z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj�. Cz�	� 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono	nych  
                                 z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj�. Cz�	� 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono	nych 
                                 z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj�. Cz�	� 3:  
                                 Stal odporna na korozj�. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono	nych 
                              z blachy ze stali odpornej na korozj�, układanych na ci�głym podło�u. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono	nych 
                              z blachy aluminiowej, układanych na ci�głym podło�u. PN-B-94701 :1999 Dachy. 
                              Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr�głych. PN-EN 1462:2001 
                              Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokr�głych. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -cz�	� C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB ~ Warszawa 2004 r. 
 
 
Kod CPV  45410000   TYNKOWANIE. 
 
Kod CPV 45411000   WYKONANIE  TYNKÓW  ZWYKŁYCH  ZEWN�TRZNYCH.  
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   12. 

1. WST�P.1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru tynków 
zwykłych zewn�trznych na kominach przy budowie: REMONCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W K�CZEWIE. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót tynkarskich przy budowie 
wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuj�: 

- tynki zewn�trzne zwykłe kat.III na kominach ponad dachem wykonane r�cznie. 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowi� warstw� ochronn�, wyrównawcz� lub kształtuj�c� 

form� architektoniczn� tynkowanego elementu, nanoszon� r�cznie lub mechanicznie, do której 

wykonania zostały u�yte zaprawy odpowiadaj�ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze wzgl�du na miejsce stosowania, rodzaj podło�a, rodzaj zaprawy, liczb� warstw  

 i technik� wykonania powinny odpowiada� normie PN- 70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. 

 Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN- 70/B-1 01 00  

p. 3.1.1. 
Podło�a w zale�no	ci od ich rodzaju powinny by� przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  
PN- 70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre	lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz przepisami i oznaczaj�: 
-   roboty budowlane -wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
     dokumentacji projektowej, 
-   Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj�ca roboty budowlane, 
-   wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
-   procedura - dokument zapewniaj�cy jako	�; definiuj�cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
     poszczególne operacje robocze; procedura mo�e by� zast�piona normami, aprobatami technicznymi  
     i instrukcjami, 
-   ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj�ce dane opisuj�ce 
     przedmiot i wymagania dla okre	lonego obiektu lub roboty oraz niezb�dne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� ich wykonania oraz za ich zgodno	� z dokumentacj�  

projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano 

w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY.  
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-90/B-                 
14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podło�a stosowa� mo�na wod� odpowiadaj�c� wymaganiom normy  
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PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez bada
 laboratoryjnych mo�na 
stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. 

Niedozwolone jest u�ycie wód 	ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek. 
2.4.1. Piasek powinien spełnia� wymagania normy PN- 79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególno	ci: 
-   nie zawiera� domieszek organicznych. 
-   mie� frakcje ró�nych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0.5 mm, 
    piasek 	rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty odmiany 1,  
          do warstw wierzchnich  - 	rednioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito  
          o prze	wicie 0,5 mm. 
 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
-   marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
    "Zaprawy budowlane zwykłe", 
-   przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by� wykonywane mechanicznie, 
-   zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo	ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie szybko 
    po jej przygotowaniu, tj, w okresie ok, 3 godzin,. 
-   do zaprawy tynkarskiej nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany, 
-   do zaprawy cementowo-wapiennej nale�y stosowa� cement portlandzki według normy 

 PN-B-19701 ;1997 "Cementy powszechnego u�ytku", Za zgod� Inspektora nadzoru mo�na stosowa�  
 cement z dodatkiem �u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,  
 �e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C, 

-   do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta   
    wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i jednobarwn� mas�, 
    bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze
 obcych, Skład obj�to	ciowych składników zapraw 
    nale�y dobiera� do	wiadczalnie, w zale�no	ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu  
    i wapna. 

3. SPRZ�T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podane w ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonywania tynków zwykłych. 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania tynków zwykłych powinien wykaza� si� mo�liwo	ci�  
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
-   mieszarki do zapraw, 
-   rusztowa
, 
-   przeno	nych zbiorników na wod�. 
 
 
4. TRANSPORT. 
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4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
"Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów. 
-   Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywa� si� zgodnie z norm� BN-88/6731-D8.   

     Cement i wapno suchogaszone luzem nale�y przewozi� cementowozem, natomiast cement i wapno 

     suchogaszone workowane mo�na przewozi� dowolnymi 	rodkami transportu i w odpowiedni sposób  

     zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
-   Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo�na przewozi� w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
-   Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi 	rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed   
     zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym  
     zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000- 01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót. 
-    przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako
czone wszystkie roboty  

      instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o	cie�nice drzwiowe i okienne. 
-    tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e  w ci�gu doby 
      nie nast�pi spadek poni�ej 0 o C. 
-    w ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 	rodków   
      zabezpieczaj�cych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta�owych w okresie  
      obni�onych temperatur". 
-    zaleca si� chroni� 	wie�o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed  
      nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie. 
-    w okresie wysokich temperatur 	wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i twardnienia,  
      tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�. 
 
 
5.3. Przygotowanie podło�a. 
5.3.1. Podło�a tynków zwykłych powinny odpowiada� wymaganiom normy PN- 70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
-    W 	cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych 

licach na gł�boko	ci 5 ÷ 10 mm. 
-    Bezpo	rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy	ci� z kurzu szczotkami oraz usun�� plamy z rdzy  
      i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� 1O % roztworem szarego mydła  
      lub wypalaj�c je lamp� benzynow�. 
-    Nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych. 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
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5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny by� zgodne z danymi 
okre	lonymi w tabl. 4 normy PN- 70/B-1 01 00. 

5.4.3. Grubo	ci tynków zwykłych w zale�no	ci od ich kategorii oraz od rodzaju podło�a lub podkładu 
powinny by� zgodne z norm� PN- 70/B-1 01 00. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III nale�� do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 

5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza si� do odmian doborowych. 
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien si� składa� z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewn�trznych   
          nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.7. Gład� nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas   
           zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.8. Do wykonania tynków nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara�onych 
          na zawilgocenie  - w proporcji 1:1 :4, nara�onych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn�trznych 
          - w proporcji 1:1 :2. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót tynkowych. 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania cementu, wapna oraz kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada
 Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła	ciwo	ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre	lone  
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz�stotliwo	� oraz zakres bada
 zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno	ci jej marki 
          i konsystencji, powinny wynika� z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.2. Wyniki bada
 materiałów i zaprawy powinny by� wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny by� przeprowadzane w sposób podany w normie  
          PN- 70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umo�liwi� ocen� wszystkich wymaga
, a w szczególno	ci: 

-   zgodno	ci z dokumentacj� projektow� i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-   jako	ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-   prawidłowo	ci przygotowania podło�y, 

-   mrozoodporno	ci tynków zewn�trznych, 
-   przyczepno	ci tynków do podło�a, 

-   grubo	ci tynku, 

-   wygl�du powierzchni tynku, 

-   prawidłowo	ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku, 

-   wyko
czenie tynku na naro�ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchni� tynków oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo	ci 	cian w stanie surowym  
i wysoko	ci mierzonej od podło�a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.  

7.3. Ilo�� tynków w m2 okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych         
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych.   
je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci�  
i umy� wod�. 

8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora  
nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by� odebrany.  
W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za
: 

-   tynk poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru, 
-   je�eli odchylenia od wymaga
 nie zagra�aj� bezpiecze
stwu u�ytkowania i trwało	ci tynku, zaliczy�  
     tynk do ni�szej kategorii, 
-   w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania, usun�� tynk i ponownie wykona� 
     roboty tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie, przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu	cienne powinny by�  
          zgodne z dokumentacj� projektow�. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od linii prostej 
          nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo	ci kontrolnej  
          dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 
-   pionowego - nie mog� by� wi�ksze ni� 2 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 4 mm w pomieszczeniu, 
 
-   poziomego - nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej powierzchni 
     
     mi�dzy przegrodami pionowymi (	cianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 

-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikaj�cych 
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     z podło�a, pil	ni itp., 

-   trwałe 	lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek niedostatecznej 

     przyczepno	ci tynku do podło�a. 

 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien by� potwierdzony protokołem, który powinien zawiera�: 

-   ocen� wyników bada
, 

-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo	ci ich usuni�cia, 

-   stwierdzenia zgodno	ci lub niezgodno	ci wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci si� za wykonan� i odebran� ilo�� m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
-   obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi, 

-   ustawienie i rozbiórk� rusztowa
 przeno	nych umo�liwiaj�cych wykonanie robót  

     na wysoko	ci do 4 m, 

-   przygotowanie podło�a, 

-   umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich, 

-   osiatkowanie bruzd, 

-   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

-   wykonanie tynków, 

-   reperacja tynków po dziurach i hakach, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacj� stanowiska roboczego. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało	ciowych. 
PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego u�ytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000. 9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotycz�ce systemów zapewnienia jako	ci  
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i zarz�dzanie systemami zapewnienia jako	ci. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz�	� B -Roboty wyko
czeniowe,  
zeszyt 1 "Tynki". wydanie ITB -2003 rok. 
 
 
Kod CPV  45310000-3  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   13 ÷ 19. 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z instalacj� odgromow� przy: REMONCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
K�CZEWIE.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj�tych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno	ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie instalacji odgromowej w remontowanym budynku.  
Zakres robót obejmuje:  
a) instalacj� piorunochronn�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe  
Okre	lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z okre	leniami uj�tymi w odpowiednich normach i 
przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10  
SST.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� ich wykonania oraz za zgodno	� z dokumentacj� 
projektow�.  
Rodzaje (typy) urz�dze
, osprz�tu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 
powinny by� zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 
rodzajów (typów) urz�dze
 i osprz�tu ni� wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowi�zuj�cym trybie z inspektorem 
nadzoru i projektantem.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Drut stalowy ocynkowany o 	rednicy 7 mm.  

2.2. Zł�cza kontrolne instalacji piorunochronnej.  

Odbiór materiałów na budowie:  
• Materiały do wykonania instalacji nale�y dostarcza� na budow� wraz ze 	wiadectwami jako	ci, kartami  
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  
• Dostarczone na miejsce budowy materiały nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem kompletno	ci i zgodno	ci z 
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danymi wytwórcy.  
• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj�cych si� w�tpliwo	ci mog�cych mie� wpływ na jako	� 
wykonania robót, materiały nale�y przed ich wbudowaniem podda� badaniom okre	lonym przez dozór  
techniczny robót.  
Składowanie materiałów na budowie:  
• Składowanie materiałów powinno odbywa� si� zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegaj�cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si� wła	ciwo	ci technicznych na skutek wpływu  
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nale�y zachowa� wymagania wynikaj�ce ze 
specjalnych wła	ciwo	ci materiałów oraz wymagania w zakresie bezpiecze
stwa przeciwpo�arowego.  

3. SPRZ�T 

Do wykonania instalacji piorunochronnych przewiduje si� u�ycie nast�puj�cego sprz�tu:  
- samochód dostawczy do 0,9 t,  
- spawarka transformatorowa do 500 A.  
 

4. TRANSPORT 

Materiały na budow� powinny by� przywo�one odpowiednimi 	rodkami transportu, zabezpieczone w sposób 
zapobiegaj�cy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy 
wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty instalacyjne.  

5.2. Trasowanie  
Trasa instalacji piorunochronnej powinna przebiega� bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz�dzeniami, 
powinna by� przejrzysta, prosta i dost�pna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych.  

5.3. Monta� konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uło�enia na nich instalacji piorunochronnej, bez wzgl�du 
na rodzaj instalacji, powinny by� zamocowane do podło�a w sposób trwały, uwzgl�dniaj�cy warunki lokalne 
i technologiczne, w jakich dana instalacja b�dzie pracowa�, oraz sam rodzaj instalacji.  

5.4. Monta� sztucznych zwodów piorunowych na budynku  
a) Zwody poziome  
Sztuczne zwody piorunochronne nale�y instalowa� na stałe przy u�yciu odpowiednich wsporników. 
Wymiary poprzeczne powinny by� zgodne z norm� Zwody poziome nale�y instalowa� co najmniej 2 cm od 
powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo 
zapalnych.  
b) Przewody odprowadzaj�ce  
Przewody odprowadzaj�ce powinny by� układane na zewn�trznych 	cianach budynku na wspornikach i 
uchwytach. Odległo	� od 	cian budynku powinna by� taka sama jak przy zwodach poziomych.  
Przewody odprowadzaj�ce powinny by� prowadzone po najkrótszej trasie pomi�dzy zwodem, a przewodem 
uziemiaj�cym. Poł�czenia przewodów odprowadzaj�cych z uziomami sztucznymi nale�y wykona� przy 
pomocy zł�czy probierczych.  
c) Uziomy  
Uziomy powierzchniowe poziome w wykopie gł. 0.8 m w gruncie kat. III.  
Uziomów tych nie wolno zabezpiecza� przed korozj� powłokami nie przewodz�cymi. Do uziomu nale�y 
poł�czy� wszystkie pobliskie podziemne urz�dzenia metalowe.  



 36 
 
 

5.5. Próby monta�owe  
Po zako
czeniu robót nale�y przeprowadzi� próby monta�owe obejmuj�ce badania i pomiary. Zakres prób 
monta�owych nale�y uzgodni� z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:  
- pomiary rezystancji uziemie
. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

Sprawdzenie i odbiór robót powinno by� wykonane zgodnie z normami [4], [5]  
i przepisów [6].  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako
czeniu powinno podlega�:  
- zgodno	� wykonania robót z dokumentacj� projektow�  
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. OBMIAR ROBÓT   

Obmiar robót obejmuje cało	� instalacji piorunochronnej.  
Jednostk� obmiarow� jest komplet robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu  
8.2. Odbiory cz��ciowe  
8.3. Odbiory ko�cowe  
8.4. Odbiory ostateczne.  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

Podstaw� płatno	ci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta�owych.  

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
Przepisy budowy urz�dze
 elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.  
 

. 
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