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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne

dotyczace wy-konania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga~ mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach malych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosc¢. ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspélne dla robot

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdélowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca. catos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem. wydzielony z przestrzeni za pomoc~ przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej., szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych., stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna caltosé.
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczjacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowie ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowie sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw

skladajacych sie na calos¢ uzytkow~.



1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym. - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci
technicznej. przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe~, rozbudowe?, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, i montazu. remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne. w tym stluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen. w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana~ przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomosci~. na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu.
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowy - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajac~
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowy wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodal] montazu -
takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacych w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna~ ocene techniczne wyrobu,
stwierdzajacej jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym  organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna calosé uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ..

drodze tymczasowej (i montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania. przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik *wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujgacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa~ odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowy.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj~ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.

laboratorium - mnalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego. wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwianych z

ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak

rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z



1.4.29.

1.4.20.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

dokumentacjall projektowa~ i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna~ lub fizyczna~ bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolna~ do spelniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okres§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodéw~. oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowy
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspolzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogbdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem



podstaw ustalajacych szczegotowy opis. oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloSci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspoélnym Slowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151 /2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiaj~c3rch z 6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoé6wien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja~ umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umoéw~. w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa~, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda

lokalizacje i wspbfrzecine punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna~, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoélowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego.

- sporzadzonag przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocéby

jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,



a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s~ odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materialow i elementéw budowli musza~ by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacji. projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostana~. zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow. wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie. ze jest
wlaczony w cene umowna-~.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje? baz, warsztatéw, i magazynow, sktadowisk, okupéw i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem. powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowal.
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
1.5.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda. dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych. szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia. odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja. odrebnej zaplacie i sa. uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrony robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za

wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych., wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty. wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegolowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, okapow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywanie przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
miejsc wskazanych w dokumentach urnowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana~ przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko. liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow



Wykonawca zapewni. aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda. one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym urnowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj~ mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianymi w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na

osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu

11
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pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesSci opisowej i
graficzne;j.

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan BIOS),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z urnowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacji. projektowa~, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obstuge geodezyjna~. przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwajakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostana~, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawca na wlasny koszt.

5.2.3-Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4-Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg. wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegolnych

elementow robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci~. wykonywanych

robot,
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wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw. a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposo6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie préobek. legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca. stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny. aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z urnowa-~.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga~
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana. usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga~ by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty
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te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda. dostarczone przez Wykonaweca i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawca do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane. w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm W

przypadku. gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowacé

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury. zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia

jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawca, bedzie oceniac¢ zgodnos¢é materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaz~, ze raporty Wykonawcy s~
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéow i robot z dokumentacja projektowa~ i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang~ przez Wykonawcy.

0.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj~. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objete certyfikacja~ okreslona w pkt. I i ktére spelniaja wymogi SST.

S. znajduj~. sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
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W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s~ wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny
jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot.
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim. bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6olnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem. powodu,
* zgloszenia i daty odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom. w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j.
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,
* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
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Projektant nie jest jednak strona, umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi~. zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie. opréocz wymienionych w punktach [1]-(3]. nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowy,
b) protokoty przekazania terenu budowy.
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot.
e) protokoty z narad i ustalen.
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonymi.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa~ i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia. wymagana. do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w



KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnosci

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznos$ci od ustalenn odpowiednich SST. roboty podlegaj~ nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz. w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czebciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czuciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach urnowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegédlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcze, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw urnowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),
protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréow czesciowych.
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

N o s W

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii

telefonicznej, energetycznej', gazowej., oSwietlenia itp.) oraz protokély odbioru i przekazania

tych robot wlascicielowi urzadzen,
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10. geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku. gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji i rekojmi.

Odbiér po uplywie okresu rekojmii i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke?
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposredni~. wraz z narzutami,

* warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto§¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodne z obowiazujacymi przepisami, ale z wyliczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1-Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu

robot.

(b) wustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/ dzierzawy terenu,



(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier,
oznakowan i drenazu,

® tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie. przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych. barier i Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usuniecie wbudowanych materialéow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy. utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207. poz. 2016 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147. poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204. poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
Oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
Polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
Technicznych. Zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania. uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209. poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47.
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji



10.3.

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegoblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw 072).budowlanych oraz 2).sposobu znakowania.ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, 01.montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tona I, II, III,
IV. V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej. Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne zwigzane z

wykonywaniem i odbiorem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robé6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podltoza powinien wykazac sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic-

wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym

prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza,jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac sie

ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposé6b
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone
sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzic¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé¢ zaakceptowanag przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podltoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza
nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (Is)
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Minimalna wartosc¢ Is dla:

Strefa Autostrad i Innych drég
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego

i bardzo ciezki

Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00

Ccm

Na glebokosci od 20 do 50

cm od powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtoérnego i
pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$é gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z

tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i

wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow

i pomiarow
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1 [Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 [Roéwnos¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 [Rownosé poprzeczna (10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne ¥ |10 razy na 1 km

5 [Rzedne wysokosciowe [° 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostalych drog

Uksztattowanie osi w [co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

° planie autostrad i drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostalych drog
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
wilgotnosé gruntu nie rzadziej niz raz na 600 m?2
podloza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie

nalezy wykonac¢ w punktach gltéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze ré6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz

+10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

e Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].
e Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

e Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z

tolerancja * 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla

autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztalcenia, to
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wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-

64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
WilgotnoS¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza

powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

— m?3 wywiezionego gruntu z korytowania.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podloza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podloza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena wykonania 1 m3 wywozu gruntu z korytowania obejmuje:

- zaladunek materialu zmagazynowanego w hatdach na srodki transportowe samowyltadowcze,

przewoz z miejsca budowy na miejsce docelowe i wyladunek.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i lata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

27
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne zwigzane z

wykonywaniem i odbiorem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowiacych czes¢é podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy

podioze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami

podanymi w SST ,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST ,Wymagania

ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatlami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,

- zwir i mieszanka,

- geowlokniny,

a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:

- mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniaé¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Dis
dss < 5; gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materialéow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci

musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;j.
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b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

y_da
dy S; gdzie:

U - wskaznik réoznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania

normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniac

wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Mial kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-

11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowlokniny
Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiadac aprobate

techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi. Podloze w miejscu skltadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze

odwodnione.
2.5.2. Skladowanie geowléknin

Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajaca nalezy przechowywacé w

opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogé6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- roéwniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowldknin
Geowlokniny moga by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie¢ w czasie przewozu,
- ochrony geowloknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic-
lub rozciac¢- geowlokniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest

to materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia

robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ rozlozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktoérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesSciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej
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powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byc¢ zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedhug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préoby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc¢
kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i

rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢é-  sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane

do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek préobny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozkladanie geowloknin

Warstwe geowlokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementow, ktére moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i
krzewow). W czasie rozkladania warstwy z geowlékniny nalezy spelni¢ wymagania okreslone w SST lub
producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma geowlékniny lub

zasad ich laczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtéknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowléknin nie moze odbywac sie
ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozkladajac materiat ,od czola”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozace material i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja sie po juz utozonym

materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
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utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z
geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadac

aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy

odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$é badan
badan i i pomiarow
pomiarow

1 [Szerokos¢ warstwy

10 razy na 1 km

2 |Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Rownosé poprzeczna (10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne ¥ |10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
6 |Uksztaltowanie osiw |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 |Grubosé warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?2

Przed odbiorem:
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w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

m2

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz

wilgotnos¢é kruszywa |nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtownych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢4 metrowg lata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla

autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byc¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledoéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢
laczna grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i

ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modulow

odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtornego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych
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zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢

kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowloknin

W czasie ukladania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:

a) Zgodnosé oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowldknin z okreslonym w dokumentacji
projektowej,

b) rownoséd) warstwy,

c) wielkos¢f) zaktadu przyleglych pasm i sposéb ich taczenia,

d) zamocowanie warstwy do podloza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;j.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapitlo mechaniczne uszkodzenie geowlékniny (rozerwanie,

przebicie). Pasma geowlokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinny miec

takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,



utrzymanie warstwy.
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Cena wykonania 1m?2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowléknin obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy geowldknin,

pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4. PN-B-11112

5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

9.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem

geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU JAMISTEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwiazanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z betonu jamistego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (ST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

podbudowy z betonu jamistego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktora

po osiagnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi

fragment nos$nej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalnag iloscia wody, ktory po zakonczeniu procesu

wigzania osiaga wytrzymatosc¢ na Sciskanie Rog w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w SST ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogb6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST ,Wymagania

ogolne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowac¢ cement portlandzki lub hutniczy wedlug PN-B-19701 [17] klasy 32,5.

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkami, klasy 42,5, o
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. | Wilasciwosci Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz:
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- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie | 32,5
mniej niz:

3 Czas wiazania:
- poczatek wiazania, najwczes$niej po uplywie, min. |60

- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12

4 Statosc objetosci, mm, nie wiecej niz:

IA

10

Przechowywanie cementu powinno sie¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac

za zgoda Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robét.

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16],

kruszywo lamane wg PN-B-11112 [15],

— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na
rysunku 1 zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalna
szczelnos¢ i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa

Lp. | Wtasciwosci Wymagania | Badania wedlug

1 ZawartoS¢ pylow mineralnych ponizej 4 PN-B-06714-13
0,063 mm, %, nie wiecej niz: [5]

9 ZawartoS¢ zanieczyszczen organicznych. | barwa PN-B-06714-26
Barwa cieczy nad kruszywem nie|wzorcowa [[10]
ciemniejsza niz:

3 ZawartoS¢ zanieczyszczen obcych, %, 0.5 PN-B-06714-12
nie wiecej niz: ’ (4]

4 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 10 PN-B-06714-19
cyklach w metodzie bezposredniej, %, [9]
nie wiecej niz:

Nasiakliwos¢ wagowa frakcji wiekszych PN-B-06714-18

5 Lo 5
od 2 mm, %, nie wiecej niz: [8]

6 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie|30 [P;\]I_B_O6714_16
wiecej niz:

Zawartosc zwigzkow siarki w PN-B-06714-28

7 . . LT 1
przeliczeniu na SOs, %, nie wiecej niz: [11]

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy

nalezy stosowac¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan laboratoryjnych



mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodel, nie moze byc

uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podana norma.

2.5. Beton jamisty

2.5.1. Wymagania dla chudego betonu

Beton jamisty powinien spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla betonu jamistego

Lp. | Wilasciwosci Wymagania Badania wedlug

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7|q 3,5do 5,5 |PN-S-96013
dniach, MPa [22]

2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28| .4 6,0 do 9,0 |PN-S-96013
dniach, MPa [22]

3 Nasigkliwosé, % m/m, nie wiecej|7 PN-B-06250 [3]
niz:

4 | Mrozoodpornosg, zmniejszenie | 30 PN-S-96014
wytrzymalosci, %, nie wiecej niz: [23]

Gestosc¢ pozorna

W zaleznosci od y » betonu w stanie suchym rozréznia sie odmiany betonu:

Jdmiana 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
w stanie 500 801 1001 1201 1401 1601 1801
r 300 1000 1200 1400 1600 1800 2000
suchym
kg / m’

Wspélczynnik sprezystosci (zalezy od R betonu, wieku, wilgotnosci, kruszywa):
E=10000-20000 MPa

Pelzanie: do 80%
Przewodnos¢ cieplna (zalezy od y , betonu, wilgotnosci)

Betony zwarte, potzwarte A =0,33—0.6w/mk
Betony jamiste A =0,2w/mk

Rozszerzalnosé cieplna: mniejsza niz betonu zw. @, =8-107°/°C

2.5.2. Sktad betonu jamistego

Sktad powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiagniecie wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.5.1.

Przykladowa receptura:

cement portlandzki 32,5 — 280 kg/m?3
popiét lotny - 30 kg/ms3
zwir o frakcjach 4-8 mm - 900 kg/m?3
zwir o frakcjach 8-16 mm - 700 kg/m3
napowietrzacz np. firmy ADDIMENT LPS-A - 0,07 %
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Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartoSci.

2.5.3. Projektowanie betonu jamistego

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300 [1],
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b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedlug PN-B-32250 [19],

c) wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wlasciwosci, okreslone na rysunku 1 i 2 oraz w

tablicy 3),

d) sklad chudego betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu i wody),

e) wyniki badan wytrzymalosci po 7 i 28 dniach, wedlug PN-S-96013 [22],

f)

wyniki badan nasiakliwosci, wedlug PN-B-06250 [3],

g) wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-S-96014 [23].

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z betonu jamistego

Do pielegnacji podbudowy z betonu jamistego moga by¢ stosowane:

preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,
folie z tworzyw sztucznych,

wtoknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudoéw z betonu jamistego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé¢ sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

wytworni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna byc¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikéw, gwarantujace
nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych skladnikéw:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda = 2%. Inspektor Nadzoru mozZe dopusci¢ objetoSciowe
dozowanie wody,

przewoznych zbiornikéw na wode,

uktadarek albo réwniarek do rozkladania mieszanki betonowej,

walcow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania
zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcow wibracyjnych do zageszczania

w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogb6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nalezy

przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami

transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Podbudowa z betonu jamistego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia

ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé
produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek

temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza
Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno byc¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

ST-02.01.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”. Podbudowe z betonu jamistego
nalezy ukladac na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robo6t przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami ST-
01.01.00.

Jezeli warstwa betonu ma by¢ ukladana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawié
na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one Scisle linie krawedzi podbudowy wedlug
dokumentacji projektowej. Wysokos§¢ prowadnic powinna odpowiadac¢ grubosci warstwy mieszanki
betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob
wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy
podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
Mieszanke betonu jamistego o SciSle okreslonym uziarnieniu, zawarto$Sci cementu i wilgotnosci

optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w

sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j
Podbudowe z betonu jamistego wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci 20 cm, po zageszczeniu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Zageszczanie
podbudéw o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé¢ sie od krawedzi i przesuwac¢ sie pasami
podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbudow o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od nizej polozonej krawedzi i przesuwac sie pasami
podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi sie, w strone wyzej polozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace
sie w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast
naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelna glebokosé i
wbudowanie nowej mieszanki albo przez Sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia

zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
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Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00

okreslonego wedlug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, II-ga metoda
oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z

tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.

5.6. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizowac¢ roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podluznych spoin

roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na cala szeroko$¢ rownoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa podbudowy, nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy podbudowie wykonanej
bez prowadnic w ulozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obciaé pionowa krawedz. Po
zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb nalezy wykonac
poprzeczna spoine robocza na polaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi we
wczesSniej wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania

jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

5.7. Nacinanie szczelin
Zaleca sie w przypadku ukladania na podbudowie z betonu jamistego nawierzchni bitumiczne;j

wykonanie szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na glebokos¢ okoto 35% jej
grubosci.

W przypadku przekroczenia goérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci (wg tablicy 4) i spodziewanego
przekroczenia dwudziestooSmiodniowej wytrzymatosci chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest
konieczne.

Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciac tak,
aby cala powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub prostokatne plyty.

Stosunek dtugosci plyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

5.8. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna byé

przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej 7 dni,

b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalna folia z tworzywa sztucznego, ulozona na zaklad co
najmniej 30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

c) przykrycie warstwa piasku lub grubej wlékniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej
7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawece i inne materialy moga by¢ zastosowane po

uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji, a

po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac¢ sie wylacznie za zgoda Inzyniera.

5.9. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed

uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa
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podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,

spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, Sniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedna warstwa mieszanki

mineralno-asfaltowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw

przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptac;ji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2.2 i 2.3

niniejszych specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu

podano w tablicy 5.

Tablica 5. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiarow przy wykonywaniu podbudowy z chudego

betonu
Czestotliwo§¢ badan

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalne ilosci Maksymalng
badan na dziennej powlerzchnla pqdbudowy
dzialce roboczej na jedno badanie

1 Wilgotnos¢é mieszanki betonowej

2 Zageszczenie mieszanki

3 | betonowej 2 600 m?

4 Uziarnienie mieszanki kruszywa

Grubos¢ podbudowy

5 Badanie wlasciwosci kruszywa wg Dla kazdej partii kruszywa

tabl. 3 pkt 2.3 i przy kazdej zmianie kruszywa
6 Wytrzymalos¢ na Sciskanie o
po 7 dniach 3 Pr?bk% 400 m?
po 28 dniach 3 probki
7 Badanie cementu dla kazdej partii
Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodia
9 Nasigkliwosé w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodpornosé i na zlecenie Inzyniera

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki
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Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie

skladu tej mieszanki z tolerancja + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego

niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalna préba Proctora, wedlug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa
Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytwoérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykonac zgodnie z norma PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3,

6.3.5. Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo§¢ warstwy nie moze réznic sie

od grubosci projektowanej o wiecej niz = 1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.

Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7. Wytrzymalosé na Sciskanie

Wytrzymatosé na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o Srednicy i wysokosci 16,0 cm. Préobki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w §wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6
sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z norma PN-S-96013 [22]. Trzy probki nalezy badac¢ po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymalosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250 [19].

6.3.10. Nasiakliwos¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu

Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornosé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-B-
06250 [3].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. Wyszczegolnienie badan i l];/[mm:la.tlna CZ.¢St,C) tliwosc
L adan i pomiaréow

pomiaréow

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. . . w sposob ciggly planografem
2 Rownos¢ podiuzna albo co 20 m lata na kazdym
pasie ruchu

Rownosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
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5 Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drog
ekspresowych co

6 Uksztaltowanie osi w planie® 25 m, dla pozostatych drég co
100 m

w 3 punktach, lecz nie rzadziej

7 Grubosé podbudowy niz raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykonaé¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej

lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [25].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z

tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm

dla placow i drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubosé podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen
pomocniczych,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

— ewentualne nacinanie szczelin,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4 PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci

zanieczyszczen obcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
ziarnowego
PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednig
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowa
12.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni



16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23004

PN-B-32250

PN-C-96170

PN-P-01715

PN-S-96013

PN-S-96014

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Wilokniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i
uzytkowych oraz metod badan

Drogi samochodowe. Podbudowa 2z chudego betonu.
Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszona. Wymagania i
badania

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne zwigzane z

wykonywaniem i odbiorem robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem

betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub

dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania

ogoblne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

e obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
e zwir lub piasek do wykonania taw,

e cement wg PN-B-19701 [7],

e piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznos$ci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

e obrzeze niskie - On,

e obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli
sie na:

e gatunek 1 - Gl,

e gatunek 2 - G2.



Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20
100 6 20
75 8 30
Ow 90 8 24
100 8 30

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 (18 012

b, h C3 C3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny byc¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac

wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2 3
W mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne

i uszkodzenia gorne (Scieralne)
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krawedzi i narozy |ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladac z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosc

obrzeza.
2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST

,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET.

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport pozostalych materialow podano w SST ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (lawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (lawe) wykonuje sie przez

zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnié je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢

wypelnione catkowicie na pelna glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokladnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z dokladnoscigq do 1 mm.

Badania pozostalych materialow powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach

podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

€) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy



dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ [] 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosic¢ [11 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,
wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie

badanej spoiny na pelna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypelnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw



PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad,
wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 ZEWNETRZNE NAWIERZCHNIE SPORTOWE
SYNTETYCZNE Z POLIURETANU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru nawierzchni sportowych poliuretanowych nie prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nawierzchni w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosS¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogolne”.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa.

Projektant zaprojektowal przykladowa nawierzchnie syntetyczna z poliuretanu, mozna jednak
zastosowac kazda inna posiadajaca aktualna aprobate techniczna oraz certyfikat dopuszczajacy
do stosowania na boiska sportowe, spelniajaca wymagania nie mniejsze od podanej w
dokumentacji projektowej. Nawierzchnia poliuretanowa wykonywana jest na miejscu budowy
(nie prefabrykowana) i sklada sie z 2 warstw: granulat gumowy polaczony lepiszczem
poliuretanowym o grubosci 11mm oraz natrysk z poliuretanu o grubosci 2 mm. Podstawowym
parametrem technicznym poliuretanu jest jego grubos¢ oraz metoda produkcji — nie
prefabrykowany. Zaproponowany przez Wykonawce material do wbudowania musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Musi posiadaé¢ aktualnag aprobate lub rekomendacje ITB, atest
PZH oraz certyfikat IAAF.
2.2.1. Parametry nawierzchni poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne:
Nawierzchnia poliuretanowa paroprzepuszczalna gr. min. 13 mm, nie prefabrykowana,
bezspoinowa, mata gumowa wykonywana na miejscu instalacji przez maszyne + natrysk

strukturalny z poliuretanu na podbudowie z betonu jamistego o nastepujacych parametrach:
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Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1 Grubosé catkowita 13mm
2 Przepuszczalnos¢ dla wody Tak

Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu
gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm;

3 strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego )

poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2mm.
4 Wytrzymalos¢ na rozciaganie (MPa) > 0,70
S Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (%) = 50
6 Wytrzymato§¢ na rozdzieranie (N) > 100
7 Scieralno§¢ (mm) < 0,09
8 Zmiana wymiarow w temp. 60°C (%) < 0,02
9 Twardos¢ wedhug metody Shore'a (Sh.A) > 60

Przyczepnosé do podkitadu:(MPa)

- betonowego > 0.6
10 - asfaltobetonowego - 0’ 5

- z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu - 0’5

gumowego i spoiwa PU -

Wspblczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

’ > 0,35
11 - W stanie suchym
. > 0,30

- w stanie mokrym

Odpornos¢ na uderzenie: < 700
12 - powierzchnia odcisku kulki, (mm?) - .

. . . bez zmian

- stan powierzchni po badaniu

Odpornosé na dziatanie zmiennych cykli

hydrotechnicznych oceniona: < 0,70
13 )

- przyrostem masy, (%) bez zmian

- zmiang wygladu zewnetrznego

Nawierzchnia o jednorodnej
strukturze i barwie,
mieszanina granulatu
EPDM i spoiwa PU

14 Wyglad zewnetrzny nawierzchni

Mrozoodpornos¢ oceniona: <0.80
15 - przyrostem masy, (%) bez zmian
- zmiang wygladu zewnetrznego
Odpornosé na starzenie w warunkach sztucznych, 5
16 oceniona zmiana barwy po naswietleniu, bez zmian

(nr skali szarej)

17 Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m?) 12,0 £ 0,5

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy, powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W

przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
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przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowacé przeprowadzenie robot,

zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek

sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowi
wymaganiami ST oraz projektu organizacji rob6t, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami okres§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora

Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagacé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na

wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

ich doktadnosc¢.

Przepuszczalny podklad elastyczny pod nawierzchnie poliuretanowa (o ile jest przewidziany w
projekcie budowlanym) :

Warstwa elastyczna wykonywana jest na placu budowy z dostarczonych wczesniej materiatéw:
granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm, zwirku kwarcytowego ptukanego o frakcji 3-5mm oraz
lepiszcza poliuretanowego. Materialy dostarczane sa w opakowaniach zbiorczych: worki typu ,big
bag” o tadownosci 1000kg dla granulatu gumowego, worki foliowe 25-30kg dla zwirku

kwarcytowego oraz beczki stalowe o tadownosci 210kg dla lepiszcza poliuretanowego. Z materialow
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tych wykonuje sie mieszanke w mikserze obrotowym i dostarcza do maszyny ukltadajacej na

przygotowanej podbudowie z kruszywa kamiennego. Specjalistyczna uktadarka do maty elastycznej
posiada regulacje grubosci ukladanej warstwy, ktéra powinna wynosi¢ 35mm. Czas wiazania
lepiszcza poliuretanowego i utwardzania catej warstwy elastycznej wynosi 12-24 godzin w zaleznosci
od temperatury otoczenia (minimum +10°).

Nawierzchnia poliuretanowa:

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej rozpoczyna sie od przygotowania mieszanki z granulatu
gumowego SBR o frakcji 1-3mm i lepiszcza poliuretanowego w mikserze, po wymieszaniu masa
transportowana jest do uktadarki i aplikowana na podtoze w postaci maty o grubosci ok. 11mm
przy pomocy specjalistycznej ukladarki do mat poliuretanowych. Po utwardzeniu maty z granulatu
gumowego (12-24 godzin w zaleznosci od temperatury powietrza) nalezy wykonac¢ warstwe
strukturalng z mieszanki granulatu barwnego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm, pylu EPDM oraz
barwnego lepiszcza poliuretanowego.

Warstwe strukturalng wykonuje sie metoda natrysku wysokociSnieniowego przy pomocy
specjalistycznego urzadzenia, np. SMG StructurMatic. Po utwardzeniu warstwy natrysku
strukturalnego mozna przystapi¢ do malowania linii segregacyjnych przy uzyciu pistoletu
malarskiego z agregatem ciSnieniowym na sprezone powietrze, szablonu oraz systemowej farby do

malowania linii.

Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wilasSciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkoéw ogélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

6.4. Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkladu (tolerancja nieréwnosci podtoza: do 5 mm
mierzona na 3 metrach dlugosci).

6.5. Nawierzchnie mozna uzytkowaé po 72 godzinach od przyklejenia.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest m2. IloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbioér robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbi6ér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosSci z dokumentacja projektowsa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materialu z zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni; badanie nalezy wykonal przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialéw: badania prostoliniowosci nalezy
wykonaé za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrzezy trawnikowych; badanie nalezy wykonaé przez

ocene wzrokowa.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania i pomiary do odbioru robo6t zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach

pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanej czeSci rob6ét wraz z ustaleniem

naleznego wynagrodzenia.

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci i
jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru roboét jest protokoél ostatecznego

odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostalta

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,

- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,

- oSwiadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy oraz o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami,
- pozwolenia na budowe,
- przepisami i obowiazujacymi PN.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
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wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9. Podstawa platnosci
Placi sie¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni ulozonej nawierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje dostarczenie materialow i sprzetu, wbudowanie warstwy podkladowej oraz wbudowanie
nawierzchni poliuretanowej, oczyszczenie stanowiska pracy.
Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatow,

rozlozenie tasSm montazowych,

przygotowanie i ulozenie warstwy podkladowej,

przygotowanie i ulozenie warstwy strukturalne;j,

malowanie linii segregacyjnych,

©® N o gk b=

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane
Aprobata techniczna (aktualna) lub rekomendacja ITB

Karta techniczna producenta

Atest PZH
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na placach, drogach i

chodnikach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (SST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladania nawierzchni:

e droégi ulic lokalnego znaczenia,

e parkingéw, placéow, wjazdéw do bram i garazy,

e chodnikéw, placow zabaw, Sciezek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w
fazie produkcji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST- ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wkles$niecia nie powinny przekraczac:

e 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
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e 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
e Ksztalt i wzér kostki podlega akceptacji Inzyniera.
e Grubosc¢ kostki 80 mm.
e Kolorystka: 20 % czerwona, 80 % szara.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
e nadlugosci + 3 mm,
e na szerokoSci + 3 mm,
e nagrubosci + 5 mm.
2.2.4. Wytrzymalos¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasiagkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢
nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornosé¢ na dziatanie mrozu
Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
e probka nie wykazuje pekniec,
e strata masy nie przekracza 5%,
e obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatlosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z

recepta laboratoryjna.



Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymalosé¢, mniejszg nasiakliwos¢ i wieksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki

nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie
to, po skoniczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone

liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu

wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
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pakuyje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi

w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien

by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe stanowi:
e kruszywo stabilizowane cementem naturalne zgodnie z wymogami okreslonymi ST-03.03.01.;
e chudy beton B 7,5 zgodnie z wymogami okreslonymi ST-03.03.02..

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla

odpowiedniego rodzaju podbudowy.



62

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektows lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke cementowo - piaskowa i piaskowa nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy
wymaganiom

PN-B- 06712 [3].

Podsypke cementowo — piaskowa 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czes¢) i piasku (4 czesSci). Nalezy ja
przygotowaé w mieszarkach mechanicznych.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostke uklada sie na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (drogi ,place) lub piaskowej (chodniki) w taki
sposoéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie§¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié szczeliny piaskiem i zamie§¢é nawierzchnie. Nawierzchnia z

wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robo6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymalosci na Sciskanie pobierac¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?2 powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w
pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
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Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i

odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieré6wnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ £ 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos¢é podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju

poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e przygotowanie podloza,
e dostarczenie materiatow,
e wykonanie podsypki,
e ulozenie i ubicie kostki,
e wypelnienie spoin,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na
tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
01 piaskowego
8. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

04 planografem i lata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem i montazem ogrodzenia.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t przy wykonaniu ogrodzenia —
lapacz pitek o wysokosci 4,0 m i obejmuja:

- wykonanie fundamentéw B 15,

- montaz stupkéw stalowych ocynkowanych,

- montaz stupkéw podporowych - zastrzatow,

- montaz linek stalowych do mocowania siatki,

- wykonanie ogrodzenia z siatki polipropylenowej,
1.3.1. Zakres stosowania ogrodzen
Ogrodzenie boiska jest srodkiem zabezpieczajacym przed przedostawaniem sie pitek poza boisko —
rodzajem pitkochwytu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniaca przed przedostawaniem sie pilek poza boisko.
1.4.2. Siatka polipropylenowa - siatka wykonana z polipropylenu o réznym sposobie jego splotu,
pleciona bezweztowo, o roznych wielkosciach oczek.
1.4.3. Wysokos§¢ ogrodzenia - odleglos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia. W
przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokosc¢ te okresla sie w odlegtosci 0,5 m od osi ogrodzenia,
w kierunku od boiska).
1.4.4. Pozostale okres§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogo6lne” .
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
1.5.1. Przepisy ogélne

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

1.5.2. Ogoblne zasady wykonywania ogrodzen

Ogrodzenie nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” .

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza ST, sa:

e linki stalowe do mocowania siatek,
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e osprzet do mocowania linek — kausze, zaciski, sruby rzymskie,

o siatki polipropylenowe,

e Lkarabinczyki do mocowania siatek

o stlupki metalowe i elementy metalowe polaczeniowe ocynkowane,

e materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Siatki polipropylenowe.
System ogrodzen sklada sie z przygotowanych na wymiar dla kazdego pola oddzielnie siatki
polipropylenowej. Wymiary pél zaleza kazdorazowo od wielkosci boiska oraz od rozmieszczenia
elementow wejsciowych i sa ustalane indywidualnie. Srednica linki polipropylenowej - 3 mm. Oczka
siatki o wym. 120x120 mm.
Powierzchnia siatki w panelach powinna by¢ gltadka, bez zalaman, wybrzuszen i wgniecen.
Wytrzymato§é drutu na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa (dopuszcza sie wytrzymatosé
od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera.
2.3.2. Shupki i elementy metalowe.
2.3.2.1.Wymiary i najwazniejsze charakterystyki shupkéw

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac z ocynkowanych rur o ksztalcie kwadratowym.

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow:

e Wysokosé (m) 4,8
e Szerokos¢ profilu (mm) 80
e Wysokos¢ profilu (mm) 80
e Grubos¢ profilu (mm) 5

2.3.2.2.Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez

Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknie¢,

zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z

procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

e dlugosciach dokladnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalna odchytkag + 10 mm,

e dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dlugosci dokladnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalna odchylka dla calej dlugosci wielokrotnej, jak dla
dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczac 1,5

mm na 1 m dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A):

PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedlug PN-H-82200.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu

uzgodnionym ze skladajacym zamoéwienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy Srednic
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31,8 mm i wiekszych i grubosci Scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych

(dotyczy Srednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej
obejmowac: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.3.2.3. Wymagania dla lgcznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane laczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy soba elementéw
ogrodzenia jak kausze, zaciski, karabinczyki, wieszaki, Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste,
gtadkie, bez peknie¢ naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wtlasnosci mechaniczne lacznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03
lub innej uzgodnione;j.

Do kazdej partii dostawy, na zadanie skladajacego zamowienie, powinno by¢ wystawione przez wytworce
zaswiadczenie zawierajace co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres wytworni,
oznaczenie wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partii, wyniki badan oraz podpis i pieczec
wytworni.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielkoSci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materialéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubos§¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania: a) umiarkowanych
8 m, b) ciezkich - 12(0m, zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej Srodowisk wedtug PN-H-
04651 .

2.3.2.4. Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiadaé¢ wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna
grubos¢ powloki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 15, a pomiar tej grubosci
powinien odpowiadac¢ zaleceniom PN-H-04623.

Tablica 15. Minimalna grubos¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dzialanie korozji

atmosferycznej, wg BN-89/1076-02

Agresywnos$¢ korozyjna Minimalna grubos§¢ powloki, (Tm,
atmosfery przy wymaganej trwatosci w latach
wg PN-H-04651 [9] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powloka pokryta dwoma lub wieksza liczba warstw powloki malarskiej

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad, jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtloki od podtoza.
Dopuszczalne odchytki wymiarow nie powinny przekraczac:
a) dla stupow
. dtugosc +5; -10 mm,
. wymiary przekroju +3; -3 mm,

. szerokos¢ wpustu  +3; 0 mm,
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2.3.3. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.

Deskowanie powinno zapewnié¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukc;ji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem mieszanka betonowsg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek
zaprawy z mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub ST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B
20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spelnia¢ wymagania
PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08 .

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
lamane) powinno spelnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek,
ich dobér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spetniac
wymagania PN-B-23010

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub wskazania
Inspektora Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe
powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wlasciwosci mechaniczne

stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogblne”.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Montaz ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtlotki, obcegi, wyciagarki, itp.

Przy przewozie, zaladunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: Srodki transportu,
zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na
mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez

Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Siatke polipropylenowa nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi §rodkami transportu. W przypadku zatadowania na

Srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
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Ksztaltowniki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wiazki wiaze

sie drutem stalowym lub tasma stalowa w dwoch miejscach, w odlegtosci okolo S00 mm od koncow.
Drut i tasma uzyta do wiazania wiazek powinna by¢ o takiej wytrzymalosci na rozciaganie, ktora
gwarantuje, ze w czasie zaladunku, transportu i wyladunku nie nastapi zerwanie wigzania. Wigzania
nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku
ladowania na srodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow pometalizowanych zalecana jest ostroznos¢, ze wzgledu na
podatnos¢ powlok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, laczniki, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca tasmy stalowej lub

folii termokurczliwe;j.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.
5.2. Zasady wykonania ogrodzen
W zaleznosci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robét
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wlasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynnos$ci objetych niniejsza ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie fundamentoéw betonowych pod stupki B 15,

- ustawienie slupkéw metalowych ocynkowanych,

- wykonanie wlasciwego ogrodzenia — montaz siatek polipropylenowych
5.3. Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka, a glebokos¢ od 0,8
do 1,2 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odleglosci:
a) dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, ze przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m - po ok. 2 m,
Nalezy dazy¢, aby odleglosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.
5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to tuleje pod stupki moga by¢ osadzone w
betonie ulozonym w dotku.
Tuleje nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napelni¢ otwér mieszanka betonowa odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.3.6. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowa tuleje.
Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia slupka w betonie, a jesli

temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.
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5.5. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny staé¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzcholki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mieé¢ zaspawany
gorny otwor rury.

Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosSnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°. Zamiast ukosnych stupkéw wspierajacych, mozna przy
ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowaé, za zgoda Inspektora Nadzoru, bloczki oporowe
(betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka w dole.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepéw i hakéw metalowych.
Stupki konicowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich
siatki.

5.6. Montaz linek stalowych.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to nalezy linki stalowe przymocowac do
shupkéw stalowych i naciagnac przy pomocy Srub rzymskich.

5.7. Montaz siatki ogrodzeniowe;j.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to nalezy poszczegélne siatki dla kazdego pola

przymocowac do linek stalowych za pomoca karabinczykéw zgodnie z rysunkami szczegélowymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéow zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykonaé¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami.

Do materiatow, ktorych producenci sa zobowiazani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

e siatki ogrodzeniowe,

e shupki ogrodzeniowe,

Do materialow, ktoérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do wykonania
fundamentow betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materialéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo§¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 17.

Tablica 17. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych

przez producenta



Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena
badania wynikow
badan
1 | Sprawdzenie Powierzchnie zbadaé
powierzchni nie uzbrojonym okiem.

Do ew. sprawdzenia
gtebokosci

wad uzy¢ dostepnych
narzedzi (np. linialow z
czujnikiem,
suwmiarek,

mikrometréw, itp.)

2 | Sprawdzenie Przeprowadzi¢
wymiaréw uniwersalnymi
przyrzadami

pomiarowymi lub

sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

b) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

¢) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw,

d) prawidlowos¢ wykonania doléw pod stupki,

e) poprawnosc¢ wykonania fundamentéow pod stupki,

f)  poprawnos¢ ustawienia stupkow,

g) prawidlowosé montazu siatek polipropylenowych,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostana

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia,
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
o zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementéow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,
- wykonanie fundamentéw B 15,
- zbrojenie fundamentow,
- wykonanie ogrodzenia z siatek polipropylenowych,
- montaz stupkéw ocynkowanych,

- montaz stupkéw podporowych,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

S. Certyfikaty i atesty producenta
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