Zat. 1 do procedury badania rynku

REGON — ..o

NIP - Gmina Mirsk
Plac Wolno s$ci 39
59-630 MIRSK

FORMULARZ OFERTOWY

Stosownie do zaproszenia — ogtoszenia z dnia 04.08.2015r. do
skitadania ofert na wykonanie projektu budowlanego dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa o Swietlenia drogowego sotectwa
Orlowice” oferuje wykonanie ustugi:

1.Wykonanie projektu budowlanego ,Budowa oswietlenia drogowego sotectwa
Orfowice” na zasadach okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia oraz
umowie w terminie do dniai..........coeiiiinn z _tym 2Zze czesé
przedmiarowa i kosztorysowa zostanie opracowana do:...........c.eevvevnennnnn. .
2.Za wykonanie projektu budowlanego projektu kablowej linii oswietlenia

drogowego oferuje nastepujgcg cene ryczaltowg w kwocie

S 1017 1 zt. brutto,

Cena obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem projektu tgcznie z
optatami za uzgodnienia itp.
Cena nie obejmuje wykonania map do celéw projektowych.

3.Niniejszym o swiadczam:

— iz prowadze dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie Swiadczenia ustug objetych
przedmiotem zamowienia,

— posiadam niezbedne uprawnienia oraz doswiadczenie do wykonania przedmiotu
umowy, co dokumentuje kopig uprawnienh wraz z zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Samorzgdu Budowlanego oraz referencjami,

— zapoznalem sie z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia i nie
wnosimy do nich zastrzezen,

— uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty,

— akceptujemy warunki umowy okreslone w formularzu stanowigcym zatgcznik do
zapytania ofertowego.

4.0Oferta w cenie niezmienionej obowi gzuje do dnia 31 _sierpnia

2015r.

podpis os6b upowaznionych do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu oferenta



Zat. nr 2 do procedury badania rynku

Szczeqodtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

na ,Wykonanie projektu budowlanego kablowej linii oswietlenia drogowego sotectwa Proszowa”.

1. Przedmiot opracowania (dokumentacji).

11 Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest ,Budowa o $wietlenia drogowego sotectwa
Ortowice”,

1.2.  Skiad dokumentac;ji:

W sktad dokumentacji wchodzg nastepujgce opracowania:

1.2.1. Koncepcja (wg p. 3.2.2)

1.2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wg p. 3.2.3)

1.2.3. Materiaty do uzyskania decyzji Srodowiskowej i raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko o
ile potrzeba jego opracowania wnika¢ bedzie z postanowien wiasciwego Urzedu Miasta i Gminy (wg p.
3.2.4)

1.2.4. Projekt budowlany (wg p. 3.2.5)

1.2.5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (wg p. 3.2.6)

1.2.6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (wg p. 3.2.7)

1.2.7. Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas budowy (wg p. 3.2.8)

1.2.8. Przedmiar rob6t (wg p. 3.2.9)

1.2.9. Kosztorys inwestorski (wg p. 3.2.10)

1.2.10. Specyfikacje techniczne (wg p. 3.2.11)

1.2.11. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji (wg p. 3.2.12)

1.3.  Ogodlna charakterystyka zagospodarowania istnie  jgcego terenu:

1.3.1.  Opis odcinkéw drég przewidzianych do budowy oswietlenia: drogi wojewddzkie nr 361 i 358 na odcinku
2780 m(dzialkki nr 209 obreb Mroczkowice i 95 i 28 obreb Orlowice) droga powiatowa nr 2494 na
odcinku 100 m(dziatka nr 483), droga gminna nr 112713 D na odcinku 100 m (dziatki nr 89 i 90) drogi
wewnetrzne 920 m (dziatkki nr 499, 493, 84, 503, 85, 78, 89, 90, 471, 465, 453, 51 i 103).
taczna dtugo $¢ linii 3.800 m.

UWAGA: wykazane dtugo $ci linii s g dlugo $ciami szacunkowymii mog g by¢ niedoktadne zmiana diugo $ci

linii nie ma wplywu na warto  $¢ oszacowan g za wykonanie dokumentacji i map.

1.3.2. Zagospodarowanie terenu w rejonie objetym projektowaniem: tereny pagérkowate zabudowane — drogi
publiczne i wewnetrzne.

1.3.3. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu: w pasie drogowym wystepujg napowietrzne i kablowe linia
telefoniczne, energetyczne oraz kanalizacja sanitarna i wodociggowa.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne: Zamawiajgcy nie dysponuje danymi dotyczgcymi warunkéw gruntowo-
wodnych.

1.4. Wymagania dla projektowanych obiektow i urz  gdzen budowlanych

Wykonawca winien przewidzie¢ w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiatow
do wykonania obiektow budowlanych i urzgdzen, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz sg
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca winien stosowac takie rozwigzania projektowe, ktére wigzg sie z jak najmniejszym zajeciem terenu
poza istniejgcym pasem drogowym. W przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Zamawiajgcego prawa do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla ktérejkolwiek z dziatek przewidzianych do zajecia,
Wykonawca zobowigzany jest do korekty rozwigzania projektowego.

1.4.1. Obiekty infrastruktury drogowejici  agoéw pieszych.
Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ wykonanie oswietlenia jezdni, chodnika i poboczy drég.
Klasy drég Z, L i D,

1.5.0g6lne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych w taki
sposob, aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z umowa. Podstawowe obowigzki projektanta w
zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektow okresla ustawa Prawo
budowlane [1] oraz ustawa o0 samorzadzie zawodowym [10].

Obiekt budowlany nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z
rozporzadzeniami [1.2] i [1.3]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane nalezy projektowac tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$s¢é budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy projektowaé z
zastosowaniem nowoczesnych technologii rob6t i materiatow..

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w peilni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow,
sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

1.6.Podwykonawstwo.



Dopuszcza sie wspotprace Wykonawcy z Podwykonawcami w celu realizacji projektu.
2.Forma opracowa n projektowych

2.1. Szata graficzna i oprawa

Wykonawca wykona opracowania projektowe z uwzglednieniem nastepujgcych wymagan:

— czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznos¢ tresci,

— czes¢ opisowa pisana na komputerze,

- liczba arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbednego minimum,

- rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych
czesci sktadowych opracowania projektowego,

— na stronach tytutowych i metrykach oryginalne podpisy projektantdw i sprawdzajacych,

- numeracja stron,

- poszczegolne egzemplarze opracowan trwale oprawione,

- format opracowan: dla projektu organizacji ruchu A3, dla pozostatych opracowan A4, (z wyjgtkiem map do
wizualizacji przedsiewziecia — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

- forma projektéw budowlanych zgodna z rozporzgdzeniem [1.1]. Wszelkie odstepstwa od powyzszych zasad
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

- koncepcja — 2 egz.

— materialy do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanego przedsiewziecia —
1 egz. (dla zamawiajgcego) + liczba egz. zalezna od liczby organéw opiniujgcych i uzgadniajgcych,

— raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko —1 egz. (dla zamawiajgcego) + liczba egz. zalezna od
liczby organéw opiniujgcych i uzgadniajgcych(jezeli jest wymagana),

- projekt budowlany — 5 egz.

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane — 1 egz. + egzemplarze do nabycia przez Zamawiajgcego praw do nieruchomosci

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.

—  projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t — 5 egz.

- przedmiar robét — 2 egz.

— kosztorys inwestorski — 2 egz.

- specyfikacje techniczne — 5 egz.

— materialy do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajgca liczba egzemplarzy (1 komplet
oryginalnych uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajagcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych, ktére

otrzymat od instytucji wydajgcych opinie, uzgodnienia, decyzje w zatgczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyzji.

Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnieh

pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

2.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

2.3.1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujgce elementy
opracowan projektowych niezbednych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robot
budowlanych:

—  projekt budowlany,

- projekt zastepczej organizacji ruchu drogowego na czas robot,

- kosztorys inwestorski i $lepy,

- specyfikacja techniczna.

3.  Wpykonanie opracowa n projektowych
3.1. Wymagania ogoine

3.1.1. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw, metod i oprogramowania komputerowego
do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

3.1.2. Wady opracowa n projektowych
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwtocznie po otrzymaniu
zawiadomienia Zamawiajgcego o ich wykryciu.

3.1.3. Uzgodnienia opracowa n projektowych

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, a wiec
zainteresowanych witascicieli lub zarzadcow: drog, kolei, wéd, urzadzen infrastruktury technicznej i innych
obiektow: w zakresie wydawania warunkéw do budowy zarzgdzanych przez nich obiektow oraz w zakresie
uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych, a takze wlasciwych jednostek organizacyjnych, w ktérych
kompetenciji lezy wydawanie opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6inymi.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii Wykonawca winien na biezgco przekazywac
Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego. Wykonawca
zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu co dwa tygodnie raport z postepu prac, o ktérym mowa w p 4.4.



zawierajgcy w szczegolnosci tabele z wyszczegdélnieniem postepdéw w uzyskaniu opinii i uzgodnien, o ktérych
mowa wyzej.

Wykonawca winien rowniez uzyskaé nastepujace uzgodnienia Zamawiajgcego:

— opinia do projektu zastepczej organizacji ruchu,

— uzgodnienie zatozen do kosztorysowania oraz cen jednostkowych robot,

— zatwierdzenie ostatecznego rozwigzania projektowego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzanie z uzyskaniem uzgodnien, opinii, warunkow.

3.2. Wymagania szczegoétowe

3.2.1. Mapa do celéw projektowych
Mapa do celéw projektowych winna by¢ w skali 1:500 lub 1:1000 - zostanie przekazana przez zamawiajgcego.

3.2.2. Koncepcja

Koncepcja winna zawiera¢ nastepujace elementy w uktadzie branzowym:

— czes¢ opisowa,

- czesé rysunkowa,

Koncepcja winna uwzglednia¢ wariantowe rozwigzania budowy linii oswietlenia drogowego w zakresie
zastosowania zrodet $wiatta(sodowe, LED).

3.2.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ¢ elu publicznego
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskuje Wykonawca.

3.2.4. Materialy do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsi ewziecia i raport o oddziatywaniu przedsi ewziecia na $rodowisko(je zeli dotyczy) Materialy do

uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia winny by¢

opracowane zgodnie z ustawg [5] i zawiera¢ w szczegolnosci:

-  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania terenu,

- poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu,
ktérego dotyczy wniosek oraz obejmujgcej obszar, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie,

- informacje o planowanym przedsiewzieciu zawierajgcg dane okreslone w art. 49 ust. 3 Prawa ochrony
Srodowiska.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko winny by¢ opracowane zgodnie z przepisami [5] i [5.1].

Obowigzek opracowania raportu zostanie ustalony w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia przez organ prowadzacy postepowanie (tj. wtasciwy urzad gminy). W przypadku

natozenia obowigzku opracowania raportu, ten winien by¢ opracowany w zakresie okreslonym przez wtasciwy

urzagd gminy w stosownym postanowieniu. W przeciwnym przypadku — raport nie bedzie opracowywany.

3.2.5. Projekt budowlany

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetnia¢é wymagania okreslone w
ustawie [1] oraz w rozporzadzeniu [1.1]. Do projektu budowlanego nalezy dotgczyé kopie uprawnien projektantéw
i sprawdzajgcych oraz aktualnych zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa. Na stronie tytutowej projektu
nalezy umiesci¢ numery ewidencyjne dzialek w granicach przedsiewziecia.

Zamawiajgcy dopuszcza podziat projektu budowlanego na tomy obejmujgce rdézne branze. Wszelkie kopie
dokumentéw dotgczonych do projektu budowlanego powinny byé poswiadczone za zgodnos¢ przez Wykonawce.

Projekt budowlany powinien zawierac¢:

3.2.6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Czes¢ opisowa projektu winna zawiera¢ co najmniej:

— przedmiot i zakres opracowania,

— stan istniejgcy z oméwieniem przewidywanych zmian,

- projektowane zagospodarowanie terenu,

- dane informujgce, czy teren, na ktérym znajduje sie obiekt, jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska,

- inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu,

— dane dotyczace czesci nieruchomosci przewidzianych do zajecia (wkasciciel, szacunkowa powierzchnia). Do
czesci opisowej mozna dotgczyé wymagane przepisami szczegolnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia, o
ktérych mowa w p. 3.1.5. (poswiadczone za zgodnos¢ kopie).

Czes¢ rysunkowa projektu winna zawiera¢ co najmniej:

— plan orientacyjny,

— plan sytuacyjno - wysokosciowy z oznaczeniem granic terenu objetego projektem, uzbrojenia terenu,

— mape przedstawiajgcg stan prawny terenu w tej samej skali, co plan sytuacyjny z wyraznym zaznaczeniem
czesci nieruchomosci przewidzianych do zajecia.

3.2.6.2. Projekt budowlany

Cze$¢ opisowa projektu winna zawiera¢ co najmniej:

— przedmiot i zakres opracowania,

—  parametry techniczne,

- stan istniejgcy,

- rozwigzania projektowe.,

- dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko.




Czes$¢ rysunkowa projektu winna zawiera¢ co najmniej:

- plan sytuacyjno — wysokosciowy (skala 1:500 + 1:1000),
— przekroje normalne - charakterystyczne (skala 1:50 + 1:100),
—  przekroje podtuzne (skala 1:100/1000 + 1:200/2000),

Plany sytuacyjno wysokosciowe winny by¢ opracowane na aktualnej mapie do celéw projektowych. Oryginaty
uzgodnien winny by¢ osobno oprawione.

3.2.7.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna z wigzana z uzyskaniem prawa do dysponowania
nieruchomo $cig na cele budowlane

Liczba dziatek pod zajecie pasa (na czas robdt) zostanie okreslona przez Wykonawce i Zamawiajgcego po
zatwierdzeniu koncepciji.

Zamawiajgcy wymaga opracowania nastepujgcych dokumentéw, ktére pozwolg Zamawiajgcemu uzyskaé prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:

- wykaz nieruchomosci na terenie inwestycji wg wzoru zamieszczonego w zatgczniku nr 1, poz. 1.

- wypisy z ewidencji gruntéw i budynkéw dla wszystkich pozycji ww. wykazu.

Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga sporzgdzenia listy stron postepowania zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane (inwestor oraz wtasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujgcych sie w
obszarze poszerzenia pasa drogi powiatowej), wedtug wzoru w zatgczniku nr 1, poz. 2.

3.2.7.2. Informacja dotycz aca bezpiecze hstwa i ochrony zdrowia
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winna byé opracowana zgodnie z przepisami
rozporzadzenia [1.4].

3.2.8. Projekt zast epczej organizacji ruchu na czas robét.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami [4], [4.1], [4.2] i [4.3].

Czes¢ opisowa projektu winna zawierac:

— przedmiot opracowania,

—  zakres opracowania,

— charakterystyke drogi — stan istniejgcy,

— charakterystyke ruchu na drodze,

- przedmiar rob6t z podzialem na znaki pionowe, poziome, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - dla
poszczegoélnych arkuszy i dla catego projektu.

Cze$¢ rysunkowa projektu winna zawierac:

- plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000, z zaznaczeniem drogi, ktérej projekt dotyczy, kilometrazu,
hektometréw i uktadu arkuszy,

- plan sytuacyjny wykonany na podstawie wilasnej inwentaryzacji projektanta, w skali 1:500 na terenie
zabudowanym i 1:1000 poza terenem zabudowanym; na planie sytuacyjnym nalezy pokazac:

Projekt winien uzyska¢ opinie wtasciwych organéw zarzadzajgcych ruchem na drogach powiatowych i gminnych
(w zaleznosci od potrzeb), opinie Komendy Powiatowe]j Policji oraz zatwierdzeni Starosty Lwéweckiego.

3.2.9. Przedmiar robot
Przedmiar robét winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem [9.2] i zawieraé zestawienie przewidywanych
do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem
oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.
Przedmiar winien sktadac¢ sie z:
a) karty tytutowej zawierajacej:

- nazwe nadang zamoOwieniu przez Zamawiajgcego,

- nazwy i kody grup robot, klas rob6t, kategorii robaét,

— adres obiektu budowlanego,

- nazwe i adres Zamawiajgcego,

— date opracowania przedmiaru robot,
b) spisu dziatéw przedmiaru robot,
c) tabeli przedmiaru robét.

3.2.10. Kosztorys inwestorski
Kosztorys inwestorski winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniem [9.1] na podstawie dokumentacji
projektowej, szczegodtowej specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych
rob6t podstawowych i obejmowac:
a) strone tytutowg zawierajaca:
— nazwe obiektu lub robot budowlanych, z uwzglednieniem nazw i kodéw "Wspdlnego stownika
Zamowien" i podaniem lokalizacji,
- nazwe i adres Zamawiajgcego,
— nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,
- imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji, os6b opracowujgcych kosztorys, a takze ich podpisy,
- warto$¢ kosztorysowa robdét,
- date opracowania kosztorysu inwestorskiego,
b) o0godlng charakterystyke obiektu lub robdét, zawierajgca krétki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami,
ktére okreslajg wielkosé obiektu lub robét,
c) przedmiar robét,
d) kalkulacje uproszczona,



e) tabele wartosci robét scalonych, sporzadzong w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robot
okreslonych przedmiarem robot, fgcznie z narzutami kosztow posrednich i zysku, odniesionych do elementu
obiektu lub zbiorczych rodzajow robot z odniesieniem poszczegolnych pozycji kosztorysowych do
konkretnego numeru Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,

f) pozycje kosztorysowe wyszczegolnione w kosztorysie inwestorskim muszg odpowiadaé kolejnym pozycjom
w $lepym kosztorysie.

g) zalgczniki:

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania,
- kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakladéw rzeczowych oraz analizy
wihasne cen czynnikow produkcji i wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

Wzory przedmiaru i tabeli wartosci rob6t znajdujg sie w zatgczniku nr 1, poz. 4.

3.2.11. Specyfikacje techniczne
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét elektroenergetycznych winny by¢ opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem [9.2].

3.2.12. Materialy do uzyskania opinii, uzgodnie  n i decyzji

Wykonawca winien opracowa¢ materiaty projektowe niezbedne dla uzyskania opinii, uzgodnieh i decyzji
wymaganych przepisami szczegélnymi, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie uzgadniania dokumentacji. Materiaty te
nalezy wykonaé w ilosciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnien i decyz;ji.

Wykonawca winien przygotowac¢ co najmniej:

a) Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu zaréwno przez ZUD jak i przez wtascicieli urzadzen.

b) Inwentaryzacja zieleni i plan wyrebu.

c) Materialy do zaopiniowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

d) Materialy do uzyskania opinii i uzgodnieh Zamawiajgcego (opisanych w p. 3.2.4.).

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na podstawie ww. materiatbw wszystkie wymagane opinie,
uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego stosowne upowaznienia do dziatania w jego
imieniu.

4. Kontrola jako $ci opracowa n projektowych

4.1. Narady robocze
Narady mogg by¢ organizowane w zaleznosci od potrzeb. Odbywa¢ sie beda w siedzibie Zamawiajgcego lub
poza siedzibg Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego i ewentualnie innych stron.

5. Przekazywanie i odbiér opracowa n projektowych

5.1. Przekazywanie opracowa n projektowych

Kazdy z elementow opracowan projektowych (tj. gotowe elementy opracowan okreslone w p. 1.2.1 — 1.2.11, a
takze wszelkie materiaty do uzgodnien i opinii, materialy na Rady Techniczne itp.) Wykonawca bedzie dostarczat
Zamawiajgcemu wraz z protokotem przekazania.

Wyznaczony przez Zamawiajgcego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iz przedmiotowy element zostat
dostarczony Zamawiajacemu. Podpisany protokét przekazania nie stanowi pokwitowania wykonanych robét w
rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu cywilnego i nie upowaznia do wystawienia faktury.

5.2. Odbior cz esciowy

Odbioru czesciowego bedzie mozna dokona¢ dla tych elementéw opracowan projektowych, ktére posiadajg
termin realizacji wczesniejszy niz termin najp6zniejszy zawarty w umowie oraz w przypadku zawieszenia umowy,
dla rozpoczetych i nie zakonczonych opracowan projektowych.

5.3. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania projektowego, ktére podlega odbiorowi ostatecznemu,
w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy. Do odbioru wykonawca winien przedtozy¢ kompletne opracowanie
projektowe wraz z oswiadczeniem, uprawnionych projektantéw i weryfikatorow o sporzadzeniu i sprawdzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Art. 20 p. 4 - Prawo
Budowlane).

Jezeli Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy,
Wykonawca powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i
dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mial zastrzezen do przediozonych opracowan projektowych, dokona odbioru
ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
ostatecznego.

Protokét odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robét objetych protokolem w rozumieniu
przepisu art. 462 kodeksu cywilnego i upowaznia do wystawienia faktury w zakresie okreslonym w pkt. 7.

6. Terminy wykonania opracowa nh projektowych

6.1.1. Terminy wymagane: zaproponowane przez wykona wce projektu — maj g wptyw na ocen e oferty.
Termin wykonania prac projektowych nale zy ustali ¢ tak, aby wykonawca uzyskat ostateczn g
decyzj e o pozwoleniu na budow ¢ lub za $wiadczenie o skutecznym zgtoszeniu robot.

6.1.2. Termin wykonania cz esci przedmiarowe i kosztorysowej: wg propozycji proj ektanta -
preferowany - 15 pa zdziernika 2015r.

6.2. Terminy wynikaj ace z kolejno $ci prac projektowych
- Wykonawca winien realizowac¢ prace projektowe we wtasciwej kolejnosci technologicznej i proceduralne;.

7. Ptatno sci
Zamawiajgcy przewiduje ptatno$¢ za wykonane i odebrane opracowania projektowe fakturg korncowa.



8. Przepisy zwi gzane
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 wraz z
pozniejszymi zmianami)

[1.1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.  1133)

[1.2] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz.
430)

[1.3] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000 r. Nr 120 poz. 1127)

[1.4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120 poz. 1126)

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ((Dz. U. z 1998 r. Nr 126 poz. 839)

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz CzyNnnosci geodezyjnych

obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133)

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.
717 z pbzniejszymi zmianami)

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z
pbézniejszymi zmianami)

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908, z
pbézniejszymi zmianami)

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegO6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2003 r. Nr 177 poz. 1729)

[4.2] Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zmianami).

[4.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zmianami)

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150, z
pbézniejszymi zmianami)

[5.1] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz  szczeg6towych kryteribw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2000 r. Nr
179 poz. 1490).

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z pézniejszymi
Zmianami)

[7] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z
pbézniejszymi zmianami)

[7.1] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standarddéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Z 1999 r. nr 30 poz. 297)

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 102 poz.
651 z pdzniejszymi zmianami)
[9] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z pézniejszymi zmianami)

[9.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (.....) (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389,

[9.2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072),

[10] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zniejszymi zmianami).



Zat. nr 3 do zapytania cenowego

UMOWANR DrG ..../2015
NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH
Zawartaw dniu ............... 2015r. w Mirsku pomiedzy Gming Mirsk reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy - Andrzeja JASI NSKIEGO
z kontrasygnatg Skarbnika Miasta i Gminy Mirsk — Danuty KALUPY
zwanym dalej "Zamawiajgcym", a

zwanym dalej "Wykonawcg. W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie badania rynku (protokét z dnia ...... 2015r.) zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:
§1.
1.Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji ustuge w zakresie wykonania
projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa o swietlenia drogowego
sotectwa Ortowice”.
2.Dokumentacje nalezy wykona¢é w 5 egzemplarzach fgcznie z 2 egz. kosztorysu
inwestorskiego i 5 egz. specyfikacji technicznej z planem BIOZ oraz 5 egz. projektu
zastepczej organizacji ruchu na czas robot.
3.Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego
zgloszenia we wiasciwym organie ds. architektoniczno - budowlanych.
4. Zalgcznikiem do niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz SzczegoOtowy Opis
Przedmiotu Zamoéwienia(SOPZ)
§ 2.
1.Wszystkie materiaty opracowywane przez Projektanta (w szczegdlnosci rysunki, mapy,
fotografie, opisy itp.), wchodzace w sktad dokumentacji nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
réwniez w wersji cyfrowej, celem pdzniejszego wprowadzenia tych danych do prowadzonej
w formie elektronicznej ewidenciji (rysunki w formacie dwg, pliki tekstowe w edytorze word,
kalkulacje w formacie .xIs).
2.Ponadto Wszystkie opracowania (tekstowe, obliczeniowe i rysunkowe) nalezy przedtozy¢
w wersji elektronicznej (ptyta CD) do prezentacji na stronie internetowej Gminy Mirsk(z
mozliwoscig pobrania pliku i wydrukowania):
1.czes$¢ przedmiarowa i kosztorysowa (format .xIs)
2.czesc¢ obliczeniowa i opisowa (format .doc lub format .pdf)
3.czesc¢ rysunkowa (format .pdf)
3.Poszczegolne pliki (lub ich czesci) powinny by¢é opisane w sposob umozliwiajgcy tatwe
zidentyfikowanie jego zawartosci.
§ 3.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
Zamawiajgcego, zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (panstwowymi, zakladowymi) i rysunkami
normatywnymi a szczegoélnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202 poz.2072) w terminie do dnia
................................... z tym, ze cze$¢ przedmiarowa i kosztorysowa projektu zostanie

§ 4.

1.Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajgcego.

2.Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie  przez  Zamawiajgcego wykonanego
przedmiotu umowy jest protokdt przyjecia projektéw podpisany przez obie strony
umowy.

3.Protokét odbioru zostanie wystawiony przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przyjecia
dokumentacji od Wykonawcy.

4.W przypadku wystgpienia brakéw i wad w projektach Zamawiajgcy pisemnie poinformuje o
odmowie podpisania protokotu odbioru.

§ 5.
1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty okreslone w 8§ 1 jest wynagrodzeniem
zryczattowanym i zgodnie z ofertg wynosi: ............. zk stownie: ...
........................................................................ brutto.
Powyzsza kwota zawiera 23% podatek VAT w kwocie: ............zL slownie:

2.Naleznosc¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem w terminie 30 dni liczac
od dnia otrzymania rachunku.



3.Podstawa do wystawienia faktury za wykonany projekt bedzie pozytywny protoko6t odbioru
podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

§ 6.
1.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie:
a)odstgpienia od umowy w wysokosci 50 % wartosci przyjetego do realizacji projektu.
2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w razie:
a)odstgpienia od umowy w wysokosci 50 % wartosci przyjetego do realizacji projektu.
b) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 1,00 % wartosci przedmiotu
umowy liczone za kazdy dzien zwioki,
¢) zwloki w usunieciu wad w wysokosci w wysokosci 1,00 % wartosci przedmiotu
umowy liczone za kazdy dzien zwioki, od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako
termin usuniecia wad.
3.Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos$¢ kar umownych.
4.Za opobznienia w zaptacie wynagrodzenia umownego Wykonawca stosowa¢ bedzie
odsetki ustawowe.
§7
Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy wszelkie
prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim.
§8
1.Wykonawca moze podzleci¢ niektore prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, za ktérego dziatanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialno$c.
2.Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na wykonane prace projektowe.
§9
1.Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca
(0} V74 1 1= (o4 N
2.Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkbw umownych Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy wyznacza insp.d/s drogownictwa UMIG Mirsk
3.Strony ustalaja, iz problemy i ustalenia bedg skltadane w formie pisemne;.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie:
1) przepisy Kodeksu Cywilnego,
2) przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz.
1623 z pOzniejszymi zmianami)
§11
Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej i muszg byc¢
akceptowane przez obie strony umowy.
§12
Umowa niniejsza sporzgdzona zostala w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z
czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA :

RADCA PRAWNY:



