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Nazwa zadania: ,Rozbudowa szkoty i budowa sali gimnastycznej w Komorowie”

UMOWA NR 1G.272. ....... 2017
W dniu ccceeeeieeeea, pomiedzy:
Gming Ostrow Mazowiecka zsiedzibg w Ostrowi Mazowieckiej przy ul.gen. Wiadystawa
Sikorskiego 5, 07-300 Ostréw Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie, NIP: 759-
162-23-97, Regon: 550667913, reprezentowang przez:
mgr Waldemara Brzostka — Wéjta
przy kontrasygnacie mgr Jadwigi Zawistowskiej — Skarbnika Gminy
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”
a firma zsiedzibg W e , Wwpisang do rejestru
przedsiebiorcéw pod numerem  .....ccvieeeeereceeen , NIP; e, , Regon:
.............................................................................. , reprezentowang przez:
zwang w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”,
zwanymi w dalszej czesci umowy ,Stronami”, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z2015r., poz. 2164 z pdin. zm. — zwanej dalej ,ustawg Pzp”), postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego /znak sprawy: 1G.271.6.2017/ zawarto umowe o hastepujgcej
tresci:

§1.
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na rozbudowie
szkoty i budowie sali gimnastycznej w Komorowie, ktérego zakres obejmuje w szczegdlnosci:
1) rozbidrke istniejgcej sali gimnastycznej;
2) nadbudowe tgcznika wraz z infrastrukturg towarzyszacg;
3) budowe nowej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg towarzyszacg;
4) zagospodarowanie terenu;
5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
2. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ na podstawie szczegdétowego opisu przedmiotu
zamodwienia, ktéry okreslaja:
1) dokumentacja techniczna wraz z wyjasnieniami udzielonymi w toku postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego;
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia;
3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
3. Integralng czescig niniejszej umowy jest:
1) dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
2) kalkulacja ceny w postaci kosztorysu ofertowego.

§ 2.
1. Zamawiajacy ustala nastepujgce terminy realizacji zadania:
1) | (pierwszy), tj. do dnia 29.06.2018 r., przez ktéry Zamawiajacy rozumie dzien podpisania
protokotu odbioru koricowego robdt;
2) Il (drugi), tj. do dnia 24.08.2018 r., przez ktéry Zamawiajgcy rozumie dzien, w ktérym wydana
zostanie decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.
2. Jezeli wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji zadania, o ktérym mowa w ust.1 nastgpi
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, na Wykonawcy cigzy obowigzek pokrycia wszelkich
szkéd z tym zwigzanych, w tym zwigzanych z cofnieciem srodkédw na finansowanie zadania przez
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osoby trzecie, badz obowigzek zwrotu przyznanych juz wczesniej $rodkédw finansowych na

realizowang inwestycje do wysokosci kwot cofnietych bgdz zwrdconych jako niewykorzystane

w okresie, na jaki zostaty przyznane do wykorzystania.

3. Dopuszcza sie zmiane termindw realizacji umowy w przypadku:

1)

sity wyzszej':

a) kazda ze Stron umowy jest obowigzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
drugiej Strony umowy o zajsciu przypadku sity wyzszej, udowodnienia tej okolicznosci
poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzajgcej wystgpienie zdarzen majacych cechy
sity wyzszej oraz wskazania zakresu i wptywu, jaki zdarzenie miato na przebieg realizacji
przedmiotu umowy,

b) w przypadku ustania sity wyzszej, Strony umowy niezwtocznie przystgpig do realizacji
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy;

c) w przypadku zaistnienia sity wyzszej — obowigzki Stron wynikajgce z umowy ulegajg
zawieszeniu w zakresie spraw, ktérych wykonanie przez dziatanie sity wyiszej zostato
uniemozliwione;

gdy przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robodt

bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty

mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt;

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie

robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub

innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej;

koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje

przedmiotu umowy;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez

wiasciwe organy administracji pafstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych

wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy

okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

! Przez site wyzszg rozumie sie wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca

ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie

mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,

dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana

Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.
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9) gdy wystagpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

10) wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikajgcych z winy Stron
umowy;

11) wstrzymania robot przez wiascicieli dziatek przylegtych do dziatek, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja i w zwigzku z tym koniecznosci dodatkowych uzgodnien;

12) wystgpienia warunkdow gruntowo-wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie robét terminowo
i zgodnie ze sztukg budowlang;

13) wystgpienia okolicznosci innych niz powyzej opisane, na ktdre Zamawiajgcy ani Wykonawca
nie majg wptywu.

4. Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng za zwtoke w wykonaniu zadania w wysokosci
0,05% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w & 4 umowy za kazdy dziei zwtoki, niezaleznie od
postanowien § 2 ust. 2.

5. Zmiana terminu realizacji umowy wigze sie z koniecznoscig aktualizacji ubezpieczenia, o ktédrym
mowa w § 6 ust. 20. Do obowigzku aktualizacji majg zastosowanie analogicznie przepisy § 6
ust. 21 22.

§ 3.
1. Do realizacji obowigzkéw umownych Wykonawca wyznacza:

1) kierownika budowy —............... ;

2) kierownikow robdt w branzy:
a) konstrukcyjnej —............ ,
b) elektrycznej - ............ ,
c) sanitarnej - ............ ;

3) koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkdw umownych - ...................... stel ,
€-Mail: coeeee e

2. Do realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajacy wyznacza:
1) inspektoréw nadzoru w branzy:

a) konstrukcyjnej - ............ ,
b) elektrycznej - ............... ,
c) sanitarnej - ............... ;
2) koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych - ................ ,telr e, e-mail:

3. Wykonawca moze zmieni¢ osoby, o ktdrych mowa w ust. 1 z zastrzezeniem, ze w przypadku
kierownika budowy i kierownikéw roboét kwalifikacje i doswiadczenie nowych oséb bedg spetniaty
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Zmiana oséb wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

4. W celu zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zwrdcié¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane oséb, przy czym w przypadku kierownika budowy
i kierownikow robot do wniosku nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2i 3
umowy.

5. W razie zaakceptowania zmiany przez Zamawiajgcego nalezy niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni, dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktérym mowa w §6 ust.1 pkt1l
umowy, nowego kierownika budowy lub kierownika robot.
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6. Za zwiloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa wust.5 Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 20 zt za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia, w ktérym
otrzymano informacje o akceptacji zmiany.

7. Zamawiajacy moze zmieni¢ osoby, o ktérych mowa w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce w formie pisemnej na 2 dni robocze przed planowang zmiana.

§ 4.
1. Za realizacje zamdwienia Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ........cccceueee.. PLN
brutto (stownie: ............... R o PR PLN netto (stownie: .................. ) wraz z podatkiem
VAT .o %, w kwocie ............... PLN (stownie: ...............).

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wust. 1 obejmuje wszystkie koszty iskfadniki zwigzane
z realizacjg zadania, w tym w szczegdlnosci: podatek VAT, upusty, rabaty, koszt zuzytej na placu
budowy energii elektrycznej i wody, koszty przygotowania i uprzatniecia terenu budowy, koszty
badan, koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej, atakze koszty, ktore
Wykonawca moze poniesé w okresie rekojmi i gwarancji oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

3. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia:

1) jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT?,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

2) do procedur zmian wynagrodzenia brutto wynikajgcych ze zmian, o ktérych mowa wlit. b ic
stosuje sie odpowiednio procedury dotyczgce zmian w podatku VAT;

3) ciezar dowodu, ze koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia, wzrosty spoczywa na Wykonawcy;

4) w wyniku zmniejszenia lub rozszerzenia zakresu zamdwienia, przy czym kazda zmiana winna
by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci irozliczona odrebnym kosztorysem na podstawie
cen podanych w kosztorysie ofertowym; jezeli w kosztorysie nie ma pozycji, ktérymi mozna
bytoby wyliczy¢ nalezne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdét budowlanych,
zostanie ono ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowe] z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozina wyceni¢ robdt zzastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. a,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie

® Przez zmiane ustawowej stawki podatku VAT rozumie sie wprowadzenie nowej stawki VAT przez upowazniony
do tego organ (zaréwno jej podwyzszenie, jak iobnizenie) na towary iustugi. W takim przypadku
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 ulega proporcjonalnemu podwyzszeniu lub obnizeniu
w stosunku do kosztorysu ofertowego.
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wyzszych od s$rednich cen publikowanych dla wojewddztwa, w ktdorym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktéorym kalkulacja jest
sporzadzana.
4. Zamawiajacy przewiduje nastepujgce rodzaje ptatnosci:
1) czesciowe, tacznie nie wiecej niz 90% wysokosci wynagrodzenia brutto, przy czym:
a) podstawg dokonania ptatnosci jest protokdt odbioru czesciowego, wtym rdéwniez
koncowego robdt,
b) ptatnos¢ nastgpi w ciggu 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentem potwierdzajgcym zaptate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wierzytelnosci bedacych czescig sktadowa faktury, przez ktéry Zamawiajgcy rozumie
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczace potwierdzenia
dokonania przelewu, z zastrzezeniem ust. 5, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze,
c) ostatnig fakture czesciowg w 2017 r. nalezy wystawié nie pdzniej niz do 29 wrzesnia 2017 r.
przy czym w wyjatkowych okolicznos$ciach dopuszcza sie zmiane wskazanego terminu;
2) koncowg —w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, przy czym:
a) podstawg pfatnosci bedzie otrzymanie przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na
uzytkowanie i podpisanie protokotu odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji,
b) ptatnos¢ nastgpi w ciggu 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury,
z zastrzezeniem ust. 5, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
5. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku udziatu srodkéw zewnetrznych pfatnosci zostana
dokonane po otrzymaniu s$rodkéw z dotacji/pozyczki na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
W przypadku nieposiadania srodkéw na wydzielonym rachunku do realizacji zadania, ptatnos¢
zostanie przekazana bezzwtocznie po otrzymaniu dotacji/pozyczki nie pdiniej jednak niz
w terminie 14 dni od dnia otrzymania srodkéw przez Zamawiajgcego.
6. Za termin zaptaty Strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego przez jego
bank.
7. Za nieterminowe ptatnosci faktur, z wyjatkiem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawcy
przystuguje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

§ 5.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegélnosci:

1) protokolarne przekazanie placu budowy, ktdére nastgpi w ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robadt;

2) przekazanie w wersji papierowe]j jednego kompletu dokumentacji projektowej oraz dziennika
budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) udzielenie niezbednych petnomocnictw w celu realizacji przedmiotu umowy;

5) kontrola w zakresie realizacji obowigzkdw umownych w szczegdlnosci dotyczacych
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace, poprzez, np.:

a) zadanie oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania powyiszego obowigzku
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
powyiszego wymogu,

c) zwrdcenie sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
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§ 6.

1. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy komplet
dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wfasciwego organu nadzoru budowlanego
o terminie rozpoczecia robdt, tj. w szczegblnosci:

1) oswiadczenia (w oryginale) kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych o przejeciu
obowigzku odpowiednio kierowania budowg i robotami budowlanymi;

2) dokumenty (kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem) potwierdzajgce przynaleznoscé
kierownika budowy ikierownikéw robdét branzowych do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego;

3) dokumenty (kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) potwierdzajgce posiadane przez
kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych uprawnienia budowlane;

4) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu na terenie budowy.

2. Za zwtoke w dostarczeniu w terminie kompletu powyzszych dokumentéw Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 20 zt za kazdy dzien zwtoki;

3. Wciggu 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
szczegdtowy harmonogram realizacji umowy ze wskazaniem tzw. ,kamieni milowych”, po ktérych
dokonywane bedg czesciowe odbiory robdt i wystawiane faktury czesciowe, przy czym:

1) harmonogram nalezy uzgodni¢ z Dyrektorem Zespotu Szkét Publicznych w Komorowie —
w zakresie, w jakim moze mie¢ to wptyw na funkcjonowanie szkoty, z Inspektorami nadzoru
i Zamawiajgcym;

2) w przypadku niedostarczenia harmonogramu w terminie Zamawiajacy jednokrotnie wezwie
Wykonawce do jego uzupetnienia, wyznaczajgc dodatkowy termin;

3) za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia, w ktérym uptynat dodatkowy termin na
jego uzupetnienie;

4) kazda zmiane harmonogramu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje, nie
wymaga sie sporzgdzenia aneksu do umowy, ale zachowana powinna by¢ forma pisemna.

4. Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego iw terminie przez niego
okreslonym do sporzadzenia rozliczen w postaci kosztorysdéw oraz sporzadzenia wszelkich innych
dokumentéw niezbednych do rozliczenia pozyczki/dotacji.

5. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zagrodzi plac budowy w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie sie na niego osobom nieupowaznionym i zapewni taki stan przez
caty okres realizacji zadania, przy czym:

1) w przypadku stwierdzenia, ze plac budowy nie jest zabezpieczony w wystarczajgcy sposoéb,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na jego wtasciwe zabezpieczenie;

2) wprzypadku zwtoki we witasciwym zabezpieczeniu placu budowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 100 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktérym
uptynat dodatkowy termin na jego zabezpieczenie.

6. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ niezbedne urzgdzenia infrastruktury technicznej,
w szczegblnosci do poboru wody i energii elektrycznej, na teren budowy i pokryé wszystkie koszty
zwigzane z korzystaniem ztych urzadzen do celéw zwigzanych zwykonywaniem robdt
budowlanych, prébami i odbiorami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu warunkédw BHP oraz ochrony ppoz., a takze
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zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi, przy uzyciu
materiatdw dobrej jakosci i sprzetu w dobrym stanie technicznym.

8. Przez caty okres realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac porzadek na terenie
budowy, zapewni¢ na wilasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji.

9. Zaurzadzenia, materiaty i inne rzeczy pozostawione na terenie budowy odpowiada Wykonawca.

10.W przypadku przestojow w pracach spowodowanych warunkami atmosferycznymi Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy, sktadowanych na nim materiatéw i urzadzen
oraz wykonanych elementéw budowy.

11.Niezabezpieczenie placu budowy w okresie przestojow spowodowanych warunkami
atmosferycznymi, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, daje Zamawiajagcemu prawo do
naliczenia kar umownych w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien.

12.Wykonawca na witasng odpowiedzialnosé ina swodj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw witascicieli posesji ibudynkow
sgsiadujacych zterenem budowy oraz minimalizowaé¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robdt budowlanych.

13.Kierownik budowy ikierownicy robdt zobowigzani s do uczestniczenia w naradach
organizowanych przez Zamawiajgcego, o ktérych beda poinformowani z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.

14.Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

15.Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru/ okaze dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
stosowanych przez Wykonawce materiatéw.

16.Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci
w zakresie koordynowania realizacji obowigzkéw umownych.

17.W celu wykazania spetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajgcego, przedtozy mu wskazane w zgdaniu dokumenty, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 16 zawierajgce w szczegélnosci:
a) dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia o$wiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i etatu,
d) podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub
podwykonawcy;
2) zanonimizowane umowy o prace.

18.W przypadku zwrdcenia sie Zamawiajacego o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowg
Inspekcje Pracy Wykonawca umozliwi pracownikom organu jej sprawne przeprowadzenie.

19.W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie umowy
o prace do wykonywania czynnosci wymienionych w ust. 16, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika
obowigzujgcej w okresie realizacji niniejszej umowy iilosci dni, w ktérych pracownicy nie byli
zatrudnieni na umowe o prace i ilosci pracownikdéw.
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20.Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg powyzszych obowigzkéw umownych obcigzajg Wykonawce.

§7.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. Wykonawca, zwrdci sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce
robdt budowlanych, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Do wniosku nalezy
dotaczy¢:

1) projekt umowy z podwykonawcg;

2) w przypadku zmiany podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu — dokumenty potwierdzajgce, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia;

3) oswiadczenie i dokumenty potwierdzajgce brak zaistnienia podstaw do wykluczenia wobec
tego podwykonawcy.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje sie réwniez wobec dalszych podwykonawcow.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia
w formie pisemnej i zgda¢ zmiany umowy o podwykonawstwo.

5. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawca nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

6. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 5% wartosci umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte;j,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcy a podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna
w szczegblnosci zastrzegaé spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg
i rekojmia.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Za zwtoke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 20 zt za kazdy dzien zwtoki poczgwszy od dnia jej zawarcia.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

11.Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci 20 zt za kazdy dzien poczgwszy od dnia jej zawarcia.
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12.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

13.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

14.Za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci réwnowartosci
5% umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

15.Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci réwnowartosci 20% umowy
z podwykonawcag lub dalszym podwykonawca

16.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepisdw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

17.W razie odmowy zapfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegdétowo umotywowac Zamawiajgcemu, iz nie
narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegdtowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca,
ogledzin przedmiotu umowy, atakze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych
oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

18.W przypadku niedopetnienia powyzszych obowigzkéw Zamawiajgcy wtadny jest obnizyé kwote
ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja
jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego.

19.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 8.

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr czesciowy;
2) koncowy po zakonczeniu inwestyc;ji;
3) odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

2. Zadna robota zanikajgca nie moze byé zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca powinien umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej, ktora
ulega zakryciu.

4. Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego, wpisem do dziennika budowy, na trzy
dni przed terminem kiedy roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu beda gotowe do odbioru,
a Zamawiajgcy powinien w ustalonym terminie stawic sie w celu odbioru tych robét.

5. Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, o ile wczesniej nie poinformowat Zamawiajgcego o gotowosci robét do odbioru,
a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
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6. Do dnia 30.05.2018 r. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ zawiadomienie o zakonfczeniu robét
wraz z kompletem dokumentéw: dokumentacjg powykonawcza, oryginatem dziennika budowy,
oswiadczeniem kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
a takze o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu budowy, protokotami badan
i sprawdzen, potwierdzeniem odbioru wykonanych przytaczy, dokumentacjg geodezyjng,
dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie towardw uzytych do wykonania niniejszego
zamoéwienia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

7. Od dnia ztozenia zawiadomienia Zamawiajacy ma 14 dni na dokonanie czynnosci odbiorowych.

8. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty zakoniczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do
kompletnosci dokumentacji, wéwczas wyznaczy dodatkowy termin na ich uzupetnienie lub
poprawienie, z zastrzezeniem, ze dodatkowy termin nie ma wptywu na wydtuzenie terminu
odbioru koncowego robdt, ktory uptywa w terminie okreslonym w§2 ust.1 pktl, za
przekroczenie ktérego naliczane bedg kary umowne.

9. Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia wad.

10.Strony postanawiajg, ze zczynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

11.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru/
o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

12.0 wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
w formie pisemnej. Strony uzgadniajg sposdb i termin usuniecia wady. Usuniecie wad powinno
by¢ stwierdzone w formie pisemnej.

13.W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze je
usungc obcigzajac petnymi kosztami usuniecia Wykonawce.

14.Jezeli wtoku czynnosci odbioru korncowego iostatecznego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§9.

1. Ustawowy okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji, tj. do ............... miesiecy, poczawszy od
dnia odbioru koricowego robét i przekazania do eksploatacji.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

3. Rekojmia ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad przedmiotu umowy nie mozna byto
z niej korzystac, a wada zostata zgtoszona przed uptywem rekojmi.

4. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ......... miesiecznej gwarancji.
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5.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego robdt iprzekazania do
eksploatacji.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w przegladach

gwarancyjnych, ktére wykonywane bedg co roku w okresie od czerwca do lipca.

. Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia wad fizycznych w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia, usuniecia
zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt iryzyko Wykonawcy, przy czym koszty zastepczego
usuniecia wad i usterek Zamawiajgcy potraci w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zastepcze usuniecie usterek nie powoduje ustania gwarancji i rekojmi na
catos¢ lub czesé zakresu umownego, realizowanego przez Wykonawce. O zamiarze powierzenia
usuniecia usterek innemu wykonawcy, Zamawiajacy nie musi powiadamiaé¢ Wykonawcy.

. W razie pojawienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢, Zamawiajgcy zgtosi wade w formie pisemnej na adres siedziby Wykonawcy
w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia wady.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 4,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

10.Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktdrym na skutek wad przedmiotu umowy nie mozna byto

z niej korzystac.

11.Zamawiajgcy moze wykorzystaé uprawnienia z tytutu gwarancji za wady przedmiotu umowy,

niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z rekojmi.

12.Utrata roszczen z tytutu wad nie nastepuje, pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli Wykonawca

wade podstepnie zatait.

13.W wypadku udzielenia przez producentéw, podwykonawcéw lub dostawcow Wykonawcy

jakichkolwiek rekojmi lub gwarancji z tytutu dostarczonych lub sprzedanych towaréw lub
wykonanych robdét, Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia catosci praw z tych gwarancji
lub rekojmi na Zamawiajgcego.

§ 10.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, Zamawiajacy

ustalit w wysokosci 10% ceny brutto podanej w ofercie, tj. wkwocie ... zt.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

. W zakresie zabezpieczenia zastosowanie majg przepisy art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp.
. Zabezpieczenie wniesiono w kwocie..........ccceueen. w formie ....ccovevveeeeeneene. .
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktédrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp przy zachowaniu ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie .........ccccceueueunee zt zostanie zwrécone

w terminie 30 dni od dnia odbioru korncowego robdt budowlanych i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane. Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie
............... zt stuzy¢ bedzie jako zabezpieczenie roszczen ztytutu rekojmi za wady izostanie
zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzuje sie do

przedtuzenia lub wniesienia nowego - na conajmniej 7 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia sktadanego w innej formie niz pienigdz - zabezpieczenia w wybranej przez siebie
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formie, zterminem waznosci uzgodnionym z Zamawiajgcym. Jezeli zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione byto w pienigdzu, to na 7 dni przed terminem odbioru Wykonawca
ztozy nowe zabezpieczenie roszczen rekojmi w wybranej przez siebie formie, z terminem waznosci
15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 11.
1. Zamawiajacy, oprécz zmian wskazanych juz w tresci umowy dopuszcza nastepujgce zmiany:

1) dopuszczalna jest zmiana materiatdw, parametréow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu izakresu wykonania przedmiotu umowy - po uprzedniej konsultacji

z projektantem — w nastepujgcych sytuacjach:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem

przedmiotu umowy,

b

~—

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej

zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych

z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

d

~

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e

~

koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

2) umowy polegajace na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana
siedziby, adresu, nazwy);

3) nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp;

4) ktérych tgczna wartosc jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ijest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie
w umowie, wtym te [zmiany] z uwzglednieniem zapiséw art. 144 ust.1 pkt1 ustawy Pzp
dotyczace takze zakresu przedmiotu umowy okreslonegow § 1 ust. 1;

5) spowodowane okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie
mogt przewidzie¢ a warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

2. Wszelkie zmiany iuzupetnienia tresci umowy muszg mieé¢ forme pisemng pod rygorem
niewaznosci.
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§12.
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych
w art. 145a ustawy Pzp.

§13.
1. Oprdécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 2 dni od wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie,

e) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7
dni;

f) jezeli zachodzi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub
zachodzi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od daty uptywu terminu na zaptate faktury okreslonego w umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce iZamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy;
3) Wykonawca zgtosi niezwtocznie Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru robdt
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych;
4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty

wykonane do dnia odstgpienia,
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b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.

§ 14.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz
Kodeksu cywilnego.
2. Wytgcza sie mozliwos¢ przeniesienia wierzytelnosci w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego.
3. W razie powstania sporu na tle niniejszej umowy, Strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego
ugodowego zatatwienia. W razie nieuzyskania porozumienia, wtasciwym do rozpoznania sporu
bedzie sad wtasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.

§ 15.
Niniejszg umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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