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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych nastgpujacych robét instalacyjnych:
- budowy instalacji centralnego ogrzewania,
- budowa instalacji wodociggowej wewnetrznej,
- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i podziemnej,
w zwiazku z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania budynku bylej szkoty podstawowej na lokale mieszkalne w msc. Nowa

Osuchowa w gminie Ostréw Mazowiecka, dz. nr ewid. 351.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem:

— budowy instalacji centralnego ogrzewania,

- budowa instalacji wodociagowej wewngetrznej,

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i podziemnej,
w zwigzku z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku bylej szkoly podstawowej na lokale mieszkalne w msc. Nowa

Osuchowa w gminie Ostréw Mazowiecka, dz. nr ewid. 351.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych ze wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu realizacje robdt zwigzanych z wykonaniem:

- budowy instalacji centralnego ogrzewania,

- budowa instalacji wodociagowej wewngetrzne;j,

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i podziemnej,
w zwiazku z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania budynku bylej szkoty podstawowej na lokale mieszkalne w msc. Nowa

Osuchowa w gminie Ostréw Mazowiecka, dz. nr ewid. 351.

14. OKreslenia podstawowe (definicja pojeé uzywanych w ST)
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z projektem dotyczacym robét sanitarnych w zwigzku z przebudowa
i zmiang sposobu uzytkowania budynku bylej szkoly podstawowej na lokale mieszkalne w msc. Nowa Osuchowa w gminie Ostréw

Mazowiecka, dz. nr ewid. 351.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST,

oraz poleceniami Kierownika budowy.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzgdne punktéw giéwnych trasy oraz raperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego

robé6t. Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opis techniczny, rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane dla Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby bylty zawarte w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Kierownika budowy, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okres§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okre$lonego podziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocz¢ciem w sposdb uzgodniony z Kierownikiem budowy
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Kierownika budowy, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
zatwierdzi Kierownik budowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznych i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych.

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez

personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia
materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobat¢ techniczng wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg¢ na uzycie tych materialéw od wilasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Kierownika budowy i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi przy transporcie materialéw i wyposazenia na
z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych tadunkéw i kazdorazowo bedzie powiadamiat
Kierownika budowy o takim przewozie. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczane na teren

budowy 1 Wykonawca be¢dzie odpowiadat za naprawy wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie

urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt, odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
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oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy powinien rozpoczaé roboty

utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciaglty bedzie informowat kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania badz innego
pozyskiwania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez kierownika
budowy. Zatwierdzenie partie materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
kierownikowi budowy dokumenty wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metod¢ wydobycia 1 selekcji i do zatwierdzenia kierownikowi budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym oplaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczenie materialéw do robot.

2.3. Inspekcja materialow.

Materialy moga by¢ okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
materialéw z wymaganiami. prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje,
beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Kierownik budowy bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik budowy bgdzie miat wolny dostep , w dowolnym czasie , do cz¢$ci gdzie odbywa si¢ zabudowa materiatow.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Kierownik budowy w porozumieniu z Inwestorem i Autorem projektu zezwoli
Wykonawcey na uzycie tych materialéw do innych robét , niz te do ktérych zostaly zakupione , to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Kierownika budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$§¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Kierownika
budowy. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika budowy, Inwestora i Autora projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika
budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika budowy, Inwestora

i Autora projektu.

2.7. Rodzaje materialow.

= zgodnie z projektem

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprz¢t uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robédt, zaakceptowanym przez Kierownika budowys;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika budowy.
Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt przeznaczony do wykonywania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Be¢dzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw dopuszczenia sprzg¢tu do uzytkowania. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kier.
budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji, nie moze by¢
pdézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

zostang zdyskwalifikowane i usunigte.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Kierownika budowy, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

str.7



STS-01 ROBOTY SANITARNE

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako§¢ zastosowanych materialow

i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumencie projektowym lub przekazanymi na piSmie przez
Kierownika budowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jezeli wymagaé tego begdzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Kierownika budowy, Inwestora i Autora projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy, Inwestor i Autor Projektu uwzglgdni wyniki badan materiatéw i robét, do§wiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Kierownika budowy beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutlu ponosi Wykonawca. Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika budowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czgs¢ ogblng opisujaca:

* organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacj¢ ruchana budowie wraz z oznakowaniem robot,

* Db.hp.,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét,

e system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis wlasnego i ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢
badania),

* sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Kierownikowi robot.

b) cze$¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw spoiwa, kruszcow,

*  sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wlasciwosci podczas transportu.

e sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas

dostaw materialéw i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robdt,

¢  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik budowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci SA okreslone w ST, normach wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik budowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Kierownik budowy begdzie mie¢ nieograniczony dostep do miejsc gdzie przeprowadzane sg badania, w celu ich inspekcji. Kierownik
budowy ma bezwzgledny obowigzek przekazywania Wykonawcy i Inwestorowi pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach. Jezeli beda one tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik budowy natychmiast
wstrzyma dana robot¢ i dopusci ja dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ rob6t. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan rob6t ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Kierownik
budowy bedzie mial zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie kierownika budowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika budowy bgda odpowiednio opisane

i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Kierownika budowy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wylacznie krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Kierownika budowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika budowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika budowy.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi budowy kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Kierownikowi

budowy na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania przeprowadzane przez Kierownika budowy.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Kierownik budowy moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg

o wyrobach budowlanych + akty wykonawcze,

zgodnie z art.46 ustawy Prawo Budowlane, Kierownik budowy , a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane,
- Inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty §wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu wyrobéw budowlanych, oraz udostgpnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw, a po zakonczeniu

procesu budowy przekaza¢ Inwestorowi.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i Kierownika budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

¢ uwagi i polecenia Kierownika budowy, insp. nadzoru, projektanta,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodéw,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczania robdt,

* dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem ,kto je przeprowadzat ,inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Kierownikowi budowy

do ustosunkowania si¢. Decyzje Kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2)Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét. Obmiary

wykonywanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Kierownika budowy.
(4)Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3) nast¢gpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencja na budowie.
(5)Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczony.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy
o zakresie obmierzanych rob6t terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika budowy
na pis$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Kierownika budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bgda zaakceptowane przez Kierownika
budowy. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzane przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszych przerw w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do

rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem budowy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
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¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy.
Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Kierownika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy. Jako$¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik
budowy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czgSciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czg§ciowego robét dokonuje si¢ wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy.

84. Ostateczny odbior robét.
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Kierownika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika
budowy zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika budowy i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg ,jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
2) szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i Ew. uzupelniajace lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST,
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6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze ST,
7) opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru , wykonanych zgodnie ze ST,
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp..) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
9) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie b¢da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,-Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosdci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej begdzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
rob6t beda obejmowac :

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1065 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (t.j. Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836 wraz z p6zniejszymi zmianami).

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania
i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania.
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PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-81/B-10700.02 Instalacje
wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych ,, Polska korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji” Warszawa 1996

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 Warszawa
lipiec 2003. - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych",

Ponadto przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. i montazu urzadzen stosowacé si¢ do wymogéw i zalecen podanych przez

producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.
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