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3.1.

1. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST,- PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez Inzyniera; w
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera (Inspektora Nadzoru) w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

2. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw i sprzetu.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatow i roboét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogodlng opisujaca;
-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
-bhp,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robat,
-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,
-wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
-sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdw robot,

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

4.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem sytemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia



badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

4.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaru lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

4.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug przez niego
wzoru -lub innych, przez niego zaaprobowanych.
4.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.



Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢é materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

l.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow lub certyfikat zgodnosci;

2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
4.8. Dokumenty budowy

4.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby upowaznionej, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nhazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdét,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych



odbiorow robot,

- wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecern Wykonawcy robot.

4.8.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementu robo6t. Obmiary 'wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

4.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

4.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.8.1.-6.8.3. nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania Terenu Budowy,

c)umowy cywilno-prawne osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru robot,

e)protokoty narad i ustalen,

f)korespondencje na budowie.

4.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. '

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane na zyczenia
Zamawiajgcego.



5.1

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang w celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

5.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

5.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

5.4.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiang Wykonawcy Robét.



Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
(a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
(b)odbiorowi czesciowemu - technicznemu
(c)odbiorowi ostatecznemu,
(d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier z udziatem przysziego uzytkownika, gdzie jest to wymagane.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiér czesciowy - techniczny

Odbiér czesciowy - techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

6.4. Odbioér Ostateczny Robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie Roboét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia wydania przez Inzyniera Potwierdzenia Gotowosci do Odbioru i przyjecia
dokumentéw odbiorowych.

6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét i Dokumentacijg Przetargowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja moze dokona¢ potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy;

2.0s8wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robot iwykonaniu ich
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i sztukg budowlang;

3.Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i
ew. uzupetniajgce lub zamienne);

4.0swiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy;

5.Recepty i ustalenia technologiczne;

6.Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

7.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, i ew.
PZJ;

8.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

9.Protokoty odbioru i przekazania Robdt towarzyszacych wiascicielom urzadzen (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.);

10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét i sieci uzbrojenia terenu, w tym rysunki
powykonawcze na podkfadach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 cate sekcje z
naktadkg "U" - 4szt. (kolorystycznie - 3szt, na btonie lub folii Iszt.);

11.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

12.Karty komor i studni z doktadnymi domiarami do punktow statych;

13.Szkice polowe 4szt;

14.Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego

Uzytkownika;

15.Zestawienia ilosci wykonanych robét wg elementow Zaméwienia;

16.Potwierdzenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu do stanu
pierwotnego terenu zajmowanego na czas prowadzenia Robdt.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedag zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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6.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 6.4. ,Odbiér Ostateczny Robot".

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe Robot bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, - wartos¢ zuzytych materiatéw wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

b) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

c) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg miedzy innymi: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), zaplecza
zamawiajgcego, koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace jakosci wykonywanych Robét, ubezpieczenia budowy oraz
koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko zawierajagce ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Objazd i jego likwidacje Wykonawca zrealizuje zgodnie z Dokumentacjg Projektowag. Koszt
wybudowania objazdu i jego likwidacji stanowi cze$¢ sktadowg ceny jednostkowej rurociggow .

Wykonawca uwzgledni w kosztach opracowanie projektu:
(a) organizacji ruchu i oznakowania na czas trwania objazdu, uzgodni go z Zamawiajacym i
odpowiednimi instytucjami wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie =z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Opfata za zajecie pasa drogowego ptatna przez Zamawiajgcego na zasadzie refakturowania.

Zamawiajacy pokryje jedynie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego za okres zgodny z
harmonogramem.

W przypadku wystgpienia opdznienia w realizacji zadania z winy Wykonawcy, Zamawiajacy
odstgpi od zaptaty za roboty towarzyszace.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. "Nr 207,



poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (DZ. U. NR 19, poz. 177).
3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

5.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

7.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

8.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw ( Dz. U. Nr 72, poz. 747).

ROZPORZADZENIA:

1.Rozporzadzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

2.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779).

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

4.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informaqi
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobu
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

9.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkgonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWY SWIETLICY SPOLECZNO -
KULTURALNEJ
w Pawonkowie

ST 01.00.00 - Specyfikacja techniczna — Konstrukcje budowlane

1. Wstep

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4

Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej.(SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robot konstrukcyjnych i montazowych. Przewiduje sie organizacje zaplecza w
miejscu wykonywania robot.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem robét fundamentowych i montazowych budowy typowych
garazy monolitycznych prefabrykowanych.

1.3.1 Roboty fundamentowe.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S.S.T sg zgodne z normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,0godlne specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét -Wymagania ogdine”.
Ogodélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot zgodnie z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.



3. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikaciji
sa:

stal ksztattowa wg. projektu budowlanego lub wykonawczego

*beton zwirowy wg. projektu budowlanego lub wykonawczego

-prety okragte do zbrojenia betonu - wg. wykazéw stali projektu

wykonawczego

«deski iglaste obrzynane 19-25 mm K. 1ll,

«taty iglaste kl. Il,

*gwozdzie budowlane okragte gote.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE DLA POSZCZEGOLNYCH GRUP MATERIALOW:

BETON ZWIROWY | JEGO SLADNIKI:

BETON: elementy konstrukcji nalezy wykonac¢ z betonu klasy spetniajacego
wymagania projektu budowlanego oraz wedtug PN-B-06250:

- nasigkliwosé nie wieksza niz 5%,
- przepuszczalnos¢ wody - stopieh wodoszczelnosci od W4,do W8
- podwyzszona odporno$¢ na agresje chemiczng

KRUSZYWO: stosowane do wyrobu betonowych cokotéw winno spetniaé
wymagania normy PN-B-06712 dla kruszywa do betonéw klasy B20.

Do ww. betonéw stosowac nalezy piaski i pospétke sortowang.Stosowane piaski
winny posiada¢ uziamienie do 2 mm i by¢ pochodzenia rzecznego, albo
kompozycjg piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego i spetnia¢ nastepujace

wymagania:
zawarto$¢ pytéw mineralnych < = 1,5%
zawartos¢ zwigzkow siarki < = 0,2%
zawartos¢ zanieczyszczeh obcych < = 0,25
zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej niz
wzorcowa,
reaktywno$¢ alkaiczna (wg  PN-B- nie wywotujgca zwiekszenia wym. lin.
06714/34) ponad 0,1%.

Nie dopuszcza sie grudek gliny.
Zawarto$¢ poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

*do 0,25 mm - 14 - 19%,
«do 0,5 mm - 33 -48%,
«do 1 mm -57 -76%,

Zz jednoczesnym spetnieniem wymagan dotyczacych uziarnienia kruszywa.
Stosowany zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06712 dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Mrozoodporno$¢ zwiru badana
zmodyfikowang metoda bezposrednia wedtug PN-B-11112 ogranicza sie
do 10%. Ponizej przedstawione sg wymagania jakie ma spetnia¢ zastosowany
Zwir:



Wytrzymato$¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia % <= 12
Zawartos¢ ziaren stabych, % < = 5
Nasigkliwos¢, % < = 1,0
Mrozoodpornos¢ po25 cyklach i po 5 cyklach % <= 5,0
Zawartosc¢ ziaren nieforemnych % < = 20
Zawartos¢ pytow mineralnych % <= 1,5
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych % < = 0,25
Zawartos¢ zwigzkow siarki % <= 0,1
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad kruszywem wzorcowa
Warunki dostawy - kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego Zrodta.

Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ - okreslona w petnej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.
Wykonawca powinien: Dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji
jakosci catej zamawianej ilosci kruszywa,
Dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z
harmonogramu robot, zagwarantowac sobie dostep do wynikdw badan petnych i
niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych przez producenta, zapewni¢ sobie od
producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilodci kruszywa, zawierajacy nastepujace dane:

*Nazwe i adres producenta

*Date i numer kolejny badania,

*Oznaczenie wg PN-B-06712,

*llos¢ kruszywa,

« Piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

Transport i skltadowanie - Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Ww. zasad nalezy przestrzegaC przy
zatadunku i roztadunku. Kruszywo nalezy przechowywaé¢é w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
Zmieszaniem z innymi kruszywami.

Kontrola jakosci - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ materiatow
uzytych do produkcji. Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa
dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci z wymaganiami ST na
podstawie badan petnych, niepetnych i specjalnych, atestu, oceny wizualnej
i dodatkowych badan laboratoryjnych

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi
wykonac kontrole partii kruszywa obejmujgcg oznaczenia: sktadu ziarnowego wg
PN-B-06714/15, ksztattu ziarna wg PN-B-06714/16, zawartosci pytéw mineralnych
wg PN-B-06714/13, zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12. W
celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714/18 i zawartosci funkgciji
frakcji 0-2mm.

CEMENT: cement stosowany do wyrobow betonowych elementéw konstrukcji
cokotdéw winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701:1997,

odpowiada¢ postanowieniem niniejszej SST. Do betonu klasy B25 nalezy
stosowaé cement hutniczy CMIII klasy 32,5.



Wymagania dla cementu do zelbetowych elementéw z betonu B15 , B20 —

klasa cementu 32,5:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa, nie wiecej niz po 2 dniach 10

Wytrzymatos¢ na sciskanie, MPa, nie wiecej niz po 28 dniach 32,5
Czas wigzania, poczatek wigzania najwczesniej po 60

uptywie, min.

Czas wigzania, koniec wigzania najpdzniej, h 12

Statos¢ objetosci, mm nie wiecej niz 12

Zawartos¢ SO3,% masy cementu, nie wiecej niz 3,5
Zawartosc¢ chlorkéw, % nie wiecej niz 0,10
Zawartosc¢ alkaidow, % nie wiecej niz 0,6
taczna zawarto$¢ dodatkéw specjalnych (przyspieszajacych 5,0
twardnie, nieplastyfikujacych, hydrofobizujgcych) i

technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, %

masy cementu, nie mniej niz:

Wymagania dotyczace sktadu cementu do betonowych elementéw konstrukc;ji:

Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu 50-60
(C3S)%

Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego (C3A), %, nie wiecej niz 7
Zawartos¢ alkaliow, %, nie wiecej niz 0,6
Zawartos¢ alkaliow przy stosowaniu kruszywa 0,9
niereaktywnego, %, nie wiecej niz

Zawartos¢é C4AF - 2C3A, %, nie wiecej niz 20

Warunki dostawy - cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego
obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakosci okreslona atestem - musi by¢
zatwierdzona przez Inspektora.

Transport i sktadowanie - przewdz cementu powinien odbywac sie
dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:

scement luzem - w magazynach specjalnych,

«cement workowy - w sktadach otwartych zabezpieczonych przed

opadami albo w magazynach zamknietych.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy
BN-88/B-6731-08.



Kontrola jakosci - wykonawca zobowigzany jest do oceny jakoSci
dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodnosci z wymaganiami ST na
podstawie:
- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,
- dokumentéw przewozowych,
- ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia
oraz ewentualnych opakowan z przewidzianymi normag napisami,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-
196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy, w przypadku zgtoszenia przez
Inspektora watpliwosci co do jakosci cementu.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ kontrole obejmujaca;:

*0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN-196-3;1996,

*0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN-196-3;1996,

*0znaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6;1997.

STAL ZBROJENIOWA: stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukciji
cokotow odpowiada¢ musi wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i $rednica
musi byé zgodna z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych srednic bez zgody Inspektora.

Kontrola jakosci - stal dostarczona na budowe musi posiadajgc atest
producenta zawierajacy:
*nazwe wytwaorcy,
*0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
*numer wytopu lub numer partii,
*wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg
analizy wytopowej,
*mase partii,
srodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych
cieplnie).

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych pfatkdow rdzy, kurzu i btota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretéw
zamieszczonych ttuszczami i farbami.

Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4mm (PN-B-06251).

WODA: woda z wodociggu nie wymaga badan i nie okresla sie wymagan
dotyczacych transportu i sktadowania.

DESKI IGLASTEI OBRZYNANE | LATY: drewno o klasie Il dla desek, klasy
Il dla tat pozbawionego wad w postaci sekoéw, o grubosci od 19 do25 mm dla
desek. Nie okresla sie wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.

DODATKI MINERALNE | DOMIESZKI CHEMICZNE:

rodzaje, ilo§¢ i sposoby stosowania dodatkédw mineralnych i domieszek
chemicznych, polepszajgcych wiasciwosci mieszanek betonowych i betonu musza
by¢ akceptowane przez Inspektora.

Ponadto muszg posiada¢ atest producenta i $Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania wydane przez upowazniong placéwke naukowo-badawcza.



4.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby petnigcej funkcje
nadzoru inwestorskiego.

5.Transport

Warunki transportu materiatdw sg okreslone dla kruszyw, cementu w punkcie 2
ST, dla mieszanki betonowej w punkcie 5 ST. Dla pozostatych materiatow nie
okreéla sie warunkéw transportu.

5. Wykonanie robét

5.1Roboty ziemne. Wykopy nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02, pN-68/B-06050. Wydobywang ziemie na odktad
nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla
gruntow zwieztych, £+ 5 cm dla gruntdbw wymagajgcych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi = 5 cm.

5.2Fundamenty muszg by¢ wykonane zgodnie z zatgczonym projektem, i
wskazowkami Inspektora.

Dopuszczalne odchyiki dla fundamentow wynoszg;

sréznice wymiarow fundamentéw w planie + 1 cm.

roznice rzednych wierzchu fundamentéw = 1 cm.

5.3 Roboty betonowe.

5.3.1 Wykonanie mieszanki betonowej.

5.3.2 Transport. Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie
zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki do miejsca jej
wbudowania powinien odbywaé sie mieszarkami samochodowymi
~gruszkami” z uwzglednieniem nastepujacych zagrozen:

- segregacji sktadnikéw,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz + 5° C.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany

konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Mieszanka betonowa musi
by¢ wbudowana nie pézniej niz podaje to ponizsza tabela:



Temperatura otoczenia Czas wbudowania mieszanki
betonowej
+15°C, 90 min.
+20° C, 70 min.
+30°C 30 min.

5.3.3Kontrola jakosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ mieszanki betonowej i jej zgodnosc¢

z wymaganiami niniejszej ST.

Obowiagzkowej kontroli wg PN-B-06250 podlega:

- konsystencja mieszanki betonowej przy stanowisku betonowania, co najmniej 2
razy w czasie 8 godzin,

- zawartos¢ powietrza w mieszance, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzajacych co najmniej raz na 8 godz. podczas betonowania.

5.3.4 Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg zataczonego przedmiaru robot i szkicu,
wymagan ST i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251.
Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojami statej lub poligonowe;.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmiennoS¢ geometryczng szkieletu
w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie tgczenie
weztdbw na przecieciu pretow drutem wigzadetkowym wyzarzonym o $r. nie
mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo stosowac spawanie.
Zbrojenie musi zachowaé dokladne pofozenie w czasie betonowania. Nalezy
stosowac¢ podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z
materiatdw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z
pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony
przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.4 Wykonanie deskowan.

Przy wykonaniu i kontroli oraz odbiorach deskowania nalezy korzysta¢ z PN-B-06
251. W przypadku stosowania deskowan inwentaryzowanych drobnowymiarowych
montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami systemowym. Deskowania
z drewna wykonuje sie przy betonowych konstrukcjach na miejscu budowy.
Do tego celu stosowaé¢ drewno o klasie Ill pozbawione wad w postaci
sekdéw, o grubosci nie mniejszej niz 25 mm, tgczonej réwnolegle z uszczelnieniem.
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie
odbioru powinny by¢:

*klasa drewna i jego wady,

*szczelnos¢ deskowan,

*poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po

betonowaniu oraz poréwnanie z wymaganym poziomem okreslonym w
zatgczonym szkicu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

*+ 0,5%wymiaru w planie, lecz nie wiecej nizo 1 cm,

*odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub ptaszczyzny o- 0,1%,

*roznice w grubosci desek +0,2 cm,
*odchylenie $cian od pionu o + 0,2% lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
*odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):
*-0,2 % wysokosci lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,



++0,5 % wysokosci lecz nie wiecej niz + 2 cm,

0,2 % grubosci (szerokosci) lecz nie wiecej niz - 0,2 cm,

++0,5 % grubosci (szerokosci) lecz nie wiecej niz + 0,5 cm,
-na catej dtugosci tawy fundamentowej nie wiecej niz *0,2 cm,

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Badania zwigzane z wykonaniem robét ziemnych.

Program badan. Badania robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ w trzech
etapach, zgodnie z ponizszg tabela, w sposéb podany w opisie badan.

Rodzaje badan Badania Badania | Badania
przed w czasie | odbiorcze
rozpoczeciem | budowy
budowy
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, + + +
Sprawdzenie robot pomiarowych, + + +
Sprawdzenie roboét przygotowawczych, + + +
Sprawdzenie wykonania wykopow, + +
Sprawdzenie taw zelbetowych +
Opis badan
Sprawdzenie zgodnosci z zalaczonym przedmiarem i szkicem.

Sprawdzenie zgodnosci z zatgczonym przedmiarem i szkicem polega na

poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
zatgczonym przedmiarem i szkicem.

robot

ziemnych z

Sprawdzenie fundamentéw zelbetonowych -sprawdzeniu podlega rodzaj
i ilo§¢ materiatu uzytego do wykonania tawy, grubosc tawy.

6.2 Badania mieszanki betonowej i betonu.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania

planu

kontroli

zawierajgcego m.in. podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie
oraz szczegotowe okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do

kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Badania mieszanki betonowej i witasciwosci betonu. Badaniom
podlegaja nastepujagce witasciwosci mieszanki betonowej,

czestotliwoscig i w sposdb podany w PN-B-06250.

Konsystencja mieszanki betonowej,
szawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej,
*nasigkliwos¢ betonu,

*odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
*przepuszczalnosé wody przez beton,
*wytrzymatos¢ na Sciskanie,

*wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu.

badane z



Badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Typ prébek - podstawowy typ probek do oceny wytrzymatosci betonu na
Sciskanie oraz ustalenia klasy betonu to probka szescienna o wymiarze
boku 150 mm zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébka powinna by¢ wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250.

Badanie wytrzymatosci na sciskanie - Badanie wytrzymatosci na
Sciskanie probek normowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu.
Badanie wytrzymatos$ci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy
wykonaé na prébkach pryzmatycznych (beleczkach) o szerokosci 150
mm, wysokosci 150 mm i dtugosci 600 mm. W czasie badania prébke
podpiera sie na rolkach podporowych w rozstawie 450 mm i obcigza
dwoma sitami 1/2F w rozstawie 150 mm umieszczonymi symetrycznie
wzgledem $rodka rozpietosci probki. WytrzymatoS¢ na rozcigganie przy
zginaniu okresla sie ze wzoru:

Rb, =0,1333 F
gdzie: Rb, — wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu Mpa,
F - sita niszczaca w kN.

Jezeli zniszczenie probki nastgpito poza $rodkowg jej czescig rowng 1/3
rozpietosci to rezultat badania tej probki nalezy odrzuci¢ jako
niemiarodajny.

Badanie betonu w konstrukcjach

Badania betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami
nieniszczacymi. Podrod metod nieniszczgacych nalezy wymieni¢ w
pierwszej kolejnos$ci badania sklerometryczne za pomoca miotka
Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwiekowe za pomocg
pomiaru predkosci rozchodzenia sie fal ultradzwiekowych podiuznych wg
PN-B-06261. Badania nalezy stosowaC w zakresie wskazanym w tych
normach z dodatkowym zastrzezeniem, ze zaleca sie korzystanie z
obydwu metod réwnoczes$nie.

6.3 Badania po zakonczeniu budowy.

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzié
przez wykonanie pomiaréw w zakresie:

o0 podstawowych rzednych powierzchni z doktadnoscig + 0,3cm ,

o dtugoéci i szerokoéci obiektu + 0,3 cm. Sprawdzenie z badan
prowadzonych w czasie budowy.



7. Obmiar.

Jednostkami obmiaru sg 1 m, 1 m? 1 m® (metr), 1 t (tona) wykonanej konstrukciji.

8. Odbior robét.
Odbidr robdét konstrukcyjnych obejmuije:

*0dbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
*odbior ostateczny (catej konstrukgciji),

Odbidér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakohczeniu robot na
podstawie oceny wizualnej obiektu oraz wynikow pomiaréw i badan
jakosciowych z uwzglednieniem wpiséw do Dziennika Budowy, odbiory
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej
obiektu dokonanej przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wystawiona faktura na wyszczegdlnione w protokéle
odbioru grupy robdét, podpisanym przez komisje odbioru wraz z inspektorem
nadzoru lub Inzynierem kontraktowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06250 - Beton zwykty

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-
B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartosci pyldw mineralnych.
PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego. PN-B-

06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren. PN-B-06714/18 -

Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymalosci. PN-EN-
196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. PN-EN-196-
3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-
H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. PN 97/B- 06200 , PN ISO 8501-1



