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WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją i
rozbudową kotłowni przy budynku USC w Pawonkowie.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana   jako  dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,

wspólne  dla  robót  objętych  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  a
mianowicie:

Spis działów:

         I  -  Warunki ogólne             

II -   453 – 1 Część technologiczna

III -  453 – 2 Instalacje wod.-kan.

IV -  453 – 3 Sieć preizolowana c.o.

 V -  454 – 1 Część architektoniczno-budowlana

1.4 Określenia podstawowe
Użyte  w  SST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym

przypadku następująco:

1.4.1 Dziennik budowy
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,

wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót , rejestrowania dokonywanych odbiorów
robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
Inżynierem - Kierownikiem projektu - Wykonawcą  i Projektantem.
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1.4.2 Inżynier / Kierownik projektu
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o
której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3 Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Książka obmiarów
Akceptowany  przez  Inżyniera  –  Kierownika  projektu  zeszyt  z

ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera – Kierownika projektu.

1.4.5 Materiały
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją

projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inżyniera  –
Kierownika projektu.

1.4.6 Odpowiednia (bliska) zgodność
Zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.7 Polecenie Inżyniera / Kierownika projektu
Wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  –  Kierownika

projektu  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8 Projektant
Uprawniona osoba prawna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.9 Przedsięwzięcie budowlane
Kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub  całkowita

modernizacja  /  przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia lub obiektu.

1.4.10 Przetargowa dokumentacja projektowa
Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.11 Rekultywacja
Roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych  funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.12 Ślepy kosztorys
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności  technologicznej ich
wykonania.
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1.4.13 Teren budowy
Teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu wykonywania pracy.

1.4.14 Zadanie budowlane
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego pełnienia funkcji
techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych
z budową, modernizacją, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo

wszelkich  czynności  na  terenie  wykonywanych  robót,  metody  użyte  przy
prowadzeniu  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera / Kierownika projektu.

1.5.1 Przekazanie terenu wykonywania  prac
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże

Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa będzie zawierać  rysunki,  obliczenia i  dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym
podział na dokumentację projektową:
-  Zamawiającego;  wykaz  pozycji,  które  stanowią  przetargową  dokumentację

projektową  oraz  projektową  dokumentację  wykonawczą  (techniczną)  i  zostaną
przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca

opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy  przez  Inżyniera  /  Kierownika  projektu  stanowią  część  umowy,  a
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „kontraktowych  warunkach
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić
Inżyniera/Kierownika  projektu,  który  podejmuje  decyzję  o  wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
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Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z
dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą  wykazywać  zgodność   z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą   w  pełni  zgodne  z
dokumentacją  projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość
wykonanych  instalacji,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  elementy
instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz

utrzymania  istniejących  obiektów  (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki
drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie wykonywanych
robót,  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru
ostatecznego robót.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera  /  Kierownika
projektu tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez  Inżyniera /
Kierownika  projektu  Tablice  informacyjne  będą  utrzymane  przez  Wykonawcę  w
dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji robót.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Roboty o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  pracy  w  okresie

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające. 

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera  /  Kierownika
projektu tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez  Inżyniera /
Kierownika  projektu.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymane  przez  Wykonawcę  w
dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie:

−utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej,
−podejmować  wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się  do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  terenu
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prac  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr
publicznych  i  innych,  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
−lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  wykopów  i  dróg
dojazdowych,
−środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a.)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami  lub substancjami
toksycznymi,
b.)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c.)możliwością powstania pożaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów,
sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych oraz maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  wszelkie straty  spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą

dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót  będą  miały  aprobatę  techniczną

wydaną  przez uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie określającą  brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca   użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami,  a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za

urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  wobec  odpowiednich  władz
będących  właścicielami  tych  urządzeń  oraz  za  potwierdzenie  informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.

6

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Jeżeli  teren  pracy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,
Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Inżynier / Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach
zawartych  pomiędzy  Wykonawcą,  a  właścicielem  nieruchomości  i  dotyczących
korzystania z własności  i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inżynier  /  Kierownik
projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  zlecenia  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia   i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia robót przez Inżyniera / Kierownika projektu.

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie
Inżyniera / Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze

centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w
jakikolwiek sposób związane z wykonanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia  robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów
lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem robót  i  w  sposób  ciągły
będzie  informować  Inżyniera  /  Kierownika  projektu  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń  i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub   związane  z  naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inżyniera / Kierownika projektu.

1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i

przepisy,  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i
zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub

7

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są
państwowe lub odnoszą  się  do konkretnego kraju lub regionu, mogą  być  również
stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom
wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika projektu. Różnice pomiędzy
powołanymi  normami,  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie
opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi  /  Kierownikowi  projektu  do
zatwierdzenia.

2. MATERIAŁY

Wszystkie  materiały  wyszczególnione  w  Dokumentacji  Projektowej,
Przedmiarach  Robót  lub  szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych  mogą  być
zastąpione  innymi  pod  warunkiem  zachowania  identycznych  lub  lepszych
parametrów technicznych w zamiennych materiałach oraz uzyskania akceptacji ich
zastosowania przez Inżyniera kontraktu.

2.1 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość wariantowego

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inżyniera  /  Kierownika  projektu  o  swoim zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera / Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody
Inżyniera / Kierownika projektu.

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały
swoją  jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera / Kierownika
projektu.

Miejsca  czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem / Kierownikiem projektu lub
poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Inżyniera / Kierownika projektu.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera /  Kierownika projektu; w przypadku braku
ustaleń  w  wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez Inżyniera / Kierownika projektu.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,
zgodnie z zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach
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Inżyniera / Kierownika projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  /  Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów
potwierdzających  dopuszczanie sprzętu  do  użytkowania  i  badań  okresowych  tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub wymieniać
sprzęt niesprawny.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub SST przewidują  możliwość   wariantowego
użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  /
Kierownika  projektu  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inżyniera  /  Kierownika  projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniami  Inżyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  i
innych parametrów technicznych. Środki  transportu nie spełniające tych warunków
mogą  być  dopuszczone  przez  Inżyniera  /  Kierownika  projektu,  pod  warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowych odcinków dróg na koszt wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia,  uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami
umowy oraz za jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami   SST,   PZJ,  projektem
organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami  Inżyniera  /
Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera / Kierownika
projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się
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skutkiem błędu zawartego  w danych dostarczonych Wykonawcy  na  piśmie  przez
Inżyniera / Kierownika projektu.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  /
Kierownika  projektu   nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich
dokładność.

Decyzje  Inżyniera  /  Kierownika  projektu  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w
dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki
badań  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia   Inżyniera  /  Kierownika  projektu  powinny  być  wykonywane  przez
Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera / Kierownika projektu, pod groźbą
zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1 Program zapewnienia jakości
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji

Inżyniera / Kierownika projektu program zapewnia jakości. W programie zapewnienia
jakości  Wykonawca  powinien  określić,  zamierzony  sposób  wykonania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący  wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie  wraz z oznakowaniem robót,
-sposób zapewnienia bhp.,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania
poszczególnych elementów robót,
-system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia
pomiarowo – kontrolne,
-rodzaje  i  ilości  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposobów zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań,
-sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami   nie  odpowiadającymi
wymaganiom.
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6.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli  Inżynier / Kierownik projektu może
zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że
poziom ich wykonania jest zadowalający.

6.3 Certyfikaty i deklaracje
Inżynier / Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które

posiadają:
-certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że zapewniono  zgodność  z
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

a)Polską Normą lub
b)Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 , i które
spełniają wymogi SST.

W przypadku  materiałów,  dla których w/w.  dokumenty są  wymagane przez
SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,  określające
w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.
Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inżynierowi  /
Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  i mienia oraz technicznej i  gospodarczej strony
budowy.

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,
podpisem osoby,  która  dokonała zapisu,  z  podaniem jej  imienia i  nazwiska  oraz
stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno po drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  podpisem  Wykonawcy  i  Inżyniera  /
Kierownika projektu.
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-datę uzgodnienia przez Inżyniera / Kierownika projektu programu zapewnienia
jakości i harmonogramów robót,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inżyniera / Kierownika projektu,
-data zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót podlegających
ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w   związku  z  warunkami
klimatycznymi,
-zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w
dokumentacji projektowej,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robót,
-dane dotyczące sposobu wykonywania  zabezpieczenia robót,
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zająca stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inżyniera / Kierownika projektu
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  i  wpisuje  do  książki
obmiarów.

(3)  Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) i (2)

następujące dokumenty:
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
-protokoły przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
-protokoły odbioru robót,
-protokoły z narad i ustaleń,
-korespondencję na budowie.
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(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  /

Kierownika projektu i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót wykonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera /

Kierownika o zakresie obmierzania robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym

kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia   wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji
Inżyniera / Kierownika projektu na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera Kierownika projektu.

7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów.
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Ilości, które mają być obmierzone w oparciu o powierzchnie będą wyznaczone w m2

(metr kwadratowy).
Jeśli  SST  właściwe dla danych  robót  nie wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót

będą zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę  . Jeżeli

urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie
posiadać ważne świadectwa  legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymane w dobrym
stanie w całym okresie trwania robót.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą   przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania . 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/ Kierownikiem projektu..

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:

-odbiorowi robót znikających i ulegających zakryciu,
-odbiorowi częściowemu,
-odbiorowi ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik projektu.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza   Wykonawca  wpisem  do

dziennika budowy i jednocześnie powiadomieniem Inżyniera / Kierownika projektu.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do działania  budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera
/ Kierownika projektu.

8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik projektu.

8.4 Odbiór ostateczny robót

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór  ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznie  będzie

stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera / Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika projektu zakończenia robót
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności  Inżyniera  /  Kierownika  projektu   i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca
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roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku  odbioru  ostatecznego robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną  wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań  przyjętych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do ostatecznego odbioru
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest

protokół  odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące
dokumenty:

-dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
-szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i
ew. uzupełniające lub zamienne),
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
-deklaracja  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów
zgodnie z SST i ew. PZJ,
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i
PZJ,
-rysunki  (dokumentację)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
-kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie wizualnej  oceny obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  za

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wymienionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie

uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione
w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
późniejszymi zmianami).
-Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie
dziennika budowy, montażu i  rozbiórki  oraz tablicy informacyjnej  ( Dz.  U. Nr
138, poz. 1555).
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