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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegotowe) specyfikac)i techniczng (SST) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét w budynku
Urzedu Stanu Cywilnego w Pawonkowie ul. Kosciuszki 1

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja technicznajest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakresrobot objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszegj specyfikacji obejmuja wymagania ogolne,
wspodlne dla robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi przeprowadzanych w budynku Urzedu Stanu Cywilnego
w Pawonkowie przy ul. Kosciuszki 1

Wykonanie instalacji elektrycznej

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1 Dziennik budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
I okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i inng
korespondencji techniczngl pomigdzy Inzynierem- Kierownikiem
projektu- Wykonawca i Projektantem.

1.4.2 Inzynier / Kierownik projektu

Osoba wymienionaw danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, 0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.3 Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.4 Ksigzka obmiar 6w

Akceptowany przez inzyniera— Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera— Kierownika projektu.

1.4.5Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera— Kierownika projektu.

1.4.6 Odpowiednia (bliska) zgodnosé

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecictnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.7 Polecenie Inzyniera/ Kierownika projektu

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera— Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8 Projektant
Uprawniona osoba prawna bedaca autorem dokumentacji projektows.

1.4.9 Przedsigwziecie budowlane

Kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/ przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.10 Przetar gowa dokumentacja pr ojektowa
Czes¢ dokumentacji projektowsy, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.11 Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.12 Slepy kosztorys

Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne
ich wykonania.
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1.4.13 Teren budowy

Teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czegs¢ terenu

wykonywania pracy.

1.4.14 Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkgji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwiazanych z budowa, modernizacja, przebudowa utrzymaniem
oraz ochrona budowli drogowej lub jg elementy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest zobowiazany za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie wykonywanych robét, metody uzyte
przy prowadzeniu robot oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.5.1 Przekazanie terenu wykonywania prac

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja pr ojektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzglednigjacym podziat na dokumentacje projektowa:

zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje
projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) |
zostang przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawiergjacy spis dokumentacji projektowej, ktora
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktows.

1.5.3 Zgodnosé rob6t zdokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/ Kierownika projektu stanowia cz¢s$¢
umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
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obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowiazuje kolgnosé¢ ich waznosci wymienionaw ,, kontraktowych
warunkach ogolnych” (, Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow |ub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera/ Kierownika projektu, ktory podejmuje decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowsa | SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchyleniaw ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektows lub SST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ wykonanych instalacji, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty prowadzone (,, pod ruchem”)

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istnigjacych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie wykonywanych robét, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie w migjscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/ Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/ Kierownika projektu
Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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Roboty o char akter ze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczeniaterenu pracy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczagjace.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie w migjscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/ Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/ Kierownika projektu
Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania r ob6t

Wykonawca ma obowiazek znat | stosowaé w czasie prowadzenia robot
przepisy dotyczace ochrony srodowiska natural nego.

W okresie trwania i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywa¢ teren robo6t i wykopy w stanie bez wody stojace),

podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosé dla oséb [ub
débr publicznych i innych, awynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog
dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami [ub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona pr zeciwpozar owa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowsy.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, naterenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopal ne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7 M ateriaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym do dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna
wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie, robét a po
zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pyliste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organow administracji panstwowey.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochr ona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

Jezeli teren pracy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomigdzy Wykonawca, a wiascicielem
nieruchomosci i dotyczacy korzystania z wiasnosci | drog
wewngetrznych. Jednakze, ani Inzynier / Kierownik projektu ani
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Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach i niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznagje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzgj nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowey.

1.5.10 Ochronai utr zymanie r obot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/ Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sa W jakikolwiek sposob zwiazane z wykonanymi robotami | bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw |ub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagty bedzie
informowa¢ Inzyniera/ Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawigac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z [ub
Zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, Z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
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wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongj przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.5.12 Rownowaznos¢ norm i zbior Ow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢c maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
naj nowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewnigjace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/ Kierownika
projektu. Réznice pomigdzy powolanymi normami, aich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi / Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektows),
Przedmiarach Robot lub szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
moga by¢ zastapione innymi pod warunkiem zachowania identycznych
lub lepszych parametréw technicznych w zamiennych materiatach oraz
uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera kontraktu.

2.1 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze co nggmniegj 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodza] materiatu nie moze by¢ péznigj zmieniany bez
zgody Inzyniera/ Kierownika projektu.

2.2 Przechowywaniei sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Migjsca czasowego skiadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem/
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Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce | zaakceptowany przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy |
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inzyniera/ Kierownika projektu; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaci
Inzyniera/ Kierownika projektu, nie moze by¢ poznigj zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzeniai narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostana przez Inzyniera/ Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazania
Inzynieral/ Kierownika, projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskOw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetnigjace tych warunkOw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera
/ Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowych odcinkow drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco nawlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/ Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow roboét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, atakze w normach i wytycznych. Przy podef mowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki
wplywajace narozwazana kwestie.
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Polecenia Inzyniera/ Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/ Kierownika
projektu, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowa i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
/ Kierownika projektu program zapewnia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierat:

czes¢ 0golna opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

Sposob zapewnienia bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowangj kontroli i sterowaniajakoscia
wykonywanych robot,

cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

rodzagei ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatladunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposobow zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu, sposob i procedure pomiarow i badan,

Sposob postepowania z materiatami i robotami  nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
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sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier / Kierownik projektu moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktore
posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskig Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, i
ktore spetnigja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty as wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslgjace w sposob jednoznaczny je cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, aw razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczngj i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jeg imieniai
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nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolelnym numerem zatacznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawigjacego dokumentacji projektowse),

dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera/ Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

przebieg robot, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenialnzyniera/ Kierownika projektu,

data zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrzaw okresie wykonania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnymw zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektows,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecialub zajaca
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/ Kierownika
projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiar 6w
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot

przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
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(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) i (2)
nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane naterenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/ Kierownika

projektu i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiar u r obot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektows i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika o zakresie obmierzania robot i terminie obmiaru, co
najmnigj na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera/ Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesi¢czne) ptatnosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera
Kierownika projektu

7.2 Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.
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Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone w oparciu o powierzchnie beda wyznaczone
w m? (metr kwadratowy).

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugosé¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzeniai sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét
beda zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce . Jezeli
urzadzeniate lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas pr zepr owadzenia obmiar u

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sic w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksiazki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/
Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaj e odbior 6w robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

odbiorowi robot znikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,
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odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania o0godlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier / Kierownik projektu.

Gotowos¢ dangj czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie powiadomieniem Inzyniera/
Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poznig) jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/
Kierownika projektu.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier / Kierownik
projektu.

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbior u ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnegl ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ichilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznie bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/
Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/ Kierownika projektu
zakonczeniarobot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera/ Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych [ub robot
uzupetnigjacych w warstwie scieralng lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane
dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, ocenigjac pomnigjszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do ostatecznego odbior u.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawigjacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac
nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzonaw trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetnigjace lub zamienne),

recepty i ustaleniatechnologiczne,

dziennik budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZ],

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie
z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazaniatych robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadnicze] powstate) w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
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w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetnigjacych wyznaczy
komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualngj oceny obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla dang pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jg wykonanie, okreslone dlateg roboty w SST i w dokumentagji
projektowey.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych

obgjmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej ( Dz.
U. Nr 138, poz. 1555).

2. Czes¢ instalacyjna
2.1. Wymagania ogolne
2. 1. 1. Obowiazki inwestora

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy

Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i
W czasie przedstawionym przez wykonawce i zaakceptowanym przez
I nwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu
realizacji inwestycji.

Ustanowienie | nspektora Nadzoru | nwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organdw (Inwestor ) oraz projektanta ( Zaktad
Ustugowo Projektowy Czestochowa ul Pétnocna 18), co nggmniej na 7
dni przed rozpoczeciem robét dotaczajac oswiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru I nwestorskiego o przejeciu obowiazku j.
W.

2. 1. 2. Obowiazki wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizagji |

zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy. Stosownie do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
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bezpieczenstwa publicznego i 0sdb zatrudnionych na terenie budowy,
Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
harmonogram i terminarz wykonania robot — zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Tres¢ tablic I migjsc ustawienia nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosé¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do
odbioru koncowego. W miare postepu robot, plac budowy powinien
by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i
poziomoOw odniesienia (tu dotyczy sieci zewngtrznych)

Wykonanie niwelagcji terenu (tu stan istnigjacy do odtworzenia)

Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami aw szczegdlnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami.

Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

Mozliwoscia powstania pozaru

Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i naterenie przylegtym

Ochronaistnigjacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie
sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami
oraz sprzetem zngjdujacym sie na placu budowy( od przejecia placu do
odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczeniai uszkodzenia wlasnosci publiczne) |
prywatnej

W przypadku natrafieniaw czasie wykopOw na przedmioty mogace mie¢
wartos¢ zabytkowa lub archeologiczna Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiadze
konserwatorskie. WWznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. 1. 3. Materiaty i sprzet
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Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows i obowigzujacymi normami, posiadaé
odpowiednie atesty | swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i skladowanie materiatdw — w sposob zapewnigjacy ich
wiasciwa jakos¢ | przydatnosé¢ do robot

Sktadowanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakosé robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i
S. T. Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

2. 1. 4. Transport

Dobor srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo
powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego fadunku, stosujac si¢ do ograniczen obciazen osi
pojazdow.

2. 1. 5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane z zgodnie z
obowiazujacymi normami, dokumentacja projektowa, udzielonymi
pozwoleniami nabudowe atakze wymaganiami technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot wyszczegblnionych w §lepym
kosztorysie. Odpowiedzialnosé¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich
rodzajow robot wehodzacych w skiad zadania w catosci ponosi
Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy
posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli budowlanych).

2. 1. 6. Dokumenty budowy

W trakcierealizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢, przechowywaé i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty
budowy:

dziennik budowy

ksiege obmiarow

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
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atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych

protokotow odbioréw robét

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich
formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik
budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogow
obowiazujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz
Kierownikai Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

autorowi projektu

osobom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego — tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych

ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen i zestawien wykonywanych robot w uktadzie
asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksigge obmiaru
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiarow
przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.

2. 1. 7. Kontrola jakosci robot

Zajakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow —
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. W zakresie jego obowiazkow
przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji nwestora projektu organizacji robét zawierajacego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony
sposob wykonywania robot zgodnie z projektem i sztuka budowlana.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:

Terminy i sposob prowadzenia robot

Organizacje ruchu na budowie

Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP)

Wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

Wykaz srodkow transportu

Wykaz osob odpowiedzialnych zajakosé | terminowos¢ wykonania
poszczegolnych roboét

Wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatow, sprawdzaniai cechowania sprzetu podczas prowadzenia
robot

Sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom
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W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowiazek:

wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiednig) jakosci

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla
zachowania odpowiednigj ich jakosci

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Badania kontrolne moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania
przez Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty
obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetnigja wymogi
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

2. 1. 8. Obmiar robot

Obmiar robot polega nawyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot |
wbudowanych materiatdbw. Obmiar robot wykonuje Wykonawca |
wyniki zamieszcza w ksiecdze obmiaréw. Obmiar obgmuje roboty
zawarte w kontakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w
jednostkach zgodnych z kosztorysem s$lepym. Obmiar powinien by¢
wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikgjacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanych —
przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur
powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigdze obmiaréw ub dotaczone
do nigj w formie zatacznika.

2. 1. 9. Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz
okreslenie ich wartosci techniczngj. Odbidr roboét zanikajacych — jest to
ocena ilosci i jakosci, ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci | jakosci, ktére stanowia zakonczony
element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy — jest to ocenailosci i jakosci wykonanych robot wchodzacych
w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny — (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej
jakosci poszczegblnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
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2.1 10. Dokumenty do odbioru roboét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego — sporzadzona na podstawie wynikow badan i
pomiaroéw zataczonych do dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas
odbioru

Sprawozdania techniczne

Dokumentacje podwykonawcza

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzongj dokumentagji
projektowej oraz formalna zgode I nwestora na dokonywanie zmiany

uwagi dotyczace warunkow realizacji robét

date rozpoczeciai zakonczenia robot

2. 1. 11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgtoszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat
kalkulacyjny (koncowa kalkulacje kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 110$¢ i jakosé
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu
kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualng.
Komiga stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja
projektowa oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian. W
przypadku stwierdzenia przez Komise nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektoweg] w granicach tolerancji i nie majacych
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje si¢ odbioru. W
przypadku stwierdzenia wickszych odstepstw, majacych wptyw na
cechy eksploatacyjne dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymagang w
dokumentacji projektowej — to roboty te wytacza z odbioru.
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Rozliczenie robédt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sa
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowe)
okreslong) dla poszczegdlnych rodzajoéw robot w kosztorysie. Cechy
obgimuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania
robot.

2. 2. 1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczngl sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z rozbiorka | montazem instalagi
elektryczngg  Specyfikacja techniczna (ST) — jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. 2. 2. Zakres robot instalaci elektryczne

M echaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach., wykucie i
zabetonowanie bruzd dlainstalacji elektrycznych

Demontaz istniejace) instalacji elektrycznych

Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Montaz osprzetu instalacyjnego

Montaz rozdzieln

Pomiary rezystancji uziomow ,izolacji, skutecznosci ochrony przed porazeniem.

M echaniczne wykonanie otworow w $cianach i stropach, wykucie i
zabetonowanie bruzd dla instalacji elektrycznych

Wywoz gruzu

2.2. 4. Materialy

Instalacje elektryczne oprawy oswietleniowe. ,faczniki ,gniazda wtykowe
przycisk dzwonkowy, dzwonek, przewody elektryczne ,puszki
instalacyjne ,ztacze pomiarowe ,kable zasilgjace rozdzielnie, drut
stalowy ,tasma stalowa ,uchwyty instalacji odgromowej

2. 2. 5. Sprzet
Drabinka ,mtotki wiertarki srubokrety przyrzady pomiaru izolacji i 0pornosci

izolagji, betoniarka, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do
metalu, kociot do lepiku, spawarka elektryczna,
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2. 2. 6. Transport

Samochod wywrotka, samochéd skrzyniowy, ciagnik kotowy, samochod
dostawczy, samochod samowytadowczy, przyczepa skrzyniowa
Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska.

2. 2. 7. Wykonanie robot

Roboty montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

W zwiazku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywa¢
reczniei ostroznie. W przypadku natrafienia na przedmioty o
charakterze zabytkowym lub archeologicznym nalezy niezwtocznie
wstrzyma¢ prace i zawiadomi¢ Inspektora oraz Nadzor Autorski.
Roboty ziemne wykonywa¢ w koordynacji z renowacja fundamentow,
robotami zbrojarskimi i wykonaniem przytaczy.

-demontaz instalacji nalezy wykona¢ recznie

Bruzdy pod nowe instalacje elektryczne wykona¢ mechanicznie

Montaz puszek instalacyjnych

Montaz rurek i przewodow instalacyjnych

Wykonanie tynkow

Weciaganie przewodow elektrycznych

Wykonanie malowania scian

I nstalowanie rozdzieln elektrycznych

Wykonanie pomiaréw

2. 2. 8. Kontrolajakosci

Kontrolajakosci polega nawykonaniu pomiarow izolagji ,rezystancji dziatania

, pozostate roboty montazowe winny by¢ realizowane zgodnie z  Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Instalacyjnych .

2. 2. 9. Jednostka obmiaru
dlugosci kabli i przewodow —m ilos¢ osprzetu w szt.

2. 2. 10. Odbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
odbiorow czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét
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