Dotyczy..Zamówienie Publiczne-Budowa Gimnazjum z halą i zespołem boisk

               Sportowych w Pawonkowie  Etap II-Budowa Gimnazjum w Pawonkowie

   Niniejszym Pismem przedkładamy następujące zapytania i uwagi ;

1. W Przedmiarze Robót-instalacja co- ujęto 157 szt grzejników typu Hibernatus (poz29-38)

 Natomiast rur przyłącznych do grzejników (poz28)  oraz prób na gorąco (poz41) jest 114 kpl.

 Prosimy o wyjaśnienie.
2. Czy ilość 157 szt grzejników ujęta w w/w przedmiarze jest prawidłowa?

  Wg naszej analizy PT  , w przedmiarze robót ujęto również grzejniki zaprojektowane w hali sportowej

  która jest już wykonana .

 Ponieważ  Zamawiający wymaga od Oferentów przedstawienia kosztorysów szczegółowych

 prosimy o ewentualne skorygowanie przedmiaru robot  z zaznaczeniem prawidłowych ilości .

3. W Przedmiarze Robót –Kolektory Słoneczne- w poz.2 ujęto montaż i dostawę 8 szt kolektorów

  słonecznych typu Hewalex KS-2000S/P. co zatem oznacza  poz. Nr 3 w/w przedmiaru

  dostawa i montaż zestawów montażowych 4 szt kolektorów?

  Prosimy również o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opis techniczny oraz rysunki 

  instalacji kolektorów słonecznych . Ich brak uniemożliwia rzetelną wycenę.

4. W Przedmiarze Robót –Inst.wody zimnej i ciepłej –w poz. Nr 23 ujęto błędnie 1169 odcinków

  po 200 m dezynfekcji rurociągów. Prosimy o korektę.

5. Na stronie internetowej nie umieszczono załącznika nr 7 w którym określono szczegółowy 

   zakres robót . Prosimy o wyjaśnienie.

6. Prosimy o potwierdzenie , że wyzerowane ilości poszczególnych asortymentów  jakie pojawiają

   się w niektórych pozycjach przedmiarowych oznaczają roboty już wykonane.

7. W niektórych pozycjach przedmiarowych ilości poszczególnych asortymentów robót są 

   zminusowane.  (np. poz nr 13 przedmiaru –kanalizacja deszczowa –kanały PCV fi 110mm  

   ilość; -(minus 44 mb)   Takie pozycje występują m.i. w przedmiarze –inst. wentylacji.

   Prosimy o wyjaśnienie.
8. Przedmiarze robót- instalacja wody zimnej i cieplej-ujęto przybory sanitarne(umywalki,zlewozmywaki,

   pisuary,ustepy,brodziki) lączna ilość 80 szt.  Natomiast podejść odpływowych pod w/w przybory

   jest tylko 57 szt .(poz. Nr 29,30,31)

   Prosimy o korektę przedmiaru robót.

9. W przedmiarze robót inst. Wody zimnej i ciepłej w poz. 43 ujęto 17 szt. brodzików. Wg naszej analizy     

    16 szt. występuje w hali sportowej która jest już wykonana. 

    Prosimy o wyjaśnienie

10. Na rzucie parteru w pomieszczeniu 1.17-Biuro znajduje się okno opisane symbolem „O1”.   

      Stwierdzamy rozbieżność wymiarów okna w tym pomieszczeniu porównując rzut parteru i 

      zestawienie stolarki.
      Prosimy o wyjaśnienie

11. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki balustrad i pochwytów, oraz wskazanie miejsc w 

      Których one występują.

12. Prosimy o podanie jakiego typu mają być wycieraczki do obuwia przy wejściach.
13. Na piętrze w pomieszczeniu 2.8-Pom. techniczne znajduje się okno opisane symbolem „O1”.   

      Wg naszej analizy powinno być to okno „O3”.

      Prosimy o wyjaśnienie.

14. Stwierdzamy brak w zestawieniu stolarki drzwi D12 (rzut parteru oś D-E/2-3).

      Prosimy o wyjaśnienie.

15. Stwierdzamy iż w zestawieniu stolarki nie ujęto drzwi „D1” w pomieszczeniu 1.15F-Magazyn    

      opakowań zwrotnych.       Prosimy o wyjaśnienie.

16. Stwierdzamy iż na piętrze znajdują się 3 szt. drzwi o symbolu D2, a nie jak podano w zestawieniu 

      stolarki 2 szt.       Prosimy o wyjaśnienie.

17. Stwierdzamy iż Drzwi D6 jest jedynie 3 szt. a nie jak podano w zestawieniu stolarki 5 szt. 

      Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Ad 1.

Ad.2.

Zestawienie grzejników:

1200/2 > 9szt.

1600/2 > 57szt.

1600/3 > 10szt.

800/3 > 15szt.
1200/3 > 2szt.

800/2 > 2szt.
2000/3 > 17szt.

2000/2 > 5szt.

WKD33-600 > 1szt.

___

Razem > 119szt.

Grzejniki 2000/2/4 oraz 2000/2/6 zostały wykonane w I etapie inwestycji

Ad 3.

Pozycja nr 3 dotyczy dostawy i montażu 2 szt. zestawów do zamontowania kolektorów w zestawach po 4szt.

W posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej  brak jest projektu wykonawczego instalacji kolektorów słonecznych

Ad.4.

Należy przyjąć 6 odcinków po 200m

Ad 5.

Zakres robót określają STWiORB oraz dokumentacja techniczna stanowiące zał. Nr 7 do SIWZ.

Ad.6.

Wyzerowane ilości poszczególnych asortymentów w niektórych pozycjach przedmiarowych oznaczają roboty już wykonane.

Ad 7.

Błędnie zminusowane pozycje kosztorysowe  powinny być czytane jako wyzerowane - oznaczają roboty już wykonane.

Ad.8.

Prawidłowa ilość przyborów sanitarnych oraz podejść odpływowych:  64szt.

Ad 9.

Prawidłowa ilość brodzików:  1szt.

Ad.10.

W pom. 1.18 (pom. soc. pracown. kuchni) błędnie opisano okno jako O1 

należy przyjąć iż jest to okno  O5. W zestawieniu należy dodatkowo przyjąć 1 szt. okna O5  (wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki)

Ad 11.

W posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej brak jest szczegółowych rozwiązań balustrad i pochwytów.

Minimalne wymagania:

balustrada ze stali nierdzewnej, pochwyty drewniane w kolorze naturalnym drewna (kolor powinien być spójny z kolorem elementów konstrukcji dachu z drewna klejonego)

ślusarka balustrady klatki schodowej - wysokość 1,1m, maksymalny prześwit 0,12m, balustrada musi być zaopatrzona w zabezpieczenia przed wspinaniem i zsuwaniem się

Ad.12.

Maty czyszczące do obuwia przeznaczone do stref o dużym zabrudzeniu, wkład gumowy, krawędź czyszcząca.
Ad 13.

Na piętrze w pom. 2.8 (pom.techniczne) znajduje się okno O3 – błąd oznaczenia na rysunku
Ad.14.

W zestawieniu należy dodatkowo przyjąć drzwi D12: wymiary zgodnie z wymiarami na rys. parteru

Ad 15.

W zestawieniu należy dodatkowo przyjąć 1 szt. drzwi D1 (wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki)

Ad.16.

Ilość drzwi D2 (na I piętrze): 4 szt. (2szt. P + 2szt. L) zgodnie z rys. rzut I piętra oraz z zestawieniem stolarki

Ad.17.

W zestawieniu należy przyjąć 3 szt. drzwi D6 (2szt. P + 1szt. L) zgodnie z rys. parteru




















