Zatacznik nr 18 do SIWZ

UMOW ANr In.272. ... .2017
Wadniu..................l roku w Pniewach , pomigdzy Gming Pniewy, Pniewy
2, 05-652 Pniewy, NIP 797 205 65 81 zwang dalej w tresci Zamawiajacym,
reprezentowanym przez :

Wiestawa Nasilowskiego — Wojta Gminy Pniewy

zwanym dalej Wykonawca , zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§1
Na podstawie przetargu nieograniczonego , art. 10, art. 39-46, Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164, z p. zm.) , przeprowadzonego W dniu ........................ roku,
Zamawiajacy zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania:
1. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntow rolnych Jurki - Kruszew -
Wola Pniewska. Diugo$¢ odcinka ok. 1803 mb.*
2. Potozenie nawierzchni emulsyjno - grysowej z uzupetnieniem podbudowy na
drodze w m. Witalowka. Dlugos$¢ odcinka ok. 399 mb.*
3. Potozenie nawierzchni emulsyjno - grysowej z uzupetlieniem podbudowy na
drodze w m. Osieczek (Kolonia Osieczek). Dtugo$¢ odcinka ok. 1194 mb.*
4. Polozenie nawierzchni emulsyjno - grysowej z uzupehieniem podbudowy na
drodze w m. Michrow (nad lasem). Dtugos¢ odcinka ok. 1350 mb.*
5. Potozenie nawierzchni emulsyjno - grysowej z uzupelieniem podbudowy na
drodze Jeziora Nowina - Jeziora (Sreniawa). Dtugo$¢ odcinka ok. 1452 mb.*
6. Potozenie nawierzchni emulsyjno - grysowej z uzupetnieniem podbudowy na
drodze nr 181 1 135/1 w miejscowosci Zatgze Duze. Dlugos$¢ odcinka ok. 2083
mb.*
7. Potozenie nawierzchni emulsyjno - grysowej z uzupetnieniem podbudowy na
drodze nr 33 w m. Jurki. Dlugo$¢ odcinka ok. 1020 mb.*
8. Potozenie nawierzchni emulsyjno - grysowej z uzupelieniem podbudowy na
drodze w m. Kocerany. Diugo$¢ odcinka ok. 1348 mb.*
9. Potozenie nawierzchni emulsyjno - grysowej z uzupetnieniem podbudowy na
drodze nr 77 w m. Kruszew. Dtugos¢ odcinka ok. 1190 mb.*
10. Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Wola Grabska - Czekaj.
Dtugos$¢ odcinka ok. 947 mb.*
11. Uzupekienie podbudowy 1 polanie emulsjg drogi gminnej w miejscowosci
Michréw (w tym: fundusz sotecki 19 527,66 zt). Diugos¢ odcinka ok. 366 mb.*
(*niepotrzebne skresli¢),
Zgodnie z SIWZ i oferta. WartoS§¢ umowy stanowi suma warto$ci
poszczeg6lnych zadan.
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§2
Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sklada si¢ zakres rzeczowy zgodny z
dostarczong dokumentacjg techniczng , obowigzujagcymi przepisami , polskimi

normami przenoszacymi normy europejskie oraz zasadami wiedzy technicznej.

§3
Roboty stanowigce przedmiot umowy beda wykonane w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia 31.08.2017 r.

§ 4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie trzech dni od dnia
podpisania umowy .

§5
1/ Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania inspektora nadzoru
I powiadomienie o tym Wykonawcy.
2/ Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie
.............................. legitymujacego si¢ uprawnieniami Nr ............ Z dnia
................ FoWYAANE PIZEZ ..o e,

§6
1/ Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy , a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa .
2/ W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat
wszystkie urzadzenia i zb¢dne materiaty , odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne .
3/ Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego , do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz do
udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawg .
4/ Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren
budowy 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej .
Ubezpieczeniu w szczegdlnosci podlegaja od odpowiedzialnosci cywilnej
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikow i
osob trzecich , a powstatych w zwiagzku z prowadzonymi robotami.
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§8
1/ Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow
wlasnych , z zastosowaniem preferencji krajowych .
2/ Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) , Wykonawca
obowigzany jest mie¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikaty 1 atesty
1 zlozy¢ je podpisane przez inspektora nadzoru inwestorowi w dniu odbioru
robot.
3/ Wykonawca ma prawo do zlozenia wniosku o przedluzenie terminu jezeli
niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje :
a/ okolicznosci , ktorych nie mozna bylto przewidziec ,
b/ z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego .
4/ W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust. 3
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia o tym takze
Zamawiajacego 1 wystapienia z wnioskiem o przedtuzenie terminu umowy.

§9
Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia bedzie
wynagrodzenie ryczattowe wedlug oferty przetargowe;.

Warto$¢ wynagrodzenia zgodnie z oferta Wynosi @ cieeeeeceercecesccsssconnees 7k
(Slownie: ... ... ztotych) ,
w tym podatek VAT ... 7t

Na wartos¢ wynagrodzenia sktadajg si¢ zadania:

Zad. 1 ................... z1 brutto,*

Zad.2 ...l zt brutto,*

Zad. 3 ... 71 brutto,*

Zad. 4 ................... 71 brutto,*

Zad.5................... z1 brutto,*

Zad. 6 ................... z1 brutto,*

Zad. 7 ...l z1 brutto, *

Zad. 8 ...l z1 brutto, *

Zad. 9 ...l z1 brutto, *

Zad. 10 ...l z1 brutto,*

Zad. 11 ................... 71 brutto,*.

(*niepotrzebne skreslic),

§ 10
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot UMOWY t]. ceceeeerereeecensencens zk
(stownie: ztotych) w postaci

................................................................................................
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§ 11
Okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty wynosi ........ miesiecy,
zaczynajac od daty odbioru koncowego.
Jezeli konieczno$¢ dokonania prac uzupehiajacych wynika z decyzji organdow
nadzoru budowlanego lub jest nastgpstwem btedow lub zaniedbah Wykonawcy,
prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej umowy.

§12
1. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zgodnie z art. 147 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych przeznaczone jest na:
- 30% na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi,
- 70% na zabezpieczenie zgodnie z Umowg wykonania robot.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
w terminach 1 na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych.

§13
Rozliczenie za wykonane roboty dla kazdego zadania osobno nastgpi po
dokonaniu komisyjnego ich odbioru ostatecznego i1 przedtozeniu faktury
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zaptata nastgpi w ciggu 30 dni od daty
jej otrzymania, przelewem na konto Wykonawcy. Za dzien zaptaty strony
ustalajg date polecenia przelewu wystawiong przez Zamawiajacego.

§ 14
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wlasnymi
lub z udziatlem podwykonawcow.
2. W przypadku powierzenia czeSci prac objetych niniejsza umowa
podwykonawcom stosuje si¢ ponizsze zapisy.
3. Wykonawca jest uprawniony powierzy¢ roboty budowlane podwykonawcom
w zakresie wskazanym w o§wiadczeniu zlozonym w postepowaniu.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz, w terminie
7 dni od dnia zawarcia, po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte]
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
Zmian.
5. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
powinny spetniaé, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub
zastrzezen nast¢pujace wymagania:
a/ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady nie moze by¢ krotszy niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego;
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b/ termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

¢/ umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ wymoOg uczestniczenia
przedstawiciela podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w naradach
koordynacyjnych, jesli temat narady dotyczy robot wykonywanych odpowiednio
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

d/ w umowie musi zosta¢ wskazana osoba do kontaktu ze strony podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

e/ umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ wymog udzialu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli odbior dotyczy robodt
wykonywanych  odpowiednio  przez  podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce;

f/ umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ uprawnienie podwykonawcy do
wystawienia faktury VAT za wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, po dokonaniu odbioru tej roboty,
potwierdzonego protokotem odbioru zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

g/ zakres robot okreslony w umowie o podwykonawstwo musi wynikaé
z zakresu robot okreslonych w umowie pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawcag;

h/ wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia wynikajacego
Z niniejsze] umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcyg
z uwzglednieniem zakresu robot wykonanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow;

I/ termin wykonania robdt okre§lony w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dluzszy niz termin wynikajacy z niniejszej umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

j/ sposob wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi by¢ zgodny
ze szczegotowym opisem przedmiotu zamoOwienia stanowigcym zatgcznik do
UmMoOwYy oraz z niniejszg umowa.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej
zmiany, moze zglosi¢ na piSmie w stosunku do tego projektu zastrzezenia.
W tym samym trybie Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w stosunku do
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub ich zmian),

5
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w terminie okreslonym w zdaniu 1, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub
umowy (lub ich zmian) przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminiec 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian
z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy.

8. Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga
jednocze$nie  uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz  Wykonawcy.
Podwykonawca zobowigzany jest w zwigzku z tym do przedstawienia
Zamawiajgcemu wraz z projektem umowy z dalszym Podwykonawca,
oswiadczenia Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie przedstawione]
umowy w ksztalcie zgodnym z przedstawionym projektem .

9. Terminy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow wynikajace z uméw o podwykonawstwo nie moga
przekroczy¢ 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej. Na wezwanie Zamawiajagcego, W terminie przez niego
wyznaczonym, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do dokonania
zmiany terminu zaptaty okreslonego odpowiednio w umowie z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca na termin nieprzekraczajacy 30 dni, pod rygorem
wniesienia sprzeciwu w stosunku do tej umowy przez Zamawiajacego oraz
wystgpienia przez Zamawiajacego o zaplate kary umowne;.

10. Zlecenie robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bez wiedzy
lub zgody Zamawiajacego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy o naruszeniu
przez Wykonawce powyzszego obowigzku.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$é, jak za
dziatania wlasne, za roboty, dostawy 1 ustugi, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

12. W przypadku powierzenia cze¢s$ci robot podwykonawcom, zaptata naleznosci
za wykonane roboty bedzie realizowana w nastepujacy sposob:

a/ Wykonawca w dniu sktadania faktury Zamawiajagcemu przedtozy podpisane
przez Wykonawce 1 Podwykonawce lub dalszego podwykonawce oswiadczenie
0 przelewie dokonanym na rachunek bankowy tego podwykonawcy lub
Podwykonawcy z tytulu zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi
wykonane w zwigzku z realizacjag przedmiotu niniejszej umowy, albo
oswiadczenie podpisane przez Wykonawce 1 Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce o nieistnieniu zobowigzan z tytutu robot budowlanych, dostaw

6
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lub ushug zwigzanych z realizacjag przedmiotu niniejszej umowy lub ich
wygasnieciu na skutek czynnosci prawnych innych niz zaptata. Nieztozenie
oswiadczenia spowoduje zatrzymanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy z faktury
koncowej do momentu speknienia tego warunku;

b/ jezeli w terminie 7 dni od dnia ztoZenia przez Wykonawce faktury koncowe;j
nie dostarczy on o$wiadczen, o ktorych mowa w pkt. 1, Zamawiajacy moze
dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowanag
przez zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty wynagrodzenia z tytulu tej umowy
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;
¢/ o zamiarze zaplaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowac
pisemnie Wykonawce. Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania powyzszej
informacji moze zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposrednie]
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w pkt 1, zwalnia
Zamawiajacego z obowigzku zaptaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty
faktur w stosunku do Wykonawcy,

d/ W przypadku zgloszonych przez Wykonawce uwag Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy , albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ tej zaptaty;
e/ w przypadku dokonania zaptaty, o ktorej mowa w ust. 4 lit. ¢, bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

f/  konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w
terminie 30 dni od dnia powzig¢cia informacji o podstawie odstapienia.

§ 15
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1/ Strony postanawiajg , ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig
kary umowne .

2/ Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokos$ciach :

1/ Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

a/ za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki

b/ za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad

¢/ z tytutu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

d/ za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,2 % za kazdy dzien przerwy,

e/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego.

2/ Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary :

a/ za zwloke w przekazaniu terenu budowy 0,2 % z wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwtoki

b/ z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

3/ Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehniajgcego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w ustgpach poprzedzajacych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptacenia kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzieh opdznienia
w zaplacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek;

3) nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
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dzien opdznienia od dnia wskazanego przez Zamawiajagcego w wezwaniu do
dokonania zmiany.

§ 16
W razie opdznienia w zaptacie naleznosci pieni¢znych strony zobowigzujg si¢
do zaptaty ustawowych odsetek za opdznienie .

§17
1/ Zmiana postanowien umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci .
2/ Nie mozna dokona¢ zmian niniejszej umowy jezeli sa one niekorzystne dla
Zamawiajacego 1 przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty , na
podstawie ktérej dokonano wyboru oferenta.
3/ Zakaz okreslony w pkt. 2 nie dotyczy wprowadzenia takich zmian , ktorych
dokonuje si¢ w wyniku okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy.
4/ Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej w
rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5/ Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnos$ci z powodu sity
wyzsze] zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone¢ na piSmie, bez zbg¢dnej
zwloki, o jej zaj$ciu 1 ustaniu.
6/ Zaistnienie sity wyzsze] powinno by¢ udokumentowane przez Strong
powotujaca si¢ na nia.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania

cywilnego.

§ 19
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wlasciwy wedlug siedziby Zamawiajacego.

§ 20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach , w tym 2 egz.
dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



