na wykonanie remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych drég gminnych w gminie Pniewy Il

zawarta W PRieWach W dNiU ....c.ceeceiecieeieceecciee e e s s , dalej zwana ,,Umow3g”
pomiedzy:

Gming Pniewy z siedzibg w Pniewach 2 (05-652) posiadajacg NIP 797-14-51-677
reprezentowang przez:

Ireneusza Szymczaka Wojta

(zwang dalej ,,Zamawiajgcym”)

(zwang dalej “Wykonawc3”),

Zamawiajacy i Wykonawca tgcznie zwani ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci ponizej 30
000 euro w trybie zapytania ofertowego do ktérego nie stosuje sie zapiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.),
o nastepujacej tresci:
SPIS TRESCI
Tytutl. Postanowienia ogdlne
Tytut Il. Przedmiot umowy
Tytut lll. Termin realizacji
Tytut IV. Obowigzki Zamawiajgcego
Tytut V. Obowigzki Wykonawcy
Tytut VI. Potencjat Wykonawcy
Tytut VII. Kierownik Budowy
Tytut VIII. Podwykonawcy
Tytut IX. Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy
Tytut X. Nadzér i koordynacja wykonania umowy
Tytut XI. Odbidr czesciowy
Tytut XIl. Odbiér koricowy
Tytut XIIl. Odbidr ostateczny
Tytut XIV. Ubezpieczenie
Tytut XV. Wynagrodzenie
Tytut XVI. Zasady rozliczen
Tytut XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, gwarancja i rekojmia
Tytut XVIII. Kary umowne, odszkodowanie
Tytut XIX. Odstgpienie od umowy
Tytut XX. Zmiany umowy
Tytut XXI. Postanowienia koricowe

Tytutl. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.

Przez uzyte w Umowie okre$lenia nalezy rozumiec:

str. 1



1) roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, modernizacji, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego, zwane dalej ,,robotami”;
2) teren budowy — miejsce prowadzenia robdt budowlanych;
3) dokumentacja projektowa — dokumentacja, stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych;
4) ubezpieczenie robdt budowlanych - ubezpieczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmujace
w ramach jednej polisy ubezpieczeniowej obiektu w stadium budowy od wszelkich ryzyk,
w tym w szczegdlnosci obejmujace:
a) wszystkie roboty oraz wszelkie obowigzki wynikajace z zawieranej umowy wedtug ich wartosci,
b) zaplecze budowy i teren budowy,
c) sprzet i maszyny budowlane,
d) koszty sprzatniecia pozostatosci po szkodzie,
e) odpowiedzialnos¢ za szkody w mieniu otaczajacym,
f) odpowiedzialno$¢ kontraktowg i deliktowa Wykonawcy oraz podwykonawcéw zwigzang
z prowadzonymi pracami budowlanymi,
5) harmonogram rzeczowo — finansowy — dokument opracowany przez Wykonawce, sporzadzony w celu
oznaczenia kolejnosci i termindw wykonania robét oraz ich finansowania;
6) szczegdtowy kosztorys ofertowy - dokument opracowany przez Wykonawce, sporzadzony
w celu okreslenia wartosci poszczegdinych urzadzen, materiatéw, robot itp.
7) zbiorcze zestawienie robdt - dokument sporzadzony przez Wykonawce na podstawie szczegdtowego
kosztorysu ofertowego w celu okreslenia zbiorczego zestawienia kosztow robot,
8) Zamawiajgcy — Gmina Pniewy
9) Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci
prawnej, z ktérg Zamawiajacy zawart niniejsza umowe;
10) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra zawarta umowe z Wykonawcg na wykonanie czesci robot objetych umowa w
sprawie zamowienia publicznego;
11) OPZ - opis przedmiotu zamodwienia
12) Ustawa Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. z 2017r. poz.
1332, z pdin. zm.).

§2
Integralng cze$¢ Umowy stanowi Zapytanie ofertowe wraz Opisem Przedmiotu Zamodwienia oraz
wybrana oferta .

Tytut Il. PRZEDMIOT UMOWY
§3
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
.......................... zgodnie ze ztozong ofertg i opisem przedmiotu zamoéwienia (OPZ) zwane
»przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z wymogami okre$lonymi w dokumentacji zapytania
ofertowego(w tym w szczegdlnosci z opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg projektows,
przedmiarem robot, ztozong oferta).

3. Szczegbtowy zakres robdt i przedmiotu umowy przedstawiajg, stanowigce integralng czes¢ Umowy:

a) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,
b) zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.
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4. Wykonawca uznaje, ze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, s wystarczajace do
zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zatgczonej do realizacji
dokumentacji, ostateczng decyzje podejmie Zamawiajacy.

5. Wytaczenia z ruchu moga mie¢ tylko charakter tymczasowy (kilkugodzinny, nie powodujace zaktdcen
w ruchu drogowym) na okres potrzebny na dokonanie napraw.

Tytut l1l. TERMIN REALIZACII
§4
1. Strony ustalajg termin realizacji UMOWY Na w.cvenenecnnieesecnnines
2. Szczegétowe terminy wykonania robdt zawiera¢ bedzie harmonogram rzeczowo - finansowy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 lit. a Umowy.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji Umowy tylko na zasadach i
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Tytut IV. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu i terenu robot,
2. zapewnienie od dnia rozpoczecia realizacji robdt nadzoru inwestorskiego,
3. przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania obiektu i terenu robdt,
4. przystepowanie w terminach uregulowanych niniejsza umowa do odbiordw czgsciowych
i koricowego, po otrzymaniu pisemnych powiadomier od Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

Tytut V. OBOWIAZKI WYKONAWCY
§6.

Do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach ryczattowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

nalezy:

1. w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem zapfaty kary umownej, wykonac
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
a) harmonogram rzeczowo-finansowy, uzgodniony z Zamawiajgcym,
b) dokona¢ przejecia obiektu i terenu robét do realizacji, potwierdzonego spisaniem protokotu,

2. terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z:
a) postanowieniami Umowy,
b) dokumentacjg (opisem przedmiotu zaméwienia, dokumentacja projektowa, przedmiarem robét),
¢) uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia robdt budowlanych,
d) obowigzujgcymi normami paristwowymi i branzowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
przepisami aktéw wykonawczych do tej ustawy i innymi przepisami dotyczacymi przedmiotu
umowy,
e) harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3. zapewnienie do realizacji Umowy kadry z wymaganymi uprawnieniami. W terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kserokopie uprawnien kierownikéw robot
branzowych wraz z aktualnymi zaswiadczeniami OIIB,

4. wskazanie kierownika budowy,

5. sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
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zapewnienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepiséw bhp, ppoz. oraz wymogow
ochrony $rodowiska, pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej z tytutu nienalezytego
wykonywania tych obowigzkéw,

uzyskanie koniecznych uzgodnien, w szczegélnosci uzgodnienie organizacji ruchu, wjazdow
i wyjazdow,

zagwarantowanie fizycznego wydzielenia i ochrony terenu budowy od otoczenia
i ogdInodostepnej czesci zaplecza w taki sposdb, aby dostep do niego mieli pracownicy bezposrednio
zatrudnieni przy wykonywaniu tego fragmentu inwestycji, ktérzy musza posiada¢ stosowne
identyfikatory,

9. dostosowanie sie do ograniczen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach

10.

11.

12.

13,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wewnetrznych i publicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwe oznakowania,
prawidtowa eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia drég podczas trwania robot i
zobowigzany jest do ich naprawienia,

wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu dostarczonych przez siebie materiatow odpowiadajgcych
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg
Prawo budowlane i ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.
1570) oraz przekazang dokumentacja, a takie przy uzyciu sprzetu, zapewniajacego nalezyte
wykonanie zamoéwienia,

przedktadanie Zamawiajagcemu na kazde zadanie dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie do
stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych przed
ich wbudowaniem. Zamawiajgcy i powotani przez niego inspektorzy nadzoru majg prawo poprzez
wpis w dzienniku budowy w kazdym momencie realizacji Umowy zazgdac uzycia materiatow zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiatéw, jezeli nie
beda one zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w przepisach prawa, ponownego wykonania tych
robét z uzyciem wiasciwych materiatow,

wykonanie przed przystapieniem do odbioru korcowego przedmiotu umowy wszystkich
wymaganych przepisami — préb, badan, pomiaréw,

stosowanie w czasie realizacji Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego, a w szczegdlnosci przepiséw dotyczacych zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas realizacji robot,

kompletowanie w trakcie realizacji rob6t i przekazanie Zamawiajgcemu, przed rozpoczgciem
odbioru koricowego dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci dziennika budowy, dokumentacji powykonawczej, w tym protokotow
czeéciowego odbioru robét, badan, pomiaréw, prawidtowego dziatania instalacji, zaswiadczen,
atestow i certyfikatow na wbudowane materiaty i urzgdzenia,

ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu
umowy oraz wykonane roboty,

utrzymywanie i ochrona terenu budowy,

utrzymywanie nalezytego porzadku na terenie budowy oraz wykorzystywanych ciggach
komunikacyjnych bezposrednio sasiadujacych z terenem budowy, usuwanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw oraz $mieci,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewdw oraz uregulowanie odszkodowari za zniszczone
w trakcie robét drzewa i krzewy,

pokrywanie biezgcych kosztéw zwigzanych z wywozem nieczystosci statych,
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I

20.

Z1:
22.

23.

24,

25.

26.

27

28.

29.

uporzadkowanie przed przystagpieniem do odbioru koricowego terenu budowy i przekazanie
Zamawiajgcemu,
wspotpraca i wykonywanie zalecen inspektora nadzoru,
wykonywanie wszelkich polecen upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego,
sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracownikami pracujgcymi na terenie budowy,
zgtaszanie w sposéb zgodny z umowag, robét do odbioréw i uczestniczenie w ich dokonywaniu,
usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,
stwierdzonych przez nadzér inwestorski oraz Zamawiajacego w takcie trwania robdt, przy odbiorach
oraz w trakcie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
uzyskanie wczeéniej pisemnej zgody Zamawiajacego na umieszczanie swoich znakéw firmowych na
terenie budowy,
powiadamianie Zamawiajgcego w okresie obowigzywania Umowy o :
a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,
b) zmianie oséb reprezentujacych,
c) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upadtosciowego, uktadowego Ilub
likwidacyjnego,
d) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,
e) innych spraw mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
doreczanie Zamawiajagcemu, na jego wezwanie, w terminie wskazanym w tym wezwaniu,
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnianie na umowe o prace pracownikéw wykonujacych prace
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§7Utrzymanie Terenu budowy

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczernstwa tych oséb,

b) podijecie niezbednych érodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia
Odbioru korcowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaktécad w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach.
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5. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy. '

6. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robét budowlanych.

7. Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia
Odbioru koricowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Tytut VI. Potencjat Wykonawcy
§8

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ..........c.co..... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byfy
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego).
4. Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zapewnia, 7€ ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie osob
zdolnych do wykonania zaméwienia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie ....................... (W jakim osoby zdolne do wykonania zaméwienia podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamdowienia publicznego).

Tytut VII. Kierownik budowy
§9
1. Wykonawca ustanawia ... jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w
zwiagzku z realizacja Umowy w granicach okre$lonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
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2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobg
o kwalifikacjach co najmniej rdwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej Umowy po poinformowaniu
o zamiarze zmiany, Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na
warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w § 11 ust. 1- 3 niniejszej Umowy.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Tytut Viil. Podwykonawcy
§10
— Zamawiajacy nie zezwala na udzielenie podwykonawstwa podmiotom trzecim.

Tytut IX. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
§11

1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co
najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
o ktérych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych o0séb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezagca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot.
3. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaty.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, spoéréd personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Tytut X. NADZOR | KOORDYNACJA WYKONANIA UMOWY
§12
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Zamawiajacy wykonuje swoje obowigzki oraz realizuje uprawnienia poprzez pracownikow Dziatu
Technicznego Zamawiajacego, inspektorow nadzoru.

. Zamawiajacy wyznacza koordynatora do biezacych uzgodnient w zakresie wykonywania umowy, ktdry

dziata poprzez branzowych inspektoréw nadzoru.
W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawce reprezentuje ustanowiony przez niego
kierownik budowy.

Tytut XI. ODBIOR CZESCIOWY

§13

Odbiorom czesciowym podlegaja:
a) roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,
b) elementy lub etapy robét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

. Wykonawca obowiazany jest do zgtaszania Zamawiajacemu gotowosci do odbioru czesciowego

z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Przy odbiorze robét okreslonych w ust.1:

a) Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu wykonanie robét wpisem do dziennika budowy,

b) Inspektor nadzoru dokona odbioru (sprawdzenia rob6t) w terminie do 3 dni roboczych od dnia
pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy,

W razie ujawnienia wad, odbiér czesciowy bedzie wstrzymany do czasu ich usunigcia.

Wykonawca zobowiazany jest pod rygorem odmowy odbioru robdt przez Zamawiajacego przedtozy¢
oryginaty nastepujacych dokumentéw:

a) protokoty préb, badan, pomiardéw;

b) Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg badZ z aprobatg techniczng na uzyte
materiaty i zainstalowane urzadzenia wraz z instrukcjami obstugi, konserwacji, itp.

Koszty odkrycia wykonanych elementéw robot ulegajacych zakryciu, nie zgtoszonych do odbioru w
terminie, o ktérym mowa w ust.2 obcigzajg Wykonawce.

Odbiér czeéciowy, dotyczacy realizacji ust. 1 lit. a i ¢ powinien by¢ potwierdzony wpisem
do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru.

Odbidr czeséciowy, dotyczacy realizacji ust. 1 lit. b powinien by¢ potwierdzony wpisem
do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru oraz spisaniem protokotu czeéciowego odbioru
robét z udziatem Zamawiajgcego.

Odbidr czeéciowy nie stanowi skwitowania Wykonawcy z nalezytego wykonania robét jako catosci.

Tytut XIl. ODBIOR KONCOWY
§14

Odbiér koricowy nastepuje po wykonaniu catego przedmiotu umowy. Podstawg zgtoszenia do
odbioru koricowego jest:
a) potwierdzenie zakoriczenia rob6t przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy,
b) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej obejmujacej rysunki, protokoty
préb, badan, pomiaréw prawidtowego dziatania instalacji, atestéw i certyfikatow na wbudowane
materiaty i urzadzenia,
c) dostarczenie kompletu dokumentéw dotyczacych wyrobéw budowlanych uzytych do robot
wykonanych,
d) o$wiadczenie kierownika budowy dotyczgce zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja
projektowa (m.in. opisem przedmiotu zamdwienia, zapytaniu ofertowym) oraz przepisami prawa i
normami,
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e) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji
przedmiotu umowy,

f) protokoty odbioréw czesciowych,

g) dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakoriczeniu robét i podpisami inspektoréw nadzoru i
kierownika budowy,

j) harmonogram, wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji/rekojmi,
przegladéw okresowych.

Dokumenty, o ktérych mowa w wust. 1 powinny by¢ przekazane Zamawiajacemu
w oryginale przy zglaszaniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego. Dokumenty
powinny by¢ ponumerowane, ztozone w segregatorach, z opisem ich zawartosci.

Odbiér koricowy odbywa sie komisyjnie pod warunkiem dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust.1.

Komisja dokonujaca odbioru koricowego powotywana jest przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego
przedmiotu umowy wpisem do dziennika budowy oraz na pismie.

Zamawiajacy zobowiagzany jest wyznaczy¢ date odbioru przedmiotu umowy i rozpoczac czynnosci
odbioru koricowego nie péiniej niz w terminie 4 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce.

Zakoriczenie czynnosci odbioru koricowego nastepuje nie pdzniej niz w terminie 4 dni roboczych od
daty ich rozpoczecia.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia,
limitujgce dalsze prowadzenie czynnoéci odbioru, Zamawiajacy przerwie odbior koricowy
do czasu usuniecia tych wad. Termin usunigcia wad/usterek zostanie okre$lony przez komisjg
w protokole przerwania odbioru koricowego, jednakze nie moze by¢ on diuiszy niz 5 dni.
Zakoriczenie usuwania wad/usterek potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu pisemnie. Postanowienia ust. 4-7 stosuje sie odpowiednio.

0dbiér koricowy powinien by¢ stwierdzony na pismie w formie bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru.

Data podpisania protokotu odbioru koricowego stanowi date przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy przez Wykonawce, tj. date zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

Tytut XIIl. ODBIOR OSTATECZNY
§15
Odbidr ostateczny nastepuje najpdzniej w dniu uptywu okresu rekojmi i gwarancji.
0dbiér ostateczny powinien by¢ stwierdzony na pi$émie w formie protokotu podpisanego przez obie
Strony umowy.

Tytut XIV. UBEZPIECZENIE
§16

1. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy do zapewnienia: ubezpieczenia

2.

placu budowy i obiektéw budowlanych w zakresie zdarzeri losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt ubezpieczenia rob6t budowlanych na
kwote nie nizszg niz rownowartos¢ 30% wartos¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu polise wraz z dowodem optaty naleznych sktadek nie pézniej
niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
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4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku o ktdrym mowa w ust.2 Zamawiajacy uprawniony jest do

10.

11.

12.

zadania zaptaty kary umownej i odstgpienia od umowy.

Beneficjentem z tytutu ubezpieczenia prac budowlanych jest wytacznie Zamawiajacy.

W przypadku gdy wysoko$¢ otrzymanego odszkodowania nie pokrywa wysokosci powstatej szkody,
Zamawiajacy moze domagac si¢ od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Kopia polisy musi by¢ ztozona Zamawiajagcemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawia dowdd optacenia sktadek na ubezpieczenie o
ktérym mowa w ust. 7.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.2 musi pozosta¢ w mocy przez caty czas trwania umowy, az do
koricowego odbioru robét budowlanych. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy waznosci
ubezpieczenia Zamawiajgcy ma prawo przedtuzenia ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.2, Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kosztéw
opfaconej sktadki z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakresem ubezpieczenia rob6t budowlanych objete sg wszelkie szkody jakim podlegaja przedmioty
ubezpieczenia polegajace na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu cze$ciowym lub catkowitym w sposéb
powodujacy koniecznos¢ ich naprawy lub wymiany.

Okresem ubezpieczenia robdt budowlanych jest czas prowadzenia robét tj. od chwili przekazania
terenu budowy Wykonawcy do momentu odbioru koricowego.

Tytut XV. WYNAGRODZENIE
§17

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje

okresla art.632 Kodeksu cywilnego, w WySOKOSCi: .uuseeennees Brutto zt.(stownie: ....).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny
wykonania zaméwienia przedstawionej w ust.1, poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 3
niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust.l1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian
w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

Tytut XVI. ZASADY ROZLICZEN
§18

Rozliczenie robdt bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koricowa.
Dopuszcza sig wystawianie faktur czesciowych jednak nie czesciej niz jeden raz na kwartat i suma
ich wartosci nie moze przekroczy¢ 90% kwoty umownej okreélonej w §17ust 1.Podstawa
wystawienia faktury czeiciowej bedzie Protokdt bezusterkowego odbioru potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru wykonanie czesci robot wskazanej w tym protokole.
Faktury czg$ciowe regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury, o ktérej mowa w ust 3.
Ostateczne rozliczenie finansowe za wykonane roboty nastgpi fakturg koricowg wystawiong po
odbiorze koricowym potwierdzajagcym bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ofert3 Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami. Podstawg
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wystawienia faktury koricowej bedzie protokdt bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia.
Faktura koricowa bedzie ptatna po dostarczeniu wszystkich wymaganych niniejsza umowa
dokumentéw, w tym wskazanych w §14 Umowy a jej warto$¢ nie moze by¢ wyzsza niz 10% wartosci
Umowy.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwitoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos$¢ faktury koricowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalonych w oparciu o postanowienia wskazane w §22 Umowy.

§19

W przypadku wykonywania czesci robdt przez Podwykonawcdw zaptata naleznosci za wykonane i
odebrane roboty jest realizowana w nastepujacy sposéb:

1,

w

w

pod sktadang fakture Wykonawca zobowigzany jest zaftaczy¢ oswiadczenie, w ktérym podane
zostang informacje dotyczgce: wysokosci srodkéw ujetych w ogdlinej kwocie zafakturowanej, ktére
stanowig nalezno$¢ dla Podwykonawcdw i zakres robdt, za ktére wyliczona jest ta naleznos¢;

zaptata catosci naleznosci za wykonane roboty nastepuje na rzecz Wykonawcy;

. Wykonawca przedtozy w siedzibie Zamawiajacego kserokopie potwierdzonego przez bank przelewu,

dokonanego na konto Podwykonawcy, na kwote nalezng Podwykonawcy za wykonane przez niego
roboty, powiekszong o kwote podatku VAT.

§20
Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy pfatna jest przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu.
Za termin zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

GWARANCIA JAKOSCI
§21
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 12miesiecy gwarancji na wykonane roboty budowlane,
wbudowane materiaty i instalacje oraz na zamontowane urzgdzenia.
Uprawnienia z tytutu gwarancji wygasaja po uptywie 12 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego.

. Zamawiajgcy wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji bedzie zazgda¢ od Wykonawcy bezptatnego

usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztéw. O wadach i usterkach, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi-gwarancji, Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej niezwtocznie po ich stwierdzeniu.
Wykonawca zobowigzany jest usungé zgtoszone wady i usterki w mozliwie najkrétszym terminie,
lecz nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia (faksem, pocztg).

W przypadku braku obiektywnej mozliwosci usuniecia wady i usterki w terminie,
o ktérym mowa w ust. 4, nie wynikajgcym z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, Zamawiajacy
wyznaczy inny termin, w ktérym usuniecie wad i usterek powinno nastgpic.

Usuniecie wad i usterek stwierdza sie protokolarnie.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad/usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungc te
wady i usterki we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na koszt Wykonawcy.
W przypadku niezwrécenia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
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11.

kosztéw usuniecia wad/usterek, zostang one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli koszt usuniecia wad/usterek przekroczy kwote zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kwoty, stanowigcej powstatg réznice, na zasadach
ogolnych.

W przypadku gdy Zamawiajgcy odstepuje od umowy w nastepstwie wykonania prawa
z rekojmi, uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogélnych, chyba ze
szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wymagane instrukcjami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji i rekojmi okresowe przeglady
zainstalowanych urzadzen wykonywane beda przez Wykonawce na jego koszt. Koszt wymaganych
przegladdéw powinien by¢ uwzgledniony przez Wykonawce w przedstawionej ofercie.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi, poza przeglagdami wymienionymi w ust.10, przeglady
gwarancyjne bedg sie odbywaty w nastepujgcych terminach:

a) na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub
usterek,

b) na jeden miesigc przed zakoriczeniem okresu gwarancji i rekojmi za wady,

c) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Tytut XVIIl. KARY UMOWNE ODSZKODOWANIE
§22

1. W celu zabezpieczenia nalezytego interesu Zamawiajgcego ustala sie wysokosci kar umownych,

okres$lone w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z wniesionego zabezpieczenia

1.

nalezytego wykonania Umowy.

§23
W przypadku szkody przenoszacej wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych.
W przypadku niedokonania zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
do ich dobrowolnej zaptaty, Zamawiajgcy staje sie uprawniony do ich pobrania z wniesionego
zabezpieczenia.
Zaptata kary, jej potracenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robét
oraz wykonania pozostatych zobowigzarn umownych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

Tytut XIX ODSTAPIENIE OD UMOWY
§24

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:
a) opdznienia Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robdt o co najmniej 7 dni, liczonych od daty
przekazania terenu budowy,
b) opdinienia Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek z elementéw harmonogramu rzeczowo
finansowego, trwajgcej dtuzej niz 10 dni,
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c) istnienia wad nienadajgcych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych wtasciwe uzytkowanie
przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jesli Wykonawca:

a) zaprzestat wykonywania rob6t z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem
przyczyn spowodowanych sitg wyzsza, za$ przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

b) narusza okreslone w Umowie zasady dotyczace zmiany Podwykonawcéw,

c) nie usunat istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru,

d) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy w sposéb wadliwy,
niezgodnie ze sztukg budowlang, uzywa materiatéw i urzadzeri nieposiadajacych dopuszczenia do
stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, a takze zalega badZ opdZnia sig
z zaptatg wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku wstrzymania przez kierownika budowy,
w trybie art. 22 pkt 4 Prawa budowlanego, wykonania robét budowlanych.

4. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku wszczecia postepowania uktadowego lub
likwidacyjnego Wykonawcy.

5. Zamawiajacy uprawniony jest ztozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie
10 dni liczac od dnia, w ktérym wystgpita okoliczno$¢ uzasadniajgca odstapienie od umowy.

6. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca moze jedynie zgda¢ wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§25

1. O odstapieniu od umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce pisemnie. Wszelkie
skutki zwigzane z odstgpieniem nastepuja w terminie wskazanym w oswiadczeniu o odstgpieniu,
jednak nie krétszym niz 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca otrzymat oswiadczenie.

§26

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do:
a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacyjnego robét w toku,
materiatéw i urzadzer znajdujgcych sie na terenie budowy wedtug stanu na dzieri odstgpienia, pod
kontrolg inspektora nadzoru. W przypadku gdy Wykonawca nie sporzadzi ww. protokotu,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa
kwestionowac jego postanowien,
b) zabezpieczenia robét w toku, materiatéw i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy,
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, na koszt Wykonawcy,
c) pisemnego wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru rob6t w toku, w wyznaczonym
terminie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach wskazanych w § 24 Zamawiajacy jest
zobowigzany do:
a) dokonania odbioru robdt wykonanych i robdt zabezpieczajgcych,
b) przejecia terenu budowy,
c) zaptaty wynagrodzenia za faktycznie wykonang bez wad i usterek cze$¢ przedmiotu umowy.
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. Do odbioru robdt wykonanych i robdt zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednio postanowienia

Umowy dotyczace odbioru koricowego.
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Tytut XX. ZMIANY UMOWY.
§27

Wszelkie zmiany i wuzupetnienia tresci niniejszej Umowy, wymagajg formy pisemnej
w postaci aneksow do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmian Umowy zawartej z Wykonawca w stosunku do
treéci oferty, w nastepujacych okolicznosciach:
a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;
b) w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
c) w przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w zwigzku:
-z koniecznoscia wprowadzania zmian w przekazanej dokumentacji, a wynikajgcych
z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
- z brakiem mozliwoéci prowadzenia robét na skutek obiektywnych warunkéw atmosferycznych,
- dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego,
- nieterminowym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiajacego
terenu budowy Wykonawcy,
- wstrzymaniem prac budowlanych przez wiasciwy organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- opdinieniem zwigzanym z uzyskaniem przez Wykonawce niezbednych w my$l ustawy Prawo
budowlane dokumentow,
- innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcy,
- koniecznoscia wykonania zamoéwieri dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbgdne do
prawidtowego wykonania oraz zakoriczenia podstawowego przedmiotu zamoéwienia wraz ze
wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku z przedtuzeniem terminu umowy,
- odstgpienia od realizacji czesci rob6t i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek
Zamawiajgcego,
d) w przypadku zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia zmiana parametréw realizowanego
zaméwienia, w tym zmiany technologiczne, w szczegdlnosci koniecznosé realizacji projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzar technicznych/technologicznych, materiatowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu badZ ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

Tytut XXI. POSTANOWIENIA KONCOWE
§28
W przypadku wystapienia robét zamiennych Wykonawca przedstawia na pismie swojg propozycjg
wykonania takich robét do akceptacji przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zaméwienia podstawowego zobowigzuje sig do
ich wykonania w sposéb odmienny od okreslonego w Umowie. Roboty zamienne nie powodujg
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zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie.
Wprowadzajac roboty zamienne — w miejsce okreslonych w Zapytaniu ofertowym i w ofercie —
mozna wymieni¢ jedynie ,,co$ za co$”, nie otrzymujac nic ponad to, co stanowito przedmiot umowy.
Musi by¢ zatem zachowana zasada wynikajaca z tresci art.140 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych.

Koniecznoé¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi w szczegélnosci w sytuacji, gdy:

a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia innymi;

b) w trakcie wykonywania zamd&wienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

c) w trakcie realizacji zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng technologie
wykonania robot.

Roboty zamienne nie majg wptywu na wynagrodzenie ryczattowe.

§29
Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji Umowy powinny by¢ rozstrzygane w pierwszej
kolejnosci w drodze porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, tj. po uptywie
31 dni od przekazania propozycji rozwigzania, wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub
powstajace w zwigzku z nig bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, PZP, Prawa budowlanego oraz inne majace zwiazek z realizacjg przedmiotu umowy.
Integralng cze$¢ umowy stanowia jej zataczniki.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

Zataczniki do umowy
Zatgcznik nr 1 — kary umowne

Zatacznik nr 2 — harmonogram

Zatacznik nr 3 — oferta wykonawcy

Zatacznik nr 4 - zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami

Akceptuje pod wzgledem finansowym

Skarbnik

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do umowy

Kary umowne

Wielkos¢
Podstawa faktyczna kary umownej Podstawa obliczenia kary
%/ 2t
Opédznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
w stosunku do terminu okre$lonego/okreslonych Wynagrodzenie brutto okreslone
w harmonogramie rzeczowo - finansowym w §17 umowy za kazdy dzien
chyba, ze wynikto z okolicznosci wystepujacych opdznienia 0,1
po stronie Zamawiajgcego
Opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych . )
. . L . Wynagrodzenie brutto okreslone
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi chyba, ze . L,
. . - . . w § 17 umowy za kazdy dzien
wynikto z okolicznosci wystepujacych po stronie L
. opoznienia 0,5
Zamawiajgcego
Opdznienie w usunieciu wad i usterek . )
. . . ) Wynagrodzenie brutto okreslone
stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego . L
. . . L . w § 17 umowy za kazdy dzien
chyba, ze wynikto z okolicznosci wystepujgcych L
. . opoznienia 0,5
po stronie Zamawiajgcego
Opdinienie w przejeciu przedmiotu umowy do Wynagrodzenie brutto okreslone
realizacji chyba, ze wynikato z okolicznosci w § 17umowy za kazdy dzien 0.5
wystepujacych po stronie Zamawiajgcego opdznienia ’
Opodinienie w przedtozeniu harmonogramu Wynagrodzenie brutto okreslone
rzeczowo-finansowego w § 17 umowy za kazdy dzien 05
opdznienia '
Opédznienie w dostarczeniu polisy wraz Wynagrodzenie brutto
z dowodem optaty naleznych sktadek chyba, ze okreslone
wynikto z okolicznosci wystepujacych po stronie w § 17 umowy za kazdy dzien 0.01
Zamawiajacego opdznienia ’
Opdinienie w dostarczeniu gwarancji
P . . . ) & ) . Wynagrodzenie brutto okreslone
bankowej/ubezpieczeniowej aneksu chyba, ze . L,
. . , . . . w § 17 umowy za kazdy dzien
wynikto z okolicznosci wystepujacych po stronie L
. opodznienia 0,01
Zamawiajgcego
Odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze Wynagrodzenie brutto okreslone
stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w § 17 umowy 5
Wady nie nadajace sie do usuniecia,
uniemozliwiajgcych wtasciwe uzytkowanie
. Jacy ] Y ) Wynagrodzenie brutto okreslone
przedmiotu umowy, chyba ze wynikto
: - . . w § 17 umowy 5
z okolicznosci wystepujgcych po stronie
Zamawiajgcego
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty Wynagrodzenie brutto okreslone
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub w § 17 umowy za kazdy dzien 0,1
dalszym podwykonawcom, opdznienia
nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Wynagrodzenie brutto okreslone 01

umowy o podwykonawstwo, ktérej

w § 17 umowy za kazdy dzien
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przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany

opdznienia

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z

Wynagrodzenie brutto okreslone

opodznienia

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub w § 17umowy za kazdy dzien 0,1
jej zmiany, opdzinienia
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w Wynagrodzenie brutto okreslone
zakresie terminu zaptaty w § 17 umowy za kazdy dzier 0,1
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Wzor odwiadczenia wymaganeqo od wykonawcy w zakresie wypeinienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO" wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

R rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

" W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skiada (usunigcie tresci oéwiadczenia np. przez jego wykreslenie).




