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(1) PSIPROJECT’

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
niniejszym oswiadczamy, ze
,PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEZA
JANA PAWLA || W KRUSZEWIE ”

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zespo6t projektowy

Branza konstrukcyjno- Projektant mgr inz. Sylwia Pekala
budowlana nr upr. w specjalnosci konstr. bud.
PDK/0028/PWOK/17
Branza konstrukcyjno- Projektant mgr inz. Joanna Nytko
budowlana sprawdzajacy nr upr. w specjalnosci konstr. bud.
MAP/0152/PWBKb/17
Branza elektryczna Projektant inz. Jarostaw Balinski
nr upr. w specjalnosci elektrycznej
KL-179/89
Branza elektryczna Projektant inz. Zbigniew Zielinski
sprawdzajgcy nr upr. w specjalnosci elektrycznej
KI-387/93
Branza sanitarna Projektant inz. Maciej tukaszewski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej
UAN/7342/1/96
Branza sanitarna Projektant mgr inz. Marian Jodtowski
sprawdzajacy nr upr. w specjalnosci instalacyjnej
S-234/02
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l. Branza architektoniczno-budowlana

1. Opis techniczny

1.1. Dane ogdlne
1.1.1. Podstawa opracowania

¢ Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Pniewy
reprezentowang przez Gmina Pniewy, a PSJ PROJECT Sylwia Pekala, Lipiny 219a, 39-220 Pilzno.

e Wizja w terenie.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

¢ Audyt energetyczny budynku, wykonany przez Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
02-002 Warszawa, ul. Swietokrzyska 20

e PN-91/B-02025, PN — EN — ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Komponenty budowlane i
elementy budynku Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania.

o Swiadectwo ITB nr 530/94 . Metoda ,,lekka-mokra”

* Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda , lekka”

* Instrukcja ITB nr 334/2002. Bez spoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Ustawaz dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

1.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku uzytecznosci publicznej petnigcego funkcje
uzytecznosci publicznej dla Urzedu Gminy Pniewy bedgacego siedzibg Szkoty podstawowej im. Papieza
Jana Pawta Il w Kruszewie ; Kruszew 57A ,05-652 Pniewy.

Opracowanie to stanowic bedzie podstawe do wykonania zadan (wg audytu energetycznego):

- ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku B ( czesci starszej ) styropianem gr. 17
cm o wspotczynniku przewodnosci A = 0,04 [W/m*K] wraz z wyprawa elewacyjng,

- ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku A oraz B ( czesci nowszej )
styropianem gr. 17 cm o wspodtczynniku przewodnosci A = 0,04 [W/m*K] wraz z wyprawg elewacyjng,

- ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic i Sciany w gruncie budynku B, scian zewnetrznych niezagtebionych
styropianem o gr. 15 cm o wspédtczynniku przewodnosci A = 0,036 [W/m*K] a cze$¢ zatebiong w gruncie
warstwg styropianu ekstradowanego (XPS) lub innego odpornego na oddziaty wody.

- ocieplenie stropodachu nad budynkiem B, warstwg izolacji termicznej matami z wetny mineralnej gr. 17
cm o wspotczynniku przewodnosci A < 0,036 [W/m*K],

- ocieplenie stropodachu nad budynkiem A, warstwg izolacji termicznej matami z wetny mineralnej gr. 17
cm o wspdtczynniku przewodnosci A < 0,036 [W/m*K],



- ocieplenie dachu nad salg gimnastyczng bud. A, ptytami dachowymi warstwowymi z wetny mineralnej
gr. 16 cm o wspotczynniku przewodnosci A < 0,032 [W/m*K],

- modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej obejmujgca : wymiane starych pojemnosciowych
podgrzewaczy elektrycznych na nowe pojemnosciowe i przeptywowe podgrzewacze c. w. u.,

- wykonanie nowej kottownie gazowg z kottem gazowym kondensacyjnym ,wykona¢ nowsg instalacje c. o.
w budynku z grzejnikami ptytowymi wyposazonymi w zawory termostatyczne z gtowicami w uktadzie
dwururowym, z rozdziatem dolnym i cze$ciowo gérnym ze stali weglowej np. Kan-therm Stell

- wymiana drzwi zewnetrznych w bud. A oraz B na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta
U= 1,30 W/(m’K)

- Wymieni¢ okna w budynku A i B na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U= U= 0,90 W/(m’K)
Z naptywem powietrza zewnetrznego w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych przez urzadzenia
nawiewne umieszczone w oknach lub innych czesciach przegréd zewnetrznych.

Planuje sie réwniez wykonanie prac takich jak:

- ocieplenie oSciezy styropianem gr. 3cm,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- wymiana istniejgcych obrdbek blacharskich,

- wykonanie opaski z ptyt betonowych wokdét budynku

1.1.3. Lokalizacja

Budynek uzytecznosci publicznej petnigcy funkcje Szkoty Podstawowej miesci sie pod adresem
Kruszew 57A
05-652 Pniewy, dr. nr ewid. 149, woj. Mazowieckie .

1.1.4. Inwestor

Gmina Pniewy , Pniewy 2, 05-652 Pniewy, Woj. Mazowieckie .
1.1.5. Forma opracowania

Projekt budowlany

1.2 Informacja o stanie istniejgcym

1.2.1. Informacje podstawowe

Budynku uzytecznosci publicznej petnigcy funkcje szkoty podstawowej im. Papieza Jana Pawtfa Il w
Kruszewie. Obiekt czesciowo podpiwniczony. Cze$é¢ podpiwniczona posiada 1 kondygnacje, czesc
niepodpiwniczona 2 kondygnacje. Murowany tradycyjnie. W catosci otynkowany. Skosny ptaski kryty
blacho-dachowka.

Okna zewnetrzne z PCV, drzwi zewnetrzne w dobrym stanie technicznym, nie podlegajg wymianie.

Budynek zasilany z kotta gazowego. Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi, ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana przy pomocy kottéw gazowych.



1.2.2. Podstawowe informacje energetyczne

Stan techniczny budynku pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajacy. Sciany zewnetrzne
oraz $ciany piwnic, stropodach oraz strop piwnicy nie spetniajg wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Stan okienny budzi zastrzezenia zaréwno pod wzgledem
technicznym jak i energooszczednym i zgodnie z Audytem Energetycznym nie zostaty one zakwalifikowane
do wymiany.

1.3 Przedmiot inwestycji i zakres opracowania dokumentacji

1.3.1 Docieplenie i tynkowanie $cian zewnetrznych

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i  wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno — ekonomicznym przedsiewziecia termo modernizacyjnego dotyczacego docieplenia $cian
zewnetrznych budynku projektuje sie nastepujace rozwigzanie:

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku B ( czesci starszej ) styropianem gr. 17 cm o wspdtczynniku
przewodnosci A = 0,04 [W/m*K] wraz z wyprawg elewacyjng,

- ocieplenie scian zewnetrznych budynku A oraz B ( czesci nowszej ) styropianem gr. 17 cm o
wspotczynniku przewodnosci A = 0,04 [W/m*K] wraz z wyprawg elewacyjng,

- ocieplenie Scian zewnetrznych piwnic budynku B ponad gruntem styropianem 15 cm i Sciany w gruncie
budynku B styrodurem XPS gr. 15 cm o wspdtczynniku przewodnosci A < 0,035 [W/m*K] z wykonaniem
hydroizolacji czesci Scian znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu,

Robotom ociepleniowym $cian fundamentowych ponizej poziomu gruntu towarzyszy¢ bedzie wykonanie
hydroizolacji $cian fundamentowych sktadajacej sie z:
e Dwodch warstw dwusktadnikowej masy bitumicznej wraz z zazbrojeniem siatkg z wtdkna szklanego
(po uprzednim zagruntowaniu $ciany); izolacja wykonana przed ociepleniem Scian,
e Folii kubetkowej (HDPE) grubosci okoto 0,6mm; izolacja wykonana po ociepleniu $cian,

Przewiduje sie prace zwigzane z wykonaniem petnego zakresu termomodernizacji tj. docieplenia catej
wysokosci Sciany obiektu wraz z wczesniejszym przygotowaniem frontu robot (np. demontaz wszystkich
elementow elewaciji itp.) i wtasciwym przygotowaniem istniejgcego podtoza pod roboty dociepleniowe.

Wykonawca musi sprawdzi¢ stan istniejgcych wypraw sciennych, ich zwigzek z podtozem oraz ich
przydatnosé do stosowania klejéw i zapraw, jak réwniez mocowania kotkdw. Luzne i nie zwigzane z
podtozem fragmenty wypraw nalezy usungc.

UWAGA!: zastosowac styropian o parametrach nie gorszych niz:

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:

-wspétczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A<0,04;
- wytrzymatos$é na zginanie > 75kPa

- wytrzymatos$é na rozcigganie > 100kPa



oraz pozostate parametry zgodne z aktualnie obowigzujgcg norma tj. : EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W/(2)-S(5)-
P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH W GRUNCIE:

-wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A<0,036;

- wytrzymatos$é na zginanie = 200kPa

- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 300kPa
oraz pozostate parametry zgodne z aktualnie obowigzujgcg norma tj.: EN
13164:2012+A1:2015,EN14307:2009+A1:2013

OCIEPLENIE STROPU

-wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A <0,036;
OCIEPLENIE DACHU

-wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A <0,032;

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢ sklasyfikowany jak NRO
i posiadad Certyfikaty Zgodnosci ITB.
Ptyty styropianowe powinny posiadaé Atest PZH.
Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbedna bedzie wymiana lub naprawa uszkodzonych elementéw
elewacji:
- poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg wyrdwnania i docieplenia pasem
styropianu o grubosci min. 3 cm oraz malowaniu na kolor elewacji,
- po wykonaniu prac dociepleniowych zatozone zostang zdjete wczesniej elementy na zamontowanych
przed dociepleniem odpowiednio dtuzszych o grubos¢ ocieplenia wspornikach (lampy,balustrady, itp.),
- wykonanie nowych elementdw elewacji: obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne, rynny i rury
spustowe, itp.,
- zabezpieczenie elewacji przed grafitti.
Przed wykonaniem robdt nalezy:
Koniecznym jest szczegdtowa inwentaryzacja istniejgcego uktadu (systemu) podioza (lub w przypadku
ocieplenia). Ocene wykonac¢ etapowo. W przypadku wystgpienia istniejgcego ocieplenia nalezy wykonaé
odkrycie przekroju ocieplenia, czyli tzw. odkrywki, w celu ustalenia czy spetnia wymagania zawarte w
instrukcji montazu danego systemu. Jaki jest rodzaj i stan podfoza pod istniejgcym ociepleniem. Badanie
wycietego przekroju istniejgcego ocieplenia, zaréwno warstw systemu, jak i podtoza $ciennego. Ocena
wizualna ma by¢ podstawg do oszacowania potrzebnej liczby tzw. odkrywek oraz ich lokalizacji.
Ostateczng decyzje o liczbie i rozmieszczeniu odkrywek podejmuje osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane, ktéra wykonuje ocene techniczng. Wykona¢ odkrywki w dwdch lub trzech miejscach na
ociepleniu, w obszarach $cian réznigcych sie ekspozycja i specyfikg geometrii. Dodatkowo sprawdzeniu
nalezy poddaé miejsca, w obszarze ktdorych wystepujg odstepstwa od reszty elewacji, np. zmienna grubos¢
styropianu, zmiana konstrukcji i stanu Scian itp. Powierzchnia pojedynczej odkrywki nie powinna by¢
mniejsza niz 1 m’, ksztatt zblizony do kwadratu. Jesli z obserwacji wynika, iz stan elewacji w kolejnych,
sprawdzonych miejscach (odkrywkach) rdzni sie istotnie, konieczne jest okreslenie indywidualnych metod
diagnostycznych dla danego obiektu.
Jedli ocena istniejgcego ocieplenia wykaze, ze moze by¢ na nim zastosowane nowe, dodatkowe
ocieplenie, wszystkie miejsca odkrywek starego systemu ociepleniowego nalezy naprawié, poprzez
wklejenie w te miejsca ptyt termoizolacyjnych z EPS (o parametrach zgodnych z izolacjg zastosowang w
starym ociepleniu) i wykonanie na nich warstwy zbrojgcej. Ptyty powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg
okreslong w Aprobacie Technicznej instalowanego systemu. Ptyty nalezy wklei¢ catopowierzchniowo lub
metoda obwodowo-punktowg z zachowaniem min. 40-procentowej efektywnej powierzchni przylegania
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kleju. Wykonawca ocieplenia podejmuje decyzjg o liczbie, rodzaju, dtugosci i rozstawie tgcznikéw
mechanicznych.

Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne. Do mocowania nowego systemu zaleca
sie stosowanie tgcznikéw z trzpieniem stalowym wkrecanym. tgczniki muszg posiada¢ odpowiedni
dokument dopuszczajgcy wyrdb do obrotu, tj. europejska lub krajowg Aprobate Techniczng. Wymagania
dla facznikdbw mechanicznych stosowanych do mocowania nowego ocieplenia na istniejgcych
ociepleniach.

1.3.2 Charakterystyka wybranego docieplenia

Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykonczeniem wyprawg tynkarska z
tynku silikonowego nalezy uzy¢ systemowej odmiany metody ,lekkiej” ocieplania $cian zewnetrznych
budynkdw, objetej instrukcjg ITB, "Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkéw metodg , lekk3”.

Zgodnie z w.w. metodg nalezy przymocowacd dla $cian elewacyjnych od strony zewnetrznej warstwowy
uktad elewacyjny, w ktorym warstwe dociepleniowg stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
— wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym tkaning szklang lub siatkg systemowa. Powinien by¢ to
wyréb zawierajgcy substancje hydrofobizujgce, ktdre sprawig, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigkaé
woda i bedzie mrozoodporna — z duzg odpornoscia na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz
odpornoscig na zycie biologiczne (mchy, porosty). Elewacje na wysokosci do 2 m nad poziom terenu
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ siatkg pancerng uktadang ,na styk” oraz zastosowac s$rodek
zabezpieczajacy przed grafitti np. w systemie AGS lub réwnowazny do wysokosci min. 3 m od poziomu
gruntu. Styropian samogasnacy, ostoniety w technologii lekkiej mokrej docieplania warstwami kleju i
tynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. ukfad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) wg normy PN-
90/B-02867. W sktad docieplenia $cian wchodzg nastepujgce materiaty:

e zaprawa klejaca,

e plyty ze styropianu samogasngcego spetniajgce norme PN- EN13163:2012,
e siatka z wtdkna szklanego,

e {3czniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego,

e zaprawa,

e grunt pod tynki silikonowe,

e wyprawa tynkarska silikonowa,

e elementy uzupetniajace: (cokotowe, narozne, przyokienne).

Elementami uzupetniajgcymi systemu s3: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy naroznikowe,
przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc elewacji. Nalezy stosowac
wytgcznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajgce. Jako odpowiadajgce w.w.
wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej ofercie wykonczenia o wysokim standardzie oraz
Aprobate Techniczng ITB. Dodatkowo ptyty styropianowe powinny posiada¢ Atest PZH.

UWAGA: Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.

Kazdy zastosowany do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych kompletny system ocieplen, musi
pochodzi¢ od jednego producenta, winien by¢ sklasyfikowany jako NRO oraz posiadac¢ Certyfikaty
Zgodnosci ITB, Aprobaty Techniczne lub Krajowe badZz Europejskie Oceny Techniczne obejmujgce
wszystkie sktadniki stosowanego systemu. Jednoczenie ze wzgledu na warunki gwarancji oraz zachowania
parametréw jakosciowych nie dopuszcza sie tzw. sktadanych systemdéw ocieplei opartych na wyrobach
pochodzacych od réinych producentéw. Plyty styropianowe powinny posiadaé Atest PZH lub Certyfikat
Deklaracji Srodowiskowej potwierdzajacy brak zwigzkéw szkodliwych w materiale izolacyjnym.
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1.3.3 Docieplenie stropodachu

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno
— ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego stropu pod przestrzenia
wentylowang i stropodachu projektuje sie nastepujgce rozwigzanie;

- ocieplenie stropodachu nad budynkiem B, warstwg izolacji termicznej matami z wetny mineralnej gr. 17
cm o wspdtczynniku przewodnosci A £ 0,036 [W/m*K],

- ocieplenie stropodachu nad budynkiem A, warstwg izolacji termicznej matami z wetny mineralnej gr. 17
cm o wspdtczynniku przewodnosci A < 0,036 [W/m*K],

1.3.4 Ocieplenie dachu

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno
— ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego ocieplenia stropu wewnetrznego
przejScia projektuje sie nastepujgce rozwigzanie - ocieplenie dachu nad salg gimnastyczng bud. A,
ptytami dachowymi warstwowymi z wetny mineralnej gr. 16 cm o wspdtczynniku przewodnosci A < 0,032
[W/m*K],

1.4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.4.1. Termomodernizacja $cian zewnetrznych i fundamentowych

Termomodernizacja budynku polegaé bedzie na dociepleniu elewacji budynku styropianem tzw. metoda
»lekka - mokrg" z uzyciem, jako materiatu dociepleniowego, samogasngcego styropianu z wykornczeniem z
systemowego tynku silikonowego, wraz z demontazem elementéw elewacji takich jak: obrdbki
blacharskie, rynny, rury spustowe. Elementéw elewacji podlegajg wymianie (parapety, rynny i rury
spustowe, itp.) Elewacje na wysokosci do 2 m nad poziom terenu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ siatkg
pancerng uktadang ,na styk” oraz zastosowac srodek zabezpieczajgcy przed grafitti np. w systemie AGS
lub réwnowazny do wysokosci min. 3 m od poziomu gruntu.

W sktad systemu metody , lekkiej - mokrej" wchodzg nastepujgce materiaty:
- zaprawa klejowa,

- ptyty styropianu samogasnacego,

- faczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego,

- tkanina szklana lub siatka z wtékna szklanego,

- podktad tynkarski,

- warstwa tynku silikonowego.

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr
334/96 "Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka" oraz $cisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu.

1.4.1.1 Przygotowanie podtoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny byé przygotowane zgodnie ze specyfikacja. Materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiada¢ swiadectwa jakosci.
Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzgce w skfad elewacji, takie jak: rynny, rury
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spustowe i lampy powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie w miare koniecznosci odnowione, badz
wymienione na nowe.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu, wykwitéw
solnych, osadéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.. Sprawdzeniu
powinien zosta¢ poddany réwniez stopien nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest zbyt chtonne, lub
nadmiernie sie osypujgce wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistos¢. Sprawdzenia wymaga
rowniez stan techniczny podtoza, ktdre powinno by¢ suche, nosne i réwne. W przypadku stwierdzenia
stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czgstki muru) warstwy te
nalezy usung¢. Nieréwnosci i ubytki nalezy wczesniej wyréwna¢ zaprawg wyréwnawczo murarska.
Konieczne jest wykonanie préby przyczepnosci zanim przystapi sie do mocowania ptyt styropianowych.
Prébki styropianu nalezy przykleja¢ w réznych miejscach elewacji i po wyschnieciu kleju oderwad. Jezeli
rozerwanie nastgpi w grubosci styropianu oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig przyczepnosé.
Jezeli préba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek styropianu zostanie oderwany wraz z
warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli
po zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podfoza.

1.4.1.2. Mocowanie ptyt styropianowych

Sciany oczyscié, ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawa tynkarskg. Wykonczenie elewacji ponad gruntem do
wysokosci cokotu wykonaé tynkiem mozaikowym zywicznym, hydrofobowym z technologig systemowg
(kleje, narozniki, listwy startowe, siatki, listwy przyokienne, kotki, tynki).

Montaz ptyt styropianowych nalezy zaczgé od zamontowania listwy startowej w dolnej czesci. Listwa
startowa z metalu nierdzewnego powinna mieé szeroko$é 3 mm wiekszg od ptyty styropianowej. Nalezy jg
mocowacé w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tgcznikdw. Nalezy
bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy tgczy¢ przy pomocy plastikowych ztgczek, a w narozach
budynku mocowa¢ listwy narozne. Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktérego
specyfikacje sg zgodne z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metoda
punktowo-krawedziows, ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60 % powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajgco spdjne moze zajsc
potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujacych) Piyte z
natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobic) do
podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejgca nie
powinna miedzy nie wnikaé¢ (wnikanie masy klejgcej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkéw
termicznych, ktdérych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty nalezy uktada¢ mijankowo zaréwno na
powierzchni Scian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach podfoza wynosi¢ do 25 - 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajgcych tego miejscach styropianu o réinej grubosci. Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie
docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 6szt/m2. Dyble
osadzié, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawac¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1
mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie mozna wykonac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.
Gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm. Dodatkowo
nalezy wykonac uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarka, $lusarkg i obrédbkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

Wskazéwki wykonawcze:

- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie
zwiekszajgc przyczepnosc zaprawy klejacej do jego powierzchni.
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- Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

-Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokdw sgsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz
stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV, nalezy ogranicza¢ czas
ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko przystgpi¢ do zabezpieczenia
powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatka
zbrojaca.

1.4.1.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju
systemowego, w ktdrym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z wtdkien szklanych.

Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosc przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i
silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojgcag. Poszczegdlne pasma
siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm.

Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Minimalne otulenie
siatki wynosi 1 mm.

Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia.

Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne ($ciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz $ciany przy
tarasach i balkonach), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwag siatki pancernej.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed
zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi
nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢
wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje storica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywaé¢ warstwy zbrojonej metoda szpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!

1.4.1.4. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki nalezy wykonaé systemowy podktad gruntujgcy. Podktad nalezy stosowac bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkdw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

1.4.1.5. Wykonanie warstwy tynkarskiej
Warstwa tynkarska winna by¢ tynkiem silikonowym o strukturze ,baranka” o uziarnieniu 1,5 lub 2,0 mm,
wykonanej w odpowiednim systemie ocieplen. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkow silikonowych

mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
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Materiat nalezy naciggac na podtoze rozprowadzajgc go rGwnomiernie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggnac réwniez pacy stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zacieraé ruchami podtuznymi —
pionowymi albo poziomymi. Na przygotowane, zagruntowane podfoze nalezy naciggac tynk warstwg o
grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej.

Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagtadzanie tynku moze spowodowac réznice w odcieniu jej
koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.
Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolordw itp.).

Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok.
12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5° C czas wigzania tynku
moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak skoordynowac catosé prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo
sprawdzac tagczenie elementow elewacji (rynien, parapetéw, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych
itp.) z tynkowang $ciang i wczesdniej przygotowacé mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia
elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach pdzniej niedostepnych.

dopuszcza sie stosowanie tylko tynkéw silikonowych posiadajgcych w swoim sktadzie dodatki chemiczne
w postaci biocyddw czy zwigzkéw typu BioProtect, zabezpieczajacych przez korozjg biologiczng warstwy
tynkarskiej.

1.4.1.6. Prace towarzyszgce

Rury spustowe, instalacje odgromowa, oraz pozostate elementy elewacyjne nalezy zamontowac po
wykonaniu catego systemu ocieplenia. Miejsca przebi¢ elewacji w wyniku montazu, dodatkowo nalezy
uszczelnic silikonem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Rynny i rury spustowe: Przewiduje sie demontaz i montaznowych rynien i rur spustowych. Elementy
mocujace rury spustowe do $ciany budynku (obejmy) winny zosta¢ przedtuzone o grubos¢ ocieplenia
Scian w celu umozliwienia montazu. Dodatkowo nalezy zamontowac¢ odpowiednie ksztattki oraz
przedtuzenia rur uwzgledniajgc grubosc izolacji.

Parapety: Ze wzgledu na docieplenie sciany fundamentowej styropianem o grubosci 9cm projektowane sg
nowe parapety zewnetrzne aluminiowe, malowane proszkowo wraz z wykoriczeniem systemowym
(ksztattki plastikowe w kolorze parapetdow).

Obrdébki blacharskie: Roboty termomodernizacyjne wymagajg wymiany istniejgcych obrdobek blacharskich
na nowe, dostosowane do nowej grubosci Sciany. Przewiduje sie obrébki blacharskie z blachy stalowej
powlekanej grubosci 0,55 mm.

Inne urzadzenia elewacyjne: Skrzynki elektryczne, ztacza elektryczne, pozostate szafki i skrzynki zostang
odnowione i zamontowane ponownie w licu finalnego wykonczenia $ciany i pomalowane w kolorze
pozostatych urzadzen towarzyszacych.

Konieczne jest docieplenie (w miare mozliwosci) ww. skrzynek i szafek na tylnej Scianie wneki ptytami
wetny mineralnej z folig aluminiowg (skrzynki elektryczne bez folii).

Niezbedne jest zainstalowanie wszelkich izolacji przeciwwodnych i termicznych z nalezytg starannoscig i z
uwzglednieniem wszelkich norm i przepisdw w celu unikniecia nieszczelnosci i mostkdw termicznych.
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1.4.1.7 Ocieplenie scian fundamentowych

W ramach prac termomodernizacyjnych budynku przewidziano wykonanie docieplenia oraz pionowej
izolacji scian fundamentowych.

Izolacje pionowa s$cian fundamentowych w gruncie wykona¢ przy zastosowaniu dwodch warstw
dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej masy bitumicznej wzmocnionej siatkg z wtdkna szklanego.
Przed przystgpieniem do nakfadania powfoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowaé podtoze, ktdre
musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Luzne
czesci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Powierzchnie doktadnie oczyscié,
osuszy¢, a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng zagrozonych fragmentéw - przy
pomocy wodnych preparatéw chemicznych.

W narozach (potgczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢ fasety o promieniu ok. 4cm z
zaprawy cementowej. Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac roztworem wodnym
z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej.

Naroza wewnetrzne, polgczenia scian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potgczenia scian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajacej:

- w narozach po obu stronach krawedzi nanie$s¢ preparat uszczelniajacy bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, réwnomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

- szerokos¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaktady sklei¢
dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong wiéknem rozproszonym, masg bitumiczna do
wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonac fasete (wyoblenie) o promieniu 4 cm z zaprawy cementowe;j.
Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po zwigzaniu materiatu nalezy
zagruntowacd roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;j.
Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w Scianach:

Wzdtuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat bitumiczny w postaci
dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej wtéknem rozproszonym, masy bitumicznej do
wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok hydroizolacyjnych o szerokosci co najmniej
2 cm wiekszej od szerokosci tasmy, utozy¢ taSme na Swiezym uszczelnieniu, réwnomiernie i bez fatd,
docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym. Szerokos¢ zaktadek
przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm. Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych
miedzy pracujgcymi elementami tasme uszczelniajgcg nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q
wklejajgc wg procedury jw. i weciskajgc dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o s$rednicy
dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjnej.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powtoke bitumiczng w postaci dwdch warstw dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
wtéknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych
powtok hydroizolacyjnych naniesé¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos$¢ pierwszej warstwy wynosi 3mm,
nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z witdkna szklanego. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggnac
drugg warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2mm. Minimalna
grubos$¢ obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubosé ok. 4 mm powtoki po
wyschnieciu.

Swiezg powtoke bitumiczng nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
takich jak mréz, porywisty wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura
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podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +52C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci
powtok w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zostaé przekroczone o 100%, a grubos$¢ w stanie
suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas schniecia bitumicznej
powtoki uszczelniajgcej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym
wyschnieciu powtoki po ok. 2 dniach nalezy przykleié izolacje cieplng w postaci ptyt ze styroduru XPS.
Dodatkowo ocieplenie $cian w gruncie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie folii ttoczonej.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonaé z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi do $ciany
budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowaé¢ min. 15 cm zakfad. Otwory pod rury i inne
urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji wykona¢ za pomocg gwozdzi do krawedzi (w pasie bez
wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastgpic przez kubetki nalezy zastosowac¢ dyble
montazowe. Gérng krawedz folii zakonczyé profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

- profil do zamykania gérnej krawedzi izolacji w ,,zerze”gruntu,

- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyZznie przy uzyciu gwozdzi stalowych,

- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

- tasma butylowa do klejenia zaktadéw.

UWAGA!: Odstoniecie scian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem. Po wykonaniu robdt izolacyjnych wykopy zasypac
zwirem drenarskim oraz gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami gr. 15 cm. Wokét budynku nalezy
wykonaé opaske z ptyt brukowych betonowych na podsypce piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem
obrzezem betonowym, ze spadkiem od S$ciany budynku. Potgczenie izolacji termicznej z ptytami
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

1.4.2. Roboty towarzyszace

Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzonych jest szereg robét towarzyszgcych zwigzanych z
naprawami, remontami czy wymiang elementow budynku:

- ocena stanu technicznego wypraw sciennych. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci (odspojenia
tynkow, niestabilne, luzne podtoze) nalezy oczyscié, uzupetnié podtoze, wykona¢ dodatkowe mocowania,

- wykonanie ocieplenia wokét okien wraz z wyréwnaniem istniejgcych oSciezy,

- przy dociepleniu $cian zewnetrznych nalezy uwzglednié detal gzymsu wieficzacego idociepli¢ sciane do
jego dolnej krawedzi,

- montaz nowych parapetéw aluminiowych malowanych proszkowo dla wszystkich okien,

- demontaz i montaz nowych rynien i rur spustowych (przy montazu nalezy uwzgledni¢ grubos¢ warstwy
docieplenia poprzez montaz odpowiednich ksztattek (koszy) oraz przedtuzen rur),

- prace naprawcze wypraw elewacji,
- demontaz, odnowa i ponowny montaz wszystkich skrzynek elewacyjnych, kratek wentylacyjnych, itd.

Przed przystgpieniem do ocieplania Scian nalezy zdemontowad istniejgce obrébki blacharskie. Po
wykonaniu ocieplenia zamontowac nowe elementy obrébek wykonane z blachy stalowej powlekanej gr.
0,55 mm z powtoka w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku zawartg w projekcie.

Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowgq. Parapety wypuscic
poza lico Sciany 5cm. Styk potgczenia tynku i blachy zabezpieczy¢ silikonem.
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Nie dopuszcza sie wykonania parapetdw okiennych taczonych z dwéch i wiecej elementow blachy.
Sztywnos¢ parapetu mozna poprawié poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego
ptaskownika 30x3 mm. Po zakonczeniu wymiany stolarki okiennej nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z
przywrdéceniem stanu pierwotnego osciezy (sprzed wymiany) wewngtrz pomieszczen, tj. uzupetnienie
ubytkdéw tynkarskich oraz pomalowanie scian w kolorze zgodnym z kolorystyka pomieszczen.

1.4.3. Kolorystyka obiektu

Kolorystyka wyprawy elewacyjnej zachowana jest w odcieniach szarosci przetamanej w kilku miejscach
kolorami. Uktad koloréw pokazany zostat w czesci rysunkowej. Uzyto nastepujacej kolorystyki:

- RAL7035, RAL 3015, RAL 6034, RAL1015, RAL 3032.

1.5Ustalenia koncowe

1.5.1. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w zaden znaczacy sposob na srodowisko ani nie spowoduje zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikdw ani na etapie prowadzenia robdét budowlanych, ani na etapie
eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczerdstwa i ochrony zdrowia zawarte zostaty w
informacji BIOZ, dotgczonej do tego dokumentu. Wszelkie niewykorzystane materiaty, bgdZ pochodzace z
rozbidrki bedy przekazane do utylizacji przez wykonawce robét budowlanych. Bardziej szczegdtowe
informacje dotyczgce ochrony srodowiska zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych.

1.5.2. Wptyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej nie wpltyng w znaczacy sposdb na obecny
stan techniczny budynku i nie stworzg stanu zagrozenia. Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia
istniejgcego obiektu pozwalajg na przeprowadzenie robét termomodernizacyjnych.

1.5.3. Ochrona konserwatora

Budynek bedacy przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.5.4. Szkody gdrnicze

Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkdd goérniczych. Zakres prac nie
wymaga zabezpieczenia na szkody gornicze.

1.5.5. Uwagi koncowe

Wykona¢é zgodnie z:

e  Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) - rozdziat | art. 10

* Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka”

* Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéow

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia.
Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu podstawowych przepiséw BHP.
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Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny — w rozliczeniu
koncowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu,
nawet jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacji. Wszystkie dane zamieszczone w
dokumentacji okreslajgce parametry budynku (katy, wymiary, itp.) wymagajg weryfikacji przed
rozpoczeciem realizacji. Przy realizacji obiektu nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma) i
aprobaty techniczne (w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

.  Branza elektryczna

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Opracowanie wykonano na podstawie:

. wytycznych Inwestora

. wytycznych branzowych

. obowigzujgcych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:

. Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. 2018 p0z.1202)

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie z dnia 31.12.2020
oraz wykazu norm powofanych w rozporzadzeniu w
zataczniku nr 1 do rozporzadzenia

3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE ENERGETYCZNE
Napiecie zasilania: 230/400V; 50Hz AC
Uktad sieciowy: TN-S
Z uwagi na zmiane o$wietlenia moc pobierana przez obwody

os$wietleniowe ulegnie zmniejszeniu.

4. ZASILANIE, WLZ

Zasilanie bez zmian.

5. ROZDZIELNIA GEOWNA, RG NN

Rozdzielnice pozostajg bez zmian. Podczas wymiany opraw oswietleniowych nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny rozdzielnic i zabezpieczen. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego nalezy
wymienic. Proponuje sie Wykonawcy przed przystgpieniem do wyceny oraz prac wykonaé wizje lokalna.

Projektowane wg. Branzy sanitarnej podgrzewacze zasili¢ z pél rezerwowych obwoddw najblizszych tablic.

6. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ rozdzielnicy TG i TK projektuje sie kablami N2XH-J 5x6/16 . Na
przejsciach przez stropy i sciany kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej.
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7. INSTALACJA FOTOWOLTANICZNA

Dla budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy 11,78 kW, 230/400V 50Hz.

Instalacja sktadac sie bedzie z generatora fotowoltaicznego, inwertera oraz rozdzielnic pradu statego
RDC i pradu przemiennego RAC . Instalacja bedzie pracowac na potrzeby wiasne obiektu ( podgrzewacze,
oswietlenie).

Moduty fotowoltaiczne o mocy 305Wp w ilosci 38 szt o tgcznej mocy 11,78 kWp zostang zainstalowane
na dachu na dedykowanej konstrukcji wsporczej. Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze konstrukcji tgczy¢
miedzy sobg i do szyny GSU. Moduty tgczy¢ przewodem oraz za pomocg ztgcz dla systemodw
fotowoltaicznych DC.

Rozdzielnice RDCi RAC przewidziano w obudowie o klasa ochronnosci Il. Zostang one zainstalowana
natynkowo obok inwertera przy rozdzielnicy RG. Znajda sie w nich zabezpieczenia nadpradowe,
przeciwprzepieciowe i wytgcznik gtéwny. Dla potgczen wyréwnawczych zamontowac szyne GSU.

Wszystkie przewody prowadzone na dachu stosowad z izolacjg odporna na promieniowanie UV w ostonie
rurowej UV.

Energia wyprodukowana z generatora fotowoltaicznego bedzie wykorzystywana na wtasne potrzeby.

Do pomiaru energii wyprodukowanej przez generator fotowoltaiczny przewidziano uktad pomiarowy
bezposredni z licznikiem energii jednokierunkowym. Licznik montowad w tablicy licznikowej TL PV
zlokalizowanej obok rozdzielni gtéwnej RG. Pole generatora w RG nalezy wyrdznicé.

8. INSTALACIJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd pozostaje bez zmian. Nalezy przewidzie¢ zasilanie do podgrzewaczy wody wg
projektu branzy sanitarne;j.

9. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

9.1 Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED. Specyfikacja opraw wg legendy. Oprawy zasili¢
przewodem YDYp(z0)3,4,5x1,5 na napiecie izolacji 750 V. Obwody bedg wyprowadzone
bezposrednio z istniejgcych tablic T.... Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem badz na korytkach
kablowych. Sterowanie bez zmian.

Przyjeto nastepujace poziomy natezenia:
Pom. Biurowe: 500lux

Pom. techniczne: 200lux

Magazyny: 100 lux

Pom. socjalne : 300lux

Korytarze: 100lux

Toalety: 200lux
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9.2 Oswietlenie awaryjne | ewakuacyjne

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego w systemie
rozproszonym (indywidualne akumulatory) z autotestem o czasie dziatania 1 godziny.
Dla catego obiektu w obszarze ciggéw na drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostang

piktogramy kierunkowe.
Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowad znakami podswietlanymi zgodnie z normg PN-EN-ISO-7010, gdzie
okreslony jest rodzaj i ksztatt znakdw ewakuacyjnych.

Przyjeto nastepujace zasady:

* W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

+  Oprawy ewakuacyjne przewidywac na takiej wysokosci, aby nie byty zastoniete przez inne
osoby, czy elementy architektoniczne budynku ( 2,0 m od podtogi).

»  Znaki ewakuacyjne podswietlone bezposrednio nad wyjsciami a znaki kierunkowe w
miejscach, w ktdrych drogi ewakuacyjne zmieniajg kierunek.

» Podswietlane znaki ewakuacyjne na powierzchni drogi ewakuacyjnej bedg miaty natezenie
Swiatta co najmniej 1,0 Ix.

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w kazdym miejscu ciggu ewakuacyjnego nie moze
by¢ mniejszy niz 1Ix zgodnie z PN, a przy urzadzeniach ppoz. 5Ix ( w odlegtosci nie wiekszej niz
2m). Czas dziatania oswietlenia min. 1 godzina.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamiac nie tylko w przypadku catkowitego
uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego, ale rdwniez w przypadku lokalnego
uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu koricowego.

llos¢ opraw oswietlenia awaryjnego na kazdym z obwoddw nie bedzie przekraczata 20 szt.
Wszystkie urzgdzenia zastosowane na obiekcie muszg posiada¢ niezbedne i prawidtowe
certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty dopuszczajgce do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej

9.3 Oswietlenie terenu

W celu doswietlenia obiektu projektuje sie budowe oswietlenia terenu oprawami LED na stupach 6,0 m.
Dla zasilania projektowanych opraw projektuje sie linie kablowg YKY3x6. Oprawy montowac na stupach
aluminiowych malowanych farbg proszkowg, odporng na UV. o min. grubosci $cianki 4mm na
fundamentach betonowych.

Podstawa stupa wykonana bedzie z przettoczonej blachy aluminiowej o grubosci 8mm o wymiarach
320x320 i rozstawie $rub 250x250 zapewniajgca stabilnos¢ catej konstrukcji Na wysokosci 0,6m wneka
stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe umozliwiajgcg zamontowanie ztgcza stupowego. Wneka
zamykana na specjalne wbudowane zamki ktére po zamknieciu drzwiczek przenosza obcigzenia stupa (
nie powoduje ostabienie stupa).

Natezenie oswietlenia spetnia wymogi normy PN-EN -12464-2

Uktad sterowania oswietleniem zewnetrznym przewidziano w rozdzielnicy RG. Istnieje mozliwosc
recznego oraz automatycznego sterowania oswietleniem zewnetrznym. Automatyczne sterowanie
oswietleniem zrealizowane bedzie za pomocg przekaznika zmierzchowego i zegara.

Kazdg oprawe nalezy zabezpieczyé wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym typu B6A/1 umieszczonym we
whnece stupa i zasili¢ kablem YKY 3x1,5 prowadzonym wewnatrz stupa.

Tasme stalowg ocynkowang uktadaé na dnie wykopu pod kablem w odlegtosci 10cm od kabla.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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10.

11.

OCHRONA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Dla budynkdéw przyjeto Il stopien ochrony LPS. W zwigzku z tym na dachu budynku nalezy wykona¢
instalacje odgromowg w postaci zwodéw poziomych niskich oraz masztéw pojedynczych. Przy
prowadzeniu zwodu lub przewodu odprowadzajgcego od masztu zapewnié odstep izolacji
elektrycznej od S>0,6m. Zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé z drutu
stalowego ocynkowanego #8mm. Przewody odprowadzajagce prowadzi¢ w rurce ochronnej
odgromowe] do ztgcza kontrolnego.

Uziom otokowy wykonaé z tasmy stalowej ocynkowanej 30x4mm do ktérej poprzez ztgcza kontrolne
taczyé przewody odprowadzajgce. Potaczenia bednarki uziemiajgcej wykona¢ za pomocy ztgcza
uziomowego. Ztgcza kontrolne montowaé w elewacji budynku na wysokosci 1,4 m. Pofaczenia
zabezpieczy¢ skutecznie przed korozja.

Szyny GSU i potaczy¢ z uziemieniem otokowym bednarka Fe/Zn 30x4mm.
Wartos$¢ uziemienia uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza jak R < 10 Q.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305 oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych oraz normy PN-EN 50164-1 2010 Elementy urzadzenia
piorunochronnego (LPC) Czes$¢ 1 Wymagania dotyczace elementdw potaczeniowych oraz PN-EN
50164-2 : 2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) Cze$é2 Wymagania dotyczgce
przewoddw i uziomow

OCHRONA PRZEPIECIOWA

W czesci elektrycznej dla budynku wykonana zostanie skoordynowana ochrona przepieciowa. W
projektowanej rozdzielnicy gtdwnej RG przewidziano ograniczniki klasy 1+2 zas w tablicach
pietrowych przewiduje sie zainstalowanie ogranicznikdw przepiec klasy 2.

12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

13.

Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz zewnetrzne WLZ pracuje w uktadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewodow i urzadzen.

Dodatkowa ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym w instalacji zastosowane zostanie
samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikdw nadmiarowo prgdowych, bezpiecznikow
topikowych, wytgcznik réznicowoprgdowy o pradzie zadziatania 30 mA oraz urzadzen w Il klasie
ochronnosci.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewodéw wyréwnawczych
potgczonych GSW. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgc¢ wszelkie przewody metalowe réznych
instalacji oraz czesci przewodzace obce moggce wprowadzic¢ okreslony potencjat.

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP pozostaje bez zmian.
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14. POtACZENIE WYROWNAWCZE

W pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej zamontowacd gtéwne szyny uziemiajgce GSU ktdére nalezy potaczyé z
uziemieniem otokowym oraz z szyng PE rozdzielnicy. W pozostatych pomieszczeniach technicznych jak
serwerowni, wezet c.0. zamontowac gtdwne szyny wyréwnania potencjatu GSW. Szyny wyréwnawcze
taczy¢ ze sobg przewodem oraz z GSU przewodem Cu 16 mm? . Z GSW taczy¢ szyne PE rozdzielni gtéwnej,
wszystkie metalowe elementy konstrukcji i wyposazenia m. in. korytka kablowe, metalowe rurociagi |
kanaty wentylacyjne, uziemienia UPS.

15. PROWADZENIE KABLI | PRZEWODOW

W budynkach projektuje sie prowadzenie przewoddéw pod tynkiem w przestrzeni sufitow
podwieszonych przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych lub rurkach. Przewody uktadane na tynku
prowadzi¢ w rurze sztywnej PCV. Osprzet elektroinstalacyjny odpowiedni do  kazdego  sposobu
prowadzenia przewodow | kabli.

Koryta kablowe uktada¢ po utozeniu systemdéw wentylacji i klimatyzacji, aby unikng¢ kolizji. Nalezy w
korytach przewidzie¢ 30 procent rezerwy miejsca

Nalezy stosowac przepusty kablowe oddzielenia przeciwpozarowego.

16.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
16.1 ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

-wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych
- wykonanie tablic

- wytyczenie tras oraz wykonanie bruzd, montaz koryt kablowych, rurek instalacyjnych pod przewody
elektryczne

- wykonanie instalacji oswietleniowe;j

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230V

- uktadanie w bruzdach, w rurkach lub w korytach kablowych przewodéw pod instalacje
- wykonanie podfaczenia przewoddéw pod urzadzenia

- pomiary ochronne instalacji

- wykonanie sieci zewnetrznych elektrycznych i teletechnicznych

16.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren rozpatrywanej dziatki zabudowany jest przez istniejgce budynki.

Realizacja prac przewiduje wykonanie zasilania ze ztgcz ZKP na terenie dziatki Inwestora oraz usuniecie
kolizji istniejgcych sieci nN oraz kanalizacji teletechnicznej, wykonanie oswietlenia terenu.
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16.3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie prac, w tym przygotowawczych oraz zwigzanych ze
sktadowanie materiatdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu w sieci energetyczne nadziemne i
podziemne w zwigzku z wykonaniem instalacji uziemiajace;.

Nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu zasilania obiektu , zasilaniu opraw oswietlenia
zewnetrznego oraz usuniecia kolizji kanalizacji teletechnicznej.

16.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZAC)I ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE
| RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Do prac wymagajacych zachowania szczegdlnych zasad bezpieczenstwa naleza:
- wykuwanie wnek pod tablice

- montaz tablic

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych

- podtaczanie przewodoéw

- prace prowadzone pod napieciem

- prace prowadzone na drabinach pod sufitem

Prace te mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
przeszkolone zgodnie z przepisami. Wszystkie wykonywane prace nalezy koordynowac z innymi robotami
pod nadzorem kierownika budowy. Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP.

Rodzaj zagrozenia Miejsce Skala Czas wystgpienia
Upadek z wysokosci Dach, wnetrze Srednia Wykonywanie instalacji
budynku odgromowej na dachy,

montaz opraw
oswietleniowych

Uszkodzenia ciata oraz | Caty teren budowy Wysoka Wykonywanie robot
rany spowodowane elektroinstalacyjnych
uzyciem

elektronarzedzi oraz

narzedzi

standardowych

Potragcenie przez Droga dojazdowa Srednia Poruszanie sie po
pojazd mechaniczny terenie, szczegdlni

podczas wykonywania
instalacji uziemiajacej

Porazenie pragdem Tablice elektryczne, Wysoka Podtgczanie napiecia,
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urzadzenia wykonanie uziemienia,
elektryczne, pomiary, préby, rozruch
demontaze

16.5 WSKAZANIE SRODKOW | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji prac musza zostac przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP
oraz posiadac stosowne o$wiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robdt wymagajgcych od realizujgcych je oséb dodatkowych uprawnien, przed
przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zosta¢ przedstawione kierownikowi
budowy.

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcéw podczas realizacji zadania musza
posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
wymaganiami szczegétowymi.

Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdéb
nieupowaznionych.

Wszystkie o$wiadczenia, kopie uprawnien i atestow musza by¢ zgtaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

Wymagane jest, aby wykonawca sporzadzit harmonogramu prowadzenia robét oraz plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zapewniajgcy odpowiednio szybkg komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek wystgpienia zagrozenia.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano- Montazowych” Instalacje elektryczne , przy zachowaniu przepiséw BHP i
PPOZ oraz wytycznych producentéw urzadzen.

17.UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami przepisami. Nalezy stosowac urzadzenia,
wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwa
kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczone panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikacyjne.

Catosc¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP.

Wykonawca dokona uzgodnien z Inwestorem dotyczacych zatwierdzenia materiatow przed
montazem miedzy innymi: gabaryty, ksztatt, kolor osprzetu, lokalizacji, funkcjonowania.

Dopuszcza sie korzystanie z urzadzen innych producentéw lecz o parametrach nie gorszych niz
podane w projekcie.

Dla kabli i przewoddw przyjeto zastosowanie Rozporzadzenie nr 305/2011

Inz. Jarostaw Balinski
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[Il.  Branza sanitarna

1. OPIS TECHNICZNY

a. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji C.O., wymiana kotta
gazowego na kociot gazowy kondensacyjny oraz montaz podgrzewaczy elektrycznych
na cele C.W.U.

b. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

e Zlecenie iumowa z Inwestorem,

+ podktady budowlane dostarczone przez Inwestora,
» ustalenia miedzybranzowe,

» oObowigzujgce normy i przepisy.

c. Uktad technologiczny

Projektowana instalacja o parametfrach 65/45°C, pracowac bedzie w uktadzie
zamknietym zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa przy urzgdzeniach oraz
naczyniem wzbiorczym przeponowym o pojemnosci 140 I. Instalacje kottowni wykonac z
rur stalowych czarnych. W uktadzie cieplnym kottowni zaprojektowano trzy obiegi
grzewcze wg rys. Regulacja temperatury wody w obiegu bedzie realizowana przez uktad
sterowania dedykowany. Napetnianie i uzupetnianie wody w instalacji c.o. odbywac sie
bedzie przez istniejgcq instalacje z.w.u. Kottownia pracowac bedzie bez obstugowo z
dozorem przez osobe przeszkolong do obstugi automatycznej kottowni gazowe.

- Pompa c.o. obieg kottowy.

Dobrano pompy o zmiennych obrotach 230 V:

e szt.1 o parametrach H=2,0m, Q=4,95 m3/h
« Pompa c.o. obiegi instalaciji
Dobrano pompy o zmiennych obrotach 230 V:

e szt.1 o parametrach H=3,53 m, Q=2,21 m3/h

» szt.1 o parametrach H=2,59 m, Q=1,17 m3/h

e szt.1 o parametrach H=3,71 m, Q=1,55 m3/h

« Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w ukladzie kottowym

Dla zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia przy urzgdzeniach projektuje sie zawor
bezpieczenstwa DN1”

» Stabilizacja cisnienia

Do stabilizaciji cisSnienia w ztadzie przewidziano przeponowe naczynie wzbiorcze 140 I.
* lzolacje

Przewody instalacji grzewczej nalezy zaizolowac termicznie z pomocqg otulin z pianki

polietylenowej PE. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z materiatéw niepalnych lub
samogasngcych.
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d. Rozwigzania projektowe AKPiA

Przewidziano prace kotta w uktadzie z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W
tym celu nalezy zastosowac regulator pogodowy z czujnikiem temperatury
montowanym na zewngtrz. Czujnik ten mierzy temperature zewnetrzng i przekazuje
wartosci do regulatora. Przy niskiej temperaturze zewnetrznej, regulator podnosi
temperature zasilania urzgdzenia grzewczego. W przypadku wzrostu temperatury
zewneftrznej, regulator obniza temperature zasilania. Dzieki temu regulator reaguje na
wahania temperatury zewnetrznej i utrzymuje zadang temperature pokojowq, sterujgc
temperaturg zasilania. (Dopuszcza sie zmiane rozwigzan automatyki na etapie
wykonawczym).

*  Wytyczne budowlane

- zmontowac przewody kominowe

- wykonac¢ odprowadzenie kondensatu z kottéw do projektowanego neutralizatora
kondensatu z pompqg

- wykonac uziemienia urzgdzen kottowni oraz komina

e. Obliczenia i dobdr urzadzen

« Kociot
Przyjeto kociot gazowy kondensacyjny/ szt.1, o danych technicznych:
Moc 130 kWprzy T=65/45°C
Typ stojacy
Sprawnos$¢ normatywna 106% (75/60 °C)

+ Parametry grzewcze
Parametry c.o. 65/45 °C / wg projektu instalacji centralnego ogrzewania.

* Pomieszczenie kottowni

Kottownia istniejgca na poziomie -1 . Kubatura pomieszczenia kottowni z kotem z
zamknietgkomorg spalania spetnia warunki techniczne projektowanych kottow (Dz.U.
nr75/2002 p0z.690 z pbzniejszymi zmianami, par. 176 w/w rozporzgdzenia).

*  Wentylacja kottowni
Istniejgca

* Odprowadzenie spalin

Odprowadzanie spalin z kotta odbywac sie bedzie za pomocg przewodu powietrzno
- spalinowego Dn 150/130 poprowadzonego w istniejgcym kominie. System zbudowany
jest z dwdch wspodtosiowych przewododw, z ktérych wewnetrzny stuzy do odprowadzania
spalin, a zewnetrzny do zasysania powietrza do spalania. W tym systemie powietrze
zasysane do spalania jest ogrzewane przez spaliny przeptywajgce w przeciwnym
kierunku, dzieki tfemu system podwyzsza sprawnosc kolta. Zasysanie powietrza z zewngtrz
umozliwia prace niezaleznie od wentylacji pomieszczenia, w ktérym umieszczono kociot.
Komin nalezy wykonac¢ z elementdw standardowych. Wykonawca powinien zlecic
wykonanie odbioru uktaddw spalinowych uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu i
przedstawi¢ Inwestorowi odpowiedniq ekspertyze.
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2. INSTALACIJA C.0O.

a. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt zawiera rozwigzania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres projektu instalacji centralnego ogrzewania wchodzi montaz grzejnikow,
montaz rurociggdw, montaz zawordw termostatycznych oraz ptukanie i regulacja
instalacji.

b. Roboty demontazowe

« Demontaz istniejgcej instalacji cenfralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

* Rurociqggi stalowe nalezy pocigc palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i tfransport.

* Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy

ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

c. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

Obcigzenie cieplne budynku obliczono programem AUDYTOR OZC - na podstawie
Normy:

*  PN-ENISO 6946
e PN-EN 12831:2006
Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano programem AUDYTOR C.O.

Projektuje sie instalacje wodng, dwururowq, w obiegu wymuszonym O
parametrach 65/45°C. Przewody wykonane bedqg z rurstalowych cienkosciennych
tgczona ztgczkami zaciskowymi. Zaleca sie zachowac minimalny spadek przewodow
0.3% w kierunku 7rédta ciepta. Projektuje sie grzejniki ptytowe, montaz zawordw
termostatycznych oraz automatycznych odpowietrznikdw na koncach piondw c.o. Jako
elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe CV z potgczeniem dolnym
wyposazone w reczny zawoér odpowietrzajgcy. Grzejniki usytuowano pod oknami i na
Scianach budynku. Nalezy wykonac regulacje ztadu instalacji c.o. za pomocqg ,,n"
zawordw  termostatycznych prostych z  regulacjg wstepng wraz z  gtowicq
termostatyczng. Nastawy zawordw regulacyjnych oraz grzejnikowych podano na
rozwinieciach instalacji w czesci rysunkowej opracowania. Odpowietrzenie instalaciji
projektuje sie poprzez zastosowanie samoczynnych zaworéw odpowietrzajgcych
zamontowanych na pionach na ostatniej kondygnaciji oraz na grzejnikach przez
fabrycznie zamontowane odpowietrzniki.

Gatgzki uktadane przy posadzce, powinny by¢ na catej dtugosci owiniete
elastyczng otfulina pozwalajgcg na ich termiczne ruchy. Dla zapewnienia mozliwosci w
miare swobodnego przesuwania sie przewodu, w obszarze tgcznikdw (kolana, fréjniki)
nalezy zwiekszy¢ grubos$c otuliny. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
(Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach ochronnych umozZliwiajgcych swobodne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potgczenie w przewodzie.

d. Izolacja cieptochronna

Rury izolowac termicznie z wykorzystaniem ofulin z pianki poliuretanowej o
grubosciach podanych w tabeli 1.
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Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo $¢
izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
W/(m-K)?
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm  |réwna Srednicy
wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4/50% wymagan z poz.1-4
przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych,|50% wymagan z poz. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji
cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7  |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze [6 mm
8 |Przewody  ogrzewania  powietrznego|{40 mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)
9 |Przewody  ogrzewania  powietrznego|{80 mm
(utozone w czesci nieogrzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej|/50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynkuz)
11 |Przewody instalacji wody lodowej|100 % wymagan z poz. 1-
prowadzone na zewnatrz budynku? 4
Uwaga:

b przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o0 innym wspotczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowaé¢ grubosé
warstwy izolacyjnej.

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

e. Ptukanie instalacji

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg przeptukac. Ptukanie i proby muszg byc
wykonane przed wyposazeniem zawordw w gtowice termostatyczne przy ustawieniu ich

w potozenie maksymalnego otwarcia.

f. Odbioriregulacja

Przy montazu instalacji c.o. nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

« prawidtowos$¢ wykonania potgczen (wspotosiowose, stan powierzchni, czystosc

przewoddw, itp.),

e prawidtowosc¢ rozstawienia i wykonania podpare, uchwytéw, punktow statych.
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Po zakonczonym montazu i ptukaniu instalacji nalezy instalacje napetnic wodg
zwracajgc  uwage na prawidtowe odpowietrzenie. Nastepnie wykonac proby

ciSnieniowe przy pomocy wody zimnej i gorgcej. Proby ciSnieniowe nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” (tom Il) na cisnienie 0,3 MPa. Po przeprowadzeniu, z

wynikiem pozytywnym, badania szczelnosci nalezy wykonac regulacije instalacii.

g. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami), ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami. Wszystkie urzgdzenia
montowac i eksploatowac zgodnie z fabrycznymi DTR.Catos¢ prac wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych — Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.Do wszystkich robdt uzywac atestowanych
materiatdw i rurociggow.

3. INSTALACIA C.W.U.

W  budynku ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo,za pomocg
przeptywowych i pojemnosciowych podgrzewaczy elekirycznych.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg cw.u. w w zakresie podtgczenia
podgrzewaczy nalezy wykonac z rur PP-R stabilizowanych wtdknem szklanym PN16
(SDR7.4).

Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac jg w catosci
probie szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i
warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd,
w ktérych sg prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane cisnienie prébne
podczas badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5x najwyzsze cisnienie robocze. Ww.
ciSnienie nalezy dwukrotnie podnosic w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Po zakohczonej
probie szczelnosci przeprowadzonej wodg zimng nalezy poddac badaniu przy cisnieniu
roboczym wodq cieptq o temperaturze 600C.

Po wykonaniu préb cisnieniowych poziomy wodociggowe nalezy zaizolowac piankg
poliuretanowq typu o grubosciach dostosowanych do poszczegdlnych Srednic rur.

Podejscia wodociggowe do wszystkich przyborow sanitarnych nalezy wykonac w
ptytkich bruzdach $ciennych dotem podchodzgc do zaprojektowanych baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych.

29



4. UWAGI KONCOWE

W czasie wykonywania robdt nalezy zwrdcic uwage na nastepujace kwestie:

e w czasie wykonywania robdét nalezy przestrzegac wymogi  aktualnie
obowiqgzujgcych norm, przepisow oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cz. .

» w trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisdw BHP;
* roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym;

* wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z dokumentacijq, wszelkie
odstepstwa

od projektu nalezy uzgodnic z Inwestorem i Projektantem;

e wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac stosowne
dopuszczenia i atesty do obrotu i stosowania w budownictwie.

* ewentualne odstepstwa od dokumentacji sg dopuszczalne tylko po
wczesniejszym uzyskaniu zgody Inwestora oraz nadzoru autorskiego potwierdzonego
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

¢ wykonanie wszystkich robdét budowlanych nalezy powierzy¢é uprawnionemu
wykonawcy.

e wszystkie prace wykonac zgodnie z warunkami BHP, Sanepidu, P. pozarowymi i
Polskimi Normami.

IV. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

¢ Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Kazimierza Wielka
reprezentowang przez Pana Adama Bodziocha - Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Pani Zofii Nocon, a PSJ PROJECT Sylwia Pekala, Lipiny
2193, 39-220 Pilzno.

* Wizja w terenie.

¢ Uzgodnienia z Inwestorem.

e Audyt energetyczny budynku, wykonany przez jednostke ATM Energetics, ul. Kwiatowa 83, 26-
026 Obice, autor: Tomasz Mazur, ul .Kasprowicza 3/49, 25-411 Kielce

* PN-91/B-02025, PN — EN — ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Komponenty budowlane i
elementy budynku Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania.

o Swiadectwo ITB nr 530/94 . Metoda , lekka-mokra”

* Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,,lekka”

* Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Ustawa zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. 120, poz.
1126),

e obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

2. Dane inwestycji

Budynek uzytecznosci publicznej petnigcy funkcje administracyjng zlokalizowany jest przy ulicy Tadeusza
Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
zamierzonej inwestycji.

4. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
W  wyniku zamierzonej inwestycji nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty
przeprowadzane w zakresie inwestycji bedg polegad jedynie na termomodernizacji istniejgcej kubatury, w
zakresie:

- docieplenia $cian zewnetrznych i fundamentowych
- hydroizolacji $scian fundamentowych,

- docieplenia stropu zewnetrznego,

- docieplenie stropu wewnetrznego przejscia,

- modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej w postaci montazu pomp ciepta oraz instalacji PV
zasilajgcej pompy ciepta,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w postaci wymiany orurowania, regulacji miejscowej,
regulacji pogodowej, wymiany grzejnikdw oraz przytgczenia do sieci miejskiej,

- wymiana oswietlenia wewnetrznego,

- wymiana instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.

Planuje sie rowniez wykonanie prac takich jak:

- ocieplenie oSciezy styropianem gr. 3cm,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- wymiana istniejgcych obrdbek blacharskich,

- wykonanie opaski z ptyt betonowych wokét budynku

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Kierownik budowy
zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢c lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” uwzgledniajgc zardwno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i
dane wynikajgce ze szczegdétowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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Podczas ww. analizy projektu pod katem przepisow BHP nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno
uwarunkowania dotyczgce samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robdt budowlanych
przewidywanych przez kierownictwo budowy.

¢ roboty rozbidrkowe — wykucie oscieznic okiennych, rozbidrka obrébek blacharskich, opasek,

e ustawianie i rozbiérka rusztowan zewnetrznych niezbednych do wykonania termomodernizacji
budynku,

¢ roboty ciesielskie — wykonanie i rozbiérka deskowan,

e roboty tynkarskie — tynkowanie $cian, uzupetnienie ubytkéw w tynku, docieplenie $cian i
wykonanie tynku silikonowego i obrdbek blacharskich,

e roboty ziemne przy wykonywaniu wykopu pod ocieplenie $cian fundamentowych,

¢ roboty hydroizolacyjne $cian fundamentowych, wykonanie nowego pokrycia papowego dachu,

¢ roboty dekarskie i blacharskie,

e roboty malarskie — malowanie $cian,

¢ roboty montazowe — montaz paneli PV

5. Kolejnosc realizacji inwestycji
Nie przewiduje sie etapowania realizacji planowanej inwestycji. Kolejnos¢ realizacji:

e przekazanie terenu budowy odbedzie sie na podstawie protokotu i Inwestor przekaze teren
Kierownikowi Budowy, do ktérego nalezy zorganizowanie i kierowanie budowa w sposéb zgodny z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami,
przepisami BHP,

e umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy,

¢ wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,

e wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania,

e wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, zapewniajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e przygotowanie placu budowy, w tym placéw sktadowych i stanowisk,

¢ wykonanie termomodernizacji obiektu,

e odtworzenie uszkodzonych elementéw zagospodarowania terenu,

¢ likwidacja placu budowy i uporzagdkowanie terenu.

6. Elementy, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony, poniewaz w trakcie budowy wykonywane
bedg roboty budowlane, m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

Wystepuje niebezpieczenstwo wykonywania robét, przy ktdrych istnieje ryzyko upadku z wysokosci do i
powyzej 5m:

¢ roboty montazowe i demontazowe rusztowan,
e roboty termomodernizacyjne elewacji,

Ogrodzenie terenu: Obecnos¢ nieupowaznionych oséb moze powodowaé bezposrednie zagrozenie,
zdrowia i zycia 0séb nieupowaznionych znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robdt oraz posrednio dla
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane.
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Ciagi i drogi komunikacyjne: Niewtasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowac bezposrednie
zagrozenie zdrowia i zycia pieszych poruszajacych sie na terenie budowy — zagrozenia mogg wystepowacd
wokoét budynku w rejonie transportowania materiatdw oraz wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich
prac budowlanych.

Instalacje elektryczne: Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych
zainstalowanych na placu budowy moze by¢ przyczyng powaznych wypadkéow — nalezy systematycznie
sprawdzaé stan techniczny tych urzadzen oraz systemodw zabezpieczajgcych przed porazeniem prgdem
elektrycznym

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekdéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno -sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Instalacje rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzagdzen elektrycznych mogga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatdw i wyrobdéw. Sktadowiska materiatow,
wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegtos¢ stoséw przy
sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw Iub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sSciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane
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powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac
doptyw sSwiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

7. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, obejmujacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

7.1.  Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na ptyty
balkonowe).

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach.

Osoby korzystajagce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7.2.  Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN", , BOSTA — 70”7, ,STALKOL”, ,RR -
1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowarn nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny
by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i
ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykoniczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa”
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(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i
demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu
drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy
zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczyé
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem
elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementédw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skorg, obuwie z
wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

7.3.  Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub koiczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzagdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o]
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

8. Instruktarz pracownikow
Na pracodawcy cigzy obowigzek zatrudniania tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane okresowe
szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek
przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego, z omdwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy
wykonaniu konkretnych robét. Szkolenie to winno by¢ przeprowadzone przed wystaniem pracownikéw na
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miejsce pracy. Szkolenie w dziedzinie BHP jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie
przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego, powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegdlnie
duze zagrozenia dla zycia i zdrowia — nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie
okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Wazne jest, aby wszystkie rodzaje
szkolen w dziedzinie BHP dla pracodawcéw i pracownikow budowlanych realizowane byty wedtug
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow, zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk pracy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:

-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

-zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te
przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

9. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

¢ nalezy ograniczy¢ dostep osdb postronnych na plac budowy poprzez ogrodzenie go,

e w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjng, zawierajgcg miedzy innymi numery
telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy,

e plac budowy zorganizowa¢ w sposdb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje, oraz
dojazd stuzb ratunkowych,

e pracownikom nalezy zapewni¢ szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow,

e pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikdw w sprzet i $rodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych
srodkow,

e prace prowadzone na elewacjach i na dachu wymagajg zabezpieczen jak dla prac na wysokosci,

¢ do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej, np. balustrady,

e przy pracach na rusztowaniach nalezy stosowac¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci w postaci pasoéw i linek zabezpieczajgcych, zamocowanych do statych elementéw
budynku, barierek zabezpieczajgcych na rusztowaniach,

e nalezy stosowal siatki zabezpieczajgce na rusztowania, a takie w bezpieczny sposdb
transportowac¢ demontowane z budynku elementy oraz nowe elementy i materiaty na budynek,

¢ nalezy zabezpieczy¢ wykop pod izolacje Scian fundamentowych,
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w trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem ptyt styropianowych rusztowania

powinny by¢ ostoniete siatkg zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie drobin materiatu izolacyjnego.

Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed wypadnieciem. Oprdécz niej powinno sie stosowac

balustrady jak w pt. wyzej,

* rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy,

¢ egzekwowanie od pracownikéw stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzetu ochrony
indywidualnej,

e zamontowanie daszkédw ochronnych w wejsciach, a takze nad przejsciami,

e umieszczenie znakéw informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach, - wydzielenie
ciggdw komunikacji i miejsc pracy oraz ich oswietlenie,

e zabezpieczenie otwordw i szachtdw, miejsc niebezpiecznych i nieoswietlonych,

e podczas robét przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywac przewidzianych
dla danego rodzaju robdt w przepisach BHP strojéw ochronnych,

¢ nalezy przestrzegac zasad transportu elementdw i materiatdw, zabezpieczy¢ dojscie do budynku
przed spadajgcymi z wysokosci przedmiotami,

e wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawaé pod fachowg kontrolg

okreslonego mechanika i elektryka i byty uzytkowane zgodnie z instrukcjami producentow.

10. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie pracownikéow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska

pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, kierownik budowy powinien
podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych s$rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

11.Uwagi koricowe

e Wszystkie materiaty musza posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e System dla docieplenia styropianem winien posiada¢ aprobate techniczng ITB i Certyfikat
zgodnosci ITB. - Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej
zgodnie ze sztukg budowlana i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP.

¢ Wykonawca robdt dociepleniowych elewacji w wybranym systemie powinien posiada¢ certyfikat
dla wykonywania prac w tym systemie.

e Dojazd strazy pozarnej jest zapewniony przez istniejgce drogi pozarowe. Wszelkie urzgdzenia
gasnicze i sprzet p.poz winny zosta¢ rozmieszczone na budowie w miejscach wskazanych przez
Kierownika Budowy.

e Jakikolwiek wypadek na terenie budowy nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Inspektora BHP.

W planie Bezpieczedstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzglednic¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich innych
robot wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe projektu organizacji placu
budowy — robodt, ktérych nie mozna okresli¢c w tej fazie projektu budowlanego, a ktére mogtyby
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme oraz zawarto$¢ Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéry winien by¢é opracowany przez
Kierownika Budowy precyzuje ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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V.  Zataczniki
Uprawnienia
PODKARPACKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rmeamow, 201 7-06- 1
FDE OIMRAO54/0064/1 7

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektow oraz ingyvnierdw budownictwa (D U 2 2006 v, poz, 1725 z pozn, zm. )1 art. 12 ust. ]
pkt L, pht 2, pht 3, plt 4 i pkt 5, art. 12 wst. 2 7 wst. 3, art. 12 ust. 4e plka 3, art, |3 wst, |, ust. 2, use. 3 0
ust. 4, arl. 14 st | pkt 2 ustawy  dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo budowlane (Dz 07 2 2006 r, poz. 280 2
pign. zm.)  orae  § 10, §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeinia 2014 r. w sprawie samodzrielnyveh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL 2 2014 1.,
poz. 127¥), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przveotowania zawodowego OTaz
po Ztodeniu epraming na uprawnienia budowlane = wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, &e;

Pani Sylwia Karolina Pekala
magister infynier
{kierunek studidw - budowmictwao)
ur, dnia 4 listopada 1989 r. miejsce urodzenia — Roesadw

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDE/028/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
Worwiarku # wweglednieniem w calodol ddania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyineso (De L2 2006 ¢, poz. 23 2 peder. 2. ) odstepuie sie od uzasadnienia decyzii.
Fakres nadanyeh uprawnien budowlinych wskazano na odwrocie deeyzji.

Poucrenie

l. Fgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziclnych funkeji
technicznyvel w  budownictwie  stanowl wpis do centraloegs rejestru Gldwaepo  Inspektora MNadzoru
Budowlanege oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izhy samorzado zewodowego,

2, Od niniejszey decysji shuiy odwolanie do Krajows) Komisji Kowalifikacyine] Polskie) Izhy Imiynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofredniciwem Podkarpackie) Okregowej Téby Tndvmierdw Bedownictwea
w Bzeszovie w terminee 14 dni od daty jej ia.

Sktad Orzekajgcy PDK OTIB, ;
B T - AN -
A - § o inz. Stanistaw Dolegowsld....f- 1o e e
o T int. Andrzej Tarczyiski. ... WV A

\
|
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MALGPOLSKA Krakdnw, dniz 26 trerma J0ET 1

BUDAWNCTINA

MAAP OB K MEE-02740 T

DECYZIJA

T podaewle an. 34 et i phi T eowy 2 deda 13 gnadnin 2000 7, o simorsgach mwodiwrds archileklos o
inEnlesiw budownichwn frekar jedwalipn Oz L2 2006 v, pon FEES), it (2 st 2 3use 3, s Scpie 3, an 14 na. |
pkt 2 ummwy dnis 7 pea 1984 v Praven badowline (b fvdmdine D=Ll z 2008, pos J00 2 o e, B 00§ E2
usi. | poeporspdzenia Misstm Infrstrktery § Rogwoje 2 dole 11 wreedniz 2004 1w sprowis sumodaelnyeh fonkjl
bechnicameh w Sadowaiciwie (D [ 22004 » poe (2780 po ustsleniu, #¢ fossly speinime warinki w saknkie
s it sk zwodiwegn oraz o dekenlu S Ny uprasiien i biudewlsae zwnikies pozyiyw

Pani Joanaa Nyviko

rurgiEfer Insmier
Riervanek: Radownichen

T, dnin | 0.1 2.1989 r, & Dabrowie Tamowskii)
afrrymunje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPBISZTWHERER1T

o projektownnia i kKierowania robotami budow lanymi
w apeecjalnndci kenstrukey jns —budowlane]
bz egranbeze,

UZASATINIENTE

W pwlarky 2 wwiplednioniem w Giloso Asdasia sirony, nn poddavic e, 107 34 K pua. odstepuje S ol nnsadniznin
decyil. Enkres nadamych wprawn e bidowlanych wekmmn s nidurote decyi

Poucreiic

O iniezs) decyam shudy odwolinie do Krajows| Konusgi Kwalifikacyine] Polsdde} by Ingmierdw Budosniciwn
w Warewie. m prredniciwem Oknepowe] Komisi Kwalifikacsing] Makopolskio] Olimpgows] Liby lndymierdw
Budisiictia w Eiskowke weerminiz 14 dai ol dary joj dorgasns.

bl (RTk iy
Crbrgpawry Kol Ewdl Elady iy

|. Pricsssdnieraey Dippora) Ko Baad Ly g
v e, Fygroen ek

2 Creieh Sklaki Owrebalwaas
iegr til MEgorzEm NnkowskaSaipsst

1 Uk Skt Dembajpape
regr it ek, Elvbe i Crilbns
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URZAD WOJEWOD K
N K'E' (_‘A(—\l"’ " on ']""/' E I
?ydmalBudownwh,J felce, 1959 - 06 - 74
Urhanistyki i Architekt
AL KX Wiokéw Kiele uary

Iy ewiden. ¥I-179/£9

STWIERDZMIE PRZYCOTOWANTA ZAVOTOWEZ0

do peinienia samcdzieluych funkeji technicznyoh v budownictywie .

) podstauie § 13 uet. 1 pkt.4 1it.d, § 4 ust, 2,57, 5 vst .1 okt 1,5 13
ust. 1 pkt 4 1it. ¢, § 6 ust .1 rozporzgdzenis, Ministra Gospodsrki Terencwed i
Cohwony Srodoviske z dnia 20 lutege 1975 r. w spravie samcdzielnyeh funkeji
technieznyen v boudowaictwie /Dz.U. ik 8, poz, 46 - z pbiniejszyni =mianawi/

stwierdzs sie, %e

OBYYATEL BALINSKI JAROSEAW

THZYNIER BLEKTRYK
urodzony dnia 29 kwietniaz 1958 v, w Kieleach
posiade przygotowenie zavodowe, upowazniajace do wykonyvanis sawodzielnej funkeji
projektantea ova kievownika budowy i robdt w specjelnoei instalacyjno~inzynieryi-
nej w zakvesie sieci i instalacji elektwycznych - obejunjece] instslacje elektry-
czbe; napowiebrzne i kablowe linie energetyczoe, stacje i vrzadzenia elektroenerge-
tycomne

OBYWATEL BALTISKI JAROSZAW jest upowsiniony do
1/sporzadzavia projektdw sieei i instalacji elektryczaych
Z/Rierowania,nadzorowania i kontrolewania budowy i robdt,kiercwania i kontrolowania

wytwarzanis, konstrulkeyjnyeh elementdw sieel i instalacji oraz oceniania i badaniz

stanu technicznego v zakresie sieci i instalacji elektryezrveh
&

Otrzymajes
Cb.JarosZaw PBalidski .
04. lla Stoku 66/19

Kielecece

7 TRTT

_ gt tak arifi. »[Neu/ld; t@
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WOJEWODZK]

w KIELCACH

W]rdzia‘ Cospeaiarks "vmnnq
2§-955 RiERLUE
tel. 457-18 . 219-42

Kielce 1993-12-07

:

Nr ewid. KI - 387/93
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 lit.d, § ¢4 ust.2, § 7, § 2
ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Gchrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdiniejszymi zmianami/

stwierdza sie, zZe

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW
inzynier elektryk

urodzony dnia 17 lutego 1958r. w SMYKOWIE

posiada przygotowanie zawocdowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnoéci instalacyjno- inzynieryvinej w zakresie sieiiinsta-
lacji elektrycznych - obejmujace] instalacje elektryczne, napo-
wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzagdzenia elektro-

energetyczne.
PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektdédw sieci i instalacii elektrycznych,

2., kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw sieci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego sieci i instalacji elektrycznych.

OTRZYMUJE:

PAN ZBIGNIEW ZIELTNSKI
ul. MAHOMETANSKA 19a
25-119 KIELCE

rl
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HOTERODA TARNCHSKT
. . 25 czary inasr,
Mr ewidencyiny UAN-T342/ 148 Tarsdw, ... GEHGE . g

DECYZIA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Ma podstawie arl. 12 st 2, art. 13 st 1 gkt ooy At 1L 1 plet f, uslawy Z dnid
T lipea 1994 relon. Prawo budowlane (Dz. UL Nr. 83 oz 414) oraz § 9 ust, 1 Lo A8
rozporzadzenia Minsterstwa Gospodarks Prrestrzennej i Budownictwa z dma 30 grudnia 1594 roku
w sprawie samodzieinych funkep technicznych w budewrictwis [Dz, U Nr 8 poz 18 = 1993 roku] i
am. 104 KPA
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Od decyzji ninigsze) shugy swonie edwolanie do Gtésmegn Urzpdu Wadzoru Budowlanegs
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WOIEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzesztw, skr. poczt, 297
ul, Grunwaldzka 15
RUXILA-7131/92/02 Rzeszéw, 2002-11 - 07

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Ma podstawie art. 13 ust, 1, pkt 1, ust, 4, art.14 ust, 1 plat 4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7
Tipca 1994 r. Prawo budowlane (tckst jednolity: Dz U. Nr 106 poz. 1126 2 2000 r. z péin, zm)
praz art. 62 ustawy z dnia 15 prudnia 2000r o samorsmdach zawodowwch “architckidow,
inymierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr5 poz 42 z 2001r i zm. Dz, UL Nr 23 paz.
221 = 2002r) if4ust. 20 § 9 ust | ropporzadzeniz Ministra Gospodarkd  Preestrzennej
i Budownictwa zdnia 30 prudnia 1994 r. w sprawic samodzicinych finkeji techniczirych
w budownictwie (Dz. U, Nr & poz. 3% z 1995r.z paén, zm ) i art. 104 Kodeksu postgpowania
adminisiracyjncgo (jednolity whst: Dz Ul Nr 98 pez. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, 26 spelnione
mostaly wamnki w zakresie prevgotowsnia zawodowegs oraz  po  dhodenin  egmaminu
na uprawniznia budowlane z wynikiem pozytywnym

Fan MARIAN JODEOWSKI
magister ingynier melioracji wodnych
ur, 02 maja 1957r. w Bedzenicy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nrewid. 5 — 234/02

do projektowanin bez ograniczen,
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzei:

wodeciggowych i kanalizacyjnych, cieploych, wentylaeyjnych i gazowych.

Od winigjszej decyzji shuzy odwolanic do Ghownego Inspekiora Nadeom Budowlancgo
w Warszawie, za podrednictwem Weojewody Podkarpackicgo, w torminie 14 dni od daty jej
ofrZyImania,
Otrzymuja:

1. Pan mpr ing. Marian Jodliowsli

ul. 3-Maja 16713
39200 Debaca

2 afa
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Zaswiadczenie z izby

O CANTSIT B Sy oy s
POK-GNC-GRI-IUS =

Pani Sylwiz Karolina Pekala o numerze ewidencyjmym PDE/BO01257/17

adres zamieszkania Lipiny m. Lipiny 2194, 38-220 Pilzno

jest cziorkiem Podkarpackiej Dkregoweaj Izby Inzyniendw Budownictwa | posiads wymagane
vbezpieczenie od od powiedralnoso oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswizdenie 2osteio wygEreroeane sektronicnie | opatrions bergiecnym podpisem sisitronicznym
weryfikowarym prey pomacy wednego kwalitibowensen certyfikato wdnia 2005-07-09 roku praez:
Groeporr Dubik, Freewodnicoacy Rady Podiarpackis] Dhregowe) by Indynisrow Budcwmictes

[Zg=dale xrt. T wri I udawy = dels 10 wrasink 2001 r. o podehis slsiEraciorym (0s. UL SO0 K LMD gos. 14500 dere w coarimc]
¥ Py porrory walnesga e Pk o rego oot ey

Pz EALE B i
" WErTke sy race =z =3 pamIo T wRTEEDT e T kwisdoenls
wrzria Pobikda] ixdy Indyslarde Budownichws v 200 ong 24 fut i 1 Eorem £ ok o] hi=y T =
Budamiwn
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Pani Joanna Mytko o numerze ewidencyjrym MAPSBD/DA0Z /17

adres zamieszkania vl Szujstiepo 23717, 33-100 Tarncw

jest crlonkiem Maiopolskiej Okregowe] kzby Inzynierow Budownichwa | posizda wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2009-06-31

Zmswisdoenie rostain wyEererveEne sisitroricenie i opatrzone bermecrym pocmsem slsktronicznym
werytihowanym przy pomocy wadnego kwalfikowanazn certyfikst wooria 2049-03-07 roky praez:

Wimoskw Bonyion, Froewodnicyoy Rady Maiopoiskie] CEresowes] [2iy Indynience Budowrictea.

{Zgconis mrt 5wt T ortesy ©dsis 18 wrasints 3000 r. o podpie slaicrasioreym (02, LU 2000 K L3O poa 1430) dere st

R Py can it sanyihou ey
= ]
L] Saryee msans E rmers weePTeyinege otwisdomendy
wroris | =y ety wrarw ol peg 51 i boresktujge g 1 bhren whitdes| Oemgress oy Inbyn st
Budearlran
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

%r"/“
BUDOWNICTWA

A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

SWK-VI7-1S7-GUM *

Pan Jarostaw Baliniski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0005/14

adres zamieszkania ul. O. Westerplatte 19, 25-353 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-04 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowe] Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inynierdw
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
Mz B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielee, dn. 4 styczen 2019

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielinski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul.Mahometanska 194
25-119 Kielce
Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0816/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019

Z up. Przgwodniczgjcego SonB

mgr ing, Wiestawa Spbariska
DYREKTO! RA

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10.:00 do 16:00
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Pan Maciej tukaszewski o numerze ewidencyjrym PDEAS1025,/01

adres zamieszkania vl Jastrzebiz 11, 35-200 Debica

jest ceforkiem Podksrpackiej Dkrezowe] lzby Inzynierow Budownictwsz | posiads wymagane
vbezpieczenie od odpowiedzalneso oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne oo dnia 2015-12-31

Znswindoenis TostE0 wyEERerTwans elektroniconie | opatrzone bezmecnym podmEsEm sisktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wednego kwalfikowsnegn certyfiketo w dnsg 2009-04-03 roku preez:

Erzegoer Dubit, Proewodniczacy Rady Podiarpackisj Clresces] 2oy Indpnisrow Bucicwnictes

[Eg=dais xrt T uri T udaray = dels 10 wrasinks 2000 r. o podehds slsiEresiorym (0. WL 3000 Fe L gez. 14500 decs W poarisacd
srbonlars] corirooes Y T Y wwn e rewTioriu ey

s dzburrarncm J

* WerpTindy poprrwnaicl Sanech w i moan Em Wy Eesr g s T =

mrzria Fobrkia] ity lndgslards Budawnbcwn s o 0E g ful bordabtufge o 1 Sorem wind Ses| Ckmygowsd oy brbmiacds
Budoariwn
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POLSKA
: 1 2 B A

INFYMIERD W
BUDOWNICTIVA

Zaswiadczenie
& i waryTal vinyee
PDK-2BM-V23-BES *

Pan Marian Jodiowski o numerze ewidencyjrym PDE/15,/0099/03

adres zamieszkania ul. 3-go Maja 16/13, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowaej lzby InZynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowisdzialnosc cywiine].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainezo kwalifikowanego certyfikate w dniu 2009-03-08 roku przez:

Greegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

|Zgodnis eri 5 ust 2 ustasy & dnls 1B wrzednls 2001 5. & podpisie slekironicssym {De U 3001 M 130 pae. 1450) dese = postas

elakironiene] epalreons & . Ve LY 1] b i e yfiiaty &y
i v e izghptheen sherthive i yeh dak i , P i1
¥ Wargllkacly el dasspch w ninbag ol du mokne sprewdel ra pomocy noesery sarrllbecyisegs mdwlsdesesie na

sttomle Polsbia] leby Indynimida Sodowsician was ol ooyl bob bantakislae slg @ biuren wiadciwm] Ok rgipowal iy isbysbardw
Hudowniztwa.
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