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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Ochudno ul.

Projektowana gmina Rzasnik,

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania ogoine,
wspolne dla robét budowlanych objetych ogdlnymi specyfikacjami (OST) i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

» Charakterystyka techniczna robét:

Sie¢ wodociggowa:

Wodocigg z rur PVC PN10 DN 110 -235.00 m
Hydranty nadziemne w zestawie Dn 80 -2 szt.
Zasuwa DN 110 -1 szt.
Tabliczki metalowe i skrzynki uliczne - 3 szt.
Bloki oporowe betonowe - 3 szt.
Sie¢ kanalizacji sanitarne;j:

Rura PVC DN 200x5,9 klasy ,,SN 8" - 237,00 m
Studzienka (PP,PE,PVC) DN 1000 - 6 szt.
Rura ostonowa stalowa DN 273 -17.00 mb

Przykrycie wodociggu 1.5 m.

1.4. Podstawowe okreslenia
*Obiekt budowlany

*Budowla

*Budowa

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznym,

- budowla stanowigca cato$¢ techniczno
uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury.

- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury stanowigcy
cato$¢ techniczno-uzytkows.

- wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, odbudowa, rozbudowa,



*Roboty budowlane

*Urzgdzenia budowlane

*Teren budowy

*Pozwolenie na budowe

*Dokumentacja budowy

*Dokumentacja

*Aprobata techniczna

*Wyréb budowlany

*Dziennik budowy

*Kierownik budowy

nadbudowa obiektu budowlanego.

- budowa, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montaz, remont, rozbi6rce
obiektu budowlanego.

- urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie 2z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczeniu lub gromadzeniu Sciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place na smietniki.

- przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- decyzja administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robo6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

- pozwolenie na budowe wraz zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy,
odbiorow czesciowych i koncowych, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzki obmiaru robaot.

- dokumentacja budowy 2z naniesionymi
zmianami powykonawcza dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego  przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

- wyréb w rozumieniu przepisbw 0 cenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- dziennik wydany przez wifasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét  budowlanych oraz  zdarzen i
okolicznosci  zachodzgcych ~w  czasie
wykonania robot.

- osoba wyznaczona przez Wykonawce
robot, upowazniona do kierowania robotami i



*Ksiega obmiaru

*Laboratorium

*Materiaty

*Odpowiednia zgodnos¢

*Inspektor nadzoru inwestorskiego

*Polecenie Inspektora nadzoru

do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzka z ponumerowanymi  stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze  obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

- laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego  wykonawcy lub  inne
laboratorium  badawcze  zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych  wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

- materiat naturalne i wytwarzanie jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- zgodno$¢  wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie  zostaly  okreslone =z
przecietnymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

- osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie  techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on Jego interesy na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych  robdt, bierze udziat w
sprawdzianach [ odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak réwniez odbiorze gotowego
obiektu.

- wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie  pisemnej, dotyczgce sposobu



realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

*Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna
bedaca autorem projektu budowlanego.

*Cze$c¢ obiektu, etap wykonania - cze$S¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno- uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

*Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

*Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty
budowlane.

*Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze

szczegdlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie  szczegotowych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

*Zarzgdzajgcy realizacja - osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w  zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz ich
zgodnos¢ z projektem i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrone przekazanych
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierac opis, czesc graficzna,
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy uwzgledniajg podziat na dokumentacije:

+ dostarczong przez Zamawiajgcego,
+ sporzgdzong przez Wykonawce,

1.5.3. Zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow,
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach mowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢c biedow w dokumentach
kontraktowych, a co ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z
projektem budowlanym i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot oraz za
organizacje i zabezpieczenia ruchu drogowego | pieszego na grogach
zabezpieczenie na drogach.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét i wygody
spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przykuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na baze, magazyny, skfadowiska materiatdw powinny byc¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen majgtku osob



fizycznych lub stanowigcych wtasnos$¢ spoteczng, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstajgcych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad
na:
» lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,
» srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznym,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzgdzenia napedzane
silnikami powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
rozprzestrzenieniem sie iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen
uzbrojenia terenu, ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich
wiascicieli. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen badz ich
przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli urzgdzen i Inspektora
nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych niewskazanych w informaciji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania.

Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ ,budowe” w urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od dnia rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie przepiséw prawa



Wykonawca jest zobowigzany znaC przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktoére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pei
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawit Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczgce zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania SST.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatdw ze zi6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw, chyba, Zze postanowienia umowy stanowig
inaczej.

Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku, zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do warunkéw umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatbw winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, do wykonania, ktérego zastosowano niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca realizuje na wtasne ryzyko.



2.4. Przechowywanie i sktadanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i skladowania

materiatdbw, zapewniajgce zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do zabudowy.

Skfadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy kontrole materiatow.
Miejsca czasowego skltadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu

robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementow robot.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywy na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet montazowy musi byc¢
w petni sprawny, dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych roboét, oraz
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Do wykonania
przewiertu sterowanego winien by¢ uzywany sprzet specjalistyczny.

Sprzet techniczny, ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacé
wykonanie robot zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkownika.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na witasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki
transportowe winny by¢ dostosowane do rodzaju przetworzonych materiatow (np.:
samochdd skrzyniowy kryty, otwarty, cementowdz). Materiaty w czasie transportu
powinny byC zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektore
materiaty nalezy transportowa¢ w skrzyniach (armatura), oryginalnych fabrycznych
opakowaniach (rury PVC i PE).

Wykonawca na biezgco bedzie usuwac¢ na wiasny koszt zanieczyszczenia
drog publicznych oraz dojazdéw do terenu spowodowanego przez jego Srodki
transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:
% projekt zagospodarowania placu budowy,
% plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



% projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i
wykonywaniu robdt zostang, jezeli wymagacC tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgcego akceptacji lub odrzucenia
materiatéw lub elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takze na normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgcego realizacji robot powinny byc¢
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
pod grozbe wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jako$ci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
SST.

Program zapewnia jakosci winien zawierac:

v’ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

v plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

v wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

v wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdblnych elementow robdt,

v' system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

v' wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecac
prowadzenie badan),

v' spos6éb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

v wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo- kontrolne,

v rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw,

v' sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie



prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zzrddta ich
wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie potrzebna pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, na podstawie wynikdw badan przez niego
dostarczonych bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic tylko te wyroby i materiaty, ktére:

+ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,

+ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub,

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. j.w. i ktore
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane,
przez SST, kazda dostarczana do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce
W Sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonujgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musze by¢ dokonywane na biezgco i
powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony
budowy. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgadku
chronologicznym, bezposredni jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg byé
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robét,

o terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robét,

o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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o daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu

o zgtoszenie i daty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych ostatecznych odbiorow robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

o dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki badan poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika
budowy muszg by¢ przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie, Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Wykonawcy podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotow
odbioru roboét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sie:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
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w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wglady na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Bfad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie lub w SST nie
zwalnia Wykonawca od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnego ustalenia Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot sg podane w specyfikacji technicznej lub
KNR-ach i KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i winny posiadaé wazne $wiadectwa
legalizaciji, jezeli takie sg wymagane.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w okresie trwania robaot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
% odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
¢ odbiorowi technicznemu czesciowemu,
¢ odbiorowi technicznemu koncowemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci robot, ktére w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbiér tych
robét musi byé dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér winien by¢



przeprowadzony niezwitocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajgcych ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci i przylgaczy wodociggowych, w
tym:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg scian wykopow,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie przewiertow sterowanych,
préby szczelnosci przewodow,
utozenie siatki lub tasmy sygnalizacyjnej nad rurociggami PE,
zasypanie i zageszczenie wykopu.

8.3. Odbidér techniczny czesciowy
Odbior techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci roboét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Przy odbiorze czesciowym powinny byé przedstawione nastepujgce dokumenty:
= pozwolenie na budowe,
projekt budowlany,
dziennik budowy,
dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow spetniajgce wymogi
PN i aprobat techniczny,
= protokoty poprzednich odbiorow czesciowych,
= gspecjalne ustalenia uzytkowania (Inwestora) z wykonawcg robdét, dotyczace
jakosci robat.
Badania przy odbiorze czesciowym polegajg na:
= zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja,
= zbadaniu szczelnosci przewodu.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika
budowy lub dotgczone do niego w sposob trwaty.

8.4. Odbioér techniczny koncowy

Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Odbioru kohcowego robot dokonuje sie wg zasad
podanych w PN.

Zakonczenie robdt oraz gotowosci do odbioru koncowego musi byé
stwierdzona przez Wykonawce wpisem w dzienniku budowy z bezzwiocznym



powiadomieniem o tym fakcie na pisSmie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot
musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa nize;.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje
oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru korncowego robot komisja powinna sie zapoznacé z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywania robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

% dokumentacjg powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbiorow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
inwentaryzacje geodezyjng na mapie sytuacyjno- wysokosciowej,
wykonywang przez uprawnionego geodete,
protokoty przeprowadzonych badan przewodéw wodociggowych,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan wody, oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

% deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

% rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen,

% kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ziozyé
oswiadczenie o:
% wykonaniu sieci i przytaczy wodociggowych zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,
% doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na terenie budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
pomiary i badania,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

o opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

o ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

o optaty/dzierzawy terenu,

o przygotowanie terenu,

o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

o tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
= oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
= utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
= usuniecie wbudowanych materiatoéw i oznakowania,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji
ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz.2016 z pdzn. zm.).

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 19, poz. 177).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronione przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.

z 2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr
62, poz. 627 z pdzn. zm.).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgodnienia dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemédw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania
europejskich aprobat oraz trybu ich udzielenia uchylenia lub zmiany (Dz. U. Nr
209. poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogftoszenia zamawiajgcego dane dotyczace



bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom |,
I, I, 1IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.



