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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej ze
zmianą sposobu użytkowania.
 
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST 
       
1.3. Zakres robót objętych ST
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w
powiązaniu z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST  
               
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych
Wyszczególnienie prac towarzyszących:   
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót utrwalającej istniejący stan
  obiektów i elementów zagospodarowania terenu ( jako materiał dowodowy w razie ewentualnych 
   roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości w związku z prowadzonymi robotami, 
- obsługa i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona w ośrodku
   kartograficznym UM przed odbiorem końcowym i przejęciem robót, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- program zapewnienia jakości, 
- uporządkowanie i przywrócenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach. 
- zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót  niewymienionych, a które
są  niezbędne  do  kompletnego  wykonania  robót  objętych  niniejszą  ST  i  przewidzianych  do
wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
 
1.5 Plac budowy
- Na  terenie placu budowy realizowane będą prace budowlane. Zamawiający  na  terenie
  określonym w Kontrakcie, przekaże Wykonawcy teren przyszłej  budowy wraz ze wszystkimi,  
  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i 
  współrzędne głównych punktów budowy.  
- Pozwolenie na składowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji
  odwodnienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie. 
- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych w niniejszej specyfikacji,
   dokumentacji projektowej i informacji BIOZ. 
- Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia
  zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
  zakończenia. 
- Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na Terenie
  Budowy przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanieść
  Główną Rzędną Niwelacyjną względem reperu państwowego.  
- Wykonawca winien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas
   prowadzenia robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej 
   rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych. 
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów
  pomiarowych, aż do odbioru końcowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne,  



  Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 
1.6 Określenia  podstawowe. 
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz   zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku
wykonywania robót
Kontrakt/Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru Robót, Dokumentację Projektową (Rysunki), Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty,
oraz  inne  dokumenty  wymienione  w Akcie  Umowy.  Zawsze  ilekroć  w niniejszych  Warunkach
używany  jest  termin  „Kontrakt”  oznacza  także  umowę  w  rozumieniu  przepisów  Prawa
obowiązującego  w  Rzeczpospolitej  Polskiej,  w  szczególności  w  rozumieniu  przepisów  ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Specyfikacje - oznaczają dokument zatytułowany „Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
Robót’”,  włączony do Kontraktu,  zawierający opis  Robót  zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury  z  dani  2  września   2004  roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej.  Specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót   budowlanych
praz programu funkcjonalno-użytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze 
Specyfikacja należy je zastąpić określeniem: ”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót”
i  wszelkie  odniesienia  do Specyfikacji  w niniejszych warunkach oznaczać  będą  odniesienie  do
„Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Robót”. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Rejestr  obmiarów -   akceptowany   przez   Inspektora   Nadzoru   rejestr   z   ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  wykonywanych  robót  w  formie
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnych  dodatkowych  załączników,  wpisy  w  Rejestrze  Obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Dziennik   budowy  -   dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót. 
Inwestor  -   Jednostka  na  rzecz  której  realizowana  jest  inwestycja.  Zobowiązana  jest  ona  do
zorganizowania procesu budowy w sposób ściśle określony przez przepisy Prawa budowlanego.
Jednostkami mogą być osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe,
zakłady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, firmy deweloperskie, itp. 
Wykonawca  -  osoba  fizyczna,  osoba  prawna,  albo  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego. 
Zamawiający -  podmiot zobowiązany do stosowania ustawy pzp. Są to zarówno osoby fizyczne,
prawne jak i nie posiadające osobowości prawnej organizacje. 
Inżynier -  Inżynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do
Nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Funkcja  Inżyniera  obejmuje  funkcje  „Inspektora  nadzoru  Inwestorskiego”  oraz  „koordynatora”
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” 
Projektant - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, oraz
uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcję  techniczne  w  budownictwie,  która
opracowała projekt  budowlany.   Uprawnienia,  odpowiedzialności  i  obowiązki  określa  Ustawa z
dnia  4  lipca  1994  roku  Prawo  Budowlane  (Dz.U.  Nr  156  poz.  119  z  2006r  z  późniejszymi
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi 



Materiały - wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót oraz  urządzenia  i instalacje zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera  muszą
być fabrycznie  nowe. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Chodnik -  wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni,  przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Polecenie  Inżyniera  (Inspektora  nadzoru)  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy. 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary całego zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem robót. 
PZJ  -  program  zapewnienia  jakości  –  opracowywany  przez  wykonawcę  program  kontroli  i
zapewnienia jakości prowadzonych robót budowlanych, dostaw materiałów itp. – spis procedur i
wytycznych niezbędnych do zapewnienia należytej jakości realizacji inwestycji 
Projekt organizacji robót - Opracowany jest przez Wykonawcę, musi być dostosowany 
do  charakteru  i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  
Plan bezpieczeństwa robót  BIOZ - Plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia na budowie.  PLAN
BIOZ sporządza się w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30
dni roboczych i  jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni 
Ślepy kosztorys- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej
ich wykonania. 
Teren  budowy (plac  budowy)  -  wydzielone,  i  najczęściej  ogrodzone  miejsce,  przeznaczone  do
prowadzenia  prac  budowlanych  (wznoszenie,  remont,  lub  rozbiórka  obiektów  budowlanych).
Na tym terenie znajdują się zarówno budowane obiekty,  jak i  wszystkie elementy tymczasowe:
budynki administracyjne i socjalne, składy materiałów, drogi tymczasowe, warsztaty, tory szynowe
dla żurawia itd. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  a
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony-  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Aprobata  techniczna  -  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest w
Rozporządzeniu Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.  w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista
jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 
Certyfikat zgodności -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji  wskazujący,
że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowano  wyrób,  proces  lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w  odniesieniu do
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, art. 10)  certyfikat zgodności wskazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie
ustalono PN). 
Znak  zgodności  -  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami  systemu
certyfikacji,  wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 



Kraj - oznacza  Rzeczpospolitą  Polską, na terytorium której  znajduje  się  Teren  Budowy,  gdzie
maja być wykonane Roboty Stałe. 
Prawo - oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej  Polskiej. 
Prawo Budowlane - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U z2006r. Nr 156
poz.  1118  ze  zm.)  i  towarzyszącymi  rozporządzeniami,  regulującą  działalność  obejmującą
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę  obiektów  budowlanych  oraz  określającą  zasady
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach 
Projekt  Budowlany  -  oznacza  dokument  formalno-prawny,  konieczny  do  uzyskania  decyzji
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, którego zakres i forma
jest  zgodna  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003roku  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz.U z 2003r nr 120 poz.1133 ze zm.) 
Pozwolenie  na  budowę  -  oznacza  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i
prowadzenie budowy. 
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
Dokumentacja   Projektowa  -  dokumentacja   służąca   do   opisu   przedmiotu   zamówieni
dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2002,
poz. 2072). 
Przedmiar Robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem   ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi niżej wymienione opracowania oraz uzyska
dla nich akceptację, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz, atak ze odpowiednich
użytkowników i właścicieli: 
- Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
- Projekt Organizacji technologii Robót (Program Robót) spójny z PZJ, obejmujący min: wybór
  Materiałów, kolejność prowadzenia Robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
  zakres i metodykę prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania 
  Robót i badań powykonawczych 
- Propozycje Robót dotyczących ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i
  wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników, znajdujących się w strefie 
  oddziaływania Robót 
- Procedura Przeprowadzenia Prób Końcowych 
- Procedura zgłaszania i usuwania wad. 
Powyższa  lista  opracowań  nie  jest  wyczerpująca  i  stanowi   jedynie  uzupełnienie  ogólnych
zobowiązań  Wykonawcy  w  ramach  Kontraktu.  Dla  Robót,  dla  których  będzie  to  niezbędne
(odwodnienie  wykopów,  umocowanie  wykopów,  drogi  dojazdowe  i  inne),  w  przypadku  kiedy
Dokumentacja  techniczna  Dostarczona  wykonawcy  będzie  niewystarczająca 
Wykonawca   zobowiązany   jest   przed   Rozpoczęciem   tych   Robót,   opracować   projekty
wykonawcze   (rysunki  wykonawcze  i  szczegóły)  zgodnie  z  którymi  będzie  realizował  roboty.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać wymagane z prawem polskim uzgodnienia
i  pozwolenia  oraz  wykona  wszelkie  opracowania  niezbędne  do  ich  uzyskania.  Koszty  te
Wykonawca ujmie kosztach robót towarzyszących.



1.8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z
projektem  budowlanym  (PB), 
specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
1.8.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi 
wymaganymi   uzgodnieniami   prawnymi  i  administracyjnymi   oraz   dwa   egzemplarze
dokumentacji  projektowej  i  dwa 
komplety  ST oraz  oświadczenie  o  posiadaniu  prawa do dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane.  
 
1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy 
Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  należy  dokonać  zagospodarowania  terenu  budowy  co
najmniej w zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych  
- wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych 
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a także odprowadzenia i utylizacji ścieków 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca
postojowe na terenie 
budowy. 
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu  aż  do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja   projektowa  będzie  zawierać  rysunki,   obliczenia  i   dokumenty,   zgodne  z
wykazem  podanym  w 
szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację  projektową
budowlaną i wykonawczą 
dostarczaną przez: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę – powykonawczą. 
- protokoły odbiorów 
- inne, jeśli są wymagane  
Dopuszcza   się   do   jednostkowego   stosowania   wyroby   wykonane   wg   dokumentacji
indywidualnej  (warsztatowej)  dla 
której dostawca  wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją
oraz przepisami i 



odpowiednimi normami. 
Oświadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być przechowywane przez
Zamawiającego przez 
okres realizowanych robót. 
Protokoły  powinny  zawierać  potwierdzenie zgodności  wykonania  z  przepisami  techniczno-
wykonawczymi,  polskimi 
normami oraz potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania 
 
1.8.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Zamawiającego
Wykonawcy  stanowią 
część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy  tak  jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od
których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne
i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.8.5. Zaplecze budowy  
-  Wykonawca   zapewni   zaplecze   we  własnym  zakresie   i   na   własny   koszt.   Zaplecze
budowlane  winno  spełnić 
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane w miejscu do tego
wyznaczonym. 
Teren  budowy  jest  ograniczony  -  w  razie  takiej  konieczności  Wykonawca  zlokalizuje  część
elementów zaplecza poza 
Terenem Budowy. 
-   Wykonawca  winien  zabezpieczyć   zaplecze  w  odpowiednią   ilość  przenośnych  toalet.
Wykonawca  jest 
odpowiedzialny  za  utrzymanie  ich  we  właściwym  stanie  oraz  odpowiednio  częsty  wywóz
nieczystości. Toalety muszą 
być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 
-  Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca
poniesie wszystkie 
opłaty z tym związane.  



- Wykonawca  po  wykonaniu  stosownych  przyłączy  może  korzystać  z  energii  elektrycznej,
wody  i  kanalizacji  dla 
potrzeb   budowy  i   do   celów   socjalnych.   Wykonawca   będzie   mógł   pobierać   energię
elektryczną  po  zamontowaniu 
własnego  urządzenia  pomiarowego.  Wykonawca  za  pobraną  energię  rozliczy  się  z  dostawcą
energii.  Wykonawca 
zobowiązany będzie do wskazania w określonym terminie, zapotrzebowanie na moc.  
-  Wykonawca   po   wykonaniu   tymczasowych   przyłączy   wodno-kanalizacyjnych   oraz   po
zamontowaniu  urządzenia 
pomiarowego  na  przyłączu  wodociągowym,  zawrze  stosowną  mowę  z  dostawcą  mediów  na
korzystanie  z  wody  i 
kanalizacji  dla  potrzeb  budowy  i  do  celów socjalnych.  Wodomierz  musi  być  dostosowany  do
wielkości przepływu 
wody,  musi  być  nowy  bądź  posiadać  aktualną  cechę  legalizacyjną.  Ilość  ścieków  przyjęta  do
rozliczania będzie równa 
ilości  zużytej  wody.  Rozliczenie  nastąpi  w  oparciu  o  obowiązujące  stawki.  Przed  montażem
urządzeń pomiarowych 
należy je okazać Zamawiającemu do akceptacji.  
-  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  usunięcie  wszystkich  tymczasowych  przyłączy  po
zakończeniu robót.  
Wykonawca na swój koszt właściwą ochronę placu budowy. 
 
1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.  
Biura Wykonawcy nie zostaną zlikwidowane do póki nie zostanie wydane Świadectwo Przejęcia
Robót lub  Protokół 
Odbioru Końcowego.  
Wykonawca  odpowiada  za  zapewnienie  i  usunięcie  niezbędnego  dostępu  do  Placu  Budowy.
Wykonawca zadba o to, by 
nie  spowodować  zniszczeń  dróg  przez  pojazdy  gąsienicowe.  Ewentualne  uszkodzenia  będą
naprawiane na koszt 
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód.  
 
1.8.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy  w należytym porządku  
-  odpady  i  śmieci  z  terenu  budowy  będą  zagospodarowane  zgodnie  z  ustawą  o  odpadach  i
wywożone na bieżąco 
-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i norm
dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności 
społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu 
działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 



- możliwością powstania pożaru. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzić „plan bioz”. 
 
1.8.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie 
budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i
pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym
jako  rezultat  realizacji 
robót albo przez  pracowników Wykonawcy. 
 
1.8.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  przekazanego  budynku  w  trakcie realizowanych robót
instalacji na  powierzchni 
ziemi   i   za   urządzenia   podziemne,   takie   jak   rurociągi,   kable   itp.   oraz   uzyska   od
odpowiednich  władz  będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i  powiadomić  Inspektora  nadzoru  i    władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie
przypadkowego 
uszkodzenia  tych   instalacji   Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora   nadzoru  i
zainteresowane  władze  oraz 
będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu
napraw.  Wykonawca 
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.8.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. 
Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną,
umywalni, jadalni, 
suszarni  i  ustępów.  Jeżeli  przewiduje  to  zawarta  umowa,  to  dopuszczalne  jest  korzystanie
przez  Wykonawcę  z 
istniejących   na   terenie   budowy   pomieszczeń   i   urządzeń   higieniczno-sanitarnych
Zamawiającego.  Palenie  tytoniu  na 



terenie  budowy  może  się  odbywać  wyłącznie na  otwartej przestrzeni lub  w  specjalnie  do  tego
celu  przygotowanym 
pomieszczeniu (palarni). 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt  
i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają  odrębnej 
zapłacie  i   są  uwzględnione  w  cenie  umownej.   Pracownicy  Wykonawcy  używać  będą
jednolitych,  estetycznych  i 
przystosowanych  do  warunków  pracy  ubrań  roboczych  i  stosowania  odpowiedniego  sprzętu
ochrony  osobistej. 
Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także będzie modyfikować ten plan
dla zapewnienia 
jego  zgodności  z  wymogami  prawa  oraz  postępem  prac.  Plan  Bioz  będzie  opracowany
zgodnie z  Rozporządzeniem 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w sprawie  informacji  dotyczącej   bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126). 
Wykonawca  będzie  w  pełni  stosować    odpowiedni  przepisy  BHP  w  okresie  obowiązywania
kontraktu.  Wykonawca 
będzie   odpowiedzialny   za   bezpieczne   Wykonywanie   Robót.   Wykonawca   zapewni,   że
wszystkie  czynności 
wykonywane  będą  bezpiecznie  oraz  ,  że  osoby   odpowiedzialne  za  BHP   wykonają  pracę
prawidłowo. Przestrzeganie 
zasad BHP podczas realizacji Robót będzie warunkiem niezbędnym do ich odebrania. Wykonawca
zapewni wszelkie 
niezbędne  w  tym  zakresie  środki  na  poziomie,  co  najmniej  określonym  przez  obowiązujące
przepisy.  Wykonawca 
udokumentuje   każdy   wypadek   zgodnie   zobowiązującym   prawem   i   powiadomi   o
jakichkolwiek  wypadkach  czy 
obrażeniach  doznanych w trakcie  prowadzenia  robót  nie  później  niż  24 godziny od zaistnienia
zdarzenia. Wykonawca 
podejmie   wszelkie   środki,   aby   zabezpieczyć   budowę   przed   pożarem   przy   użyciu
odpowiedniego  sprzętu  ppoż.  Oraz 
przez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na placu Budowy. Wykonawca
wyposaży budynki i 
budowle w alarm przeciwpożarowy i przenośne środki gaśnicze. Wykonawca wyposaży budynki i
budowle w apteczki 
pierwszej pomocy 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz.
1152, z 2000r. Nr 19 
poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o
zmianie ustawy  – 
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110) 
- Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dn.  28
marca  1972r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i
rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, 



poz. 43) 
-  Rozrządzenie  Ministerstwa  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996r.  w  sprawie
szczegółowych zasad szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów
prac, które powinny 
być wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 
- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dnia 28 maja  1996  w  sprawie rodzajów
prac  wymagających 
szczególnej sprawności psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287) 
- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie
ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650) 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają  odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.8.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora
nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki 
sposób,  aby  wykonane instalacje  i  jej  elementy  były  w  zadowalającym  stanie  przez  cały
czas,  do momentu  odbioru 
ostatecznego. 
 
1.8.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
1.8.13. Prowadzenie robót zgodnie z prawem 
Roboty należy  prowadzić zgodnie z prawem. 
Wykonawca  zapozna  się  z  odpowiednimi  uregulowaniami  prawnymi,  ustawami  i  przepisami
obowiązującymi w Polsce 
jak również  z  Normami  Polskimi,  które  w  jakikolwiek  sposób  odnoszą  się  do  Robót  od
działań  podejmowanych  w 
ramach  tego  Kontraktu.  W  przypadku  braku  Polskich  Norm  w  danej  dziedzinie  należy
stosować  się  do  Norm 
Europejskich. Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi  polskimi regulacjami
prawnymi: 
- Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Ustawy o wyrobach budowlanych 
- Ustawa o systemach oceny zgodności 



- Prawo geologiczne  i odnośne rozporządzenia 
- Prawo geodezyjne i kartograficzne 
- Prawo Ochrony Środowiska odnośne Rozporządzenia wykonawcze 
- Ustawy o odpadach 
- Prawo energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 
- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż. 
Wszelkie  Dobra,  Materiały,  jak  również  jakość  ich  wykonania  powinny  być  zgodne  z
miejscowym  Prawem 
Budowlanym,  „  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót”  oraz  wymaganiami
miejscowych  Norm  lub 
odpowiednich Norm Europejskich lub jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.  
         
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 
2.1. WARUNKI OGÓLNE  
Całość  dostarczanych  materiałów  i   wyrobów  musi   być  fabrycznie  nowa,     zgodna  z
dokumentacją  projektową. 
Jakiekolwiek  zmiany  materiałowe  i  rozwiązania  projektowe  w  stosunku  do  wykonanego
projektu  wymagają  zgody 
Zamawiającego i Projektanta i musza mieć takie same parametry lub lepsze niż te przyjęte  
w dokumentacji  projektowej. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do
obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: 
-  wyroby   budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujące  że
zapewniono zgodność z 
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  miejscowych  Norm,  aprobat  technicznych
oraz  właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 
-  wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i  wydano certyfikat zgodności lub
deklaracje zgodności z 
miejscową  Normą  lub  aprobatą  techniczną  mający  istotny  wpływ  na  spełnienie  co  najmniej
jednego  z  wymagań 
podstawowych– w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
- wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na
spełnienie  wymagań 
podstawowych   oraz   wyrobów   wytwarzanych   wg   tradycyjnie   uznanych   zasad   sztuki
budowlanych,  będących 
załącznikiem do rozporządzenia 
- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie 
znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklaracje  zgodności  z
uznanymi  regułami 
sztuki budowlanej 
Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  budowlane
wykonane  wg 
indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  obiektu  lub  z nim
uzgodnionej,  dla  których 
dostawca,   zgodnie   z   rozporządzeniem  wydał   oświadczenie   wskazujące   że   zapewniono
zgodność  wyrobu  z  tą 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 



Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną. 
Jakiekolwiek  zmiany  materiałowe  i  rozwiązania  projektowe  w  stosunku  do  wykonanego
projektu  wymagają  zgody 
Zamawiającego i Projektanta. 
Materiały  i  wyroby  budowlane  użyte  do  budowy  powinny  być  nowe  i  spełniać  warunki
określone  w  odpowiednich 
normach  przedmiotowych,  a  w  przypadku  braku  normy  powinny  posiadać  aktualną  aprobatę
techniczną dopuszczającą 
przedmiotowy wyrób do stosowania. 
W  Specyfikacji  Technicznej  i  Dokumentacji  projektowej  mogą  występować nazwy  własne,
znaki towarowe  lub  być 
podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące, należy przyjąć je
jako odniesienie do 
standardu.  Można  dostarczyć  elementy  równoważne,  spełniające  wymagania  opisane  w  ST,  a
które  uzyskały 
akceptację,  natomiast  wszelkie  koszty  wynikające  z  różnic  pomiędzy  elementami
zaprojektowanymi, a planowanymi do 
zastosowania ponosi Wykonawca. 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
1. Wyroby budowlane dla których: 
a)  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami  technicznymi 
określonymi  na   podstawie   miejscowych  Norm,   aprobat   technicznych   oraz   właściwych
przepisów  1  dokumentów 
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  
b)  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  zgodności  lub  deklaracje  zgodności  z
miejscową  Normą  lub  z 
aprobatą  techniczną  w  odniesieniu  do  wyrobów  nieobjętych  certyfikacją  określoną  w  lit.  a),
mających istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;  
2.  Wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na
spełnianie  wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 1 stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, 
3. Wyroby budowlane: 
a)oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  dokonano  oceny
zgodności  ze 
zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  miejscowych  Norm,  z  europejską
aprobatą techniczną lub 
krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez
Komisję  Europejską  za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie 
dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi
regułami  sztuki 



budowlanej.  
 
2.2.  ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Wszystkie  materiały  należy  zamawiać  w  wyspecjalizowanych  hurtowniach,  zakładach
produkcyjnych i przy zakupie 
wymagać  atesty    na  zakupione  materiały.  Wykonawca  dostarczy  odpowiednie  świadectwa
badań  laboratoryjnych. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane  z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.3.  POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  
z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego
i  jest  zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca   przedstawi   dokumentację   zawierającą  raporty   z   badań   terenowych   i
laboratoryjnych  oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne
koszty  związane  z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
2.4.  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca  zapewni,   aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne  do  robót,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i  właściwość do robót  i  były
dostępne do kontroli. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
 
2.5.  MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złożone w 
miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeśli  Inspektor  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie
tych  materiałów  do 
innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany  przez 
Inspektora. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca  wykonuje  na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.6.  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się do 
użycia   materiałów  wywołujących   szkodliwe   promieniowanie   o   stężeniu   większym  od
dopuszczalnego,  określonego 



odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę
techniczną wydaną przez 
uprawnioną   jednostkę,   jednoznacznie   określającą   brak   szkodliwego   oddziaływania   tych
materiałów  na  środowisko. 
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika ( np. 
materiały   pylaste)   mogą   być   użyte     pod   warunkiem   przestrzegania   wymagań
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli 
wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych
materiałów  od 
właściwych organów administracji państwowej. 
 
2.7.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania
rodzaju  materiału  w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być 
później zmieniany.  
W  Specyfikacji  technicznej  i  Dokumentacji  projektowej  mogą  występować  nazwy  własne,
znaki  towarowe  lub  być 
podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące, należy przyjąć je
jako odniesienie do 
standardu.  Można  dostarczyć  elementy  równoważne,  spełniające  wymagania  opisane  w  ST,  a
które  uzyskały 
akceptację,  natomiast  wszelkie  koszty  wynikające  z  różnic  pomiędzy  elementami
zaprojektowanymi, a planowanymi do 
zastosowania ponosi Wykonawca 
Ponadto   materiały   powinny   nowe,   odpowiadać   wymogom   miejscowych   norm
wyszczególnionych  w  pkt.  10,  a 
urządzenia  powinny  posiadać  atesty  techniczne  lub  deklaracje  zgodności  z  unormowaniem
Unijnym,  zgodnym  z 
odnośnymi dyrektywami EGW dotyczącymi rozpatrywanego zakresu wymogów.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 
3.1. WARUNKI OGÓLNE  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na 
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  lub  projekcie
organizacji  robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w 
dokumentacji projektowej. 
Sprzęt   będący   własnością   Wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   robót   ma   być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania. 



Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów   potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu przy
wykonywanych  robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
umowy, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2.  SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGÓLNOBUDOWLANYCH 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  architektoniczno-konstrukcyjnych  powinien
wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu (pojazdów, maszyn i urządzeń): 
- żuraw budowlanych samochodowych 
- wciągarek mechanicznych, 
-  betoniarka do produkcji  mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji  od półciekłej  do
gęstoplastycznej, 
- wibratory pogrążane, 
- zacieraczka do betonu, 
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo
ułożonej mieszanki 
betonowej, 
- deskowania  inwentaryzowane  z  drewna  lub  deskowania  z  częściowym  użyciem  materiałów
drewnopochodnych 
takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp., 
-  deskowania  z  tarcz  średniowymiarowych  dostosowanych  do  przestawiania  ręcznego,  z
ramami  drewnianymi  z 
krawędziaków, 
- deskowania systemowe, 
- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań, 
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna,
itp., 
- elektronarzędzi i drobnego sprzętu podręcznego, 
- mieszarka do zapraw, 
- agregaty tynkarskie, 
- pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp., 
- pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
- pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle 
Sprzęt   budowlany   powinien   odpowiadać   pod   względem  typów  i   ilości   wymaganiom
zawartym  w  ogólnym  opisie 
organizacji i metod robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 
4.1. WARUNKI OGÓLNE  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  



w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków
i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Środki transportu nieodpowiadające  warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
ŚRODKI TRANSPORTOWE 
- Samochód dostawczy 
- Ciągnik kołowy 
- Środek transportowy 
- Samochód dłużycowy 
- Samochód skrzyniowy 
 
4.2.  TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH I ZBRYLONYCH 
Do  transportu  ziemi  z  urobku  lub  kruszyw  budowlanych  stosowane  będą  samochody
samowyładowcze- wywrotki w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Użyte środki
transportu muszą być 
sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny. 
 
4.3.  TRANSPORT ELEMENTÓW STALOWYCH, PVC, ELEMENTÓW SANITARNYCH, 
ELEKTRYCZNYCH 
Transport należy wykonać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Łączniki i elementy
złączne powinny być 
odpowiednio  oznakowane i  przechowywane w suchych warunkach.  Przy  transporcie  koleją  lub
środkami drogowymi 
należy   dostosować   się   do   ograniczenia   wymiarów   i   masy   elementów   wysyłkowych
związanych  z  możliwościami 
środków transportu i obrysem skrajni ładunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.  
4.4.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW  DO  ROBÓT  ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNYCH 
Do  transportu  materiałów  stosowanych  do  wykonania  robót  architektoniczno-konstrukcyjnych
należy  użyć 
następujących środków transportowych: 
- betonomieszarka  do  transportu  gotowego  betonu  na  plac  budowy  tzw.  ‘gruszka’  (czas
pomiędzy  wymieszaniem 
betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 min.) 
- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na podwoziu
samochodowym, 
- cementowóz do zaopatrzenia w cement, 
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc 
- samochody ciężarowe do przewozu  prefabrykatów 
 



4.5.  TRANSPORT STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
Stolarkę i  ślusarkę  okienną i  drzwiową należy  przewozić  dowolnymi  środkami  transport, na
stojakach,  ustawione  w 
pozycji pionowej, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
 
4.6.  TRANSPORT MASY BETONOWEJ 
Masa  betonowa  na  plac  budowy  dowożona  będzie  samochodem  ciężarowym  z  pompą  do
betonu  tzw.  (gruszką)  z  
wytwórni mas betonowych. Do  przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki
transportu, które nie 
spowodują: 
- Segregacji składników, 
- Zmiany składu mieszanki, 
- Zanieczyszczenia mieszanki 
- Obniżenia temperatury przekraczającej granice określoną w wymaganiach technicznych 
Może być zorganizowany również węzeł betoniarski na  placu budowy.  
 
4.7.  TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE 
Transport cementu  i przechowywanie powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz
odpowiada za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST oraz 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i   wyznaczenie
wysokości  wszystkich 
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej
lub  uwagami 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę   w   wytyczeniu   i
wyznaczaniu  wykonywanych 
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru  poprawione  przez  Wykonawcę
na  własny  koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  zwalnia
Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie 
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki
badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym.  
Wykonawca  prowadzić  będzie  Roboty  na  terenie  przez  niego  zabezpieczonym,  oświetlonym  i
oznaczonym. 
 



5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 
 W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
 - sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
 -  oceny  stanu  terenu  w  zakresie  możliwości  wyznaczenia:  dróg  dowozu  materiałów,  miejsc
składowania materiałów, 
lokalizacji zaplecza budowy.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgadniać  z  Zamawiającym  wszelkie  wyłączenia  zasilania  w
media  tj.  energia 
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
 
5.1.2. Wytyczenie obiektów budowlanych
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   prowadzenia   prac   geodezyjnych   niezbędnych   do
odpowiedniego  wytyczenia, 
projektowania  i  dokumentacji  Robót.  Prace  geodezyjne  przeprowadzone  w  trakcie  Robót
powinny  obejmować 
wyznaczenie lokalizacji i poziomu współrzędnych dla obiektów, wyznaczenie lokalizacji i badanie
poziomu podczas 
realizacji  Robót,  opracowanie  powykonawczej  dokumentacji  geodezyjnej  obiektów  w  dwóch
egzemplarzach i jednym 
egzemplarzu   cyfrowym.   Prace   geodezyjne   powinny   spełniać   wymogi   określone   w
Rozporządzeniu  Ministra 
Gospodarki  Przestrzennej  1  Budownictwa w sprawie rodzaju  i  zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz 
czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (rozporządzenie  z  dnia  21.02.1995r.,
Dz.U. nr 25, poz. 133).  
Wykonawca  ustali  tymczasowe  repery  i  punkty  pomiarowe  w  odpowiednich miejscach na
Placu  Budowy  i  podczas 
kolejnych   etapów   realizacji   Robót   będzie   okresowo   sprawdzać   poziomy   znaków
wysokościowych  i  współrzędne 
punktów pomiarowych względem pierwotnych punktów, linii i poziomów odniesienia. Tymczasowe
repery i punkty 
pomiarowe  powinny  znajdować  się   w  bezpiecznej   odległości   od  Robót   budowlano  -
inżynieryjnych,  chyba,  że 
postanowiono  inaczej.   Wykonawca  zabezpieczy  kołki   i   słupki  geodezyjne.   Wykonawca
naprawi  na  własny  koszt 
uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.  
Wykonawca  określi  sposób  tyczenia  dla  wszystkich  obiektów  przez  prawidłowe  odniesienie
ich  do  istniejących 
obiektów  i  właściwą  Interpretację  Dokumentacji.  Na  rysunkach  należy  przedstawić  spadki
przewodów kanalizacyjnych 
1  rurociągów  oraz  poziomy  dna  kanałów  i  innych  obiektów  wodnych.  Położenie  obiektów
przewidzianych jako część 
Robót  zostanie  wyznaczone  w  odniesieniu  do  bolców  mierniczych  umieszczonych  w  betonie
lub  innych 
zatwierdzonych  znaczników  ustalonych  przez  Wykonawcę,  który  również  określi  współrzędne
znaczników  i  ich 
odległości od sąsiadujących z nimi istniejących obiektów.  
Wykonawca  ustali  punkty  określające  współrzędne  odniesienia  wzdłuż  wszystkich  przewodów
kanalizacyjnych  1 
głównych  rurociągów  w  odstępach  nie  większych  niż  500  m  i  te  punkty  powinny  być
umieszczone  i  wyraźnie 



oznaczone  w  zatwierdzonych  miejscach  albo  na  istniejących  budowlach  albo  za  pomocą
szpilek  mierniczych 
umocowanych w betonie. 
W  celu  wykonania  Robót  pomiarowych  i  wytyczenia  Robót  zgodnie  z  opisem  zawartym  w
Kontrakcie, Wykonawca 
zatrudni wykwalifikowanych 1 doświadczonych geodetów.  
Stosowane przez Wykonawcę Instrumenty pomiarowe muszą być odpowiednie do realizowanych
przez niego Robót i 
muszą  być  utrzymywane  w  doskonałym  stanie.  Instrumenty  używane  przez  Wykonawcę  do
prowadzenia wszystkich 
pomiarów  muszą  posiadać  aktualne  świadectwo  kalibracji  wydane  przez  właściwe  władze  (do
wglądu  na  Placu 
Budowy). Kolejne kalibrowanie instrumentów należy przeprowadzać, cc sześć miesięcy. 
Wszystkie  dzienniki  pomiarów,  obliczenia,  mapy,  itd.  dotyczące  czynności  pomiarowych
wymienionych  powyżej 
powinny być udostępnione do wglądu natychmiast po zakończeniu robót pomiarowych.  
Wykonawca zapewni niezbędną wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę roboczą i materiały
dla umożliwienia mu 
sprawdzenia i zatwierdzenia poziomów i wytyczenia linii zabudowy i położenia obiektów.  
 
5.1.3. Zasypki i roboty porządkowe 
Wszystkie  puste  przestrzenie  należy  zasypać  ziemią  zagęszczoną  do  tego  samego  stopnia
zagęszczenia, jak otaczający 
je   grunt,   a   powierzchnię   ich   należy   wyrównać   do   istniejącego   poziomu   terenu   i
uporządkować  tak,  aby  uzyskać 
aprobatę. 
 
5.1.4. Zabezpieczenie istniejących obiektów 
Wykonawca  nie  dokona  żadnej  rozbiórki  i  nie  usunie  żadnych  istniejących  budynków,
konstrukcji  czy  innych 
obiektów,  w  tym  drzew,  bez  względu  na  to  czy  zostały  wskazane  na  Rysunkach  czy  nie.
Wykonawca  podejmie 
wszelkie starania i środki, aby zabezpieczyć niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy,
budynki, płoty czy 
drzewa, które znajdują się na Placu/ach Budowy lub w pobliżu.  
Wszelkie nieruchomości  położone  w  bliskim  sąsiedztwie realizacji  Robót należy  chronić  przed
uszkodzeniem, które 
mogłoby być spowodowane ruchami pojazdów, osiadaniem ziemi, drganiami itp.   
Poczynione szkody musza być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, a nieruchomość musi
osiągnąć stan, jaki 
miał przed zaistnieniem szkody. 
 
5.1.5 Roboty ziemne 
Wykonawca wykona wykopy,  zasypki  i  rekultywacje zgodnie z  wymaganiami Polskich Norm i
przepisów.  
Wykonawca będzie przestrzegał dodatkowych zasad i przepisów określonych poniżej.  
Roboty prowadzone będą zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne - wymagania
ogólne oraz PN-88/B-
0448 1 Grunty budowlane badania próbek gruntów 
Roboty ziemne będą wykonywane: 
- sposobem mechanicznym 



-  sposobem  ręcznym  w  zbliżeniach  i  skrzyżowaniach  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym
Do  rozparcia  ścian 
wykopu stosować materiał zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne należy wykonywać za pomocą sprzętu odpowiedniego do wielkości robot i kategorii
gruntu, przy czym 
ostatnią 20 cm warstwę należy wybierać ręcznie, aby nie naruszyć jego struktury. Dno wykopów
musi zostać odebrane 
przez  uprawnionego  geologa  w  celu  stwierdzenia  zgodności  parametrów  występujących
gruntów  z  parametrami 
przyjętymi do wymiarowania fundamentów. Wykonawca prowadzić będzie roboty w taki sposób,
aby każdorazowo - 
tam,  gdzie  to  możliwe  pozostawić  niezbędna  do  zasypki  ilość  gruntu  w  pobliżu  wykopu,
natomiast  jego  nadmiar 
transportować i składować na Placu Budowy w miejscu uzgodnionym.  
Nadmiar  gruntów  i  grunty  nie  nadające  się  do  wykorzystania  Wykonawca  zobowiązany  jest
wywieźć na wybrane przez 
siebie miejsce składowania, ponosząc wszelkie z tym związane koszty.  
W przypadku wykonywania wykopów poniżej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na
własny koszt i będzie 
eksploatował system odwodnień, adekwatnych do realizowanego zakresu robot fundamentowych.  
W   przypadku   występowania   w   poziomie   posadowienia   gruntów   nienośnych,   bądź
odbiegających  od  podanych  w 
dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej,  należy wykonać pod fundamentami dodatkowe badania
gruntu.  
Nadmiar mas ziemnych będzie przemieszczony na legalne składowiska mas ziemnych. 
Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą o odpadach.  
 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  programu
zapewnienia  jakości,  w 
którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania   Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektowa, Specyfikacjami 
Technicznymi.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość Robót,  
- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
-  wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium,  które ma być
używane),  
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji; 
b) część szczegółową opisującą każdy rodzaj Robót:  
- wykaz Urządzeń do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,  
-  rodzaje  i  ilości  środków  transportu  i  urządzeń  do  załadunku  Materiałów  oraz  sposób
magazynowania Materiałów  



- sposób zabezpieczenia i ochrony Materiałów i Urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, legalizacja i sprawdzanych urządzeń,
itp.) prowadzonych 
podczas dostaw Materiałów, wytwarzania  mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
Robót,  
- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom zapisanym w
Dokumentacji 
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli  robót  będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni  odpowiedni 
system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do
badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   robót   z
częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie,   że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
przetargowej,  projektowej, 
Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  Specyfikacji
Technicznej, normach i 
wytycznych.  W przypadku,  gdy nie  zostały one tam określone,  Zamawiający ustali  jaki  zakres
kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Se wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają 
własną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających  procedury 
badań. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku,  gdy  normy  nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  Specyfikacji  Technicznej,  stosować  można
wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju,
miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i
badania materiałów u 
źródła  ich  wytwarzania,  i  zapewniona mu będzie  wszelka  potrzebna  do tego  pomoc  ze  strony
Wykonawcy i producenta 



materiałów. 
Inspektor  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność 
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się na własnych
badaniach przy ocenie 
zgodności  materiałów i  robót  z  Dokumentacją  Projektową i  ST.  W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub 
dodatkowych  badań poniesione zostaną przez Wykonawcę 
 
6.5. Raport z badań  
Wykonawca  będzie  przekazywać  Zamawiającemu  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może prowadzić
badania niezależnie od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to 
Zamawiający  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych 
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie na  własnych  badaniach  przy  ocenie zgodności   materiałów  i
robót  z  dokumentacją 
przetargów projektów Specyfikacją  Techniczną,  a  koszty  powtórnych badań poniesione  zostaną
przez Wykonawcę. 
 
6.7. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania 
Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają  odpowiednie
dokumenty  dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie 
Zgodnie  z  ustawą  „Wyroby  budowlane”(  Dz.U.04.92.881),  wyrób  budowlany  nadaje  się  do
stosowania  przy 
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
1)oznakowany  znakiem  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą
zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii
Europejskiej  lub 
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, 
albo 
2)  umieszczony  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających
niewielkie  znaczenie  dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami
sztuki budowlanej, 
albo  



3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1
do ustawy „Wyroby 
budowlane”. 
7.   PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach  
nakładów  rzeczowych  i  jest  pomocniczym  dokumentem  przy  określaniu  wartości  ryczałtowej
dla  całego  zadania. 
Przedmiar robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia i korygowania przedmiarów.
Ewentualne błędy i 
braki  w  przedmiarach  nie  stanowią  podstawy  do  roszczenia  o  zwiększenie  umownego
wynagrodzenia ryczałtowego 
Obmiar robót stosowany będzie jedynie dla rozliczenia występujących i zaakceptowanych przez
Zamawiającego robót 
dodatkowych. 
Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych   robót   zgodnie   z
dokumentacją  przetargową, 
Specyfikacją  Techniczna  w  jednostkach  ustalonych  w  przedmiarze.  Obmiaru  robót  dokonuje
Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie  obmierzanych  robót  i   terminie  obmiaru,   co
najmniej  na  3  dni  przed  tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacja 
Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  należytego  wykonania  przedmiotu
Umowy  i  ukończenia 
wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone
poziomo  wzdłuż  linii 
osiowej.  Jeśli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego
inaczej,  objętości  będą 
wyliczone  w  m3  jako  długość  pomnożona  przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być
obmierzone  wagowo,  będą 
ważone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie   urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy,   stosowany  w  czasie   obmiaru   robót   będą
zaakceptowane  przez 
Zamawiającego.   Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt 
wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  winien  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.
Wszystkie  urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
podlegających  zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
będą wykonane w 
sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości
będą  uzupełnione 



odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty  
podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
i  jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.  
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet 
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
dokumentacją przetargową, 
projektów Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót,  stanowiących
zakończony  odrębny 
element  konstrukcyjny,  budowlany,  itp.  wymieniony  w  dokumentacji  przetargowej.  Odbioru
częściowego  robót 
dokonuje  się  według  zasad  jak  przy  odbiorze  końcowym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Zamawiający. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót  
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiającego 
zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  poniżej.  Odbioru  końcowego
robót  dokona  komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.  
Komisja   odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  ilościowej   i   jakościowej   na  podstawie
przedłożonych  dokumentów, 
wyników   badań   i   pomiarów,   oceny   wizualnej   oraz   zgodności   wykonania   robót   z
dokumentacją  przetargową  i 
Specyfikacją  Techniczna.  W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją
ustaleń  przyjętych  w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 



 
8.5. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego  robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą  
- receptury i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
W  przypadku,  gdy  według  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione
wg  wzoru  ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór   ostateczny   (pogwarancyjny)   polega   na   ocenie   zachowania   wymaganej   jakości
elementów  robót  w  okresie 
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
9.  SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT /TYMCZASOWYCH /PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH  
Nie  przewiduje  się  odrębnego  rozliczania  robót  tymczasowych  i  towarzyszących  wszelkie
niezbędne  do  wykonania 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące należy ująć w cenie ryczałtowej ustalonej dla całego
zadania. 
Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę dla całego zadania 
Cena  powinna  uwzględniać  wszystkie  roboty,  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się
na    wykonanie 
przedmiotu umowy określone  w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a także w
obowiązujących 
przepisach, bez względu na to czy zostały  szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robót czy też nie. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę  jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania
dodatkowej zapłaty. 
Jeśli   jakieś   czynności   lub   roboty   zostały   pominięte   w   specyfikacji   technicznej   lub
przedmiarze,  a  konieczne  są  do 
prawidłowego wykonania zadania zgodnie z umową, to uważa się, że Wykonawca ujął je w cenie
ryczałtowej. 
Podstawą  płatności  jest  faktura  VAT wystawiona  na  podstawie  protokołu  odbioru  robót.  Przy
dokonywaniu rozliczeń 
obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
5.   NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
Część  pozycji  ze  Specyfikacji  Technicznych  odnosi  się  do  Polskich  Norm  (PN),  ustaleń  oraz
informacji branżowych. 



Powinny  być  one  traktowane  jako  integralna  część  i  czytane  łącznie    ze  Specyfikacjami
technicznymi  oraz 
Dokumentacja  Projektową  (  rysunkami).  O  ile  nie  jest  określone  inaczej  powinny  być
stosowane  ostanie  wydanie 
Polskich  Norm.  Roboty  powinny  być  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  przy  ścisłym
przestrzeganiu Polskich Norm 
lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca  jest zobowiązany do przestrzegania innych norm,
które są wiążące w 
związku z  wykonywaniem Robót  w ramach kontraktu  oraz  do  stosowania  ich  postanowień na
równych warunkach  z 
wymaganiami  zawartymi w Specyfikacji Technicznych. 
Zakłada  się,  że  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  zawartością  oraz  wymaganiami
tych  norm.  Wykonawca 
powinien  zaznajomić  się    ze  wszystkimi  odpowiednimi  zagadnieniem  prawnymi,  ustawami    i
regulacjami 
Rzeczypospolitej  Polskiej  ,  które jakikolwiek sposób odnoszą się do wykonywanych Robót lub
działań podejmowanych 
w  ramach  tego  Kontraktu.  Podstawowym  wymogiem  kontraktu  jest  to,   aby  wszystkie
materiały  i  artykuły  były 
wyprodukowane  dostarczone  zgodnie  z  uznanymi  ,  zatwierdzonymi  Polskimi  Normami  .
Dopuszcza  się  stosowania 
przez Wykonawcę innych Norm i przepisów w założeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spełniają
lub przewyższają 
minimum wymagań  wg  przepisów i  Norm Polskich  lub  Unii  Europejskiej.  Normy podane   w
niniejszym opracowaniu  
będą  stanowiły  wytyczne  w  zakresie  wymogów  jakościowych.  Niniejszy  spis  nie  wyklucza
stosowanie  innych 
nieujętych  w  opracowaniu-   alternatywnych,   równoważnych  lub   lepszych  –   Norm  lub
Standardów    proponowanych 
przez Wykonawcę w zgodzie ze specyfikacją. 
Wykonawca   będzie   przestrzegał   praw   autorskich   i   patentowych.   Będzie   w   pełni
odpowiedzialny  za  spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
Będzie informował 
zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie
atestów  i  innych 
wymaganych świadectw 
 
WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 
USTAWY: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi
zmianami 
- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 
- Ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym’  z  dnia  27  marca  2003r.  (Dz.U.
Nr  80/2003)  wraz  z 
późniejszymi zmianami  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
póżn. zmianami) 
- Ustawa z  dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn.
zmianami) 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 



listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi zmianami 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz  
z późniejszymi zmianami 
AKTY WYKONAWCZE: 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.  
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
- Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  z  dnia  5  listopada  2007r.  zmieniające  rozporządzenie
w  sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528) 
-  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  I  budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006r.  w  sprawie
samodzielnych funkcji w 
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578) 
-  Rozporządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.  w
sprawie rodzaju zakresu 
opracowań  geodezyjno-  kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w
budownictwie  (  Dz.  U. 
1995 nr 25 poz. 133) 
-  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001r  w
sprawie  geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U.
2001 nr 38 poz. 455). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia 2004r  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności  wymagań 
jakie  powinny spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestnictwa w ocenie  zgodności  oraz  sposobu
oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004  zmieniające  rozporządzenie
w  sprawie  warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz.
1156) 
- Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  3listopada  2004  zmieniające  rozporządzenie
w  sprawie  wzorów 
wniosków:  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do
dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji  o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421) 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14 października  2004  w  sprawie  europejskich
aprobat  technicznych 
oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237
poz. 2375) 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  projektu 
budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu  ( dz. U.
2003 nr 120 poz. 
1134) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 



- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa
higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki 
tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. 
2002 nr 108 poz. 953) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr
138 poz. 1554) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) 
-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   z  dnia  16  lipca  2009  r.
zmieniające rozporządzenie w 
sprawie uzgadniania  projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw pożarowej  (Dz.  U.
2009 nr 119 poz. 998) 
- Rozporządzenie  ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  marca  1999  r.  w
sprawie  standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.
U. 1999 nr 30 poz. 
297) 
- Zarządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej    z  dnia  12  marca  1996  r.  w  sprawie
dopuszczalnych  stężeń  i 
natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,   wydzielanych  przez  materiały  budowlane,
szkodliwe  dla  zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane,  urządzenia i elementy wyposażenia  pomieszczeniach
przeznaczonych na 
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231) 
- Ustawa z dnia  27.04. 2001r Prawo Ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) 
-  Ustawa z  dnia   18.07..  2001 r.  Prawo wodne (  Dz.  U.  z  2005r.  Nr  239,  poz.  2019 z  późn.
zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym
(Dz.U.  z  2004r.  Nr 
130, poz. 1389) 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.  
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29) 
 
NORMY 
Podczas wykonywania Robót w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosować się do wymagań
i instrukcji Norm 



miejscowych,  w  szczególności  do  Norm  wyspecyfikowanych  w  Rozporządzeniu  Ministra
Rozwoju  Regionalnego  i 
Budownictwa  z  dnia  3  kwietnia  2001  r.  w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania
niektórych Polskich Norm z 
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami – Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok
2001) 
Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu  jest wyprodukowanie , dostarczenie materiałów i
artykułów zgodnie  
z miejscowymi Normami lub określone przez miejscowe Normy odnoszące się do pewnych robót
stosuje się Normy 
UE.   W  Specyfikacji   Technicznej   wyszczególniono   podstawowe   Polskie   Normy,   które
powinny  być  stosowane  dla 
Robót. 
Dz.U.02.241.2077  -  Sposób  nadawania  i  wykorzystywania  znaku  zgodności  z  Polską  Normą.
M.P.04.7.117 - Wykazy 
norm zharmonizowanych. 
M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych 
Instrukcja   nr   282   „Wytyczne   wykonywania   robót   budowlano-montażowych   w   okresie
obniżonych  temperatur”— 
wydawnictwo  Instytut  Techniki  Budowlanej  Warszawa  PN-EN  ISO  9001:2001  Systemy
zarządzania  jakością  — 
Wymagania  
 
DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,
stanu  bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z 
podaniem  jej   imienia  i   nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,
dokonane  trwałą  techniką,  w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w
szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 



- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót, 
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podanie,  kto  je
przeprowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
-  Propozycje,   uwagi   i   wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane   do   Dziennika   Budowy  będą
przedłożone  Inspektorowi  do 
ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektor  do  ustosunkowania  się.  Projektant
nie  jest  jednak  stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Przy  zamianie  materiałów  w  stosunku  do  projektu  wymagana  jest  zgoda  autora  projektu-
projektanta. 
Rejestr obmiarów  robót dodatkowych- stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego 
z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w
jednostkach  przyjętych  w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
Dzienniki   Laboratoryjne   -   deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   materiałów,
orzeczenia  o  jakości 
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w
formie  uzgodnionej  w 
programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki do  odbioru robót.  Powinny
być  udostępnione na 
każde życzenie Inspektor nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy - do tych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych
wyżej, następujące 
dokumenty: 
1.  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2.  protokoły przekazania terenu budowy 
3.  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
4.  protokoły odbioru robót 
5.  protokoły narad i ustaleń 
6.  korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie  dokumentów  budowy  -  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie
budowy  w  miejscu 
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje
jego  natychmiastowe 



odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze
dostępne  dla  Inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Zgodnie  z art.  3  pkt  14  ustawy  –  Prawo  budowlane  (Pb)  przez  dokumentację  powykonawczą
należy  rozumieć 
dokumentację  budowy  (pozwolenie  na  budowę  wraz  z załączonym  projektem  budowlanym,
dziennik  budowy, 
protokoły  odbiorów  częściowych  i końcowych,  w miarę  potrzeby,  rysunki  i opisy  służące
realizacji  obiektu,  operaty 
geodezyjne  i książkę  obmiarów,  a w przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  także
dziennik  montażu) 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. 
Przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  budowlanego  należy  do  podstawowych
obowiązków kierownika 
budowy (art. 22 pkt 8 Pb). 
Powinna obejmować: 
1.  Stronę tytułową 
2.  Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
3.  Geodezyjne pomiary powykonawcze 
4.   Wykaz  urządzeń:  ilość  dokładną  nazwę  wraz  z  pełnym  oznaczeniem  typu  oraz  numery
fabryczne poszczególnych 
urządzeń.  
5.  Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urządzeń.  
6.  Oryginała licencji producenta oprogramowania  
7.  Wszystkie odbiory  prowadzonych prac ( min. przyłączy wod-kan, energetycznego, stacji paliw
lub innych urządzeń 
(UDT)  
8.  Protokoły  powinny  zawierać  potwierdzenie  zgodności  wykonania  z  przepisami  techniczno-
budowlanymi  oraz 
potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dla  potrzeb  niniejszego  Kontraktu  Zamawiający  Dysponuje  Projektami,   które  posiadają
wszelkie  niezbędne 
uzgodnienia  wymagane przepisami prawa i  były podstawą uzyskania decyzji  o pozwoleniu na
budowę. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego jeden komplet dokumentacji przed przystąpieniem do Robót. 



Szczegółowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru

robót
NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
 

Branża: budowlana
 

Zakres robót: roboty rozbiórkowe



Spis treści 
1.  WSTĘP
1.1.  Przedmiot ST
1.2.  Zakres stosowania SST
1.3.  Określenia podstawowe 
1.4.  Zakres robót objętych SST
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Materiały występujące podczas prac demontażowych i rozbiórkowych:
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
5.2.  Zabezpieczenie placu budowy
5.3.  Roboty rozbiórkowe
5.4.  Doprowadzenie placu budowy do porządku 
5.5.  Wywóz gruzu
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.  OBMIAR ROBÓT
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE



451-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie
zamówienia  i  zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z  obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką istniejących
okładzin, obróbek, 
pokrycia. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Materiały występujące podczas prac demontażowych i rozbiórkowych: 
-  Deski iglaste obrzynane 
-  Gwoździe budowlane 
-  Drewno na stemple budowlane, 
-  Tlen techniczny sprężony, 
-  Acetylen techniczny rozpuszczony. 
 
3.  SPRZĘT 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  
Cały  sprzęt  potrzebny  na  placu  budowy  zostanie  dostarczony  przez  Wykonawcę,  włącznie  z
ewentualnymi 
rusztowaniami,  podnośnikami  i  oświetleniem.  Wykonawca  powinien  posługiwać  się  sprzętem
zapewniającym 
spełnienie  wymogów  jakościowych,  ilościowych  i  wymogów  bezpieczeństwa.  Zastosowany
przy  prowadzeniu robót 
sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na 
środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina  się  o  ograniczeniach  w  stosowaniu  urządzeń  o  wysokim  poziomie  hałasu.
Urządzenia  takie,  jak 
hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 
Potrzebny sprzęt: 



-  Żuraw samochodowy, 
-  Samochód samowyładowczy, 
-  Samochód skrzyniowy, 
-  Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
 
4.  TRANSPORT  
Załadunek,   transport   jak  i   wyładunek  materiałów   z  rozbiórek   musi   odbywać   się   z
zachowaniem  wszelkich  środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
Gruz  będzie  wywożony  w  miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.  Gruz  będzie  ładowany
do  kontenerów 
znajdujących  się  na  terenie  budowy  lub  na  samochody  ciężarowe  dojeżdżające  do  obiektu  i
wywożony  na 
autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po
drogach publicznych 
pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu
do  dopuszczalnych 
obciążeń na  osie,  wymiarów  ładunku i  innych parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie
usuwał na  bieżąco, na 
własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia   spowodowane   jego   pojazdami   na   drogach
publicznych  oraz  dojazdach  do 
terenu budowy.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
-  upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  
-  miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
-  zapoznać  pracowników  z  programem  rozbiórki  i  poinstruować  o  bezpiecznym  sposobie  jej
wykonania. 
 
5.2.  Zabezpieczenie placu budowy 
Przed   przystąpieniem  do   robót   rozbiórkowych,   Wykonawca   winien   ustawić   niezbędne
zabezpieczenia  w  miejscach 
przewidzianych  w  planie  zagospodarowania  placu  budowy.  Teren  rozbiórki  należy  ogrodzić
w  sposób 
uniemożliwiającym  przedostanie  się  osób  nieupoważnionych  w  obręb  prac  rozbiórkowych  i
oznakować  tablicami 
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie  inne  postanowienia,  które  Wykonawca  uzna  za  przydatne,  będą  podejmowane  w
uzgodnieniu ze  służbami 
BHP, Architektem i Inwestorem. 
 
5.3.  Roboty rozbiórkowe 
-   Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
-  Po zakończeniu prac rozbiórkowych wykopy zasypać, teren uprzątnąć i usunąć cały gruz. 
-  Prace  rozbiórkowe  należy  prowadzić  pod  stałym  nadzorem  osoby  posiadającej  odpowiednie
uprawnienia 
budowlane. 



-  Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp 
-  Rusztowania  użyte  do  prac  rozbiórkowych  muszą  być  w  dobrym  stanie  technicznym,  a  po
ich  montażu 
zabezpieczone przed wywróceniem. 
 
5.4.  Doprowadzenie placu budowy do porządku 
-  Po  zakończeniu  robót  rozbiórkowych,  Wykonawca  winien  oczyścić  całą  strefę  objętą
robotami  oraz  tereny 
okoliczne. 
-  Generalny  Wykonawca  winien  oczyścić  obszary  zewnętrzne  oraz  elewacje    budynków,  na
których  osiadł  pył 
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
-  Generalny  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  szkody  powstałe  z  jego  winy  w  budynkach
i  na  okolicznych 
terenach. 
-  Z  tego  tytułu,  Generalny  Wykonawca  ma  obowiązek  dokonać  natychmiastowej  naprawy  na
własny  koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
 
5.5.  Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót  rozbiórkowych.  Gruz będzie ładowany na
samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami  umowy.  Ilość
robót  oblicza  się  według 
sporządzonych  z  natury  pomiarów  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych  zawartych  w
niniejszej  specyfikacji  i 
projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są: 
-  dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m 3 ] metr sześcienny, 
-  dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m 3 ] metr sześcienny. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997r.  W sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) 



Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, 
tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 
Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  



Szczegółowa specyfikacja
techniczna wykonania i

odbioru robót
NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

 
Branża: budowlana

 
Zakres robót: roboty ziemne
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451-2  ROBOTY ZIEMNE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie
zamówienia  i  zawarcia 
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego. 
Dokop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub
wykonania nasypów, położone 
poza placem budowy. 
Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, 
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  określona
według wzoru: 
Is = ρd/ρds 
gdzie: 
ρd  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m 3 ] 
ρds  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,
określona  w 
normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-88B-04481,  służąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu
w  robotach 
ziemnych. 
Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,
określona wg wzoru: 
U=   d 60 /d 10 
gdzie: 
d 60   średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d 10   średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
 
1.4.  Zakres robot objętych SST 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   dotyczą   zasad
prowadzenia robot  ziemnych  w 
czasie budowy i obejmują: 
- odkopanie fundamentów wokół budynku 
- odkopanie fundamentów i wykopy pod nowe wewnątrz budynku  



- zasypanie fundamentów 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed   przystąpieniem  do   robót   ziemnych   należy   wykonać   ocenę   stanu   technicznego
sąsiednich  budynków  z 
uwzględnieniem  szczegółowej  inwentaryzacji  uszkodzeń.  Podczas  całego  procesu  budowy
należy  obserwować  stan 
techniczny  sąsiednich  budynków,  a  w  szczególności  ich  osiadanie.  Przed  przystąpieniem  do
wykonania robót ziemnych 
należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 
Wykopów  nie  należy  prowadzić  ręcznie  w  okresie  zimowym,  a  odsłonięte  grunty  należy
chronić  przed  dopływem 
wody.  Wszelkie  koszty  związane z zabezpieczeniem  wykopów  przed zawilgoceniem  ponosi
Wykonawca.  Koszty  te 
należy oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie
ofertowej. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją
Projektową, SST, 
obowiązującymi normami i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Do wykonania wykopów 
2.2.  Piasek 
Do  wykonania  warstwy  odsączającej  należy  stosować  piasek  lub  pospółkę  żwirowo-piaskową
(uziarnienie do 50 mm, 
łączna  zawartość  frakcji  kamiennej  i  żwirowej  do  50%,  zawartość  frakcji  pyłowej  do  2%,
zawartość  cząstek 
organicznych do 2%). 
Do  zasypywania  wykopów  może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,
niezamarznięty  i  bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  właściwości 
gruntu  zarówno  w  miejscu  jego  naturalnego  zalegania,  jak  też  w  czasie  odspajania.  Do
wykonania  wykopów 
Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o pojemności łyżki 0,6m 3 . W ostatniej fazie
robót ziemnych (20 
cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 
-  łopaty, 
-  kilofy itp. 
 
Do wykonania wykopów pod fundamenty Wykonawca winien posiadać: 
- Koparko-ładowarkę 
- Samochody ciężarowe samowyładowcze 
- Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 
 
Do profilacji i zagęszczenia podłoża: 
- Zagęszczarki płytowe 
- Walce stalowe 
- Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 



 
4.  TRANSPORT 
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca   ma   obowiązek   zorganizowania   transportu   z   uwzględnieniem   wymogów
bezpieczeństwa,  zarówno  w 
obrębie  pasa  robót  ziemnych,  jak  i  poza  nim.  Jakiekolwiek  skutki  prawne,  wynikające  z
niedotrzymania wymienionych 
powyżej  warunków  obciążają  Wykonawcę.  Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości
zatwierdzone nie może 
być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile
zwiększone  odległości  nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego  w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  wymiarów  ładunku  i  innych  parametrów
technicznych. Wykonawca 
będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami  na  drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania
się z dokumentacją 
projektową.   W  przypadku  stwierdzenia   rozbieżności   pomiędzy  dokumentacją   a   stanem
stwierdzonym  w  podłożu, 
należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Dodatkowo należy 
zapoznać   się   z   dokumentacją   określającą   występowanie   na   terenie   budowy  urządzeń
podziemnych  i  w  miarę 
możliwości   określić  ich  rzeczywiste  położenie.  W   przypadku   stwierdzenia  rozbieżności
pomiędzy  dokumentacją a 
faktycznym położeniem  urządzeń, należy  bezzwłocznie  powiadomić Inspektora nadzoru  w  celu
uzgodnienia 
sposobu postępowania. 
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa,
który ma obowiązek 
potwierdzić  wpisem  w  dzienniku  budowy  czy  istnieje  zgodność  układu  warstw  gruntowych  i
parametrów 
geotechnicznych  z  dokumentacją  geotechniczną.  W  związku  z  powyższym  dokumentacja
geotechniczna musi być  w 
posiadaniu Kierownika budowy. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody
przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i   wyznaczenie
wysokości  wszystkich 
elementów  zgodnie   z   dokumentacją   projektową   lub   dyspozycjami   Inspektora   nadzoru,
przekazanymi  na  piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez
Wykonawcę, jeżeli 



zażąda  tego  Inspektor  nadzoru.  Harmonogram  i  technologia  prowadzenia  robót  ziemnych
powinny  zapewniać 
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
 
5.2.  Prace pomiarowe 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego
Urzędu Geodezji i 
Kartografii 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia 
Wykonawca  powinien   sprawdzić   czy  rzędne  określone   w dokumentacji   pokrywają   się  z
rzędnymi  w terenie,  jeśli 
Wykonawca stwierdzi rozbieżności powinien o tym fakcie powiadomić Inspektora który podejmie
właściwą decyzje 
w tym zakresie 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   ochronę   wszystkich   punktów  pomiarowych   i   ich
oznaczeń  w  trakcie  trwania 
robót 
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do
obowiązków 
Wykonawcy 
Punkty  główne  osi  powinny  być  zastabilizowane  w  sposób  trwały  przy  użyciu  palików
drewnianych. Repery należy 
wykonać  dla  każdego  punktu  charakterystycznego  poza  granicami  robót   związanych  z
wykonanie  obiektu.  Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budynkach. 
Repery  należy  zakładać  w  postaci  słupków  betonowych  lub  stalowych  osadzonych  w
stabilnym  gruncie  bez 
możliwości osiadania. 
Tyczenie osi należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez 
Inwestora.  Oś  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  pośrednich  w  odległościach
zależnych  od 
charakterystyki obiektu. 
Dopuszczalne  odchylenie   sytuacyjne   wytyczonej   osi   w  stosunku  do  dokumentacji   nie
powinno  przekraczać  2cm. 
Rzędne niwelety należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm. 
 
5.3.  Wykonanie wykopu 
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu
narzędzi ręcznych. 
Należy  ograniczyć  szerokość  wykopu  do  minimum  niezbędnego  dla  wykonawstwa  wykonując
skarpy  wykopu  o 
odpowiednim nachyleniu.  Górna  warstwa  gruntu  w  dole  fundamentowym powinna  pozostać  o
strukturze nienaruszonej. 
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  wykopu  wynoszą  dla  rzędnej  dna  wykopu:  ±  5  cm.
Inspektor  nadzoru  dokonuje 
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce
odkładu. 
 



5.4.  Odkłady gruntu 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi 
uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5
m, pochyleniu skarp 
1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania
fundamentu.  
 
5.5.  Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie  wykopu  należy  wykonywać  warstwami  o  grubości  dostosowanej  do  przyjętej
metody  zagęszczania 
gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
-  przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 
-  przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 
-  przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 
Nadmiar  ziemi  niewykorzystany  do  zasypania  wykopu  Wykonawca  odwozi  na  własny  koszt,
w  miejsce  pozyskane 
przez siebie i uzgodnione z Inżynierem. 
 
5.6.  Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu 
do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren
budowy tylko wówczas, 
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały 
za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż
budowa nasypów 
lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia
równoważnej  objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę
na odkład. Inżynier 
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika
jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

5.7.  Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać
wymagania,  dotyczące 
minimalnej  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  Is  =  1,00.  Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i
miejscach zerowych nie 
mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy
je dogęścić do ww. 
wartości   Is.   Jeżeli   wartości   wskaźnika  zagęszczenia   określone   powyżej   nie  mogą   być
osiągnięte  przez  bezpośrednie 
zagęszczenie  gruntów rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w celu  ulepszenia  gruntów podłoża,
umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe  do  zastosowania  środki,  zaproponuje  Wykonawca  i  przedstawia  do  akceptacji
Inżynierowi. 



 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  sprawdzić  prawidłowość
wykonania  robót 
pomiarowych  i  przygotowawczych  i  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  dostarczając
kopie ich wyników do 
Inspektora.  Badania  kontrolne  należy  wykonać  w  zakresie  i  z  częstotliwością  gwarantującą
zachowanie  wymagań 
dotyczących jakości robót. 
Dokładność robót: 
-  odchylenie  rzędnych  dna  wykopu  od  rzędnych  projektowanych  i  szerokości  wykopów  nie
powinny być większe 
od 5 cm, 
-  pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż 10%,
-  powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:
-  protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
-  dziennika budowy. 
 
6.3.  Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 
Sprawdzenie   wykonania   jakości   wykopów   polega   na   kontrolowaniu   zgodności   z
wymaganiami  określonymi  w 
niniejszej  specyfikacji  oraz  w  dokumentacji  projektowej.  W czasie  kontroli  szczególną  uwagę
należy zwrócić na: 
-  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
-  prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
-  przygotowanie terenu, 
-  rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
-  wymiary wykopów, 
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
6.4.  Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie  przeprowadza  się  na  podstawie  wyników  podanych  w  dokumentach  kontrolnych
oraz  przez 
przeprowadzenie  wyrywkowych  badań  bezpośrednich.  Badania  zagęszczenia  wykonywane  w
czasie  odbioru 
przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej
jego korony, a w 
dolnych  warstwach,   tylko  w  przypadku  gdy  zachodzą  wątpliwości   co  do  właściwego
zagęszczenia  gruntu  w  tych 
warstwach. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych: 
-  wykonanie wykopu pod fundamenty [m 3 ], 
-  podkłady z ubitych materiałów sypkich [m 3 ], 
-  zasypanie wykopów [m 3 ], 
-  zagęszczenie nasypów [m 3 ], 



-  wywóz ziemi na składowisko [m 3 ], 
-  utylizacja ziemi [t].

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 7. 
Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  jeżeli  wszystkie
wyniki  badań 
przeprowadzonych  przy  odbiorach  okazały  się  zgodne  z  wymaganiami.  W przypadku,  gdy
wykonanie  choć  jednego 
elementu  robót  ziemnych  okazało  się  niezgodne  z  wymaganiami,  roboty  ziemne  uznaje  się
za  niezgodne  z 
dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany  jest doprowadzić roboty do zgodności
z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają
zapłacie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Cena l metra sześciennego [m 3 ] wykonania wykopów obejmuje: 
-  wszelkie prace pomiarowe, 
-  odspojenie gruntu, 
-  załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
-  opłaty utylizacyjne, 
-  koszty transportu i trwałego składowania urobku, 
-  profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
-  plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
-  formowanie i zagęszczenie nasypów, 
-  zagęszczenie powierzchni wykopu, 
-  przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-  koszty  związane  ze  wzmocnieniem podłoża  w  przypadku  braku możliwości  uzyskania
właściwych  wskaźników 
zagęszczenia, 
-  wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem, 
-  zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu, 
-  wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu 
-  wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie, 
-  koszty  związane  z  utrzymaniem  porządku  (czyszczenie  kół  samochodów  wyjeżdżających  z
budowy,  sprzątanie 
ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy) 
-  koszty związane z geotechniczną obsługą budowy – badania gruntu. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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452-1  KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe. 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST 
,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły -  beton o gęstości  objętościowej  powyżej  2,0 t/m3 i  nie  przekraczającej  2,6t/m3
wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i  grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa  -  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w
stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem  
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w
MPa, działającego na 
próbki  betonowe  wg  PN-88/B-06250.  Norma  PN-EN  206-1  wprowadza  badanie  głębokości
penetracji wody pod 
ciśnieniem będące odpowiednikiem badania wodoszczelności wg PN-88/B-06250. Zmianie uległa
procedura badawcza 
jak również sposób określania wodoszczelności badanego betonu. 
Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod
względem jego odporności 
na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania
próbek betonowych, 
przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa  betonu  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego
wytrzymałości na ściskanie. 
Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na próbkach walcowanych
o wysokości 
300mm i średnicy 150mm oraz sześciennych o wymiarach 150x150x150mm. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w
sposób czynny. 
 



1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji 
betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.
Szczegółowa 
specyfikacja  techniczna  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  robót
związanych z 
przygotowaniem  mieszanki  betonowej,  wykonaniem  deskowań  wraz  z  usztywnieniem,
przygotowaniem i montażem 
zbrojenia,  układaniem  i  zagęszczaniem  mieszanki  betonowej,  pielęgnacją  betonu.  Powyższa
szczegółowa specyfikacja 
techniczna obejmuje: 
-  wykonanie elementów konstrukcji podciągów, rygli, nadproży, słupów, ścian, stropów 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i 
poleceniami Inspektora. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne” 
2.2.  Zbrojenie 
Stal zbrojeniowa 
Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi  
Przygotowaniem i montażem zbrojenia strzemionami  
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN-
EN 10025:2002.  
W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć,
naderwań i rozwarstwień. 
Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne 
gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
-  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
-   jeśli  nie  przekraczają  0,5mm dla walcówki i  prętów żebrowanych o średnicy nominalnej  do
25mm, zaś 0,7mm dla 
prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie. 
Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być
zaopatrzony każdy krąg lub 
wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
-  znak wytwórcy, 
-  średnicę nominalną, 



-  gatunek stali, 
-  numer wyrobu lub partii, 
-  znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
każdej wiązki czy 
kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
-  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych
zanieczyszczeń, 
-   odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się  mieścić  w
granicach określonych 
dla danej klasy stali w normach państwowych, 
-  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż
5 mm na 1 m 
długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal  zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem
zbadać laboratoryjnie 
w przypadku, gdy: 
-  nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
-  nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie  oględzin
zewnętrznych, 
-  stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 
Zbrojenie rozproszone – włókna stalowe 
Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki
dystansowe muszą 
być przymocowane do prętów.
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2.3.  Beton  
Betony konstrukcyjne  
Wymagania szczegółowe. 
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 
-  nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
-   mrozoodporność  -  ubytek masy nie  większy od 5%, spadek wytrzymałości  na ściskanie nie
większy niż 20% po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
-  wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilości 
wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Skład
mieszanki betonowej 
ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytworni  betonów  i  wymaga  on  zatwierdzenia  przez
Inspektora nadzoru. 



Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać
najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność 
przy  zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie  powinna  być  większa  niż  42%  przy  kruszywie
grubym do 16mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
-   z  ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje  się  kilka  (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie 
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej,
ilość piasku, 
-   za   optymalną   ilość   piasku   przyjmuje   się   taką,   przy   której   mieszanka   betonowa
zagęszczona  przez  wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową 
Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c
charakteryzującego mieszankę 
betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten  wyznacza  się  na  podstawie
uzyskanych wytrzymałości 
betonu  z  mieszanek  o  różnych  wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości
przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w
mieszance można 
skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
-  400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
-  450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w
warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na
ściskanie należy 
określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250
nie powinna 
przekraczać: 
-  wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
-   wartości  3,5+5,5%  -  dla  betonu  narażonego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy  uziarnieniu
kruszywa do 16 mm, 
-  wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy
uziarnieniu kruszywa 
do 16mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej
składu i następnie 
przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
-  metodą Ve-Be, 
-  metody stożka opadowego. 
Różnice  pomiędzy  założoną  konsystencją  mieszanki  a  kontrolowaną  metodami  określonymi  w
normie PN-B-06250 nie 
mogą przekraczać: 



-  ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
-  ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
-  Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  (wg  normy  PN-B-06250)  trzeba  dokonać
aparatem  Ve-Be.  Dla 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
Zaprojektowano fundament bezpośredni – ławy fundamentowe, posadowione na chudym 
betonie  C12/15  gr.  min  10cm.  Ich  wymiary  zgodnie  z  częścią  graficzną.  Dla  projektowanego
obiektu założono drugą 
kategorię geotechniczną 
Ławy wykonać z betonu C25/30 W8 i stali klasy 500SP. Otulina zbrojenia min. 50mm. Zbrojenie
zrealizować wg proj. 
wykonawczego. Prace prowadzić pod nadzorem kierownika budowy i inspektora budowlanego 
Budynek został zaprojektowany w konstrukcji monolitycznej.
Zastosowany beton C25/30. Zbrojenie główne i konstrukcyjne ze stali B500Sp. 
  
3.  SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszą mieć 
aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w
betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania  mieszanek należy  stosować  pojemniki  lub  pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. 
Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory  z  buławami  o  średnicy  nie
większej od 0,65 
odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000
drgań/min i łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spełniać 
wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W  szczególności  wszystkie  rodzaje
sprzętu,  jak:  giętarki, 
prościarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny  być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i
instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien  spełniać  wymagania  BHP,  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń
mechanicznych. Miejsca 
lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten
powinien podlegać 
kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być
odpowiednio 
przeszkolone. 
 
4.  TRANSPORT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportowych  podano  w  ogólnej  specyfikacji
technicznej  ,,Wymagania 
ogólne". 
Transport  mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych
(tzw. gruszek). Ilość 
,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, 



czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w  
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy
pomocy pompy do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-  90 min. - przy temperaturze +15°C, 
-  70 min. - przy temperaturze +20°C, 
-  30 min. - przy temperaturze +30°C. 
Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób
zapewniający  uniknięcie 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram
robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 
5.1.  Wymagania ogólne. 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram
robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może nastąpić  na  podstawie  dostarczonego przez  Wykonawcę
szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
-  wybór składników betonu, 
-  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
-  sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
-  sposób transportu mieszanki betonowej, 
-  kolejność i sposób betonowania, 
-  wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
-  sposób pielęgnacji betonu, 
-  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
-  zestawienie koniecznych badań. 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
-  prawidłowość wykonania zbrojenia, 
-  zgodność rzędnych z projektem, 
-  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny, 
-  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-   prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw 
izolacyjnych, itp., 
-   prawidłowość   rozmieszczenia   i   niezmienność   kształtu   elementów   wbudowanych   w
betonową  konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
-  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251. 



Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego
pismem do dziennika 
budowy. 
 
5.2.  Wykonanie deskowania. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy
wykonać według 
projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń  statyczno  -
wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy
betonowej i uderzeniami przy 
jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
-  szybkość betonowania, 
-  sposób zagęszczania, 
-  obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
-  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
-  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
-  zapewniać odpowiednią szczelność, 
-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań
można użyć desek z 
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.  Styki,
gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust,  należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo
pianką. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem  
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonać  wg
wymagań dokumentacji 
projektowej. 
 
5.3.  Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonać  wg  projektu  z  równoczesnym
zachowaniem postanowień 
normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Przygotowanie,  montaż i  odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom  normy PN91/5-
10042, a klasy i gatunki 
stall winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i biota. Pręty 
zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać  lampami  benzynowymi  lub
czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 



Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal  pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i  zabłoconą,  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub
mechanicznie bądź też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną 
można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe
są również inne 
sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie  prętów należy  wykonywać  przy  maksymalnym wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest
sporządzenie w tym 
celu  planu  cięcia.  Cięcia  przeprowadza  się  przy  użyciu  mechanicznych  noży.  Dopuszcza  się
również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042.  
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12mm. Pręty o średnicy d
> 12 mm powinny 
być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i  załamań elementów konstrukcji,  w których zagięciu ulegają jednocześnie
wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane
dla haków. Przy 
odbiorze  haków  i  odgięć  prętów  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  ich  zewnętrzną  stronę.
Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
 
5.4.  Montaż zbrojenia 
Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia 
w deskowaniu  rozmieszczenie  prętów względem siebie  i  względem deskowania  nie  może ulec
zmianie. W konstrukcji 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej 
i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu
żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 
-  0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
-  0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
-  0,05m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
-  0,03m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
-  0,025m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 



Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w
trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
Montowanie zbrojenia. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/
w warunków: 
-  zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
-  nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,
urządzeń  wytwórczych  i 
montażowych, 
-   montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w
deskowaniu, 
-   montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem
szalowania bocznego, 
-   zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów
oznaczonego w projekcie, 
-   dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać
podkładami betonowymi lub 
z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Skrzyżowania  prętów należy  wiązać  drutem wiązałkowym,  zgrzewać lub  łączyć  tzw.  słupkami
dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12m, przy
średnicach większych 
należy stosować drut o średnicy 1,5mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze
strzemionami, a 
pozostałych prętów –  na przemian. 
 
5.5.  Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, 
który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością: 
-  ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
-  ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku. 
Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  raz  w
miesiącu. Przy dozowaniu 
składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
 
5.6.  Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania  mieszanek betonowych należy  stosować pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 



Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą
spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej
(do wysokości 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów
dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
-   w  fundamentach,  ścianach  i  ramach  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z
pojemnika lub rurociągu 
pompy  bądź  tez  za  pośrednictwem  rynny  warstwami  o  grubości  do  40  cm,  zagęszczając
wibratorami wgłębnymi, 
-   przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub
rurociągu 
-  pompy, 
-  przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przy  dylatacyjnych
stosować  wibratory 
wgłębne. 
Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
-  wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy
nie większej niż 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
-  podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na  głębokość  5+8
cm  w    warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,  po czym wyjmować
powoli w stanie 
wibrującym, 
-   kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy powinny być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R jest
promieniem skutecznego 
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5m, 
-  belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt
pomostów  i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
-  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić 
od 30 do 60s., 
-  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości
i od 1,0 do 1,5m 
w kierunku  długości  elementu;  rozstaw wibratorów  należy  ustalić  doświadczalnie  tak,  aby  nie
powstawały martwe 
pola. 
Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona by prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  powierzchni  betonu
stwardniałego, luźnych 



okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie
betonowania nie powinno się 
odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura
powietrza jest 
wyższa  niż  20°C,  czas  trwania  przerwy  nie  powinien  przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu
betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Wymagania przy pracy w nocy. 
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest
wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robot  i  dostateczne
warunki bezpieczeństwa 
pracy. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,
zachowując 
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości,  co  najmniej  15  MPa  przed
pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach, 
jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora 
nadzoru  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej  +20°C  w  chwili  układania  i
zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą  ciepła  w czasie,  co najmniej  7 dni.  Temperatura mieszanki  betonowej w
chwili opróżniania 
betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć
miejsce robót za 
pomocą mat lub folii. 
Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi 
osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem i
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia
betonowania 
rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co  najmniej  przez  7  dni  (przez
polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzień i co 
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie  dojrzewania  betonu elementy  powinny być  chronione  przed uderzeniami  i  drganiami
przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 



-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między
ziarnami  kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
-  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
-   równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-
10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa nie przewiduje 
specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po  rozebraniu
deskowań należy 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.7.  Wykonanie nadbetonu. 
Przed przystąpieniem do układania nadbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie 
technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Najpierw w styku płyt stropowych należy ułożyć siatki zgrzewane szerokości 50 cm, zwracając
uwagę na to, aby pręty 
poprzeczne  siatki  po  ułożeniu  znajdowały  się  na  spodzie,  a  siatka  była  ułożona  symetrycznie
względem styku płyt. W 
przypadku, gdy styki płyt są dłuższe niż 5.0 m, należy siatki układać na zakład 35 cm .Następnie
należy ułożyć na 
prefabrykatach  zbrojenie  poprzeczne do rozpiętości  stropu.  Należy zwrócić  uwagę na  to,  że  w
miejscu układania prętów 
poprzecznych  nie  występują  siatki  na  styku  prefabrykatów.  Dalej  należy  ułożyć  siatki  górne,
zwracając  uwagę  na 
zakłady siatek. Zabetonować strop do projektowanej grubości. Beton plastyczny, kruszywo 0-16
mm. Do betonowania 
należy  używać  tylko  wibratorów  wgłębnych.  Po  upływie  14  dni  można  zdemontować  połowę
stemplowania stropu. Po 
upływie następnych 14 dni można zdemontować całkowicie stemplowanie stropu. 
 
5.8.  Usuwanie deskowań i rusztowań. 
a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie
wymaganą projektem 
wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków
dojrzewania 
betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 
b)  Usuwanie  deskowania  powinno  być  przeprowadzone  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie
powierzchni 
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane po
usunięciu deskowania 
bocznego  i  stwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  rozdeskowanych  fragmentów  konstrukcji.
Usuwanie podpór 
rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we
wznoszonej 
konstrukcji. 
d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu następujących
zasad:



-  usunięcie  podpór  deskowania  stropu  znajdującego  się  bezpośrednio  pod  betonowanym
stropem  jest 
niedopuszczalne, 
-  podpory  deskowania  następnego  ,  niżej  położonego  stropu  mogą  być  usunięte  tylko
częściowo,  gdyż  pod 
wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w
odległości nie 
większej niż 3 m, 
-   całkowite  usunięcie  deskowania  stropów  leżących  niżej  może  nastąpić  pod  warunkiem
osiągnięcia przez beton tych 
stropów założonej w projekcie wytrzymałości, 
e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad: 
-  usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru 
-   konstrukcji   dopuszcza   się   po   osiągnięciu   przez   beton   wytrzymałości   zapewniającej
nieuszkodzenie  powierzchni 
oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie, 
-   usunięcie  nośnego  deskowania  konstrukcji  żelbetowych  dopuszcza  się  po  osiągnięciu  przez
beton: 
-  dla  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  wykonywanych  w  okresie  letnim  -  15  MPa  w
stropach  i  2  MPa  w 
ścianach, 
-  dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur -
17,5 MPa w stropach 
i 10 MPa w ścianach, 
-  dla belek i podciągów o rozpiętości do 6m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla
konstrukcji nośnych o 
rozpiętości powyżej 6m - 100% projektowanej wytrzymałości betonu, 
-  deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić
starannie, czy nie 
wymagają  naprawy  lub  wymiany  uszkodzonych  elementów,  pokryć  środkami  zmniejszającymi
przyczepność 
betonu, 
-  ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem. 
 
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
 
6.2.  Badania kontrolne zbrojenia 
Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją
projektową oraz podanymi 
powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
6.3.  Badania w czasie wykonywania robót 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
-  sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
-  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
-  sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
-  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
-  próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
-  próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 



Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z
różnych miejsc kręgu. 
Jakość  prętów  należy  ocenić  pozytywnie,  jeżeli  wszystkie  badania  odbiorcze  dadzą  wynik
pozytywny.  
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 
-   dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%, 
-  liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby
na tym pręcie, 
-  różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5cm, 
-  różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm. 
6.4.  Badania kontrolne betonu. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
-  1 próbka na 100 zarobów, 
-  1 próbka na 50 m3 betonu, 
-  3 próbki na dobę,   
-  6 próbek na partię betonu. 
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje się, przygotowuje i 
bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej
klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej
klasie betonu. 
W  przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach
dojrzewania, dopuszcza się w 
uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inspektora  nadzoru,  spełnienie  tego  warunku  w  okresie
późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza  się  pobieranie dodatkowych próbek i  badanie wytrzymałości  betonu na  ściskanie w
okresie krótszym niż od 
28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie 
betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu,  sposobu  układania  i
zagęszczania po 3 próbki 
o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z
normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu
po 12 próbek 
regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub  średnicy  próbki  100mm.  Próbki  należy
przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 



Przy stosowaniu metody przyspieszonej  wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących
daną partię betonu 
może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień  wodoszczelności  sprawdza się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w okresie
betonowania obiektu 
oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu  wykonywania  betonu  po  6  próbek
regularnych o grubości nie 
większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy  
PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratoria lub 
inne  uprawnione)  przewidzianych normą PN-B-06250,  a  także gromadzenie,  przechowywanie  i
okazywanie 
Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych
materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii  produkcji.  W planie kontroli  powinny być uwzględnione
badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
 
Badania powinny obejmować: 
-  badanie składników betonu, 
-  badanie mieszanki betonowej, 
-  badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
  Rodzaj badania 
Metoda badania 
według 
Termin lub częstość badania 
Badania 
składników betonu 
1) Badanie cementu  
- czasu wiązania  
- stałość objętości  
- obecności grudek  
- wytrzymałości 
 
PN-EN 196-3 
jw.  
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 
Bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 
jw.  2) Badanie kruszywa 
-  składu ziarnowego 
 -  kształtu ziaren  
-  zawartości pyłów  



-  zawartości zanieczyszczeń  
-  wilgotności 
 
PN-EN 933-1  
PN-EN 933-3  
PN-EN 933-9  
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 
jw. 
jw.  3) Badanie wody  PN-B-32250  Przy rozpoczęciu robot i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 
jw.  4) Badanie dodatków  
i domieszek 
PN-B-06240 
I Aprobata Techniczna 
 
Badanie mieszanki 
betonowej 
Urabialność  PN-B-06250  Przy rozpoczęciu robót 
jw.  Konsystencja  jw.  Przy projektowaniu recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 
jw.  Zawartość powietrza  jw.  jw. 
Badanie betonu 
1) Wytrzymałość na ściskanie na  
próbkach 
jw. 
Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 
każdej partii betonu 
jw.  2) Wytrzymałość na 
ściskanie - badania nieniszczące 
PN-B-06261  
PN-B-06262 
W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 
jw.  3) Nasiąkliwość  PN-B-06250  Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 
5000 m3 betonu 
jw.  4) Mrozoodporność  jw.  jw. 
jw.  5) Przepuszczalność wody  jw.  jw. 
 
6.5.  Tolerancja wykonania 
Wymagania ogólne. 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi
podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w
stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć
działania korygujące. 
System odniesienia. 



Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić  punkty pomiarowe zgodne z  przyjętą
osnową geodezyjną 
stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania  usytuowania  elementów  konstrukcji
zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Fundamenty (ławy-stopy). 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
-  ± 10mm przy klasie tolerancji N1,  
-  ± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno być 
większe niż: 
± 20mm przy klasie tolerancjiN1, ± 15mm przy klasie tolerancji N2. 
Słupy i ściany. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) 
nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancjiN1, ± 5mm przy klasie  tolerancji N2. 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  wolnej  odległości  usytuowania  słupów  i  ścian  w  planie  w
stosunku do słupów i 
ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
-  ± 15mm przy klasie tolerancji N1, 
-  ± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości  lub długości  w metrach)  na każdym
poziomie nie powinno 
być większe niż: 
-  ± 20mm przy L < 30m, 
-  ± 0,25 (L+50) przy 30m < L < 250m, 
-  ± 0,10 (L+500) przy L  500m. 
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji
o wysokości h nie 
powinny być większe niż: 
-  ± h/300 przy klasie tolerancji N1,  
-  ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne  wygięcie  słupa  lub  ściany  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji  nie
powinno być większe niż: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub ściany na poziomie dowolnej n - tej kondygnacji
budynku na 
wysokości h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż:
-  h1/300 n  przy klasie tolerancji N1,  
-  h1/400 n   przy klasie tolerancji N2.  
Belki i płyty. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno być większe
niż:  
± 10mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe
niż:  
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 



Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  
±15mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  
± 10mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  
± 15mm przy klasie tolerancji N1,  
±10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu  przyległych stropów sąsiednich  kondygnacji  nie powinno być
większe niż: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1, ± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno 
być większe niż: 
± 20mm przy Hi  20m, 
± 0,5 (Hi+20) przy 20m < K < 100m, 
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m. 
 
Przekroje. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe
niż:  
± 0,04 Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1,  
± 0,02 I; lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie  szerokości  przekroju   elementu  na poziomach górnym i  dolnym oraz
odchylenie płaszczyzny 
bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1,  
± 0,02 Ii lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Powierzchnie i krawędzie. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny być 
większe niż: 
-  7mm przy klasie tolerancji N1, 
-  5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być
większe niż: 
-  15mm przy klasie tolerancji N1,  
-  10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny 
być większe niż: 
-  5mm przy klasie tolerancji N1, 
-  2mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na odcinku 0,2m nie
powinny być większe 



niż: 
-  6mm przy klasie tolerancji N1, 
-  4mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od
obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
-  L/100 ^ 20mm przy klasie tolerancji N1,  
-  L/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno być większe niż:  
-  4mm przy klasie tolerancji N1,  
-  2mm przy klasie tolerancji N2. 
Otwory i wkładki. 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  
± 10mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Deskowanie. 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
-  odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2mm, 
-  odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości -
1,5mm, 
-  odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0mm, 
-  odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0mm, 
-  odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek
- 2,5mm, 
-  odchyłki od rozpiętości projektowych: 
-  belki lub płyty bezżebrowej ± 15mm, 
-  płyty w przekryciach żebrowych ± 10mm. 
Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań
dolnych kondygnacji 
należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 
 
6.6.  Tolerancja wykonania prefabrykatów 
Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: 
-  w pionie: +/- 6mm 
-  w poprzek: +/- 6mm 
-  wzdłuż: +/- 6mm 
Sprawdzeniu podlega: 
-  osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie 
-  szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia, 
Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych można wykonać ich złącza.
Stwierdzone odchyłki 
przekraczające wartości dopuszczalne, powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane
lub zakwalifikowane 
do poprawienia.  
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być przeprowadzone w
wyjątkowych 
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. 



Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 [cm 2 ]. 
Do  ilości  zbrojenia  nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek
montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez
Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8.  ODBIOR ROBÓT 
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
 
8.2.  Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją
techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.3.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
-  pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie
z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 
-  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora
nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.4.  Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakończenia 
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogólne" 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Normy 
PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów  drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały. 
PN-S-10040   Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Wymagania  i
badania. 
PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1    Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 



PN-EN 196-2    Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3    Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6    Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320    Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN  934-2   Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu.  Definicje  i
wymagania. 
PN-EN  480-1   Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Beton  wzorcowy  i
zaprawa 
wzorcowa do badań. 
PN-EN  480-2   Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  czasu
wiązania. 
PN-EN  480-4   Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  ilości
wydzielającej 
się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5  Domieszki  do betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badań.  Oznaczanie absorpcji
kapilarnej. 
PN-EN480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN  480-8   Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczanie  umownej  zawartości  suchej
substancji. 
PN-EN 480-10   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
alkaliów w 
domieszkach. 
PN-EN-206-1  Beton zwykły. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-0626   Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradźwiękowa  badania
wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
PN-B-06262   Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna  badania
wytrzymałości 
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN 933-1   Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu  ziarnowego.
Metoda 
przesiewania. 
PN-EN  933-4   Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren.
Wskaźnik 
kształtu. 
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości
ziaren i 
nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2003     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu. 
PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 



PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017   Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne  wymagania  i
badania. 
PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 
PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02   Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne
wymagania i badania. 
PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000   (seria  9000,  9001,  9002  i  9003).  Normy  dotyczące  zarządzania  jakością  i
zapewnienie 
jakości. 
 
Inne przepisy 
-  Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
-  240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
-  306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
-  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 



Szczegółowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru

robót
NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty

specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne

roboty.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

 
 

Branża: budowlana
 

Zakres robót: konstrukcje murowe



Spis treści 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST 
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Określenia podstawowe
1.4. Zakres robót objętych SST 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania
3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne 
4.2. Transport elementów murowych (bloczków)
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne
5.2. Warunki przystąpienia do robót
5.3. Mury z bloków
5.4. Ścianki działowe 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
6.2. Wymagania dotyczące materiałów 
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



452-2  KONSTRUKCJE MUROWE 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie
zamówienia  i  zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z  obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty  budowlane  murowe  -  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonywaniem  murów
z  ceramiki  budowlanej, 
betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
konstrukcja  murowa  nie  zbrojona  -  konstrukcja  wykonana  z  elementów  murowych  łączonych
przy  użyciu  zapraw 
budowlanych, 
konstrukcja  murowa  zbrojona  poprzecznie  -  konstrukcja  wykonana  z  elementów  murowych
łączonych przy użyciu zapraw 
budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych, 
ściana  -  konstrukcja  pionowa,  zwykle  ceglana  lub  betonowa,  która  ogranicza  lub  dzieli
obiekty  budowlane  i  przenosi 
obciążenia, 
ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do
przenoszenia obciążeń ze 
stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

  wykonaniem ścian murowanych z bloczków Ytong 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”  
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, 



oleje i muł. 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa  cementowa  i  cementowo-wapienna  kl.  3,  5  i  7  MPa  -  wytwarzana  na  budowie  lub
dostarczona  z  węzła 
betoniarskiego  (obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zatwierdzenie  receptur  na
wytwarzane  zaprawy 
wytwarzane na budowie), 
Zaprawa cementowa kl.  5 i 10 MPa  - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzoną receptura 
przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement  portlandzki  z  dodatkiem żużla  lub
popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż+5°C. 
Do  zapraw  cementowo-wapiennych należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w
postaci  ciasta  wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i  jednobarwną masę,  bez
grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,  w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 
Zaprawa cienkowarstwowa  
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie
spoiny grubości od 
1 do 3mm. 
Zaprawę  otrzymuje  się  w  wyniku  wymieszania  z  wodą  na  placu  budowy  fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej 
mieszanki suchej. 
Mieszanka  taka  składa  się  ze  spoiwa  mineralnego  (cementu  lub  z  cementu  i  wapna),  spoiw
polimerowych, 
drobnoziarnistych   wypełniaczy   mineralnych   (piasku)   o   uziarnieniu   do   1.0mm  oraz   z
dodatków  i  domieszek 
technologicznych. 
Mieszanka  sucha  poza  cementem  może  zawierać  również  spoiwo  wapienne.  Najczęściej  są
stosowane  domieszki 
uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do podłoża. 
Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków
wg zasad określonych 
w PN-B/03002/1999. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w
pomieszczeniach w 
środowisku  powietrzno-suchym  oraz  do  wznoszenia  murów  zewnętrznych,   nadziemnych
otynkowanych  lub  w  inny 
sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej i mrozu 



Tolerancje  wymiarowe  elementów  murowych,  przeinaczonych  do  murowania  na  cienkie
spoiny,  nie  powinny 
przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5mm (zalecane ±1,0mm). 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót murowych 
Do   wykonania   robót   należy   stosować   dowolny   typ   sprzętu,   sprawny   technicznie   i
zaakceptowany  przez  Inspektora 
nadzoru, np.: 
-  rusztowanie warszawskie, 
-  urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, 
-  wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2.  Transport elementów murowych (bloczków) 
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni
sposób zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Załadunek i  rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Materiały  murowe mogą  być  przechowywane  na  otwartych  placach  składowych.  Powierzchnia
składowania powinna 
być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca
się składowanie w 
jednostkach ładunkowych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do
pionu i sznura z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły
należy murować nie 
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia
murów  wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne
należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej  niż  1 cegła (ścianki działowe,  sklepienia,  gzymsy itp.)
mogą być wykonywane 
tylko przy temperaturze powyżej 0 o C. 



W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie
warstwy  murów  powinny  być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.  przez  przykrycie
folią lub papą). Przy 
wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze
zdjęciem  wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 
-  zakończyć roboty stanu surowego, 
-  oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
-  sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 
 
5.3.  Mury z bloków  
W  przypadku  systemu  bloczków  właściwe  ułożenie  pierwszej  warstwy  jest  bardzo  istotne. 
Należy  to  wykonać  w  taki  sposób,  aby  zniwelować  wszelkie  nierówności   podłoża  i
otrzymać  idealnie  równą  i 
wypoziomowaną  górną  powierzchnię  warstwy.  Pozwoli  to  na  wykorzystanie  wszystkich  zalet
systemu pióro - wpust w 
następnych warstwach ściany;  umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej  spoiny o grubości  nie
przekraczającej 2mm. 
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka.
Można też posłużyć 
się tzw. metodą układania "pod sznurek". 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
-  nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 
-  układanie bloczków, 
-  dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 
 
5.4.  Ścianki działowe 
Murowanie   ścianek  działowych  wykonuje   się   po   wypoziomowaniu   pierwszej   warstwy
(zawsze  na  zaprawie 
tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą warstwę należy
zakotwić do ściany 
nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru,
można to wykonać na 
kilka sposobów: 
-  za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
-  za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
za pomocą gilotyny. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne 
Wykonanie  robót  przeprowadzić  zgodnie  z  projektem  budowlanym  i  SST.  W  trakcie  robót
wykonać  odbiory 
międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 
 

6.2.  Wymagania dotyczące materiałów  
Bloczki 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 



-   sprawdzenie  zgodności   klasy   oznaczonej  na   cegłach   i   bloczkach  z  zamówieniem   i
wymaganiami  stawianymi  w 
dokumentacji technicznej, 
-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
-  wymiarów i kształtu bloczku, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 
W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  bloczków  przez  próbę  doraźną  należy  ją
poddać  badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest m 2   ściany 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
-  wykonanie wszystkich przewidzianych robót zgodnie z tolerancjami wymiarowymi 
W wyniku odbioru należy: 
-  sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-  protokół odbioru robót zanikających 
-  dokonać wpisu do dziennika budowy 
-  sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 
Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robót  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy
uznać  za  zgodne  z 
wymaganiami SST i PB. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN  197-1:2002    Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN  197-1:2002    Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003   Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020   Wapno. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 



Szczegółowa specyfikacja
techniczna wykonania i

odbioru robót
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Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
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Branża: budowlana
 

Zakres robót: hydroizolacje
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452-3  Hydroizolacje 
1. WSTĘP 



 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i
kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo   użyte   w   niniejszej   specyfikacji   technicznej   ST  są  zgodne  z
obowiązującymi  podanymi  w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
Bitum  –  lepki  płyn  lub  ciało  stałe,  składające  się  przede  wszystkim  z  węglowodorów  i  ich
pochodnych, rozpuszczalne w 
dwusiarczku węgla. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie 
izolacji  przeciwwilgociowych  przegród  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  pionowych,  poziomych
obiektu,  przy  użyciu 
materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonania   robót,   ich   zgodność   z
dokumentacją  projektową,  SST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”  
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
- izolacja  
- emulsja gruntująca  
- zaprawa cementowa z dodatkiem  
- papa termozgrzewalna 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  



Wykonywanie  robót  izolacyjnych  należy  wykonywać  z  odebranych  i  dopuszczonych  do
eksploatacji  rusztowań 
systemowych  przy  użyciu  palników  do  zgrzewania,  drobnego  sprzętu  budowlanego  i
elektronarzędzi.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i  będzie  gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami
określonymi w PB i ST. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji
technicznej. 

4.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 
i  zniszczeniem, określony w instrukcji  przez Producenta i  dostosowanej  do polskich przepisów
przewozowych. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały   izolacyjne   powinny   być   pakowane   w   sposób   zabezpieczający   je   przed
uszkodzeniem  i  zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i
zabezpieczonym przed 
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
-  nazwę i adres producenta, 
-  nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
-  datę produkcji i nr partii, 
-  wymiary, 
-  numer aprobaty technicznej, 
-  nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
-  znak budowlany. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”
ogólnej  specyfikacji 
technicznej. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  izolacji  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty
stanu  surowego,  roboty 
instalacyjne  podtynkowe,   pod  posadzkowe,   zamurowane  przebicia   i   bruzdy,   obsadzone
wpusty,  przepusty  itp. 
elementy. 
 

5.3.  Przygotowanie podłoża 



Obróbkę  rozpoczyna  się  od  przygotowania  podłoża.  Należy  zbić  wystające  resztki  zaprawy,
nadlewki  betonu, 
krawędzie  odsadzki  fundamentowej  należy  oczyścić  z  gruzu  i  ziemi.  Wystające  części
fundamentów  należy 
potraktować  ze  szczególną  pieczołowitością.  Mleczko  cementowe,  resztki  zaprawy  i  inne
obniżające  przyczepność 
części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie,  o  ile  to  konieczne  należy  powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową,  a
następnie przetrzeć, ale 
nie  wygładzać.  Podłoże  musi  być  nie  zmrożone,  nośne,  równe  i  wolne  od  smoły,  raków  i
rozwartych rys, zadziorów 
oraz  szkodliwych  zanieczyszczeń.  Krawędzie  należy  sfazować  (zukosować)  zaś  naroża
odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia
powinien wynosić 
maksymalnie  2cm.  Wyoblenia  można  wykonać  z  zaprawy  cementowej  lub  zastosować
prefabrykowane polistyrenowe 
wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  
 
5.4.  Izolacje z folii 
Folia  paroizolacyjna  i  przeciwwilgociowa  pełni  funkcję  zabezpieczenia  izolacji  termicznej  i
warstw  przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  
Folia   paroprzepuszczalna   pełni   funkcję   zabezpieczenia   izolacji   termicznej   przed
zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem 
kurzem.  Zapobiega  skraplaniu  się  pary  wodnej  w przestrzeni  izolacyjnej,  utrzymuje  optymalną
wilgotność wewnątrz 
przegród budowlanych.  
Izolacje  przeciwwilgociowe,  paroizolacje  i  wiatroizolacje  zaprojektowane  zostały  jako
jednowarstwowe. Folia układana 
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być  wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni
bez pofalowań i 
załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód.
Szczelność układów 
zapewnia  się  poprzez  klejenie  zakładów  sąsiednich  arkuszy  folii  taśmą  uszczelniającą  i
obustronnie  klejącą.  Zakład 
arkuszy  winien  wynosić  min.  15cm.  Wolne  krawędzie  arkuszy  folii  powinny  być  szczelnie
mocowane do elementów 
okalających  taśmą  klejącą  aluminiową.  Uszkodzenia  folii  można  naprawiać  stosując  łaty  z
zastosowanej folii klejone 
taśmą dwustronną. 

5.5.  Izolacje z emulsji i mas 
Gruntowanie podłoża 
Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie  działające
nań  obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Podkład  betonowy lub  cementowy pod izolację  z  papy asfaltowej  powinien  być  zagruntowany
roztworem asfaltowym 
lub  emulsją  asfaltową.  Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  być  suchy,  a  jego  wilgotność  nie
powinna przekraczać 5%. 



Powłoki  gruntujące  powinny  być  naniesione  w  jednej  lub  dwóch  warstwach,  z  tym  że  druga
warstwa  może  być 
naniesiona  dopiero  po  całkowitym  wyschnięciu  pierwszej.  Temperatura  otoczenia  w  czasie
gruntowania  podkładu 
powinna być nie niższa niż 5°C. 
Wykonanie izolacji powłokowej 
Płynny lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach pędzlem,
szczotką dekarską z 
twardym  włosiem  lub  natryskiem.  Optymalna  temperatura  podłoża  i  otoczenia  w  czasie
wykonywania prac 20°C. 
Materiału nie należy stosować: 
-  na wilgotne podłoże, 
-  na podłoże smołowe, 
-  w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 
 
5.6.  Izolacje papowe 
Gruntowanie podłoża  
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 
Izolacje z pap termozgrzewalnych 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  warstw  izolacji  wodochronnej  należy  zapoznać  się  ze
stanem podłoża, dokonać 
pomiarów  powierzchni  przeznaczonej  do  izolowania,  sprawdzić  poziomy  osadzenia  wpustów,
przepustów,  wielkość 
spadków  izolowanych  powierzchni  oraz  ilość  przerw  dylatacyjnych  i  na  tej  podstawie
precyzyjnie  rozplanować 
rozłożenie  poszczególnych  pasów  papy.  Dokładne  zaplanowanie  prac  pozwoli  na  optymalne
wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie
rozłożoną masę 
asfaltową.   Wierzchnia   strona   papy   powinna   mieć   równomiernie   rozłożoną   posypkę
gruboziarnistą,  wzdłuż  jednego 
brzegu  wstęgi  powinien  być  pas  masy  asfaltowej  szer.  min  8  cm  nie  pokryty  posypką,
zabezpieczony folią z tworzywa 
sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
0°C w przypadku pap 
modyfikowanych  SBS.   Temperatury   stosowania   pap  zgrzewalnych  można  obniżyć  pod
warunkiem,  że  rolki  będą 
magazynowane w pomieszczeniach  ogrzewanych (ok.  +20°C)  i  wynoszone bezpośrednio  przed
zgrzaniem. Nie należy 
prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej
oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty  dekarskie  rozpoczyna  się  od  osadzenia  wpustów,  przepustów,  a  także  od  wstępnego
wykonania obróbek detali z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Pasy  papy  należy  układać  równolegle  do  dłuższej  krawędzi  izolowanej  powierzchni,  z
zachowaniem  zakładów 
zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym
będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć
ją z dwóch końców 



do  środka.  Miejsca  zakładów  na  ułożonym  wcześniej  pasie  papy  (z  którym  łączona  będzie
rozwijana  rolka)  należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu
(12-15cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy
papy aż do momentu 
zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik  wykonuje  tę  czynność,  cofając  się  przed  rozwijaną  rolką.  Miarą  jakości  zgrzewu
jest  wypływ  masy 
asfaltowej  o  szerokości  0,5-1,0  cm na  całej  długości  zgrzewu.  W  przypadku  gdy  wypływ  nie
pojawi  się  samoistnie 
wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę
docisku rolki do 
papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej
szerokości wypływ 
masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
-  podłużny 8cm, 
-  poprzeczny 12-15cm. 
Zakłady  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  kierunkiem  spływu  wody  Zakłady  należy
wykonywać  ze  szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania
zgrzewów. Miejsca 
źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  
W  poszczególnych   warstwach   izolacji   (podkładowej   i   nawierzchniowej)   arkusze   papy
powinny  być  przesunięte 
względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby
uniknąć zgrubień papy 
na  zakładach,  zaleca  się  przycięcie  narożników  układanych  pasów  papy  leżących  na  spodzie
zakładu pod kątem 45°. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla 
poszczególnego materiału.  
Dostarczone  na  plac  budowy materiały  należy  kontrolować  pod względem ich  jakości.  Zasady
kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wyniki  badań  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy i  akceptowane  przez  Inspektora
nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
Jednostką obmiarową powierzchni izolacji stanowią [m 2 ]. 



 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  
 
8.3.  Zgodność z dokumentacją  
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru,  jeżeli  wszystkie 
pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
 
8.4.  Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
-  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
-  rodzaj zastosowanych materiałów, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-  szczelność. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN  ISO  527-3:1996Tworzywa  sztuczne.  Oznaczanie  właściwości  mechanicznych  przy
statycznym rozciąganiu 
PN-ISO  4593:1999   Tworzywa  sztuczne.  Folie  i  płyty.  Oznaczenia  grubości  metodą  skaningu
mechanicznego 
PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów
budowlanych 
PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa 
PN-B-32250    Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:200    Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami 
zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów  
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452-4  IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i
kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo   użyte   w   niniejszej   specyfikacji   technicznej   ST  są  zgodne  z
obowiązującymi  podanymi  w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty  budowlane  przy  wykonywaniu  termoizolacji  –  wszystkie  prace  budowlane  związane  z
wykonywaniem izolacji 
ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  izolacje  ciepłochronne  i  akustyczne
przegród  zewnętrznych  i 
wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem: 
-  Izolacji cieplnych, 
-  Izolacji akustycznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonania   robót,   ich   zgodność   z
dokumentacją  projektową,  SST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
- wełna mineralna 
- styropian 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji
technicznej. 
 



3.2.  Sprzęt do wykonania robót: 
Wykonywanie  robót  termoizolacyjnych  należy  wykonywać  z  odebranych  i  dopuszczonych  do
eksploatacji rusztowań 
systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i  będzie  gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami
określonymi w PB i ST. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji
technicznej. 
4.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 
i  zniszczeniem,  określony  w  instrukcji  określonej  przez  Producenta  i  dostosowanej  do
polskich  przepisów 
przewozowych. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały  termoizolacyjne  powinny  być  pakowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na
każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
-  nazwę i adres producenta, 
-  nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
-  datę produkcji i nr partii, 
-  wymiary, 
-  liczbę sztuk w pakiecie, 
-  numer aprobaty technicznej, 
-  nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
-  znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były 
zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  oraz  były  dostępne
do  kontroli  przez 
Inspektora   nadzoru   inwestorskiego.   Przechowywanie   materiałów  musi   się   odbywać   na
zasadach  i  w  warunkach 
odpowiednich  dla  danego materiału  oraz  w sposób skutecznie  zabezpieczający  przed dostępem
osób trzecich. 
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót
doprowadzone  przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 



5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone
wszystkie roboty 
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia i  bruzdy,  obsadzone
ościeżnice  drzwiowe  i 
okienne. 
Do   wykonania   robót   termoizolacyjnych   należy   stosować   materiały   w   stanie
powietrznosuchym.  W  czasie 
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź
zarobową. Układanie 
masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robót 
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 
Warstwy  ocieplające  winny  być  wbudowane  w  sposób  uniemożliwiający  zawilgoceniu  parą
wodną  w  czasie 
użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie
pojedynczej powinny 
być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, 
lepiki  i  kleje  w  zależności  od  rodzaju  podłoża.  Składniki  spoiw  nie  powinny  zawierać
składników  działających 
szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy  stosowaniu  materiałów  wrażliwych  na  działanie  podwyższonej  temperatury  należy
bezwzględnie zapobiegać ich 
bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
 
5.3.  Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  
Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze
specyfikacją podaną 
w projekcie technicznym.  
Przygotowanie podłoża 
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
-  powierzchnia  ścian  powinna  być  naprawiona,  ubytki  i  uskoki  powinny  być  wyrównane
zaprawą  cementową  lub 
przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
-  powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
-   pod  względem przyczepności  podłoża  przez  wykonanie  próby  przyklejenia  ocieplenia,  a  w
przypadku negatywnego 
jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 
Mocowanie płyt na plackach 
W  przypadku,  gdy  znajdująca  się  w  stanie  surowym  ściana,  przeznaczona  do  obłożenia ma
na  swym  licu  odchyłki, 
należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia.  
Klejenie płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej. 
Na tylną stronę płyty do przyklejenia nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10
placków o średnicy 



6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4cm. Grubość pasa i placków nie powinna
przekraczać 2 cm, 
aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty. 
Przy  krawędziach  płyt  placki  powinny  mieć  mniejsze rozmiary,  ale należy  je  układać  gęściej.
Płytę  z naniesionymi 
plackami  podnosi  się  i  lekko  dociska  do  ściany.  Następnie  skorygować  położenie  płyty,  czyli
dosunąć ją do krawędzi 
już  zamontowanej  płyty.  Opukując  gumowym  młotkiem  przez  prostą  łatę  doprowadza  się  do
dokładnego zlicowania 
płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą. 
Klejenie płyt na styk do podłoża 
W przypadku,  gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe,  bądź technologia
wykonania ocieplenia 
podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowej, 
Na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową
pacą z zębami. Klej 
powinien  być  rozłożony  pasami  wzdłuż  krawędzi  płyt.  Klej  użyty  do  tego  typu  klejenia
powinien  być  stosunkowo 
rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 
Kotwienie ocieplenia 
W  zależności  od  konstrukcji,  przeznaczenia  i  funkcji  ocieplanej  powierzchni  dobierany  jest
materiał  ocieplenia  i 
odpowiedni  rodzaj  jego  kotwienia.  Gęstość  i  sposób  kotwienia  musi  zapewnić  bezpieczne
przeniesienie 
przewidywanych  obciążeń.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia  muszą  spełniać  warunek
współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być
odpowiednio większe 
od  wartości  obciążenia  przypadającego  na  każdy  łącznik  lub  kotwę.  Producenci  systemów
ociepleniowych szczegółowo 
określają  w  instrukcjach  montażu  technologię  wykonania  robót.  Wszystkie  elementy  stalowe
służące  do  kotwienia 
muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
 
5.4.  Ocieplanie powierzchni poziomych 
Ocieplanie  posadzek  i  stropów  należy  wykonywać  na  równej  powierzchni  w  sposób  ciągły
bez  przyklejania  (lub  z 
przyklejaniem,  jeżeli  technologia  podana  przez  Producenta  wymaga).  Ocieplenie  powinno  być
położone na warstwie 
paroizolacji i  zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału
izolacyjnego na całej 
ocieplanej  powierzchni  powinny  ściśle  do  siebie  dochodzić  i nie  tworzyć  widocznych  spoin
niezależnie  od  sposobu 
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 
 



6.2.  Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami
oraz z Aprobatami 
technicznymi  ITB  dla  poszczególnego  materiału.  Dostarczone  na  plac  budowy  materiały
należy  kontrolować  pod 
względem ich  jakości.  Zasady kontroli  powinien  ustalić  Kierownik  budowy w porozumieniu  z
Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
-  równość powierzchni płyt, 
-  narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
-  wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
-  wilgotność i nasiąkliwość, 
-  naprężenia ściskające płyt, 
-  klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora 
nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji dylatacji jest [m 2 ]. 
Wielkości   obmiarowe  ociepleń   określa   się   na   podstawie   dokumentacji   projektowej   z
uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z
zanieczyszczeń. 
 
8.3.  Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru,  jeżeli  wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny
wynik. 
 
8.4.  Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
-  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
-  rodzaj zastosowanych materiałów, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 



-   wichrowatość  powierzchni:  powierzchnie  ociepleń  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe,
poziome lub o kącie 
nachylenia  przewidzianym w dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te  płaszczyzny,
powinny być kątami 
prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z  dokumentacją.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny
być  prostoliniowe. 
Sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   powierzchni   i   krawędzi   okładzin   należy
przeprowadzić  za  pomocą 
oględzin  zewnętrznych  oraz  przykładania  (w  dwu  prostopadłych  kierunkach)  łaty  kontrolnej  o
długości 2,0 m, w 
dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  ocieplenia
powinien  być 
wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
-  nie większa niż 2mm  
-  w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
-  nie większe niż 1,5mm  
-  ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości 
-  nie więcej niż 4mm w 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
-  nie większe niż 2mm 
-  ogółem  nie większej niż 3mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
-  nie większa niż 2mm na długości łaty kontrolnej 2m 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i
płyty  
Instrukcje wybranych producentów. 
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452-5  ZABUDOWY STG 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie
zamówienia  i  zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z  obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie 
poszycia  z  płyt  gipsowo  –  kartonowych  konstrukcji  ścian,  obudów,  zastępującego  tynki
ścian,  w  systemie  lekkiej 
zabudowy  szkieletowej,  do  którego  wykonania  zostały  użyte  materiały  odpowiadające
wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST
„Wymagania ogólne”. 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne

Profile stalowe zimnogięte 
Do   wykonania   rusztów   ścian,   okładzin   ścian   powinny   być   stosowane   kształtowniki
zimnogięte  z  blachy  stalowej, 
ocynkowanej  wg  PN-89/H-92125,  gatunku  St0S  wg  PN-88/H-84020 lub  gatunku  DX51D+Z
wg  PN-EN  10142+A1: 
1997. 
Kształtowniki  stalowe  powinny  być  powierzchniowo  zabezpieczone  przed  korozją  powłoką
cynkową  (nanoszoną 
ogniowo) charakteryzującą się : 
-  grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powłoki wg 
PN-EN 10142+A1: 1997), 



-  przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
-  wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
-  Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
-  Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
Akcesoria stalowe  
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
-  łączniki wzdłużne, 
-  uchwyty bezpośrednie długie, 
-  uchwyty bezpośrednie krótkie, 
-  kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
-  kołki szybkiego montażu, 
-  kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie  akcesoria  powinny  być  wykonane  ze  stali  ocynkowanej  wg  wymagań  jak  dla
kształtowników stalowych. 
Inne akcesoria 
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
-  taśmy  spoinowe:  z  włókna  szklanego,  samoprzylepna  z  włókna  szklanego,  perforowana
papierowa  –  do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
-  uszczelki  obwodowe:  polietylenowe  grubości  3,  4mm,  filcowe  5mm,  z  wełny  mineralnej
do  10mm  –  do 
uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
Klej gipsowy  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i
warunki stosowania 
określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
Wkręty 
Do   mocowania   płyt   gipsowo-kartonowych   do   kształtowników   nośnych,   łączenia
kształtowników  między  sobą  oraz 
mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
wkręty stalowe     Ø 3,5mm x 25mm, 
Ø 3,5mm x 35mm, 
Ø 3,5mm x 45mm, 
Ø 3,5mm x 55mm, 
Ø 4,2mm x 70mm, 
blachowkręty samowiercące:  Ø 3,5mm x 25mm, 
Ø 3,5mm x 35mm, 
Ø 3,5mm x 45mm, 
Ø 3,9mm x 11mm, 
Ø 3,5mm x 9,5mm. 
Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,  
PN-EN ISO 3506-4:2004  (U)  Własności  mechaniczne  części  złącznych  ze  stali  nierdzewnych,
odpornych na korozję. 
Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 

Do  wykonywania  połączeń  między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  spoin  narożnych  i
obwodowych powinny być 
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania
płyt powinna być 



stosowana  masa  szpachlowa  przeznaczona  do  szpachlowania  powierzchniowego.  Warunki
stosowania  mas 
szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
Taśmy 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego 
Taśma uszczelniająca z PCW 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  specyfikacji
technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 
mechanicznym  zawilgoceniem  i   zniszczeniem,   a   określony   w  instrukcji   Producenta   i
dostosowanej  do  polskich 
przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób
zmechanizowany 
przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z
widłami. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały  systemów  suchej  zabudowy  powinny  być  pakowane  w  sposób  zabezpieczający  je
przed  uszkodzeniem  i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
-  nazwę i adres producenta, 
-  nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
-  datę produkcji i nr partii, 
-  wymiary, 
-  liczbę sztuk w pakiecie, 
-  numer aprobaty technicznej, 
-  nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
-  znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się   w pomieszczeniach zamkniętych i  suchych,  na
poziomym i mocnym 
podkładzie. 
Płyty  kartonowo-gipsowe  powinny  być  pakowane  w  formie  pakietów,  układanych  poziomo
na  podkładach 



dystansowych.  Pierwsza  płyta  spełnia  rolę  opakowania.  Każdy  z    pakietów  jest  spięty  taśmą
stalową.  Wysokość 
składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”
specyfikacji technicznej. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  systemów  suchej  zabudowy  powinny  być  zakończone
wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie  wstępnego osiadania i  skurczów
murów, tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu  i
odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 o C
pod warunkiem, że w 
ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0 o C,  a  wilgotność  względna  powietrza  mieści  się  w
granicach  60-80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.3.  Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 
-  przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
-  z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi.
Odległości pomiędzy listwami rusztu są  uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty.  
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem  polepszenia  własności  cieplnych  i  akustycznych  przegrody,  w  przestrzeń  między
łatami  wkłada  się  wełnę 
mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany  (grubość
wełny i ewentualna 
pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. 
Elementami  łączącymi  kształtowniki  konstrukcji  rusztu  z  podłożem (ze  ścianą  lub  stropem)  są
strzemiona blaszane typu 
montowane przez podkładkę elastyczną.. 
Tego  typu  połączenie rusztu  z  podłożem,  jest  połączeniem  elastycznym,  co  przyczynia  się  do
tłumienia  wszelkiego 
rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  Właściwość  ta  może  zostać  jeszcze
podwyższona przez położenie 
pod  strzemiona  podkładek  z  taśmy  tłumiącej.  Właściwości  tłumiące  przegrody  w  sposób
zdecydowany  podnosi  też 
obecność  wełny  mineralnej.  Podobnie  zwiększeniu  tłumienia  sprzyja  również  obecność  wolnej
przestrzeni powietrznej 
między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 
 



5.4.  Tyczenie rozmieszczenia płyt 
-  styki  krawędzi  podłużnych  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem
(równoległe  do  kierunku 
naświetlania pomieszczenia) 
-  przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
długich krawędzi 
płyt opierały się na tych elementach, 
-  przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne
jest, aby styki 
krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
-  ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy
je tak rozmieścić, 
aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości
płyty, 
-  styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o
odległość zbliżoną 
do połowy długości płyty, 
-  jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to
drugą warstwę płyt 
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw
między nośnymi 
elementami rusztu. 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni
rodzaj  kotwienia 
rusztu.   Wszystkie   stosowane   metody   kotwienia:   kołkami   rozporowymi   plastikowymi,
metalowymi,  kołkami 
wstrzeliwanymi  muszą  spełniać  warunek  posiadania  zabezpieczenia  antykorozyjnego.  Gęstość
kotwienia  pionowych 
elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych
125cm. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na  okładziny  ścienne  stosuje  się  płyty  gipsowo-kartonowe  zwykłe  o  grubości  12,5mm.  Jeśli
wymagają tego warunki 
ogniowe,  na  okładzinę  stosuje  się  płyty  o  podwyższonej  wytrzymałości  ogniowej  o  grubości
12,5mm. Płyty gipsowo-
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
-  mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych
rusztu, 
-  mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do
nich  dłuższymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
5.5.  Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
Profile  rozmieszcza  się  nie  więcej  niż  co  60cm.  Rozmieszczenie  pierwotne  profili  (wstępne)
podlega korekcie na etapie 
przykręcania  płyt,  tzn.  rozstawiania  profili  do  płyt.  Po  ułożeniu  przewodów  instalacyjnych,
układa  się  izolację 
termiczną lub akustyczną. 
Pokrycie  ściany  należy  rozpocząć  od  przykręcenie  płyty  o  szerokości  120cm.  Odstęp
pomiędzy  wkrętami  powinien 



wynosić 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75cm.
Płyty nie powinny stać 
na  podłożu  lecz  być  podniesione  o  ok.  10mm.  U góry  powinna  być  pozostawiona  szczelina
5mm  dla  zapewnienia 
kompensacji  drgań  i  ugięć  stropów.  Szczelinę  wypełnia  się  kitem  elastycznym  na  etapie
szpachlowania spoin. Spoiny w 
drugiej warstwie przesuwa się o 60cm w stosunku do pierwszej warstwy.  
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich
wkrętów wkręcanych 
w  profile.   Pokrycie  drugiej   strony  ściany  należy  rozpocząć  od  przykręcenia  płyty  o
szerokości  60cm  lub  mniej  w 
przypadku  przesunięcia  profili.  Po  zamknięciu  drugiej  strony  ściany  uzyskuje  się  ostateczną
stabilność. Przy wysokości 
ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i
od dołu. Sztukówki 
nie powinny być krótsze niż 30cm. 
 
5.6.  Szpachlowanie spoin 
Krawędzie  płyt  gipsowo-kartonowych  wykonane  są  z  fazowaniem  umożliwiającym  zbrojenie
połączenia  sąsiednich 
płyt.  Zbrojenie  wykonuje  się  taśmą  papierową  lub  z  włókna  szklanego  w  trzech  cyklach:
wypełnienie  spoin  masą 
szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy
szpachlowej na 
szerszej  powierzchni  i  na  wyschniętą  spoinę  nałożenie  masy  szpachlowej  nawierzchniowej,
stanowiącej podkład pod 
farbę.  Przy  zbrojeniu  taśmą  samoprzylepną  stosowane  są  dwa  cykle  tj.  naklejenie  taśmy  i
jednokrotne  wypełnienie 
spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie  przycinanych  krawędzi  płyt  poprzedzone  jest  poszerzeniem  spoiny  za  pomocą
struga  kątowego  i 
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania.
Różnica polega na 
wykonaniu  warstwy  nawierzchniowej,  którą  wykonuje  się  na  szerokości  ok.  40cm  dla
„rozciągnięcia” szpachlowanej 
spoiny. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”
specyfikacji technicznej. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy
w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:



-  narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
-  wymiary (zgodnie z tolerancją), 
-  wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
-  obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
-  występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny
być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiaru jest 1m 2  wykonanej obudowy ściany. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
8.2.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Podłoże oczyścić z 
kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  
8.3.  Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary 
i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
 
8.4.  Wymagania przy odbiorze 
Wymagania  przy  odbiorze  określa  norma  PN-72/B-10122  Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki.
Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 
-  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
-  rodzaj zastosowanych materiałów, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-   wichrowatość  powierzchni:  powierzchnie  suchych  tynków  powinny   stanowić  płaszczyzny
pionowe, poziome lub  o 
kącie  nachylenia  przewidzianym   w   dokumentacji.   Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te
płaszczyzny,  powinny  być 
kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny
być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za
pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0
m, w dowolnym 
miejscu   powierzchni.   Pomiar   prześwitu   pomiędzy  łatą   a   powierzchnią   suchego  tynku
powinien  być  wykonany  z 
dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

 



9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405   Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997   Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999   Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-78/H-93461.26   Kształtowniki  stalowe gięte  na zimno otwarte  określonego przeznaczenia.
Kształtowniki typu U 
na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27   Kształtowniki  stalowe gięte  na zimno otwarte  określonego przeznaczenia.
Kształtowniki typu C 
na szkielety ścian działowych 
PN-EN 10142:2003   Taśmy  i  blachy  ze  stali  niskowęglowej  ocynkowane  ogniowo  w  sposób
ciągły  do  obróbki 
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003   Taśmy  i  blachy  ze  stali  niskowęglowej  ocynkowane  ogniowo  w  sposób
ciągły  do  obróbki 
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999   Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19   Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)   Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych 
PN-|B-32250  Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO  Seria  9000,  9001,  9002,  9003,  9004  Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia
jakości  i  zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 
Informator-poradnik  „Zastosowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  w  budownictwie”,  wydanie  IV,
Kraków 1996r. 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. 
Montaż systemów suchej zabudowy. 
Dokumentacja  i  specyfikacje  w  zamówieniach  publicznych,  Izba  Projektowania  Budowlanego,
Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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452-6  DOCIEPLENIE 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i
kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z  obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   dotyczą   zasad
prowadzenia  robót  związanych 
wykonaniem elewacji: 
-  Docieplenie powierzchni poziomych i pionowych w systemie lekka mokra 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
styropian
wełna

3.  WYKONANIE ROBÓT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Przygotowanie podłoża 
Przed  przystąpieniem  do  właściwego  docieplania,  czyli  mocowania  termoizolacji,  należy  nie
tylko  odpowiednio 
przygotować  podłoże,  ale  także  zdemontować  na  czas  robot  wszystkie  elementy  utrudniające
lub  też  wręcz 
uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-
wykończeniowych. 



Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ściany, a więc spowoduje
potrzebę zwiększenia 
wysięgu  obróbek  blacharskich,  kotew  rur  spustowych,  czy  wyłączników  elektrycznych.  Na
nowo  trzeba  będzie  też 
zamocować  niektóre  elementy  mocowane  do  elewacji.  Prawidłowo  przygotowane  podłoże
determinuje  w  znacznym 
stopniu jakość całego systemu.  Aby uzyskać trwały efekt  stabilności  systemu należy zacząć od
rozpoznania podłoża i 
jego właściwości. System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym
lub otynkowanej, ale 
praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże powinno
być nośne, stabilne, 
czyste  i  o  niewielkim  stopniu  chłonności.  Przygotowanie  podłoża  polega  tez  często  na  jego
wyrównaniu. Czynność ta 
ma  na  celu  osiągnięcie  właściwego  powiązania  płyt  izolacji  ze  ścianą  przy  jednoczesnym
zminimalizowaniu zużycia 
zaprawy klejącej.  
Po  przeprowadzeniu  prac  przygotowawczych,  należy  sprawdzić  nośność  podłoża  pod  system
ociepleniowy  poprzez 
wykonanie   próby  przyklejania   styropianu.   Na  przygotowane  (oczyszczoną  wyrównaną i
zagruntowaną powierzchnię 
należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do
przyklejania należy 
użyć  zaprawy  klejącej,  nakładając  ja,  na  całe  powierzchnie  próbek  w  warstwie  grubości  ok.
1cm.  Po  dokładnym 
dociśnięciu  styropianu  do  ściany,  pozostawia  się  go  na  3  -  4  dni.  Po  tym  czasie  odrywa  się
przyklejone  próbki 
styropianu.  Podłoże  jest  nośne,  jeżeli  nastąpi  rozwarstwienie  próbek  styropianowych.  W
przypadku  podłoża 
mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można sprawdzić min. poprzez jego
zarysowanie ostrym 
narzędziem  (śrubokrętem,  gwoździem  itp.).   Gdy  fragmenty  podłoża łatwo  się  kruszą  i
odspajają można  je  uznać  za 
słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoży
betonowych lub 
tynkowych  należy   zwrócić  uwagę  na  możliwość   występowania  naprężeń  skurczowych,
będących  efektem  procesu 
wiązania cementu. 
Podłoże,  na  którym  będzie  mocowany  system  musi  być  uprzednio  oczyszczone  z  brudu,
kurzu,  porostów,  luźno 
związanych   fragmentów   itp.   czynników   powodujących   osłabienie   przyczepności   kleju.
Nośność  problematyczna 
posiadają  wszystkie  podłoża  malowane,  zwłaszcza,  gdy  farby  wykazują  cechy  pylenia  lub
łuszczenia  się,  ponadto 
ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz
wszystkie ściany 
otynkowane  tynkami  słabymi,  osypującymi  się  i  silnie  nasiąkliwymi.  Podłoża  problematyczne
należy przygotować do 
przyklejenia  izolacji  najpierw  przez  oczyszczenie  mechaniczne  i  zmycie,  a  następnie  przez
zagruntowanie  emulsją. 
Zaprawy  klejące,  stosowane  do  przyklejania izolacji termicznej,  produkowane  są na  bazie
spoiwa  cementowego.  W 



procesie  ich  wiązania  jest,  więc  niezbędna  woda.  Chłonność  mocno  nasiąkliwych  podłoży
powinna  być,  więc 
zredukowana.  Najprostsza  metoda  oceny  chłonności  polega  na  spryskaniu  ściany  wodą  i
sprawdzeniu, jak szybko wsiąka 
ona  w  podłoże.  Jeżeli  niemal  natychmiast  ściana  przybiera  ciemniejszą  barwę,  oznacza  to,
że  należy  ograniczyć 
chłonność  ściany  poprzez  jej  zagruntowanie  emulsja,  gruntujące.  Dzięki  dużej  zdolności
penetracji  emulsja  wnika 
silnie  w  podłoża,  wzmacniając  je  i  zabezpieczając  przed  wnikaniem  wilgoci,  zwiększa  także
przyczepność kolejnych 
warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie
ubytki tynku bądź 
wyrównać występujące w nim zagłębienia. 
W celu uzyskania prostej  i  wypoziomowanej  dolnej  krawędzi  systemu ocieplającego zaleca się
stosowanie tzw. listwy 
cokołowej,  dającej  pewne,  trwałe  i  estetyczne  wykończenie  elewacji  od  dołu.  Listwą  jest
aluminiowy  kształtownik 
dobierany  przekrojem  do  grubości  styropianu,  mocowany  do  podłoża  stalowymi  kołkami
rozporowymi. 
Przezroczysta   gruba   folia   (najlepiej   ogrodnicza),   przyklejona   do   ościeżnicy   okiennej
papierową  taśmą  malarską 
zabezpieczy  okno  przed  zabrudzeniem  i  jednocześnie  nie  zmniejszy  dostępu  światła  do
pomieszczeń w budynku. Folia 
jaką  należy  tez  zabezpieczyć  skrzydło  drzwi  zewnętrznych  i  oddzielnie  ich  ościeżnicę  (drzwi
muszą  się  przecież 
otwierać).Styk ościeżnicy  okiennej  z  murem musi  być  dokładnie  uszczelniony.  W tym miejscu
często występuje tzw. 
mostek  termiczny.  Jeżeli  na  etapie  budowy  do  uszczelnienia  użyto  starych  szmat,  worków
po  cemencie,  czy  tez 
zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy je usunąć. 
Po  dokładnym  oczyszczeniu  szczelin  z  resztek  gruzu  i  starych  "uszczelniaczy",  należy
wymieść  pozostały  pyl  i 
dokładnie  zwilżyć  wodą  dolną  krawędź  ościeżnicy  i  ściany.  Pianka  montażowa  uszczelni  i
dodatkowo  ustabilizuje 
ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica
ościeżnicy. 
Urządzenia  elektryczne,  jak  np.  włączniki  oświetlenia,  należy  demontować  po  wyłączeniu
napięcia  zasilającego, 
posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się
od ściany, należy 
przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za
pośrednictwem kostki 
przyłączeniowej. Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć denkiem z tworzywa sztucznego. Przez
wykonany w denku 
otwór  przewleka  się  przedłużony  przewód  elektryczny.  Denko  osłaniające  puszkę  elektryczny
można  zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrównującej siatki z
włókna szklanego – 
tej samej, która będzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie. 
Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania
gwoździ. Podłożona 
pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem. 



 
3.3.  Kołkowanie  
W  zależności  od  wysokości  budynku  rodzaju  podłoża,  strefy  klimatycznej  itp.  może  zajść
potrzeba  dodatkowego 
mocowania  docieplenia  przy  pomocy  przeznaczonych  do  tego  dybli  z  tworzywa  sztucznego.
W  przypadku 
dodatkowego  mocowania  wełny  mineralnej  kołkami,  otwory  na kołki można  wykonywać  po
całkowitym  związaniu 
kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość
otworu powinna być 
o 1 cm większa od długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale
nie mniejsza niż 4 
szt. na 1m2. Przy płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę.
Kołek należy osadzić 
w  otworze,  dobijając  go  młotkiem.  Po  osadzeniu  kołków  należy  wbić  w  nie  trzpienie
rozpierające.  Jeżeli  wystąpią 
trudności  z  całkowitym  dobiciem  trzpienia,  należy  wyjąć  kołek,  pogłębić  otwór  i  ponownie
wbić  trzpień. 
Niedopuszczalne jest  odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo
osadzonych kołkach 
plastikowych  ich  główki  powinny  licować  się  z  powierzchnią  styropianu.  Decyzję,  co  do
konieczności  wykonania 
kołkowania   styropianu   podejmie   Inspektor   nadzoru,   po   sprecyzowaniu   warunków
technicznych  (podłoże,  strefa 
klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych). 
 
3.4.  Wykonywanie warstwy zbrojonej 
Wykonywanie  warstwy  zbrojonej  na  styropianie  można  rozpocząć  nie  wcześniej  niż  po  3
dniach  od  przyklejenia 
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej
niż 25°C. Jeżeli 
jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać
siatki zbrojącej 
nawet,  jeżeli  temperatura  podczas  pracy  jest  wyższa  niż  5°C.  Po  przyklejeniu  styropianu  na
całej  powierzchni 
docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem
jest ochrona izolacji 
i  stworzenie  stabilnego  podkładu  pod  tynk  elewacyjny.  Warstwa  zbrojona  zbudowana  jest  z
zaprawy  klejącej    i 
wtopionej  w  nią  siatki  z  włókna  szklanego.  Siatka  pełni  rolę  zbrojenia  rozciąganego,
przenoszącego  naprężenia 
powstałe  w  płaszczyźnie  ściany  na  skutek  odkształceń  termicznych  wyprawy  elewacyjnej.
Bezwzględnie przestrzegać 
należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10cm. Zakłady te
musza, być stosowane 
zarówno na  połączeniach  pionowych,  jak i   poziomych.  Siatka,   jako zbrojenie rozciągane,
powinna  znajdować  się  w 
warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa
zbrojona powinna 
mieć  grubość  3mm.  Partie  budynku  szczególnie  narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne,  a
więc  ściany  parteru  do 



wysokości   2m  powyżej   terenu  oraz  ściany  przy  tarasach  i   balkonach,   powinny  być
wykończona  ze  szczególna, 
starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem
siatki zbrojącej, 
należy  zaszpachlować  i  przeszlifować  drobnoziarnistym  papierem  ściernym.  Warstwę  zbrojoną
po  całkowitym 
związaniu   kleju,   należy   zagruntować   podkładową   masa,   tynkarską   odpowiednia,   do
nakładanego  później  tynku. 
Podkład  ten  oddziela  chemicznie  warstwę  zbrojona,  od  tynku,  zmniejsza  jej  nasiąkliwość  oraz
zdecydowanie zwiększa 
przyczepność   tynku   wykończeniowego.   W   przypadku   późnego   terminu   robót   i
niesprzyjających  warunków 
atmosferycznych  (zima),   zagruntowane  podkładowa,   masa  tynkarska,   ściany  mogą,   być
pozostawione  do  sezonu 
letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 
Zaprawę nanosi  się  na płyty styropianu w paśmie  o szerokości  1m (szerokość siatki  z  włókna
szklanego) gładką stroną 
pacy.  Grubość  warstwy  kleju  powinna  wynosić  ok.  3mm.  Nakładanie  zaprawy zaczyna  się  od
narożnika budynku. Po 
nałożeniu  zaprawy  klejącej  na  odcinku równym  długości  przygotowanego  pasa  siatki, należy
"przeczesać"  ją  zębatą 
stroną pacy. Czynność ta pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni. 
Nie  wolno  wykonywać   warstwy  zbrojonej  metodą  zaszpachlowywania  klejem  uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu 
siatki!.  Po  całkowitym  wyschnięciu  warstwy  zbrojonej,  tj.  nie  wcześniej  niż  po  2  dniach,
można  przystąpić  do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 
3.5.  Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład  tynkarski  jest  materiałem  o  konsystencji  gęstej  śmietany.  Należy  go  stosować  bez
rozcieńczania,  w 
temperaturach  od  +5°C  do  +25°C.  Nakładać  w  jednej  warstwie,  przy  pomocy  pędzla  lub
wałka  malarskiego.  Czas 
wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. może służyć jako
tymczasowa warstwa 
ochronna  przez  okres  6-ciu  miesięcy,  w  sytuacji  gdy  np.  w  skutek  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych (zima) 
nie jest możliwe nałożenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy
posłużyć się deska, 
prowadzą  równą,  niezwichrowaną  deskę  należy  wypionować  przy  pomocy  poziomnicy  i
przybić  z  jednej  strony 
narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się
kielnią i wstępnie 
wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i
zatrzeć pacą drewnianą 
lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę prowadzą należy oderwać
i przybić z drugiej 
strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i
usunięciu deski, 
naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk
szlachetny, powinna 



być idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym
papierem ściernym. 
Po  wyschnięciu  podkładu  tynkarskiego  należy  wykonać  uszczelnienia  dylatacji  i  innych
połączeń.  W  szczelinę 
pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki PUR.
Po umieszczeniu w 
szczelinie  sznura  dylatacyjnego  należy  uszczelnić  styk  masą  trwale  plastyczną.  Ten  sposób
uszczelnienia skompensuje 
ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod układ dociepleniowy. 
Styki  pomiędzy  ociepleniem  a  przebijającymi  się  przez  niego  elementami,  np.  konstrukcji
dachu,  należy  uszczelnić 
silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien
być wykonany  w 
sposób  elastyczny  i  szczelny.  Do  wypełnienia  szczeliny  dylatacyjnej  pomiędzy  ościeżnicy
okienną  a  dociepleniem 
również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy
wykonać z masy trwale 
plastycznej.  Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską
podokiennika. 
3.6.  Nakładanie tynków 
Materiał  należy  naciągnąć  na  podłoże  rozprowadzając  go  równomiernie  w  cienkiej  warstwie
przy  pomocy  pacy 
stalowej  gładkiej.  Nadmiar  tynku  zaciągnąć  również  pacą  stalową  gładką  do  warstwy  o
grubości  zacierać  ruchami 
okrężnymi  lub   podłużnymi  -   pionowymi  albo   poziomymi  (zależnie   od  oczekiwanego
rysunku),  tynki  o  strukturze 
drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich 
jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i
podłoża, wilgotności, 
nasłonecznienia  oraz  wiatru.  Aby  uniknąć  powstawania  widocznych  cieni należy  zwrócić
uwagę  na zakup  towaru  z 
jednakową datą produkcji. 
 
 
4.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  „Wymagania ogólne” ST. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od  linii prostej nie większe niż
3mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2m. 
Odchylenie powierzchni  i  krawędzi  od kierunku pionowego nie  większe niż  2mm na 1m i  nie
większe niż 4mm na 
wysokości pomieszczenia do 3,5m.  
 
5.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest wykonania elewacji jest: 
-  [m 2 ] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimi warstwami, 
 



6.  ODBIÓR ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  elewacji  podano  w
ogólnej  specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne”. 
Odbiór  częściowy  powinien  następować  po  wykonaniu  każdej  opisanej  warstwy.  Należy
wówczas  skontrolować 
prawidłowość  wykonania  pracy:  pionowość  płaszczyzn,  prawidłowość  wykonania  narożników,
prawidłowość 
wykonania  uszczelnień.  Po  wykonaniu  wszystkich  opisanych  robót  zostaje  dokonany  odbiór
końcowy,  który  poza 
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru
kolorystycznego wg 
projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 
W wyniku  odbioru  należy  sporządzić  częściowy  protokół  odbioru  robót  –  dokonać  wpisu  do
dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za
zgodne z ST i PB. 
 
7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-C 81906:2003  Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 998-1:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-93/B-02862  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania  niepalności  materiałów
budowlanych. 
PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo – kartonowe 
PN-EN  310:1994   Płyty  drewnopodobne.  Oznaczenia  modułu  sprężystości  przy  zginaniu  i
wytrzymałości na zginanie 
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452-7  POKRYCIE DACHU 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i
kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo   użyte   w   niniejszej   specyfikacji   technicznej   ST  są  zgodne  z
obowiązującymi  podanymi  w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z 
wykonaniem pokrycia dachowego z: 

  Papy termozgrzewalnej, 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały 
blacha trapezowa
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością
korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 



4.2.  Transport materiałów 
Papa termozgrzewalna 
Pakowanie  
Papy zgrzewalne powinny być zwijane w rolki na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub gilzy o
średnicy nie 
mniejszej niż 80mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny być rozwinięciem.  
Na każdej rolce papy należy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm2, z danymi: 
-  nazwą i adresem producenta 
-  oznaczeniem 
-  wymiarami 
-  datą produkcji 
-  napisami „ Rolki przywozić i magazynować w pozycji leżącej , najwyżej w dwóch warstwach .
Nie rozwijać i nie 
stosować w temperaturze poniżej +5C 
Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki papy wstęgą papieru co
najmniej 60cm z 
nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce, z wyjątkiem daty produkcji. 
Przechowywanie 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem,
w miejscu 
zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i  w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników.  
Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawierać 
nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż
80cm. 
Transport 
Rolki papy należy przewozić środkami transportowymi, układane w jednej warstwie,  w pozycji
stojącej zabezpieczone 
przed  przewracaniem  się  i  uszkodzeniem.  Rolki  papy  należy  układać  tak,  aby  uniemożliwić
przemieszczanie się rolek 
papy podczas jazdy. Rolki papy mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Blacha 
Zasadniczo, należy zwracać uwagę na to, aby produkty były zawsze składowane i transportowane w
warunkach 
suchych i wentylowanych. Dlatego powinno się unikać transportu otwartego, w szczególności przy
zmiennej pogodzie. 
W celu optymalnego składowania na placu budowy należy domagać się pomieszczenia suchego i
przewietrzanego.  
W przypadku niestosowania się do tych reguł,  należy liczyć się z powstawaniem wodorotlenku
cynku - białej korozji. 
Ponadto należy unikać: 
-  nakrywania kręgów blachy lub prefabrykowanych pasów bez przewietrzania  
-  powstawania punktu rosy na okryciu  
-  magazynowania na wilgotnym gruncie  
-  transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach  
-  zbyt ścisłego ulokowania materiału w transporcie i składowaniu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 



5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  pokrywczych  dachu  należy  zakończyć  roboty
budowlane surowego. 
 
5.3.  Zalecenia ogólne: 
-  Wszyscy  pracownicy  wykonujący  prace  na  wysokości  muszą  posiadać  dopuszczenie  do
pracy  na  wysokości  i 
muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
-  Roboty  należy  wykonać  po  wyprowadzeniu  wszystkich  instalacji  ponad  dach.  W  miarę
potrzeby  korzystać  z 
rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 
-  Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5
0 C. 
-  Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników
atmosferycznych 
na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający
krycie. 
-   Pokrycie  powinno  być  tak  wykonane,  aby  zapewnić  łatwy  odpływ  wód  deszczowych  i
topniejącego śniegu. 
-  Papa powinna być przed użyciem przez  około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie
niższej niż 18 0 C, a 
następnie  rozwinięta  z  rolki  i  ułożona  na  płaskim  podłożu  dla  rozprostowania,  aby  uniknąć
tworzenia się garbów po 
ułożeniu jej na dachu. 
-  Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. 
 
5.4.  Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej 
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan –
butan należy prace 
prowadzić według zasad: 
-  palniki  gazowe  należy  tak ustawić, aby  jednocześnie  podgrzewały  podłoże  i  wstęgę    papy
od  strony  przekładki 
adhezyjnej (po jej usunięciu), 
-   płomień  wszystkich  palników  powinien  być  silny  i  równomierny  na  całej  powierzchni
nagrzewania i nie powinien 
kopcić, 
-  dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika
powinien być 
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
-  niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy
asfaltowej lub jej 
zapalenia, 
-  palnik  powinien znajdować  się  w  odległości  nie  mniejszej  niż 15cm  od  powierzchni  papy;
płomienie  palników 
powinny  być  tak  ustawione,  aby  równomiernie  podgrzewały  powłokę  asfaltową  do  jej
nadtapiania(paskiem 
szerokości 10cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio
przed rozwijaną 
papą), 
-  fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  docisnąć  do
ogrzewanego  podłoża 



wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 
Przygotowanie podłoża: 
-   podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i  sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń
przewidywanych w 
czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 
-  podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody,
przyczepności papy 
i estetyki wykonania pokrycia,  
-  podłoże  z  płyt  termoizolacyjnych  musi  być  wystarczająco  wytrzymałe  i  sztywne,  by  nie
nastąpiło  uszkodzenie 
pokrycia w czasie eksploatacji dachu;  
Zgrzewanie papy 
-  rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do
środka, a następnie 
podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę  
-  folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 
-   zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia  wyznaczony jest  przez  pozostawienie  wzdłuż
brzegu wstęgi papy 
pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12cm, 
-  zakład  wzdłużny  i  poprzeczny  papy  podkładowej  należy  wykonać  zachowując  te  same
szerokości  jak  w  papie 
wierzchniego krycia, 
-  zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym
stopniu decyduje o 
szczelności  pokrycia;  wypływ  masy  asfaltowej  o  szerokości  ok.  0,5-1,0cm  na  całej  długości
zgrzewu potwierdza 
prawidłowość  jego  wykonania; miejsca  wypływu  masy  asfaltowej  można  posypać  posypką,
co  poprawi  wygląd 
estetyczny dachu, 
-   wykonując  zakład  poprzeczny  papy wierzchniego krycia  należy  nieco  dłużej  podgrzać  papę
spodnią zakładu, tak, 
by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu, 
-   zakłady   poprzeczne   papy   należy   przesunąć   tak,   by   na   sąsiednich   wstęgach   nie
występowały  w  jednej  linii,  a 
zakłady  wzdłuż  wstęgi  papy  podkładowej  i  wierzchniej  muszą  być  przesunięte  względem
siebie  o  połowę 
szerokości rolki, 
-  w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować klin
styropianowy lub 
z   wełny   mineralnej   twardej,   który   zapobiega   załamaniu   papy   pod  kątem  90º;   klin
styropianowy  należy 
zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; papę należy zgrzać do zagruntowanej
powierzchni 
pionowej  na  wysokość  min.  10-15  cm  od  najwyższego  punktu  klina;  zaleca  się  brzeg  papy
na  powierzchni 
pionowej  dodatkowo  przymocować  specjalną  listwą  dociskową  aluminiową  mocowaną  na
kołki  i  doszczelnić 
uszczelniaczem dekarskim, 
-  do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów
dachowych, na 
dylatacje  oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się  występowanie dużych ruchów termicznych i
dynamicznych na 



połaci  dachowej  oraz  gdy  zależy  nam  na  wieloletniej  trwałości  izolacji,  należy  używać  pap
z  asfaltem 
modyfikowanym, 
-  w temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a
papy z asfaltem z 
dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0ºC.  
 
5.5.  Mocowanie blachy  
Obróbka (cięcie) 
Blachy trapezowe dostarczane są w długościach przyciętych na pożądany wymiar. W niektórych 
przypadkach,  na  przykład  przy  zbiegu  spadów,  na  załamaniach  i  przepustach  dachu,  zachodzi
konieczność obróbki 
arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu
lub nożycami do 
blachy.  Jeżeli  natomiast  zachodzi  konieczność przycinania wielu płyt,  lepiej  użyć  do tego celu
ręcznej piły 
cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy . 
Uwaga!  Używanie  szlifierki  kątowej  do  cięcia  arkuszy  blach  powlekanych  jest  bezwzględnie
zabronione, gdyż silne 
nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez
której stal wystawiona 
jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier  i stopione cząstki
stali uszkadzają 
powłokę  ochronną warstwy cynku również w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy. 
Sposób montażu 
Blachy trapezowe mogą być mocowane do łat drewnianych ułożonych na kontrłatach, łat stalowych
lub płatwi 
stalowych  za  pomocą  odpowiednich  wkrętów  samonawiercających  –  innych  do  konstrukcji
drewnianych (wkręty 
farmerskie) i innych do konstrukcji stalowych (wkręty o przewiercalności odpowiednio dobranej do
grubości 
materiałów). Rozstaw podpór zależny jest od rodzaju profilu blachy, działających na konstrukcję
obciążeń oraz strefy 
obciążenia śniegiem i wiatrem.  
Rozmieszczenie wkrętów, ich ilość i wielkość powinny zależeć od obciążeń przewidzianych dla
dachu. Możemy 
przyjąć średnią ilość wkrętów dla blach trapezowych na poziomie  5 – 6 szt/m 2  
W przypadku, gdy zachodzi konieczność wykonania zakładów poprzecznych blach trapezowych
(na długości arkusza), 
minimalna długość zakładu winna wynosić: 
-  300 mm przy pochyleniu połaci do 10 % 
-  200 mm przy pochyleniu połaci 10 – 15 % 
-  150 mm przy pochyleniu połaci powyżej 15 % 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i
jakości. Zasady 



dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione 
przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych  dostarczonego  wyrobu  na
podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  akceptowane  przez
Inspektora  
 
6.2.  Badania w czasie odbioru 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe.  
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność
wykonanych prac z 
wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być przeprowadzone w
wyjątkowych 
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  pokrycia  dachowego
podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne:. 
 
8.2.  Odbiór pokrycia dachowego 
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich wykonania z
dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
-  pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót
z projektem 
-  protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
-  stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
-  zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem, 
-  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 



10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-83/C-89091  Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN  ISO  527-3:1996   Tworzywa  sztuczne.  Oznaczanie  właściwości  mechanicznych  przy
statycznym rozciąganiu 
PN-ISO  4593:1999   Tworzywa  sztuczne.  Folie  i  płyty.  Oznaczenia  grubości  metodą  skaningu
mechanicznego 
PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych 
PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-B-04631:1982  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
PN-B-23120:1997  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojłok z włókien szklanych. 
PN-ISO-8301  Izolacja cieplna.  Określenie oporu cieplnego i  właściwości z nim związanych w
stanie 
ustalonym. Aparat z ciepłomierzem 
PN-ISO-8302  Izolacja cieplna.  Określenie oporu cieplnego i  właściwości z nim związanych w
stanie 
ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną. 
PN-EN 822:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i szerokości. 
PN-EN 822:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubości. 
PN-EN 1602  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej. 
PN-EN  1608   Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określenie  wytrzymałości  na
rozciąganie 
równoległe do powierzchni. 
PN-EN 1609  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej nasiąkliwości 
wodą metodą częściowego zanurzenia. 
PN-EN 1107-2:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności wymiarów. 
PN-EN  1848-2:2003   Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Określenie  długości,  szerokości,
prostoliniowości i 
płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów 
PN-EN 1849-2:2004  Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury. Wyroby z
tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 1850-2:2004   Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Określenie  wad  widocznych.  Część  2:
Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 12311-2:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości mechanicznych
przy 
rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów.  
PN-EN 12310-1:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej 
dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem) 
PN-EN 13501-1:2004   Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów wodochronnych.  Część  1:  Klasyfikacja
ogniowa na 
podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 1109:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachów. 



Określenie giętkości w niskiej temperaturze 
PN-EN 1931:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary wodnej 
PN-ISO-9000  (Seria  9000,9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewniania
jakości i zarządzanie 
systemami zapewniania jakości. 
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454-1  TYNKI WEWNĘTRZNE 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i
kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo   użyte   w   niniejszej   specyfikacji   technicznej   ST  są  zgodne  z
obowiązującymi  podanymi  w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Tynk  -  mieszanina  na  bazie  wapna,  cementu  lub  gipsu  (uwodnionego  siarczanu  wapnia)  z
dodatkiem lub bez kruszywa, 
włókien  lub  innych  materiałów,  która  jest  stosowana  do  pokrycia  powierzchni  ścian  i
sufitów  i  twardnieje  po 
zastosowaniu. 
Obrzutka -  mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych
składników, a także z 
innymi składnikami i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i
sufitów. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające
na  celu  wykonanie 
tynków wewnętrznych obiektu:  
-  tynki cem-wap 
-  gładzie gipsowe. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 



 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement  portlandzki  z  dodatkiem żużla  lub
popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i  jednobarwną masę,  bez
grudek niegaszonego 
wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,
w  zależności  od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa  cementowa  gotowa  mieszanka  wyselekcjonowanych  kruszyw  o  frakcji  do  1mm  oraz
cementu.  Skład poszczególnych składników zaprawy wg wymagań  PN-90B/-14501.  
 
Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej
nomy państwowej i 
spełniać w szczególności następujące wymagania: 
-  wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż
5Mpa, 
-  odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0mm – 
0%, 
-  początek wiązania po 30-60 min., 
-  gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań
normy. 
 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do   używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 



4.2.  Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas   transportu   materiały   powinny  być   zabezpieczone   przed   uszkodzeniami,   utratą
stateczności  i  szkodliwymi 
wpływami atmosferycznymi. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i
technikę wykonania 
powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie
roboty  podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać
w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich
środków 
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano  montażowych  w
okresie  obniżonych 
temperatur”. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoży 
Przed  rozpoczęciem  prac  tynkarskich  wykonawca  musi  zbadać  przydatność  podłoża  pod
tynkowanie. 
Badanie  podłoża  następuje  na  podstawie  norm  oraz  bezpośrednio  na  podstawie  oględzin,
próby  ścierania,  drapania 
(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość
gotowego tynku (np. 
powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk.
Podłoże pod tynk musi 
być: 
-  równe, 
-  nośne i mocne, 
-  wystarczająco stabilne, 
-  jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
-  szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
-  wolne od wykwitów, 
-  nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca  powinien  przedstawić  Inwestorowi  wszelkie  wątpliwości  dotyczące  wykonania
prac  tynkarskich, 
wskazać  możliwość  powstania  spodziewanych  usterek  oraz  przedstawić  pisemnie  propozycję
rozwiązania  tych 
problemów. 
 



5.3.  Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby  ocenić  wady  materiału,  odpryski,  tłuszczenie  oraz  piaszczenie  czy  też  właściwości
powierzchni wierzchniej należy 
posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 
-  próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 
-  próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 
-  chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 
-  próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur  musi  być  wykonany  zgodnie  z  tolerancją  wymiarową  uwzględnioną  przez  normy.
Materiały  budowlane 
dopuszczone  do  stosowania  muszą  posiadać  wymiary  mieszczące  się  w  tolerancji,  aby  nie
powodowały zbyt dużych 
różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt  wystające przed
lico muru  - przed 
nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż
5mm. Tego typu 
szczeliny   i   inne   ewentualne   uszkodzenia   należy   wypełnić   najpóźniej   3   dni   przed
rozpoczęciem  tynkowania  (nie 
stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski"  - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do
podłoża, muszą 
zostać  bezwzględnie  usunięte.  Należy  to  zrobić  na  suchym  murze,  przy  pomocy  szczotki
drucianej.  Jeżeli  metoda 
czyszczenia   szczotką  nie   da  odpowiednich  rezultatów,  należy   ustalić  dokładnie   przyczynę
powstawania  wykwitów  i 
przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy  mur,  silnie  chłoną  wodę  podłoża  ceramiczne  mogą  przy  niepewnej  pogodzie  wymagać
odpowiedniego 
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
 
5.4.  Wykonanie tynków  
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
- Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do  tego  celu  używa  się  pionu,  sznura  i  gwoździ,  które  wbija  się  co  1,5m wzdłuż  długości  i
wysokości ściany. Dokoła 
wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie
między plackami 
narzuca  się  pasy  z  zaprawy i  ściąga  je  równo z  powierzchnia  placków.  Pasy  te  spełniają  rolę
prowadnic przy narzucaniu 
i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub
stalowe. 
- Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę  wykonuje  się  z  zaprawy  bardzo  rzadkiej,  o  grubości  nieprzekraczającej  3-4  mm  na
ścianach  i  45  mm  na 
suficie.  Konsystencja  zaprawy  cementowej  lub  pół  cementowej  obrzutki  powinna  wynosić  10
–  12  cm  zanurzenia 
stożka. 



- Wykonanie narzutu. 
Narzut   stanowi  drugą  warstwę  tynku  wykonywaną  po  lekkim  stwardnieniu  obrzutki  i
skropleniu  jej  wodą.  Grubość 
narzutu  powinna  wynosić  8  –  15  mm,  a  gęstość  zaprawy  nie  powinna  przekraczać  9  cm
zanurzenia  stożka.  Po 
naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za
pomocą pac w kształcie 
kątownika. 
- Wykonanie gładzi. 
gładź  wykonuje  się z rzadkiej  zaprawy  z drobnym  piaskiem  odsianym  przez  sito  o  prześwicie
oczek   0,25-0,5  mm. 
Zaprawa  powinna  być  bardziej  tłusta  niż  do  narzutu  i  mieć  grubość  1  –  3  mm.  Zaprawę
narzuca  się  ręcznie  i 
rozprowadza  się  pacą.  Po  stężeniu  gładzi  zaciera  się  ją  packą  drewnianą,  stalową  lub  z
filcem,  zależnie  od  rodzaju 
wykończenia  tynku.  W czasie  zacierania  należy  zwilżyć  tynk,  skraplając  go  wodą  za  pomocą
pędzla.
 
5.5.  Wykonanie gładzi gipsowych  
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze
stali nierdzewnej. 
W  miarę  postępu  prac  nanoszoną  masę  należy  sukcesywnie  wygładzać.  Zaleca  się,  aby
przed  wykonaniem  gładzi 
wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do
sufitu, wykonując ruch 
pacą  od  dołu  ku  górze.  W  przypadku  sufitów  masę  szpachlową  nakłada  się  pasami  w
kierunku  od  okna  w  głąb 
pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć
papierem ściernym 
lub  siatką  do  szlifowania.  Powstałe  niedokładności  należy  ponownie  cienko  zaszpachlować  i
przeszlifować.  Czas 
otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.
Podczas wysychania 
gładzi  należy  unikać  bezpośredniego  nasłonecznienia  i  przeciągów  oraz  zapewnić  właściwą
wentylację i przewietrzenie 
pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po
wyschnięciu gładzi. 
Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem
zalecanym przez 
producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”
specyfikacji technicznej. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  wszystkich  materiałów
przeznaczonych do robót 
tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 



6.3.  Badania w czasie robót 
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególności
jej  marki  i  konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki   badań  materiałów  i   zaprawy  powinny  być  wpisywane  do  dziennika   budowy
akceptowane  przez  Inspektora 
budowy. 
 
6.4.  Badania w czasie wykonywania robót 
Badania  tynków  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  umożliwiający  ocenę  wszystkich
wymagań a w szczególności: 
-  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  prawidłowości przygotowania podłoży, 
-  przyczepności tynków do podłoża, 
-  grubości tynków, 
-  wyglądu powierzchni tynków, 
-  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
-  wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .  
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m 2 ]. 
Powierzchnię  tynków  oblicza  się  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie  surowym  i  wysokości
mierzonej od podłoża lub 
warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  obróbek
kamiennych,  kratek, 
drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1m2 i powierzchni otworów do 3m2,
jeżeli ościeża ich są 
tynkowane. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą. 
 
8.3.  Wymagania przy odbiorze 
Ukształtowanie   powierzchni,   krawędzie,   przecięcia   powierzchni   oraz   kąty   dwuścienne
powinny  być  zgodne  z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
nie mogą być większe 



niż 3mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-   pionowego  nie  mogą  być  większe  niż  2mm  na  1m  i  ogółem  nie  więcej  niż  4mm  w
pomieszczeniu, 
-   poziomego  nie  mogą  być  większe  niż  3mm na 1m i  ogółem nie  więcej  niż  6mm na  całej
powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są: 
-  wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  przenikających  z  podłoża  wykrystalizowanych
na  powierzchni 
tynków, pleśni itp., 
-  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  powstałe  w
skutek  niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
-  ocenę wyników badań 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
-  Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa  do  betonów.  Specyfikacja.  Pobieranie próbek,  badanie i
ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 459-1-2003  Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego 
użytku 
PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)  Normy dotyczące  systemów zapewniania
jakości i zarządzanie 
systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje  i  specyfikacje  w zamówieniach  publicznych”,  Izba  Projektowania  Budowlanego,
Warszawa 2005. 
Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   Część   B   –   Roboty
wykończeniowe,  zeszyt  1  „Tynki”, 
wydane ITB – 2003r. 
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454-2  OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z  obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

  wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. „Wymagania ogólne” 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Płytki ceramiczne  
 
Klej do płytek  
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się 
dobrą przyczepnością 
do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) 
- Wyrób zgodny z :                       PN-EN 12004 
- Klasa wg. EN 12004                  C1T 
- Przyczepność początkowa         ≥0,5 N/mm2 
 
Fuga elastyczna  
Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - zgodna 
z CG2 wg PN-EN 
13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania 
płytek, narzędzia ręczne 
takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2.  Transport materiałów  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  
uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 
producenta, w sposób 
zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na budowie powinno 
trwać jak najkrócej i w 
warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna 
być zabezpieczona 
przed  deszczem  i  wilgocią,  kartony  należy  układać  na  czystym  i  suchym  podłożu.  Kartonów
nie  wolno  toczyć, 
przesuwać,  rzucać  ani  opierać  na  krawędziach.  Pod  żadnym  pozorem  nie  wolno  kartonów  z  
płytkami  używać  jako 
podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze  
Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub  
bezpośrednio  do  równego  i 
gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 
-  podłoże  pod  okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nie  otynkowane  lub  otynkowane  mury  z
elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
-  do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
-  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  należy  oczyścić  z  grudek  zaprawy  i  
brudu  szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
-  elementy  ceramiczne  powinny  być  posegregowane  według  wymiarów,  gatunków  i  odcieni  
barwy,  a  przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
-  temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 
-  dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
-  powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 



 Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla 
danego podłoża 
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
-  przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także sprawdzić 
jakość podłoża pod 
względem  wytrzymałościowym.  Należy  sprawdzić  usytuowanie  i  poziomy  osadzenia  
elementów  armatury  i 
uzbrojenia.  Płytki  należy  rozmierzać  tak,  aby  docinki  płytek  przy  krawędziach  (końcach  
ścian)  miały  wymiar 
większy  niż  połowa  płytki.  Spoiny  podziałów  ściennych  powinny  być  skomponowane  (w  
jednej  linii  lub  w 
równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.   
-  Na  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  należy  nanieść  zaprawę  klejową  pacą  zębatą,  
możliwie  w  jednym 
kierunku,  na  taką  powierzchnię,  aby  płytki  mogły  być  naklejone  w  ciągu  10  –  30  minut.  
Po  rozprowadzeniu 
zaprawy  należy  nanieść  płytkę  i  docisnąć  ją  do  podłoża. Warstwa  kleju  pod  płytką nie  może 
zawierać  pustych 
miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
-  Bezpośrednio  po  ułożeniu  płytek  należy  przygotować  spoiny  przez  oczyszczenie  ich  z  
zaprawy  klejowej. 
Spoinowanie  można  rozpocząć  dopiero  po  stwardnieniu  zaprawy,  na  której  ułożono  płytki,  
najwcześniej  po  24 
godzinach.  Zaprawę  wprowadza  się  w  spoiny  za  pomocą  pacy  lub  szpachelki  gumowej.  
Wstępne  czyszczenie 
powierzchni należy  wykonać  używając  wilgotnych  gąbek  o  większych  porach lub  pacy  z  
gąbką.  W końcowym 
etapie  prac  należy  stosować  odpowiednie  ściereczki  lub  drobnoporowate  gąbki.  Nie  wolno  
czyścić  glazury  na 
sucho. 
-  Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe 
i wykończeniowe 
PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. 
W narożnikach 
stosować elementy narożne systemowe. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji
technicznej. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiaru jest 1m 2  wykonanych okładzin ściennych. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  okładzin  ściennych  
podano  w  specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne” 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.  
W wyniku odbioru należy: 
-  sporządzić częściowy protokół odbioru robót 



-  dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z ST i PB. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004(U)   Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,   
odpornych. 
PN-EN 12369-1:2002  Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część
1: Płyty OSB, 
płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 
PN-EN 13446:2004  Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania łączników 
PN-EN 13986:2004  Płyty  drewnopochodne  stosowane  w  budownictwie.  Właściwości,  ocena  
zgodności  i 
znakowanie 
PN-EN 1910:2002  Podłoga  z  drewna  i  parkiet  oraz  boazeria  ścienna  i  sufitowa.  Oznaczanie  
stabilności 
wymiarowej 
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994          Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003    Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-63/B-10145           Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i     
 lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250           Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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454-3  POSADZKI GRESOWE 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i
kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi  podanymi  w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład  betonowy  –  wykonany  z  betonu  ,  o  określonej  grubości,  wytrzymałości  i  suchości,
na  którym  wykonuje  się 
posadzkę żywiczną 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem: 

  posadzek z płytek gresowych, i terakoty przemysłowej 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST  
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  do  wykonania  robót  podano  w  ogólnej  specyfikacji
technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Klej do płytek  
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się
dobrą przyczepnością 
do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) 
- Wyrób zgodny z :                       PN-EN 12004 
- Klasa wg EN 12004                  C1T 
- Przyczepność początkowa         ≥0,5 N/mm2 
 
Gres  
  



3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
-  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
-  szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
-  narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
-   packi   ząbkowane   stalowe   lub   z   tworzywa   o   wysokości   ząbków   6÷12   mm  do
rozprowadzania  kompozycji 
klejących, 
-  łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
-  poziomice 
-  wkładki dystansowe, 
-  mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
-  pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
-  gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
-  młotek (500 g), 
-  przyrząd montażowy, 
-  miara drewniana lub zwijana, 
-  drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
-  kliny drewniane, 
-  klocek do dobijania desek. 
-  jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
 
4.2.  Pakowanie i magazynowanie 
-  Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m 2  płytek. 
-   Na  opakowaniu  umieszcza  się:  nazwę  i  adres  producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk  w
opakowaniu, znak kontroli 
jakości,  znaki  ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących  się  oraz  napis  „Wyrób
dopuszczony  do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
-  Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
-  Wysokość składowania do 1,8m. 
-  Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2m 2  paneli. 
-   Na  opakowaniu  umieszcza  się:  nazwę  i  adres  producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk  w
opakowaniu, znak kontroli 
jakości,  znaki  ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących  się  oraz  napis  „Wyrób
dopuszczony  do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
-  Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
-  Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
4.3.  Transport materiałów 
-  Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
-  Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 
-  Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 



5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i
grubość podkładu oraz 
rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy  wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń 
oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3
dni nie powinna być 
niższa niż 5°C. 
Zaprawę   cementową   należy   przygotowywać   mechanicznie.   Zaprawa   powinna   mieć
konsystencję  gęstą  –  5–7  cm 
zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Ilość  spoiwa  w  podkładach  cementowych  powinna  być
ograniczona  do  ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie
powinna  wykazywać 
większych  prześwitów większych  niż  5mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny
(poziomej lub pochyłej) 
nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W  ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymywany  w  stanie  wilgotnym,  np.
przez  pokrycie  folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.2.  Posadzki z płytek  
Zalecenia ogólne: 
-  Temperatura  powietrza  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić,  co  najmniej  +50C i nie
więcej  niż  +250C. 
Temperaturę  tę  należy  zapewnić,  na  co  najmniej  kilka  dni  przed  rozpoczęciem  robót  oraz  w
czasie  wiązania  i 
twardnienia zaprawy. 
-  Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co 
najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
-  Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  podłóg  w  pomieszczeniach  mokrych
należy  sprawdzić 
spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
-  Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
-  Płytki  należy  układać  i  rozmierzać  wg  projektu  wykonawczego  wnętrz.  Warstwa  kleju  pod
płytki  nie  może 
zawierać pustych miejsc. 
-  Dla  pomieszczeń  nie  zdefiniowanych  projektem  wnętrz  płytki  należy  rozmierzać  tak,  aby
docinki  płytek  przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Przygotowanie podłoża: 
-  Z  powierzchni  betonowej  należy  usunąć  wszystkie  luźne  części,  zatłuszczenia,  jak  również
zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i
łuszczące się 
warstwy zaprawy. 



-  Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niż 0,5 
MPa. 
-  Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
-  Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
Roboty zasadnicze: 
-   Posadzki  z  płytek  układać  na  przygotowanym  wcześniej  suchym  i  czystym  podkładzie
betonowym. Do układania 
stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
-  Roboty  posadzkowe  rozpocząć  od  ułożenia  spoziomowanych  płytek  – reperów,  których
powierzchnia  wyznacza 
położenie  płaszczyzny  posadzki.  Następnie  ułożyć  w  odstępach  będących  wielokrotnością
wymiaru  płytek  pasy 
kierunkowe,  których  płaszczyznę  kontroluje  się  łatą  opieraną  na  płytkach  –  reperach.
Prawidłowość  płaszczyzn 
układanych  pól  kontroluje  się  łatą  przykładaną  do  pasów  kierunkowych.  Spoiny  wypełnia  się
zaprawą  do 
spoinowania. 
-  Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3
dniach.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione 
przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych  dostarczonego  wyrobu  na
podstawie  tzw.  badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy. 
6.3.  Badania w czasie odbioru 
Badania  okładzin  i  posadzek  z  płytek  gresowych  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób
umożliwiający  ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 
-   zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  zmianami  w  dokumentacji  powykonawczej  (przez
oględziny i pomiary) 
-  stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
-  spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 
-  jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub
certyfikatów  zgodności 
przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
-   przyczepności  okładziny,  która  przy  lekkim  opukiwaniu  nie  powinna  wydawać  głuchego
dźwięku. 



-  odchylenia  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego,  przy  użyciu  łaty  o  długości  2
m  (  nie  powinno 
przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
-  odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na
całej dł. łaty), 
-  prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 
-  grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytką,  która  nie  powinna  przekraczać  wartości
określonej  przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
-  płaszczyzny poziomej lub spadków, 
-  nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny
być większe niż 
3 mm na całej długości łaty),  
-  odchylenia  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  lub  ustalonego  spadku  (nie  powinno  być
większe  niż  3  mm  na 
długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 
-  przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 
-  grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytką,  która  nie  powinna  przekraczać  wartości
określonej  przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy [m 2 ]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty  uznaje  się za zgodne  z  dokumentacją  projektową, SST  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru,  jeżeli  wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Jeżeli  chociaż jeden wynik badania  będzie niepozytywny,  okładzina  z  płytek  ceramicznych nie
powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
-  okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny
oraz jeżeli inwestor 
wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
-  w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
 
8.2.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą. 
 
8.3.  Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych 
Odbiór   gotowych   okładzin   następuje   po   stwierdzeniu   zgodności   ich   wykonania   z
zamówieniem,  którego  przedmiot 
określa  dokumentacja  projektowa  a  także  dokumentacja  powykonawcza,  w  której  podane  są
uzgodnione  zmiany 



dokonane   podczas   prac.   Zgodność   wykonania   okładzin   stwierdza   się   na   podstawie
porównania  wyników  badań 
kontrolnych  wymienionych  w  pkt.  6  z  wymaganiami  i  tolerancjami  podanymi  w  pozostałych
punktach.  Okładziny 
powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
-  wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
-  prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
-  przyczepności do podłoża 
-  prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
-  szerokości i prostoliniowości spoin, 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
-  ocenę wyników badań 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 



Szczegółowa specyfikacja
techniczna wykonania i

odbioru robót
NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 
Kategoria: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

45442100-8 Roboty malarskie. 
 
 

Branża: budowlana 
 

Zakres robót: powłoki malarskie 
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454-4  POWŁOKI MALARSKIE 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i
kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo   użyte   w   niniejszej   specyfikacji   technicznej   ST  są  zgodne  z
obowiązującymi  podanymi  w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże  malarskie  –  powierzchnia  (np.  betonu,  tynku,  drewna  itp.)  surowa,  zagruntowana  lub
wygładzona, na której ma 
być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na
podłoże, decydująca o 
właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał  stałych (np.
pigmentu-barwnika i 
różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z
dodatkiem  środków 
pomocniczych. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie 
robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie: 
-  Powłok malarskich przy zastosowaniu farb do podłoży gipsowych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w
„Wymaganiach ogólnych”. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
-  Preparat gruntujący, 
-  Farba do podłoży gipsowych. 
Farby budowlane gotowe 



Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub
świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie, 
Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  PN-O-79601-2:1996  w  bębny  lekkie  lub  wiaderka
stożkowe wg PN- EN- ISO 
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-  powierzchni  betonowych lub  tynków zwykłych nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile  świadectwo
dopuszczenia nowego 
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3–5 z 
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
- mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w 
postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 
-  Farba  do  betonu  służy  do  wykonywania  dekoracyjnych,  renowacyjnych  i  konserwacyjnych
powłok malarskich na 
zewnątrz  i  wewnątrz  budynków.  Tworzy  na  malowanym  podłożu  barwną,  elastyczną  powłokę
o  jedwabistym 
połysku.   Posiada   wysoką   odporność   na   działanie   wody   oraz   zmiennych   warunków
atmosferycznych. 
Charakteryzuje  się  dużą  odpornością  na  zarysowania  i  ścieranie,  jest  wyjątkowo  odporna  na
zabrudzenia i łatwo 
zmywalna. 
Dane techniczne 
-  Zużycie /podłoże równe/:  0,10÷0,20 l/m2  
-  Temperatura stosowania:  +5 do +25C  
-  Czas schnięcia:    6 h  
-  Całkowite utwardzenie:  48 h  
-  Stopień połysku:    jedwabisty  
-  Gęstość objętościowa:  1,07 kg/dm3  
-  Konsystencja:    gęsta ciecz 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  
Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji
technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Farby  w  szczelnych  opakowaniach  można  przewozić   dowolnymi   środkami   transportu,
zabezpieczone  przed 
uszkodzeniami. 



 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed
wpływem  warunków 
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”
ogólnej  specyfikacji 
technicznej. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  powłok  malarskich  pokrywczych  należy  zakończyć
roboty  budowlane  stanu 
surowego.  
Powierzchnie  betonowe  powinny  by  ć  oczyszczone  z  wystających  grudek  związanego  betonu
oraz  tłustych  plam  i 
kurzu.  Wystające  elementy  metalowe,  których  nie  można  usunąć  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie. 
Ubytki   w  powierzchni   betonu   należy   wypełnić   zaprawą   cementową   lub   specjalnymi
mieszankami  (posiadającymi 
aprobaty   techniczne)   z   odpowiednim  wyprzedzeniem  i   zatrzeć   tak   aby   jej   równość
odpowiadała  całej  otaczającej 
powierzchni. 
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynków powinny 
być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią  zaprawą  cementową  i   zatarte  do  równej
powierzchni.  Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyjnie. 
Podłoża  z  płyt  kartonowo-gipsowych  odkurzone,  bez  plam  tłuszczu.  Wkręty  mocujące  oraz
styki  płyt  powinny  być 
zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  płyt  naprawione  masą  szpachlową,  na  którą  wydano
aprobatę techniczną. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac,
rodzaje materiałów 
oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a
wyniki odnotować w 
formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy 
 
5.3.  Przygotowanie podłoża 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
-  podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku 
-  w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował
spadek temperatury 
poniżej 0°C, 
-  w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była
wyższa niż 20°C 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W  przypadku   wystąpienia   opadów   w   trakcie   prowadzenia   robót   malarskich   świeżo
pomalowane,  nie  wyschnięte 



powierzchnie należy osłonić. 
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  mineralnych  (tynki,  beton,
mur,  płyty  włóknisto  - 
mineralne  itp.)  przewidzianych  pod  malowanie  jest  większa  niż  podano  w  tablicy  nr  1,  a  w
przypadku  podłoży 
drewnianych nie większa niż12% 
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 
Lp.  Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża, 
w % masy 
1  Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  4 
2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
6 4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4 
 
Prace malarskie -  zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy
wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. 
W  pomieszczeniach  zamkniętych  przy  pracach  malarskich  należy  zapewnić  odpowiednią
wentylację. 
 
5.4.  Wykonanie robót malarskich  
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane
w pkt. 5.2 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
-   całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych,   tj.   wodociągowych,   kanalizacyjnych,
centralnego  ogrzewania, 
gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych  oraz  armatury
oświetleniowej, 
-  wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
-  ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
-   całkowitym dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem jeśli  stolarka  nie
została wykończona 
fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: - 
-  wykonaniu białego montażu 
-  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  z  tworzyw  sztucznych)  z
przybiciem  listew 
przyściennych i cokołów, 
-  oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zabrudzeniu,  należy
zabezpieczyć i osłonić. 
Farby  można  nakładać  pędzlem,  wałkiem  lub  natryskiem  pneumatycznym.  Wykonywać
malowanie  dwuwarstwowo 
zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem  
-  Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników)
ze względu na 
niską wydajność;  



-  Nakładanie  farb  o  wysokiej  lepkości  (np.  tiksotropowych)  pędzlem  może  powodować
powstawanie 
charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  
-  Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu
w podłoże.  
Nakładanie wałkiem  
-  Metoda  najbardziej  popularna  przy  nakładaniu  farb  na  podłoża  mineralne,  ze  względu  na
prostotę  i  dużą 
wydajność;  
-  Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności
podłoża. 
Natrysk powietrzny  
-  Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
-  Należy   pamiętać   o   przecedzeniu   farby   przed   użyciem,   aby   usunąć   ewentualne
zanieczyszczenia  mogące  zatkać 
dyszę pistoletu. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”
ogólnej  specyfikacji 
technicznej. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-  sprawdzenie wsiąkliwości, 
-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-  sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie   wyglądu   powierzchni   pod   malowanie   należy   wykonać   przez   oględziny
zewnętrzne.  Sprawdzenie 
wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie
kilku  kroplami  wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy  wilgotności
powietrza mniejszej od 
65%. 
Badania powinny obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać
powtórnie. 



 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m 2 ]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.  Odbiór podłoży 
Zastosowane   do   przygotowania   podłoża   materiały   powinny   odpowiadać   wymaganiom
zawartym  w  normach 
państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.   Podłoże,
posiadające  drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną
do robót tynkowych 
lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić. 
8.3.  Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek 
nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy  odstających
płatów  powłoki, 
widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię  malowaną  do
powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym
narzędziem  powłoki  od 
podłoża. 
Sprawdzenie  odporności  powłoki   na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej
powierzchni  powłoki  przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10280   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi. 
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Zakres robót: stolarka i ślusarka  
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454-5  STOLARKA I ŚLUSARKA 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i
kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi  podanymi  w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie   –   system   elementów   konstrukcyjnych,   zwykle   przekątnych,   ściskanych   i
rozciąganych  usztywniających 
konstrukcję, 
złącze  – konstrukcja  utworzona przez  przyległe  części  dwóch lub  więcej  wyrobów,  elementów
budowlanych zestawionych 
razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku
do jego długości, 
stolarka   –   wykonanie   lub   łączenie   obrobionych   elementów  drewnianych   i   wyrobów
płytowych.  Nie  zalicza  się  tu 
konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
drzwi  -  konstrukcja  do  zamykania  otworu,  przeznaczona  głównie  do  zapewnienia  dostępu,
działająca  na  zawiasach 
przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
świetlik dachowy – świetlik umieszczony w połaci dachowej lub w stropodachu. 
wyłaz  –  otwór  komunikacyjny  w  stropie  ,  w  dachu  lub  stropodachu  zamykany  poziomą  lub
nachyloną do poziomu 
płaską ruchomą przegrodą (klapą), umożliwiający wyjście po drabinie na poddasze lub na dach. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu montaż stolarki i 
ślusarski obiektu, która obejmuje: 
- Stolarkę i ślusarkę okienną 
- Stolarkę i ślusarkę drzwiową 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową. 
 



2.  MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”. 
Wszystkie  użyte  materiały  powinny  mieć  aktualne  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie  na 
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  tzn.  posiadać  aktualne  aprobaty  techniczne,  certyfikat na
znak  bezpieczeństwa, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty
objęte prawem. 
Elementy  ślusarskie  dostarczone na  budowę  jako  wyrób  wykonane  wg  wymiarów  pobranych
z natury  wykończone, 
wyposażone w uchwyty montażowe. 
Materiały zgodnie z dokumentacją projektową 
 
3.  SPRZĘT 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany
do używania jedynie 
takiego sprzętu,  który nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  i
będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepisów 
przewozowych. 
Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem  lub
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
Materiały  podstawowe  nie  wymagają  opakowań  i  mogą  być  składowane  pod  zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjątkiem 
: śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych, 
 
4.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
-  nazwę i adres producenta, 
-  nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
-  datę produkcji i nr partii, 
-  wymiary, 



-  liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
-  numer aprobaty technicznej, 
-  nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
-  znak budowlany. 
Materiały   i   konstrukcje   powinny   być   pakowane   przy   użyciu   folii,   drewna,   tektury,
styropianu.  Naroża  i  wiotkie 
elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie  elementów  powinno  zapewniać  stałą  gotowość  użycia  ich  do  montażu.
Materiały  powinny  być 
przechowywane  w  pomieszczeniach  krytych,  zamkniętych  lub  magazynach  półotwartych  z
bocznymi  osłonami 
przeciwdeszczowymi.  Powinny  być  one  odizolowane  od  materiałów  i  substancji  działających
szkodliwie  na  metale 
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze
specyfikacją podaną 
w projekcie technicznym.  
Przed  przystąpieniem  do  montażu  stolarki  drzwiowej  należy  sprawdzić  dokładność  wykonanie
ościeży, które powinny 
być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub 
zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
Prace  powinny  być  tak  przygotowane,  aby  zapewnione  było  harmonijne  i   bezpieczne
wykonywanie  montażu  i 
osadzanie elementów ślusarskich. 
 
5.3.  Przygotowanie podłoża 
Dokładność  wykonania  i  stan  powierzchni  konstrukcji  wsporczej  powinien  zostać  sprawdzony
przed przystąpieniem do 
robót: 
-  powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  
-  powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
5.4.  Montaż stolarki i ślusarki 
W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże  o  oczyszczonych  z  pyłu  powierzchniach  należy
wstawić  stolarkę  na 
podkładkach  lub  listwach.  Po  ustawieniu  okna  lub  drzwi  należy  sprawdzić  sprawność
działania  skrzydeł  przy 
otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
-  na  wysokości  elementu  po  obydwu  stronach  okna  stosować  co  najmniej  po  dwa  elementy
mocujące w odległości 
nie większej niż 200 mm od naroża, 
-  maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
-  dodatkowe  elementy  mocujące  stosowane  są  przy  punktach  zamykających,  aby  zapobiec
powstawaniu odkształceń 
podczas zamykania, 



-  na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1mb. 
Uszczelnienie  ościeży  należy  wykonać kitem trwaleplastycznym (nie  stosować olkitu  ponieważ
wchodzi w reakcję z 
PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie
więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-  2mm przy długości przekątnej do 1m, 
-  3mm przy długości przekątnej do 2m, 
-  4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 
W oknach  rozwieranych  o  szerokości  większej  niż  700mm  stosowane  są  klocki  podpierające
ułatwiające prawidłowe 
ustawienie  skrzydła  względem  ościeżnicy  przy  zamykaniu.  Jeżeli  szerokość  okna  przekracza
1400mm stosuje się dwa 
komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego
wysokość. 
Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie  szczeliny
między  ościeżem  a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.
Zabrania się używać 
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Podokienniki  wewnętrzne  o  małym  wysięgu  osadza  się  w  ten  sposób,  że  najpierw  wykuwa
się  w  ościeżnicach 
niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do
środka pomieszczenia 
i  na  tak  wykonanym  podłożu  układa  się  podokienniki  na  zaprawie  cementowej.  Przy
podokiennikach  o  większym 
wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 
5.5.  Montaż ślusarki 
Przy  przemieszczaniu  elementów  metalowych  przeznaczonych  do  osadzenia  we  fragmenty
budynku  nie  wolno 
wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
Prace  pomocnicze  związanie  z  wbudowaniem,  osadzaniem  i  montażem  wyrobów  metalowych
należy przygotować  w 
taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym 
zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją. 
Montaż  wyrobów  powinien  sprowadzać  się  do  scalania  połączeniami  śrubowymi  elementów
wyrobu  i  mocowania 
wyrobu  do  podłoża.  Wiercenie  lub  przebijanie  otworów  w  elementach  w  trakcie  montażu
jest  nie  dopuszczalne  ze 
względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 
Montaż   powinien   być   poprzedzony   wytrasowaniem  miejsc   otworów  montażowych   w
podłożu.  Wklejenie  kołków 
mocujących   powinno   być   wykonane   z   wyprzedzeniem  wystarczającym  do   uzyskania
dopuszczalnej  wytrzymałości 



połączenia  do  przeprowadzenia  montażu  wyrobu  do  podłoża.  Nie  dopuszcza  się  do  montażu
wkrętami,  śrubami  z 
uszkodzonymi łbami. 
Długości  śrub  powinny  być  ustalane  w  zależności  od  całkowitej  grubości  łączonych  części,
uwzględniając naddatek na 
podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę
więcej niż o 2 zwoje 
gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę
łączonych części lub 
elementów. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych,
kołków kotwiących. 
Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 
-  otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
-  z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
-  wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 
-  przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
-  kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  
W przypadku kotew wklejanych: 
-  otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
-  kotwę posmarować klejem, 
-  wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
-  po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do
montażu wyrobów 
metalowych. 
Złącza  rozporowe  przeznaczone  do  przenoszenia  dużych  obciążeń  wyrywających  powinny
być  metalowe  wkręcane 
(stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100mm) lub wklejane.  
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie z pkt. SST – Roboty malarskie. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji
technicznej. 
 
6.2.  Kontrola jakości wyrobów 
Zasady  prowadzenia  kontroli  powinny  być  zgodne  z  postanowieniami  PN-88/B-10085  i
PN-67/B10086 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
-  zgodność wymiarów, 
-  jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 
-  prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-  sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
-  zgodność wymiarów 
-  stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
-  prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-  sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
-  wymagania  estetyczne,  stan  i  wygląd  wykończenia  wbudowanych  elementów  na  zgodność
z  dokumentacją 
techniczną. 



Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 
-  [m 2 ] – montowanych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z ościeżnicami, 
-   [m 2 ] – montowanych drzwi aluminiowych, 
-   [szt.] – montowanych konstrukcji stalowych różnych. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w
ogólnej specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne” 
Sprawdzeniu podlegają: 
-  jakość dostarczonej stolarki i ślusarki 
-  poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
-  sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-  dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robót  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy
uznać  za  zgodne 
z wymaganiami SST i PB 
 
8.2.  Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
-  zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
-  wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
-  prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice
otworów, 
-  dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
-  rodzaj zastosowanych materiałów, 
-  zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 
8.3.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
-  prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
-  zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 
-  sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-  dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robót  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy
uznać  za  zgodne  z 
wymaganiami SST i PB 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 



10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach.  Izolacyjność
akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989   Budownictwo – Terminologia 



Szczegółowa specyfikacja
techniczna wykonania i

odbioru robót
NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Klasa: 45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty 

specjalistyczne 
Kategoria: 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 

 
 
 

Branża: budowlana 
 

Zakres robót: platforma elektryczna
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454-7  PLATFORMA ELEKTRYCZNA
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i
kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo   użyte   w   niniejszej   specyfikacji   technicznej   ST  są  zgodne  z
obowiązującymi  podanymi  w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- montażem windy osobowej 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
Inwestor  dopuszcza  użycie  do  budowy  przez  Wykonawcę  materiałów  innych  producentów
niż  sugerowani  pod 
warunkiem,  iż  jakościowo  nie  mogą  być  gorsze  od  wymienionych  oraz  winny  spełniać
warunki  zgodnie  z  ust.  o 
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
2.SPRZĘT 
Sprzęt wg instrukcji obsługi producenta. 
 
3.TRANSPORT 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
 
4.WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1.Wymagania ogólne 
Montaż wykonać ściśle wg instrukcji oraz zgodnie z PB. Montażu dokonać powinna firma polecona
przez producenta 
lub posiadająca odpowiednią autoryzację dostawcy  urządzenia. Montaż i instalację sprzętu należy
realizować zgodnie z 
prawidłami   rzemiosła   technicznego,   przestrzegając   jednocześnie   ewentualnych   wymagań
szczególnych  odnoszących 
się do tego sprzętu, dotyczących w szczególności zagrożeń mechanicznych, zapylenia i korozji.
Wszystkie elementy 



metalowe  dostarczone  powinny  być  zabezpieczone  antykorozyjnie  zgodnie  z  wytycznymi
producenta. 
 
5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i PB. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest kpl.  montowanej windy. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w
obecności Inwestora i 
Architekta. 
Do  zadań  Generalnego  Wykonawcy  należy  zapewnienie  energii  elektrycznej  potrzebnej  do
przeprowadzenia prób. 
Wszystkie  próby  kontrolne  i  próby  prawidłowego  działania  będzie  wykonane  na  koszt  i
odpowiedzialność Generalnego 
Wykonawcy. 
Szczegółowy   program    prób   zostanie   opracowany   przez   Generalnego   Wykonawcę   i
przedłożony  do  akceptacji  
Architektowi, który wyznaczy datę przeprowadzenia prób. 
Ponadto,  na  żądanie  Generalnego  Wykonawcy,  wszystkie  urządzenia  przejdą  przez  procedurę
odbioru  na  placu 
budowy, przed montażem. 
Kontrole i próby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do użytku winny obejmować
między innymi: 
 
- Odbiór urządzeń na placu budowy, przed montażem. 
-    Badanie  instalacji  oraz  sprawdzanie  ich  zgodności  z  niniejszym  kosztorysem,  planami
oraz  obowiązującymi 
normami. 
-  Po  przeprowadzeniu  półgodzinnej  próby  statycznej  na  przeciążenie,  nie  powinno  wystąpić
żadne  zniekształcenie 
szczątkowe. 
-  Po  przeprowadzeniu  próby  działania  chwytaczy  z  kabiną  w  czasie  swobodnego  spadania
przy  obciążeniu 
nominalnym,  prowadniki  nie  powinny  wykazywać  jakiegokolwiek  zniekształcenia  trwałego,  a
kabina i inne elementy 
dźwigu nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń. 
-  Różnica między czasem jazdy w górę kabiny z obciążeniem nominalnym między poziomami
krańcowymi, włącznie z 
czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjadu w dół nie powinna przekraczać 5%. 
- Średnia prędkość wynikająca z ilorazu podwójnej jazdy poprzedniej i sumy czasów jazdy w górę i
w dół nie powinna 
się różnić od prędkości nominalnej o więcej niż 10%, przy tolerancji  napięcia zasilania 5 % w
stosunku do wartości 
nominalnej. 
- Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekraczać 5% w stosunku do wartości nominalnej.   
-  Próba  z  pełnym  obciążeniem,  w  celu  sprawdzenia  wyważenia  oraz  pomiaru  napięć  i  mocy
potrzebnych do jazdy w 
górę z obciążeniem i w dół bez obciążenia. 



- Próba nagrzewania silnika, hamulca i przekładni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z
obciążeniem 1/1 przez 
10  minut,  postojem  na  wszystkich  poziomach  w  czasie  jazdy  w  górę,  bez  zatrzymywania
się  przy  jeździe  w  dół, 
przeznaczając 5 sek. na każdy postój. 
-  Próba zderzaka krańcowego,  w celu sprawdzenia wolnej  przestrzeni  nad kabiną wtedy,  kiedy
przeciwciężar spoczywa 
na zderzaku, jak również nad przeciwciężarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku.  
Pomiary zostaną wykonane przy zderzakach całkowicie ściśniętych. 
-   Próby   funkcjonowania   automatycznych   urządzeń   blokujących   drzwi   przystankowych.
Sprawdzenie  czy  można 
otworzyć drzwi przystankowych dokładnie od momentu, kiedy kabina zaczyna swój bieg, lub też
od momentu, kiedy 
kabina  wychodzi    ze  stref  dokładnego  dostawiania.  Ta  próba  będzie  powtórzona  przy
pozostałych  drzwiach 
przystankowych. 
-   Weryfikacja   wszystkich   elektrycznych   urządzeń   blokujących,   przełączników   oraz
wyłączników  krańcowych  i 
bocznikowych. 
- Sprawdzanie izolacji silników, hamulca i obwodów sterowania całej instalacji. 
- Sprawdzanie natężenia hałasu urządzeń oraz izolacji akustycznej: 
Koszty  wszystkich  przyrządów  pomiarowych  potrzebnych  do  wykonania  tych  prób  ponosi
Generalny Wykonawca. Ten 
ostatni odda je do dyspozycji  Architekta celem przeprowadzenia prób. 
Odbiór  urządzeń  będzie  możliwy  dopiero  po  zakończeniu  prób  i  stwierdzeniu,  że  są  one
zadowalające. 
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robót  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy
uznać  za  zgodne 
z wymaganiami ST i PB. 
 
8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1.Ustalenia ogólne 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Rozliczenie  robót  montażowych  będzie  dokonane  jednorazowo po  wykonaniu  pełnego  zakresu
robót i ich końcowym 
odbiorze.   Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i   odebranego  zakresu  robót
stanowi  wartość  tych  robót 
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja  montażu  wind  osobowych  i  platformy  dla  osób  niepełnosprawnych  wybranego
producenta. 



Szczegółowa specyfikacja
techniczna wykonania i

odbioru robót
NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa: 77000000-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa. 

Klasa: 77300000-3 Usługi ogrodnicze. 
Kategoria: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych. 

77314000-4 Usługi utrzymania gruntów. 
 

Branża: budowlana 
 

Zakres robót: zieleń 
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455-1  ZIELEŃ 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i
kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z  obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie   -   zespół   czynności   przygotowujących  powierzchnię   gruntu   do  obudowy
roślinnej,  obejmujący 
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogęszczeniem. 
Moletowanie  -  proces  umożliwiający  dogęszczenie  ziemi  urodzajnej  i  wytworzenie  bruzd,
przeprowadzany  np.  za 
pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami
rośliny. 
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości
od 1,80 do 2,20m, z 
wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta  -  forma właściwa dla  krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika 
celem uzyskania wielopędowości. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja   techniczna,   obejmuje   wszystkie   czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonie terenów zielonych, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające
wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych.  
Zakres powyższych robót obejmuje: 
-  Oczyszczenie gruntu, 
-  Założenie trawnika, 
-  Pielęgnację trawników. 
-  Pielęgnacja istniejących drzew 
 



1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Ziemia  urodzajna  powinna  zawierać,  co  najmniej  2%  części  organicznych.  Ziemia  urodzajna
powinna być wilgotna i 
pozbawiona kamieni większych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W  przypadkach  wątpliwych  można  zlecić  wykonanie  badań  w  celu  stwierdzenia,  że  ziemia
urodzajna  odpowiada 
następującym kryteriom: 
-  Optymalny skład granulometryczny: 
frakcja ilasta (d<0,002mm)    12 - 18% 
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)   20 - 30% 
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm)  45 - 70% 
-  zawartość fosforu (P 2 O 5 )    > 20 mg/m 2 , 
-  zawartość potasu (K 2 O)    > 30 mg/m 2 , 
-  kwasowość pH      ≥ 5,5. 
Nawozy sztuczne do pielęgnacji trawników 
Nasiona traw 
 
3.  SPRZĘT 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy
użyciu dowolnego 
typu sprzętu. 
Wykonawca   przystępujący   do   wykonania   zieleni   drogowej   powinien   wykazać   się
możliwością  korzystania  z 
następującego sprzętu: 
-  glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
-  wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
-  kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
-  sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 
 
4.  TRANSPORT 
Wyroby  należy  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone
przed uszkodzeniami, 
dowolnymi  środkami  transportu  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  W czasie  transportu  krzewy
muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą
mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami
transportowymi. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na 
miejsce  przeznaczenia  powinny  być  natychmiast  sadzone.  Jeśli  jest  to  niemożliwe,  należy  je
zadołować  w  miejscu 
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 



 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST. 
Jeżeli  dopuszczono  przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą  specjalistycznego  sprzętu,  to
sposób  wykonania 
powinien  odpowiadać  zaleceniom  producenta  sprzętu.  Nieużyteczne  pozostałości  po  przeróbce
powinny być usunięte 
przez Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeżeli   dopuszczono   spalanie   roślinności   usuniętej   w   czasie   robót   przygotowawczych
Wykonawca  ma  obowiązek 
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich
przepisów. 
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej
ilości dymu, to jest 
spalanie  w wysokich  stosach albo  spalanie w dołach  z  wymuszonym dopływem powietrza.  Po
zakończeniu spalania 
ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub
jego przerwania, a 
nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usunąć go 
w miejsce tymczasowego składowania, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
Pozostałości  po  spaleniu  powinny  być  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu  budowy.  Jeśli
pozostałości po spaleniu są 
zakopywane  na  terenie  budowy,  to  powinny  być  one  układane  w  warstwach.  Każda  warstwa
powinna być przykryta 
warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości, co najmniej
30 cm i powinna być 
odpowiednio  wyrównana  i  zagęszczona.  Pozostałości  po  spaleniu  nie  mogą  być  zakopywane
pod  rowami 
odwadniającymi  ani  pod  jakimikolwiek  obszarami,  na  których  odbywa  się  przepływ  wód
powierzchniowych. 
 
5.2.  Pielęgnacja  
Zalecenia pielęgnacyjne wymagane od wykonawcy w 1 roku po posadzeniu drzewa (krzewu): 
-  sprawdzanie wilgotności gleby i w miarę potrzeby podlewanie roślin; 
-  pielenie, spulchnianie mis i utrzymanie ich w czystości; 
-  uzupełnianie brakującego materiału ściółkującego; 
-   nawożenie  2-,   3-   krotne  nawozami  wieloskładnikowymi  nawozami  mineralnymi  lub
jednokrotne  nawożenie 
nawozem wieloskładnikowym o wydłużonym działaniu, najpóźniej do końca czerwca; 
-  poprawianie stelażu – kołków i taśm (paliki przy drzewach); 
-  cięcia sanitarne i formujące koronę, z zabezpieczaniem ran po cięciach 
-  w razie potrzeby działania związane z ochroną przed chorobami i szkodnikami. 
5.3.  Wykonanie trawników 
Roboty związane z wykonaniem trawników: 
-  Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w 
-  terenie  płaskim  z  rozbiciem  brył,  zebraniem  i  złożeniem  zanieczyszczeń  w  pryzmy,
zagrabieniem  i 
wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 
-  Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem 



-  terenu. 
-  Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem 
-  powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 
 
5.4.  Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
-  pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
-  następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed
kolejnym koszeniem 
nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
-   ostatnie,   przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1-miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego  nastania  mrozów  (dla  warunków  klimatycznych  Polski  można
przyjąć  pierwszą  połowę października), 
-  koszenia trawników  w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać  często i  w regularnych
odstępach czasu, 
przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
-   chwasty  trwałe  w  pierwszym  okresie  należy  usuwać  ręcznie;  środki  chwastobójcze  o
selektywnym działaniu należy 
stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki  wymagają  nawożenia  mineralnego  -  około  3kg  NPK  na  1  ar  w  ciągu  roku.
Mieszanki  nawozów  należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
-  wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
-  od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
-  ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni  odpowiedni 
system   kontroli   obejmujący   personel,   laboratorium,   sprzęt,   zaopatrzenie   i   wszystkie
urządzenia  niezbędne  do 
prowadzenia  kontroli  robót.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości
są  określone  w  ST  i 
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 
 
6.2.  Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
-  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
-  pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
-  wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
-  ilości rozrzuconego kompostu, 
-  prawidłowego uwałowania terenu, 
-  zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-  gęstości zasiewu nasion, 
-  prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
-  okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
-  dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
-  prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
-  obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 



 
6.3.  Drzewa i krzewy 
Sprawdzenie  jakości robót  polega na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia roślinności,
wykarczowania  korzeni i 
zasypania dołów.  
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
-  wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
-  zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
-  zgodności  realizacji  obsadzenia  z  dokumentacją  projektową  w  zakresie  miejsc  sadzenia,
gatunków  i  odmian, 
odległości sadzonych roślin, 
-  materiału  roślinnego  w  zakresie  wymagań  jakościowych  systemu  korzeniowego,  pokroju,
wieku,  zgodności  z 
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 
-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
-  prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew, 
-  odpowiednich terminów sadzenia, 
-  wykonania prawidłowych misek po posadzeniu i podlaniu, 
-  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
-  zasilania nawozami mineralnymi. 
  Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
-  zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową, 
-   wykonania  misek  przy  drzewach  i  krzewach,  jeśli  odbiór  jest  na  wiosnę  lub  wykonaniu
kopczyków, jeżeli odbiór 
jest na jesieni, 
-  prawidłowości osadzenia palików do przywiązania do nich pni drzew (paliki  prosto i mocno
osadzone, mocowanie 
nie naruszone), 
-  jakości posadzonego materiału. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową są: 
-  Zabezpieczenie drzew i krzewów [szt], 
-  Pielęgnacja drzew, krzewów, roślin żywopłotowych, roślin okrywowych, pnączy [szt.], 
-  Oczyszczenie terenu pod trawnik [m 3 ], 
-  Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m 3 ], 
-  Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m 2 ], 
-  Rozścielenie ziemi urodzajnej [m 3 ], 
-  Rozścielenie ziemi kompostowej [m 3 ], 
-  Wykonanie trawników [ha], 
-  Pielęgnację trawników [m 2 ]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST,  jeżeli  wszystkie
pomiary  i  badania  z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 



Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-G-98011    Torf rolniczy 
PN-R-67022    Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy iglaste 
PN-R-67023    Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy liściaste 
PN-R-67030    Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01    Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9125-01    Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 



Szczegółowa specyfikacja
techniczna wykonania i

odbioru robót
NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
roboty ziemne 

Kategoria: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
 
 

Branża: budowlana 
 

Zakres robót: nawierzchnie utwardzone 
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455-2  NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania   ogólne   dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonaniem  zadania  rozbudowy  i  przebudowy  szkoły  podstawowej  ze  zmianą
sposobu użytkowania.
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i
kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z  obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Betonowa  kostka  brukowa  –  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą  wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:  
- nawierzchnie z kostki  
- krawężników i obrzeży, 
 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania  ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją
projektową, SST.. 
 
2.  MATERIAŁY

PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY gr. 10-20 cm 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE min 15 cm 
PODSYPKA PIASKOW0-CEMENTOWA gr. 3 cm 
KOSTKA BRUKOWA Z BETONU gr 6-8 cm LIBET PODWÓJNE T

Kostka brukowa 
Atest wyrobu 
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  jest  posiadanie  atestu  dla
danego wyrobu, 
wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki 
Budowlanej, w zakresie: 
-  wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów, 
-  wytrzymałości na ściskanie,  
-  nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu, 
-  ścieralności. 
Wydany atest powinien określać zgodność cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-
06250, PN-84/B-



04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501. 
Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia  górna  kostek  powinna być  równa i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe i  proste,
wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 
-  2mm, dla kostek o grubości  80mm. 
Kształt i wymiary kostki betonowej 
Należ zastosować kostkę brukową betonową o wymiarach grubości: 
-  80mm,   
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
-  na długości   3mm, 
-  na szerokości  3mm, 
-  na grubości   5mm. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 i
15x30 cm gatunku 1-
go, które powinny być wykonane z betonu klasy B-30. 
Krawężniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  BN-80/6775-03/01  i  BN-80/6775-03/04
oraz posiadać atest 
producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii krawężników. 
Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące warunki: 
-nasiąkliwość  4%, 
-ścieralność na tarczy Boehmego – 3mm, 
-mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopień mrozoodporności F-150.      
Powierzchnie krawężników powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne
pory jako 
pozostałości po pęcherzykach powietrza i  po wodzie.,  których głębokość nie  może przekraczać
5mm. Zacieranie 
elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny
być bez szczerb. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników: 
-na długości  8mm, 
-na szerokości i wysokości  3mm.  
Krawężniki należy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno być takie,
aby zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych na
beton. 
Beton na ławę  
Beton  na  ławę  z  oporem  pod  krawężnik  powinien  być  klasy  B-15.  Beton  powinien  być
zaprojektowany zgodnie z PN-
88/B-06250 
Obrzeża betonowe  
Obrzeża betonowe powinny być gatunku I-G1 i wymiarach 6x20, 8x20, 10x20cm.  
Beton do obrzeży musi spełniać następujące wymagania PN-88/B-06250: 
-  nasiąkliwość  5%, 
-  beton klasy B-25, 
-  przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8, 
-  mrozoodporność, zgodnie z– stopień mrozoodporności F-150.  
Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory
jako pozostałości 
po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie może przekraczać 5mm. Zacieranie
elementów po 



wyjęciu  ich  z  formy  jest  niedopuszczalne.  Krawędzie  styków montażowych  powinny  być  bez
szczerb. 
Do  partii  obrzeży  sprowadzonej  przez  Wykonawcę  dołączone  powinno  być  świadectwo
dopuszczenia lub inny 
dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Do  badań  należy  wybrać  8  sztuk  obrzeży.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy
przeprowadzić na podstawie 
oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchni  i
krawędziach elementu. Pomiar 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokładnością do 
1mm,  zgodnie  z  PN-80/B-1002.  Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów  elementów  należy
przeprowadzać z dokładnością do 
1mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w
narożach elementów 
wykonuje  się  przez  przyłożenie  kątownika  do  badanego  naroża  i  zmierzenia  odchyłek  z
dokładnością do 1mm. W razie 
wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć
zakres kontroli 
obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt. 
Podbudowa z kruszywa łamanego 
Materiałem  do  wykonania  podbudów  z  kruszyw  łamanych,  stabilizowanych  mechanicznie
powinno  być  kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków
albo ziaren żwiru 
większych  od  8mm.  Kruszywo  powinno  być  jednorodne,  bez  zanieczyszczeń  obcych  i  bez
domieszek gliny. Warstwę 
podbudowy należy wykonać w zależności od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego
niesortowanego 0/63 
mm o uziarnieniu ciągłym. 
Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 I odm. I. 
Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30cm, wg
PN-S-02205: 1998. 
Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić dla KR2 E 2 >=140MPa,  
To  mieszanka  cementowo-gruntowa  zagęszczona  i  stwardniała  w  wyniku  ukończenia  procesu
wiązania cementu. 
Przydatność  gruntów  przeznaczonych  do  stabilizacji  cementem  należy  ocenić  na  podstawie
wyników badań 
laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012:1997. 
Do  wykonania  podbudowy  z  gruntów  stabilizowanych  cementem  należy  stosować  grunty
odpowiadające następującym 
wymaganiom: 
-  uziarnienie: 
ziarna przechodzące przez sito # 40 mm: 100 % wagowo 
ziarna przechodzące przez sito # 20 mm: > 85% wagowo 
ziarna przechodzące przez sito # 4 mm: > 50% wagowo 
ziarna pozostające na sicie # 2 mm: najmniej 30 % (zalecany) 
ziarna przechodzące przez sito 0,075 mm: nie więcej niż 15 % (zalecany) 
zawartość cząstek < 0,002 mm: < 20 % wagowo 
-  granica płynności: 40 % 
-  wskaźnik plastyczności: < 15 % 
-  odczyn pH: 5 - 8 



-  zawartość części organicznych < 2 % 
-  zawartość siarczanów < 1% (wg PN-B-06714-28) 
-  wskaźnik piaskowy 20-50 (zalecany) 
-  wskaźnik różnoziarnistości > 5 (zalecany) 
Badania należy wykonać zgodnie z PN-B-04481. 
Grunt  można  uznać  za  przydatny  do  stabilizacji  cementem  wtedy,  gdy  wyniki  badań
laboratoryjnych wykażą, że 
wytrzymałość  na  ściskanie  i  mrozoodporność  próbek  gruntu  stabilizowanego  są  zgodne  z
wymaganiami. 
 
Grunty  nie  spełniające  ww.  wymagań  mogą  być  poddane  stabilizacji  po  uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, 
wapnem  lub  popiołami  lotnymi.  Grunty  o  granicy  płynności  od  40  do  60  %  i  wskaźniku
plastyczności od 15 do 30 % 
mogą  być  stabilizowane  cementem  dla  podbudów  pomocniczych  pod  warunkiem  użycia
specjalnych maszyn, 
umożliwiających  ich  rozdrobnienie  i  przemieszanie  z  cementem.  Decydującym  sprawdzianem
przydatności gruntu do 
stabilizacji  cementem  są  wyniki  wytrzymałości  na  ściskanie  próbek  gruntu  stabilizowanego
cementem. 
Podsypka cementowo-piaskowa -wymagania. 
Grubość podsypki  po zagęszczeniu zgodna z  rysunkami,  w zależności  od rodzaju nawierzchni.
Stosunek cementu do 
pisku powinien wynosić 1:4. 
Podsypka powinna być zagęszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy współczynniku wodno-
cementowym 0,25-
0,35. 
Piasek  na  podsypkę  należ  stosować  średnio  lub  grubo  ziarnisty  wg  PN-B-06711  „Kruszywo
mineralne.  Piasek  do 
zapraw  budowlanych”.  Użyty  piasek  nie  może  zawierać  domieszek  gliny  w  ilościach
przekraczających 5%. 
Cement użyty  na podsypkę cementowo-piaskową powinien  być cement  portlandzki  wg PN-EN
179-1:2002. 
Woda  stosowana  do  podsypki  cementowo-piaskowej  powinna  być  odmiany  „1”  i  odpowiadać
wymaganiom PN-88/B-
32250. 
Piasek do wypełnienia złączy między kostkami zalecany drobnoziarnisty). 
 
3.  SPRZĘT 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy
użyciu dowolnego 
typu sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na 
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Środki  transportu  winny  być  zgodne  z
ustaleniami  projektu 
organizacji  robót.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania
przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 



Mieszankę   betonu   asfaltowego   należy   przewozić   pojazdami   samowyładowczymi
wyposażonymi  w  pokrowce 
brezentowe.   W  czasie   transportu  mieszanka  powinna  być  przykryta  pokrowcem.  Czas
transportu  od  załadunku  do 
rozładunku  nie   powinien  przekraczać  2   godzin   z   jednoczesnym  spełnieniem  warunku
zachowania  temperatury 
wbudowania.  Zaleca  się  stosowanie  samochodów  termosów  z  podwójnymi  ścianami  skrzyni
wyposażonej  w  system 
ogrzewczy. 
Krawężniki   kamienne   mogą   być   przewożone   dowolnymi   środkami   transportowymi.
Krawężniki  należy  układać  na 
podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego.  
Pozostałe  materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportowymi  w  warunkach
zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  dostarczy  do  akceptacji  projekt  składu  mieszanki
mineralno-asfaltowej 
oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów do wykonania
badań kontrolnych 
przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
-  doborze składników mieszanki mineralnej, 
-  doborze optymalnej ilości asfaltu, 
-  określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

5.2.  Podbudowa z kruszywa 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze
wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po 
profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu  przed
profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu
przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  odpowiednią  głębokość,  dowieźć  dodatkowy grunt
spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i  
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia
należy wykonać po 
jednym na każde 100m2 koryta i  nie  mniej  niż  2 na każdej  działce roboczej.  Do profilowania
podłoża należy stosować 
równiarki lub roboty wykonać ręcznie.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania . 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności  optymalnej  z
tolerancją od -20% do 



+10%. 
Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie
drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej
wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może
przekraczać 20cm 
na poszerzeniach i 15cm na zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona
w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności
optymalnej, określonej 
według  próby Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481 (metoda  II).  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,
powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od
optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy
osuszyć. 
Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  powinien  odpowiadać  przyjętemu
poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo
przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy
o jednostronnym 
spadku  poprzecznym  powinno  rozpocząć  się  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać  się  pasami
podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa 
grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm. 
Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany
naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego
utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
5.3.  Podsypka piaskowa 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się  w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 



5.4.  Koryta pod nawierzchnie 
Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z   projektowanymi
spadkami  podłużnymi  i 
poprzecznymi  oraz.  Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  nie  powinien  być  mniejszy  niż  0,97
według  normalnej  metody 
Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej
można wykonywać 
bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 
5.5.  Krawężniki i obrzeża 
Wykonanie ławy pod krawężnik 
Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 20x30, a pod krawężnik najazdowy bez
oporu w szalowaniu. 
Beton  rozścielany  w  szalowaniu  powinien  być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ławy
należy  wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny
dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
Ustawienie krawężników 
Na   wykonanej   ławie   betonowej   należy   ustawiać   krawężnik   na   warstwie   podsypki
cementowo-piaskowej  (1:4)  o 
grubości 5cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1cm. 
Szczeliny między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową wg PN-90/B-14501. Spoiny
po ich wykonaniu 
należy  pielęgnować  wodą.  Szczeliny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą  należy  oczyścić  i
zmyć  wodą.  Co  50m 
ustawionego krawężnika należy zalewać szczeliny masą zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi
w ławach. 
Ustawienie obrzeży 
Obrzeża  ustawiać  należy  na  podsypce  piaskowej  o  grubości  3cm  po  zagęszczeniu  Wysokość
obrzeży nad nawierzchnią 
od  strony  ciągu  komunikacyjnego  powinny  wynosić  5 6cm.  Niweleta  obrzeży  powinna  być
zgodna  z  projektowaną 
niweletą  ciągu  komunikacyjnego.  Tylna  ściana  obrzeża  powinna  być  po  ustawieniu  obsypana
piaskiem,  żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża
należy ubić. Spoiny 
nie  powinny  przekraczać  szerokości  1cm.  Spoiny  przed  zalaniem  należy  oczyścić  i  zmyć
wodą.  Spoiny  muszą  być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
5.6.  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej w
taki sposób, aby 
szczeliny  między  kostkami  wynosiły  2÷3mm.  Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić
piaskiem lub innym 
materiałem  dostępnym  na  rynku  (  proszek,  masa  w  kolorze  kostki).  Następnie  zamieść
powierzchnię ułożonych kostek 
przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania  nawierzchni.  Do
ubijania stosuje się 
wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem i
zabrudzeniem. 



Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie
w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść
nawierzchnię. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z wymaganiami ST „Wymagania ogólne” . 
 
6.1.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  asfaltu,  wypełniacza
oraz  kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań do
akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy. 
Badanie  składu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  wykonaniu  ekstrakcji  wg  PN-S-
04001:1967.  Wyniki 
powinny  być  zgodne  z  receptą  laboratoryjną  z  tolerancją  określoną  w  tablicy.  Dopuszcza  się
wykonanie badań innymi 
równoważnymi metodami. 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
Pomiar   temperatury   składników   mieszanki   mineralno-asfaltowej   polega   na   odczytaniu
temperatury  na  skali 
odpowiedniego  termometru  zamontowanego  na  otaczarce.  Temperatura  powinna  być  zgodna  z
wymaganiami podanymi 
w recepcie laboratoryjnej. 
Pomiar  temperatury   mieszanki    mineralno-asfaltowej   polega  na   kilkakrotnym  zanurzeniu
termometru  w  mieszance  i 
odczytaniu  temperatury.  Dokładność  pomiaru   2  o   C.  Temperatura  powinna  być  zgodna  z
wymaganiami podanymi w  
niniejszych WO. 
Sprawdzenie   wyglądu   mieszanki   mineralno-asfaltowej   polega   na   ocenie   wizualnej   jej
wyglądu  w  czasie  produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą
Marshalla. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanych  warstw  nawierzchni  z  betonu
asfaltowego podaje tablica. 
Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
 
Szerokość  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  powinna  być  zgodna  z  zatwierdzoną
dokumentacją projektową, z 
tolerancją   +5cm.   Szerokość   warstwy   asfaltowej   niżej   położonej,   nie   ograniczonej
krawężnikiem  lub  opornikiem  w 
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy
na niej położonej, 



nie mniej jednak niż 5cm. 
Nierówności  podłużne  i  poprzeczne  warstw  z  betonu  asfaltowego    mierzone  wg  BN-
68/8931-04  nie  powinny  być 
większe od podanych w tablicy. 
Tablica. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
Lp.  Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 
Warstwa 
wiążąca 
Warstwa 
wzmacniająca 
1  Drogi klasy A, S i GP  4  6  9 
2  Drogi klasy G i Z  6  9  12 
3  Drogi klasy L i D oraz place i parkingi  9  12  15 
 
Spadki  poprzeczne  warstwy  z  betonu  asfaltowego  na  odcinkach  prostych  i  na  łukach
powinny  być  zgodne  z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z
tolerancją  1cm. 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z
tolerancją 5cm. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw 
o grubości projektowej do 2,5cm dla której tolerancja wynosi  5 mm i warstwy o grubości od 2,5
do 3,5cm, dla której 
tolerancja wynosi  5mm. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
Złącza w konstrukcji 
wielowarstwowej  powinny  być  przesunięte  względem  siebie  co  najmniej  o  15cm.  Złącza
powinny  być  całkowicie 
związane,  a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do
5 mm ponad ich 
powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła
konieczność obcięcia  
pokryte asfaltem. 
Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mieć  jednolitą  teksturę,  bez  miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 
Zagęszczenie   i   wolna   przestrzeń   w   warstwie   powinny   być   zgodne  z   wymaganiami
ustalonymi  w  niniejszych  WO  i 
recepcie laboratoryjnej. 
6.2.  Krawężniki betonowe 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia krawężników 
betonowych i przedstawić wyniki tych badań do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu  zgodnie  z  wymaganiami  pkt.  2.
Pomiary  długości  i  głębokości 



uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego lub  suwmiarki  z  dokładnością  do
1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. 
Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów  elementów  należy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1mm
przy  użyciu  suwmiarki  oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się
przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 
Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych
powinny  obejmować  wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
W ramach  sprawdzenia koryta należy  sprawdzić  wymiary  koryta  oraz zagęszczenie podłoża na
dnie  wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi  2 m.. 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
-  Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.
Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić  1cm na każde 100m ławy. 
-  Wymiary ław. 
Wymiary ław należy  sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m ławy.
Tolerancje wymiarów 
wynoszą: 
o  dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 
o  dla szerokości   10% szerokości projektowanej, 
-  Równość górnej powierzchni ław. 
Równość  górnej  powierzchni  ławy  sprawdza  się  przez  przyłożenie  w  dwóch  punktach,  na
każde  100m  ławy, 
trzymetrowej  łaty.  Prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  ławy  i  przyłożoną  łatą  nie  może
przekraczać 1cm. 
-  Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie
mogą wykazywać 
śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn
tłucznia, nie powinny 
pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
-  Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne  odchylenie  linii  ław  od  projektowanego  kierunku  nie  może  przekraczać      2
cm  na  każde  100m 
wykonanej ławy. 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
-  Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 
1 cm na każde 100m 
ustawionego krawężnika, 
-  Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,
które wynosi  1cm na 
każde 100m ustawionego krawężnika, 
-   Równość  górnej   powierzchni   krawężników,  sprawdzane  przez  przyłożenie   w  dwóch
punktach  na  każde  100m 
krawężnika,  trzymetrowej  łaty,  przy czym prześwit  pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i
przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1cm, 



-  Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie
na pełną głębokość. 
 
6.3.  Obrzeża betonowe 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia betonowych 
obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu,  zgodnie  z  wymaganiami  pkt.  2.
Pomiary  długości  i  głębokości 
uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego lub  suwmiarki  z  dokładnością  do
1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. 
Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów  elementów  należy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1mm
przy  użyciu  suwmiarki  oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się
przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
-  koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5, 
- podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt. 5., 
-  ustawienia  betonowego  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt.  5.,  przy
dopuszczalnych odchyleniach: 
o  linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
o  niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100m długości
obrzeża, 
o   wypełnienia   spoin,   sprawdzane  co   10metrów,   które   powinno  wykazywać  całkowite
wypełnienie  badanej 
spoiny na pełną głębokość. 
 
7.  OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Umowa   jest   kontraktem   ryczałtowym,   dlatego   czynności   obmiarowe   mogą   być
przeprowadzone  w  wyjątkowych 
sytuacjach  na  wniosek  Kierownika  Projektu  tylko  w celach  kontrolnych.  Jednostki  obmiarowe
zgodne z pkt. 6. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:  
-  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacja  
-  sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin  
-  zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów, 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne ze SST. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO     Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 



PN-B32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-S-96014  Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Podbudowa  z  betonu  cementowego  pod
nawierzchnię 
ulepszoną. Wymagania i badania 
PN-S-96013    Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
PN-D-96002    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-95917    Surowiec drzewny. Drewno iglaste 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-23004   Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  sztuczne.  Kruszywa  z  żużla  wielkopiecowego
kawałkowego 
PN-B-19701:1997  Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-10021    Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka 
PN-B-06714-42  Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06714-43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
PN-B-06714-40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 
PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 
PN-B-06714-20  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji 
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-S-96012   Drogi  samochodowe.  Podbudowa  i  ulepszone  podłoże  z  gruntu  stabilizowanego
cementem 
PN-B-06720    Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-06711    Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-88/B-06250  Beton zwykły 
PN-B-06050  Roboty  ziemne budowlane.  Wymagania  w zakresie  wykonywania  i  badania  przy
odbiorze 
PN-B-04300    Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
PN-B-04115  Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
PN-B-11213    Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe  
PN-B-04111    Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-04110    Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-04102    Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-04101    Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
PN-B-11100    Materiały kamienne. Kostka drogowa 
PN-S-06100    Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
PN-S-96026  Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie z  kostki  kamiennej  nieregularnej.  Wymagania
techniczne 



i badania przy odbiorze 
PN-B-02356   Koordynacja  wymiarowa  w  budownictwie.  Tolerancje  wymiarów  elementów
budowlanych z 
betonu 
PN-P-01715  Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod badań 
PN-B-01080    Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
PN-B-02480    Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
PN-B-06731   Żużel  wielkopiecowy  kawałkowy.  Kruszywo  budowlane  i  drogowe.  Badania
techniczne 
Normy pomocnicze:  
BN-62/6716-04  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-80/6775-03/01   Prefabrykaty   budowlane   z   betonu.  Elementy   nawierzchni  dróg,   ulic,
parkingów  i  torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
BN-80/6775-03/03   Prefabrykaty   budowlane   z   betonu.  Elementy   nawierzchni  dróg,   ulic,
parkingów  i  torowisk 
tramwajowych. Płyty chodnikowe 
BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty   budowlane   z   betonu.  Elementy   nawierzchni  dróg,   ulic,
parkingów  i  torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
Stabilizacja  emulsjami  asfaltowymi  dróg  gruntowych  i  żużlowych  PRDiM  Kędzierzyn-Koźle
04/1999 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym
przez polskie 
prawodawstwo. 


