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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZIJUM
W STAREJ KAMIENICY WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020,
wspotfinansowany ze srodkdéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o$ 7. Infrastruktura
edukacyjna, dziatanie 7.1 Inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowsa i gimnazjalng, poddziatanie 3-7.1.3
inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowg i gimnazjalng- ZIT-AJ,

Zatwierdzam:

WOIT GMINY
/-/ Zofia Swiatek

Stara Kamienica, 12 maja 2017 r.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia obejmuje:

l.p. | Oznaczenie Nazwa Czesci
Rozdziatu
1. Rozdziat I. Instrukcja dla wykonawcéw (IDW).
2. Rozdziat Il. Wz6r umowy
3. Rozdziat IIl. Opis przedmiotu zamodwienia — okreslony ogdlnie jako Dokumentacja projektowa, opracowana

oznacz. jako:

(3]
(4]
(5]
(6]

01.02.2017 r. przez Zespodt Projektantéw w sktadzie: architektura -Mirella Dziedzicka, konstrukcje-
Dorota Niebudek, instalacje sanitarne- Mariusz Wasniowski, instalacje elektryczne- Aleksander
Wyderkowski, na ktdra sktadaja sie:
- Projekt budowlany ze zmianami - link dostepu: unimatica.pl/plikisk/pb.zip
- Projekt wykonawczy - link dostepu:unimatica.pl/plikisk/pw.zip

- Projekt wykonawczy- konstrukcja - link dostepu unimatica.pl/plikisk/pw_konstrukcja.zip

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR)

Orientacyjne
1
Przedmiary
Robét
(7]

Orientacyjny Przedmiar Robét dofaczony do Dokumentacji projektowej, nalezy traktowac
wytacznie jako materiat pomocny w szybkim rozeznaniu zakresu rzeczowego i rozmiaru
przedsiewziecia objetego Projektem, i ktory nie jest podstawg do ustalenia umownej ceny.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdt z Dokumentacjg
projektowg. Z uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie umowg ryczattowg, w przypadku
wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji nie bedzie
to mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.

Ewentualny brak w przedmiarze robot pewnych robét koniecznych do wykonania na podstawie
Dokumentacji projektowej nie zwalnia_wykonawcy od obowigzku ich wykonania w umowne;j
cenie.

Ponadto, w zatgczonym orientacyjnym Przedmiarze robdt nie sg uwzglednione ww. zmiany)

(dot. Errat do Dokumentacji projektowej i zmian w stolarce)
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ROZDZIAL 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

l. NAZWA, SIEDZIBA| ADRES KORESPONDENCYIJNY ZAMAWIAJACEGO

Gmina Stara Kamienica
Adres: Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica
tel. 75/7514 301 fax 75/75 14 337

NIP: 6110112950
Regon: 230821730
strona internetowa: www.stara-kamienica.bipgmina.pl

e-mail: starakamienica@starakamienica.pl
godziny pracy Urzedu: poniedziatek: 8.00 - 16.00 wtorek - pigtek: 7.00 - 15.00

1. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164, ze zmianami ), w dalszej czeSci SIWZ zwanej w skrdcie upzp.
Rodzaj zamoéwienia - roboty budowlane.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot inwestycji stanowi budowa facznika pomiedzy budynkami gimnazjum i halg sportowa wraz z niezbednga

infrastrukturg techniczng w Starej Kamienicy na dziatce nr ewid. 54/1 obreb 0009 Stara Kamienica.

Istniejacy budynek szkoty to obiekt wolnostojacy, Il — kondygnacyjny z uzytkowym poddaszem oraz czesciowym

podpiwniczeniem, przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia ok. 45 stopni. Posiada wewnetrzng klatke
schodowg w centralnej czesci budynku z bezposrednim dostepem do pomieszczern szkolnych z holu klatki
schodowe;j.

Istniejgca hala sportowa to budynek I-kondygnacyjny, przekryty dachem dwuspadowym z dobuddwka
o asymetrycznym uktadzie rzutu, przekryty stropodachem. Hala stanowi odrebng strefe pozarowa.

Zaprojektowano rozbudowe istniejgcej szkoty o ll-kondygnacyjng czes¢ o funkcji oswiatowej, ktéra stanowit tgcznik

pomiedzy istniejgcym budynkiem szkoty a salg sportowgq. Zaprojektowany facznik stanowi uzupetnienie zabudowy
pomiedzy szkota a salg sportowg i swoim uksztattowaniem bryly nawigzuje do obu budynkdéw. Zaprojektowana
rozbudowa ( tgcznik) to czes¢ ll-kondygnacyjna, przekryta w centralnej czesci dachem dwuspadowym.
Zaprojektowana rozbudowa jest nizsza niz budynek szkoty, a przyjety uktad potaci dachowych nie koliduje
z istniejgcym dachem szkoty. Od strony sali sportowe] zaprojektowana zostata attyka dwuspadowa. Zaprojektowano
uktad podestow wejsciowych oraz pochylnie dla oséb niepetnosprawnych od strony elewacji poétnocnej. Przy
elewacjach szkoty i taczniku zaprojektowano chodniki z kostki brukowej o szerokosci 1,5 m oraz utwardzony plac z
miejscem postojowym dostosowanym dla oséb niepetnosprawnych. Na pozostatej cze$¢ dziatki powstang tereny
zielone o nawierzchni trawiastej ze skupiskami roslinnosci ozdobnej.

Ze wzgledu na kolizje zaprojektowana jest likwidacja i wykonanie nowych przytaczy wod-kan. Zachowuje sie
istniejgcy kanat cieptowniczy, ktdry stanie sie wewnetrzng instalacjg podposadzkowg w zaprojektowanym tgczniku.
Istniejgce napowietrzne przytacze energetyczne pozostaje bez zmiany. Zaprojektowany tgcznik bedzie zasilany

w ramach istniejgcej mocy energetycznej dostarczanej przez zaktad energetyczny.

W celu zapewnienia dostawy wody do celéw gospodarczo- bytowych oraz dla celéw przeciwpozarowych
zaprojektowane zostato przytgcze wody PE $r. 63 mm z istniejgcej sieci wodociggowej.

W celu zapewnienia odbioru sciekéw zaprojektowane zostato przytgcze PVC $r. 160 mm do sieci kanalizacji sanitarnej
Istniejgca kanalizacja deszczowa szkoty i hali sportowej pozostaje bez zmian. Zaprojektowane rury spustowe beda
odprowadzaty wody deszczowe na teren wtasny dziatki.
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Ogrzewanie projektowanej rozbudowy tj. tgcznika zapewni istniejacy kociot na opat staty, zlokalizowany

w wydzielonej ppoz. kottowni w piwnicy w budynku szkoty.

Projektowana rozbudowa podlega uzgodnieniu z Wojewddzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw — Delegatura
w Jeleniej Gorze.

DANE POWIERZCHNIOWE:
e POWIERZCHNIA ZABUDOWY :

Istniejacy budynek szkoty — ~ 246,47 m2
Projektowana rozbudowa (facznik ) — 294,28 m2
Istniejgca hala sportowa - 1161,50 m2

. POWIERZCHNIA UZYTKOWA :

Istniejacy budynek szkoty — ~497,90 m2
Projektowana rozbudowa (tgcznik ) - 505,43 m2
Istniejgca hala sportowa —~1000 m2

. KUBATURA OBIEKTU :

Istniejacy budynek szkoty — ~2814,00 m3
Projektowana rozbudowa (tgcznik ) - 2392,50m3
Istniejgca hala sportowa —~ 5000 m3

e  WYMIARY RZUTU:

Istniejgcy budynek szkoty - ~11,47 x20,87 m
Projektowana rozbudowa (tgcznik ) — 21,58x14,54m

Istniejaca hala sportowa ~ 54,70 x 24,60 m

e ILOSC KONDYGNACI :

Istniejgcy budynek szkoty — Il + uzytkowe poddasze i czesciowe podpiwniczenie
Projektowana rozbudowa (tgcznik ) -1

Istniejaca hala sportowa -1

e  1LOSC MIEJSC DLA DZIECI - 160

ZAKRES RZECZOWY PRAC OBJETYPRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA, W SZCZEGOLNOSCI:
a) WYBURZENIA W OBREBIE BUDYNKU SZKOLY- w szczegdlnosci:
- wyburzenie dwéch biegdw schodéw kamiennych z parteru na 1 pietro wraz z demontazem balustrad
schodowych;
- wyburzenie spocznika o konstrukcji stropu odcinkowego na belkach stalowych z demontazem okfadziny
kamiennej;
- demontaz istniejgcych 2 biegéw schodowych i spocznika o konstrukcji drewnianej wraz z demontazem
balustrad schodowych i zabudowa ,,duszy” schoddw z profili metalowych z siatka;
- wyburzenie fragmentu stropu nad parterem w obrebie istniejgcej klatki schodowej;
- wyburzenie komina spalinowego przy wewnetrznej scianie konstrukcyjnej;
- demontaz drzwi zewnetrznych w elewacji zachodniej oraz okien o profilach PCV;
- wyburzenie fragmentdéw $cian zewnetrznych wykusza z wykonaniem niezbednych wzmocnien i podciagu;
- skucie tynkéw w obrebie klatki schodowej na Scianach i potaciach dachowych;
- demontaz skrzydet drzwiowych i oscieznic drzwiowych wewnetrznych w obrebie klatki schodowej;
- demontaz umywalki i instalacji sanitarnych wod- kan, c.o.;
- demontaz instalacji elektrycznych w tym gniazd wtykowych ;
- demontaz warstw posadzkowych z ptytek ceramicznych, wyktadzin PCV ;
- demontaz czesciowy pokrycia dachowego dachu gtéwnego z dachdwki w celu montazu okien oddymiajgcych;
- demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych do dobuddéwki hali sportowej;
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- demontaz istniejgcych krat i okien w otworach okiennych, ktdére bedg przylegaty do tagcznika i ulegna
zabudowie;
- wywoz gruzu i odpaddéw powstatych w wyniku rozbiérki na wyspecjalizowane wysypisko $mieci wraz z ich
utylizacjg .
b) WYBURZENIA | DEMONTAZE W OBREBIE TERENU DZIAtKI, w szczegélnosci:
- wyburzenia istniejgcych fundamentéow w kolizji z proj. rozbudowsa ( tacznik);
- demontaz istniejgcego utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej oraz ptyt chodnikowych;
- demontaz istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang rozbudowg.
c) PRACE PRZYGOTOWAWCZE- w szczegdlnosci.
- wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramga wjazdowg na teren budowy;
- wykonanie zaplecza higieniczno - socjalnego dla pracownikéw;
- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych.
d) PRACE BUDOWLANE- w szczegdlnosci, w tym:
w istniejgcym budynku szkoty

- wykonanie biegéw zelbetowych schodéw wewnetrznych z parteru na 1 pietro i z 1 pietra na poddasze wraz ze
spocznikami o konstrukcji zelbetowej;

- wykonanie 2 podciggdéw stalowych w obrebie stropu nad piwnicg;

- wykonanie 2 podciggéw stalowych nad otworami w Scianie zewnetrznej wykusza klatki schodowej;

- wykonanie biegu schodéw wewnetrznych prowadzacych ze spocznika (+2.69) na poziom stropu nad parterem
w tgczniku (+3.34) w obrebie Sciany zewnetrznej wykusza klatki schodowej;

- wykonanie $ciany wewnetrznej o gr. 12 cm pod pierwszym biegiem schoddw i spocznikiem ( zamkniecie od
strony piwnicy);

- wykonanie cze$ciowego zamurowania okna klatki schodowej na poziomie poddasza z wyrobieniem otworu
pod okno okragte;

- czesciowe podmurowania i wyréwnania istniejgcych otworéw drzwiowych wewnetrznych w celu montazu
oscieznic systemowych w klasie EI30 o typowych rozmiarach;

- wykonanie zamkniecia klatki schodowej na poziomie poddasza $ciang warstwowg gr. 12 + 12 cm;

- wykonanie czesciowej przebudowy wiezby dachowej pod kagtem montazu okien oddymiajacych o wymiarach
okreslonych w odrebnym projekcie instalacji oddymiania klatki schodowej;

- wykonanie konstrukcji wsporczych pod montaz okien oddymiajgcych;

- montaz okien oddymiania klatki schodowej;

- wykonanie projektowanych zamurowan materiatem jednorodnym jak przegroda;

- wykonanie stropow zelbetowych nad parterem i 1 pietrem w obrebie klatki schodowe;j

- wykonanie zabudowy potaci dachowych i scian drewniano — ceglanych ptytami gipsowo-kartonowymi
systemowo do EI60;

- wykonanie zabudowy sufitdw w pomieszczeniach istniejacej szkoty systemowo ptytami gipsowo-kartonowymi
na ruszcie podwieszanym do klasy odpornosci ogniowej EI60;

- przebudowa instalacji elektrycznej oswietleniowej w obrebie zabudowanych sufitdow w pomieszczeniach
istniejacych szkoty;

- wykonanie instalacji sanitarnych: c.o. zasilanie z istniejgcej kottowni ;

- wykonanie instalacji p.poz oddymiania klatki schodowej;

- wykonanie instalacji hydrantéw wewnetrznych;

- wykonanie instalacji elektrycznych w obrebie klatki schodowej oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- zamurowanie okien w pomieszczeniach, ktére bedg przylegaty do projektowanego tacznika;

- wykonanie tynkdéw wewnetrznych na istniejgcych i projektowanych $cianach oraz na zamurowaniach otworéw
okiennych w $cianie przylegajacej do projektowanego tgcznika;
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- gruntowanie i malowanie farbami lateksowymi scian;

- gruntowanie i malowanie farbga akrylowa sufitow;

- wykonanie posadzek na nowych spocznikach i stropach zelbetowych w obrebie klatki schodowej z wyktadziny
PCV z listwami zabezpieczajacymi;

- montaz balustrad schodowych z profili ze stali nierdzewnej z wypetnieniem szktem bezpiecznym hartowanym
o wys. 110 cm z pochwytami na dwdch wysokosciach;

- montaz pochwytéw Sciennych na dtugosci biegéow schodowych;

- montaz listew odbojowych PVC w obrebie klatki schodowej;

- montaz okna okragtego jako doswietlenie klatki schodowej;

- montaz oscieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych w klasie EI30;

- montaz osprzetu elektrycznego — opraw oswietleniowych, wigcznikéw, gniazd wtykowych itp.

- montaz grzejnikow;

- montaz hydrantow wewnetrznych H25 z wezem potsztywnym.

w istniejgcym budynku hali sportowej :

- wykonanie czesSciowego zamurowania istniejgcego otworu drzwiowego stanowigcego wejscie do hali
sportowej;
- montaz drzwi w klasie EI60 dwuskrzydtowych przeszklonych;

- tynkowanie, gruntowanie i malowanie scian po czesciowym zamurowaniu otworu drzwiowego.

w projektowanej rozbudowie ( facznik):

- wykonanie fundamentow;

- wykonanie $cian fundamentowych murowanych z bloczkéw betonowych;

- wykonanie izolacji fundamentowych;

- murowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych parteru z betonu komdrkowego gr. 25 cm;

- wykonanie otwordéw okiennych i drzwiowych z montazem nadprozy prefabrykowanych na poziomie parteru;

- wykonanie podciggéw zelbetowych, wierica stropu;

- wykonanie stropu zelbetowego nad parterem;

- wykonanie schodow wewnetrznych przy Scianie istniejgcego budynku szkoty, wykonczenie wyktadzing PCV
z listwami zabezpieczajgcymi stopnice oraz montaz balustrad schodowych;

- wykonanie posadzki na gruncie wraz z pochylnig wewnetrzng;

- murowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych 1 pietra z betonu komérkowego gr. 25 cm;

- wykonanie otwordéw okiennych i drzwiowych z montazem nadprozy prefabrykowanych na poziomie 1 pietra;

- wykonanie stropu zelbetowego nad 1 pietrem;

- wykonanie i montaz wiezby dachowej drewnianej;

- wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki cementowej ( jak na dachu gtéwnym szkoty) i z papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia na dachach bocznych dwuspadowych;

- montaz obrdbek blacharskich przy styku z budynkiem istniejgcym, okapowych i orynnowania dachu;

- montaz zadaszenia przeszklonego nad wejsciem do szkoty w elewac;ji pétnocnej tgcznika;

- montaz balustrady przeszklonej zewnetrznej na elewacji potudniowej tagcznika;

- montaz okien witryn i drzwi zewnetrznych z profili PCV kolor biaty;

- murowanie $cian dziatowych wewnetrznych oraz $cian dziatowych;

- wykonanie instalacji podtynkowych elektrycznych — oswietleniowych i gniazd wtykowych

- wykonanie instalacji wod-kan;

- wykonanie instalacji c.o.;

- tynkowanie gruntowanie i malowanie scian wewnetrznych;

- montaz wentylacji mechanicznej;

- montaz wytazu serwisowego w klasie EI30do wentylatorni;

- wykonanie warstw posadzkowych;

- montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych;

- montaz listew odbojowych na catej dtugosci korytarzy szkolnych i w obrebie klatki schodowej;

- wykonanie warstw wykonczeniowych posadzki — wyktadzina PCV z obrébkami systemowymi;

- wykonanie oktadziny z ptytek gres o wysokosci do 210 cm w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych;

- montaz armatury sanitarnej i baterii;

- montaz $cianek w.c. systemowych;
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- montaz grzejnikéw;

- montaz szafek hydrantowych h25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m;
- montaz pochwytdéw i balustrad schodowych;

- gruntowanie i malowanie scian farbami lateksowymi;;

- montaz osprzetu elektrycznego.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Rozdziale Ill. Specyfikacji Istotnych Warunkdow Zaméwienia
pn. Opis przedmiotu zamdwienia, ogélnie zwanym Dokumentacjq projektowq .

3. Zamoéwienie opisane jest kodem wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV jako:
45.21.42.00-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
w tym, w szczegdlnosci :
45.11.11.00-9 — roboty w zakresie burzenia

45.11.12.00-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne
45.26.24.10-8 - wznoszenie konstrukcji budynkéw

45.40.00.00-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach

oraz:
45.11.27.10-5 - roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45.23.31.61-5 - roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

4. W przypadku uzycia w jakimkolwiek miejscu Dokumentacji projektowej nazw producentéw, znakdéw, nazw
towarowych pochodzenia majgcych charakter poglagdowy a ktérych wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego
standardu, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3 upzp. badZ norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw
odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 3 upzp. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne
opisywanym.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 upzp. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest zobowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego wyroby, urzadzenia, materiaty, roboty budowlane spetniajg funkcje
i wymagania techniczne opisane w Dokumentacji projektowej. W takim przypadku, do wykonawcy nalezy
wykazanie, ze oferowane przez niego wyroby, materiaty lub urzadzenia spetniajg wymagania techniczne po katem
przydatnosci (funkcji jaka majg spetniaé) i parametréw technicznych wyrobéw, materiatéw lub urzadzen
przywotanych w Dokumentacji Projektowej.

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,Polskie Normy i ich odpowiedniki ”, ktérych
wymagania techniczne sg zgodne z normami miedzynarodowymi.

W kazdym miejscu w Dokumentacji projektowej, po kazdym wyrazie wskazujacym na konkretny wyroby materiat lub
urzadzenie poprzez okreslenie nazwy producenta, znaku, nazwy towaru lub pochodzenia Zamawiajgcy dodaje
wyrazy: lub réwnowainy.

Przez pojecie réwnowazny Zamawiajgcy rozumie kazdy inny materiat, wyrdb, ktéry spetnia podstawowe funkcje

techniczne, w tym.m.in. wytrzymatosciowe i izolacyjne, uzytkowe, funkcjonalne i estetyczne, co najmniej
przywotanym w Dokumentacji projektowe; .

5. Stosownie do tresci art. 29 ust.3a upzp, Zamawiajgcy zada zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce co najmniej 50% os6b skierowanych do bezposredniej realizacji przedmiotu
zamowienia przy wykonywaniu czynnosci: roboty wyburzeniowe w obrebie szkoty, roboty wyburzeniowe i
demontazowe w obrebie terenu dziatki, prace budowlane w istniejgcym budynku szkoty, prace budowlane
w istniejgcym budynku hali sportowej, prace budowlane przy projektowanej rozbudowie (tgcznik), ktdrych
uszczegotowienie zostato dokonane w punkcie. lll Opis przedmiotu zamdéwienia, podpunkt 1 od a) do d).
Wykonywanie czynnosci polega¢ ma na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.-
Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. p0z.1502, z pézn.zm.
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5.1 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace do wyzej wymienionych czynnosci powinno trwac¢ nieprzerwanie
przez caty okres realizacji zamowienia. W przypadku kazdorazowej zmiany personalnej oséb wykonujgcych ww.
czynnosci Wykonawca jest zobowigzany bez wezwania do aktualizacji oswiadczenia oraz przedfozenia
odpowiedniej umowy/dw, o ktérych mowa w podpunkcie 5.3.

5.2 Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:

5.2.1 Wykaz oséb, ktére beda wykonywaé czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia ze wskazaniem, ktére

z wymienionych os6b zatrudnione s3 w oparciu o0 umowe o prace.

Wykaz zawiera¢ musi informacje jednoznacznie wskazujgce osobe pracownika oraz zakres
wykonywanych przez niego czynnosci.

Nieprzedtozenie Wykazu w wyzej okreslonym terminie skutkowa¢ bedzie uznaniem przez
Zamawiajacego, iz wykonawca uchyla sie od podpisania umowy, a nastepnie Zamawiajgcy zatrzyma mu
wadium na podstawie art.46 ust.5 pkt 1,3 upzp.

Jezeli wykonawca bedzie sie uchylat od przedtozenia Wykazu, Zamawiajacy wybierze oferte
najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert, zgodnie z art. 94 ust 3 upzp.

W celu sporzadzenia Wykazu oséb — wykonawca moze postuzyé sie ponownie wzorem stanowigcym
Zatacznik nr4

5.3 W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania co najmniej 50%
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace i skierowanych do bezposredniej realizacji przedmiotu
zamowienia przy wykonywaniu czynnosci szczegétowo okreslonych w ww. podpunkcie 5.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

(a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu oraz dokonywania
ich oceny,

(b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

(c) zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

5.4 W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce co
najmniej 50% os6b skierowanych do bezposredniej realizacji przedmiotu zamdwienia przy wykonywaniu
czynnosci szczegétowo okreslonych w ww. podpunkcie 5., dla ktérych wskazano sposdb zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

(a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

(b) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy
J/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci szczegdétowo okreslone
w podpunkcie 5, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.
Kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegoblnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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5.5 Ztytutu niespetnienia, na etapie realizacji przedmiotu Umowy, przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace co najmniej 50% osdéb skierowanych do bezposredniej realizacji
przedmiotu zamoéwienia przy wykonywaniu czynnosci: roboty wyburzeniowe w obrebie szkoty, roboty
wyburzeniowe i demontazowe w obrebie terenu dziatki, prace budowlane w istniejgcym budynku szkoty, prace
budowlane w istniejagcym budynku hali sportowej, prace budowlane przy projektowanej rozbudowie (facznik),
ktérych uszczegotowienie zostato dokonane w punkcie. lll Opis przedmiotu zamdwienia, podpunkt 1 od a) do
d), Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w Rozdziale II. Wzér umowy - §13 .

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ petny zakres rzeczowy prac ujety w  Dokumentacji projektowej
okreslony przepisami prawa, wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - dla uzyskania koricowego efektu
okreslonego przez przedmiot zamodwienia objetego postepowaniem, bez wzgledu na trudnosci i nie przewidziane
okolicznosci, jakie moga wystgpi¢ w trakcie realizacji.

Ewentualny brak w Orientacyjnym Przedmiarze robot pewnych robdt koniecznych do wykonania na podstawie
Dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania w umownej cenie.

W przypadku wystgpienia, w trakcie prowadzenia robét, wiekszej ilosci robot niz wykazanej w jakiejkolwiek pozycji
Orientacyjnego przedmiaru robdt, nie bedzie to mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia.

7. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy zapisami w Dokumentacji
projektowej - Wykonawce obowigzujg w kolejnosci zapisy:
Projektu Budowlanego- odpowiednio do branzy, z wytgczeniem konstrukcji, Projektu wykonawczego- konstrukcja,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt -odpowiednio do branzy.

8. Wymagany okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady dla calego przedmiotu zamdwienia objetego zakresem
przedmiotu zamdwienia:
- minimum 60 miesiecy- liczac wraz z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia,
w ktérym nie stwierdza sie wystepowania wad lub wraz z dniem podpisania protokotu odbioru usuniecia wad i
usterek stwierdzonych w protokole odbioru koricowego

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Realizacja w cyklu 394 kolejno nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych tgcznie z sobotami, niedzielami, swietami i
innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy liczgc od dnia nastepnego przekazania terenu budowy.

Termin rozpoczecia — planowany od 03 lipca 2017 r., po uprzednim przekazaniu terenu budowy.

Termin przekazania terenu budowy- w ciggu 7 dni kalendarzowych, liczac wraz z dniem podpisania umowy.

Termin zakonczenia zakresu rzeczowego zamodwienia- nie pdzniej niz do 31 lipca 2018 r.

Za dochowanie cyklu realizacji uwaza sie date pisemnego zgtoszenia gotowosci do rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Zgtoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwos¢ zgtoszenia.

V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych.

VI. INFORMACIJA O OFERCIE WARIANTOWE!

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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VIl. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT.6, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMOWIEN

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamodwienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych, zaméwienia polegajgcego na powtdrzeniu podobnych robét.

VIIl. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEENIENIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:
a) nie podlegajg wykluczeniu,
b) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu oraz SIWZ.

2. Warunki udziatu w postepowaniu dotycza:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej

Dziatalno$¢ zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmowienia nie wymaga posiadania
specjalnych kompetencji lub uprawnien.
Zamawiajacy nie stawia warunku.

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- wymagane jest dysponowanie srodkami finansowymi lub posiadang zdolnoscig kredytowg (lub Srodkami
finansowymi i zdolnoscig kredytowg) - w wysokosci co najmniej 500 000 PLN
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze dysponowanie ww. srodkami
finansowymi.

c¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

cl) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie:

- posiadajgcym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r.
p0z.290) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow lub odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.12a oraz
innych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65)

- majgcym co najmniej 24miesieczne doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,

Przez wymagany ,minimalny okres doswiadczenia zawodowego” nalezy rozumieé tqczng ilos¢
przepracowanych miesiecy, liczonych od daty uzyskania uprawnienn budowlanych do daty ukazania sie
Ogtoszenia o zamdwieniu w Biuletynie Zamdwien Publicznych.

- posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej
wydanych przepiséw, z wytgczeniem sieci i instalacji gazowych lub odpowiadajace im uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art.12a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016
r. poz.65)
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- posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej

wydanych przepiséw, z wylgczeniem sieci lJub _odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesniej wydanych przepisdw, z wytgczeniem sieci i instalacji gazowych lub
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.12a oraz innych przepiséow ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65)

Zamawiajacy dopuszcza posiadanie uprawnien w ww. branzach przez jedng, dwie lub trzy osoby pod
warunkiem, Ze zostang odpowiednio wskazane do petnienia funkcji zgodnie z zakresem odpowiadajgcym ich
uprawnieniom.

Przez wymagany minimalny okres doswiadczenia zawodowego nalezy rozumie¢ tgczng ilosé
przepracowanych miesiecy, liczonych od daty uzyskania uprawnien budowlanych do daty ukazania sie
Ogtoszenia o0 zamdwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

c2) wymagane jest od wykonawcy nalezyte zrealizowanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy- to w tym czasie, co
najmniej dwodch(2) zakonczonych realizacji, kazda o wartosci powyzej 500 tys. zt (bez podatku VAT),
dotyczacych robdét budowlanych polegajacych na budowie budynkdw z instalacjami wewnetrznymi
miedzy innymi elektryczng, wod. kan., c.o., wentylacji mechanicznej

Przez pojecie:
(a) robota budowlana - nalezy rozumiec¢ budowe,
(b) budowa — nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe,
(c) obiekt budowlany — nalezy rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi.
(d) budynek - nalezy rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

2.1  Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci
realizacyjnych, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

2.2 Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w punkcie 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdéwienia lub jego czesci, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotow
udostepniajgcych zasoby, zwanych tez ,innymi podmiotami” niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go
z nim stosunkéw prawnych.

2.3 ,Stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w punkcie 2.2 wystgpi wytgcznie w przypadku kiedy:

a)  wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéow, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw
na potrzeby realizacji zamowienia.

Zobowigzanie musi mie¢ forme pisemng, by¢ dotgczone do oferty w oryginale i by¢ podpisane przez
Podmiot udostepniajgcy zasoby,
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b) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne, zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22, art.24 ust.5 pkt 2) i pkt 8) (- punkt IX.)

c) w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
( = zdolnosci technicznej lub zawodowej), wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotdw, jedli
podmioty te zrealizujg roboty/ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane,

d) z zobowigzania Podmiotu udostepniajgcego zasoby lub innych dokumentéw potwierdzajgcych
udostepnianie zasobdw musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdlnosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
- sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,
- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia,
- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu
w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje
roboty/ ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg,

e) jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe Ilub sytuacja finansowa Iub ekonomiczna, Podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu
lub zachodza wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiajacy Zzada¢ bedzie, aby wykonawca
w okreSlonym terminie zastgpit ten Podmiot innym podmiotem lub zobowigzat sie do osobistego
wykonania odpowiedniego zakresu zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w punkcie 2.

f) wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostepniajgcego zasoby,
odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkode poniesiong przez Zamawiajagcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnione zasoby nie ponosi winy.

3. Zamawiajacy, w oparciu o art. 24aa. upzp ( tzw. procedura odwrécona) w niniejszym postepowaniu najpierw
dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Jezeli wykonawca ten bedzie sie uchylat od
zawarcia umowy -Zamawiajacy dokona ponownej oceny pozostatych ofert i zbada, czy wykonawca, ktérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

4. Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo w formie pisemnej (oryginat
lub kopia potwierdzona ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” przez notariusza) musi by¢ dotgczone do oferty.

5. W przypadku wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, warunki udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w punkcie 2. musi spetnia¢ co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy
tacznie.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

. Z udziatu w postepowaniu wyklucza sie wykonawcdw, ktérzy podlegajg wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1
pkt. 12 do 23 upzp.:
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» 12) wykonawce , ktory nie wykazaft spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu... lub braku podstaw wykluczenia
13) wykonawce bedgcego osoba fizycznqg , ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) o ktérym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art. 218-221, art.228-230a, art250a, art.258 lub art.270-
309 ustawy z 06.06.1997 r. —Kodeks karny(Dz.U.poz.553, z pdin.zm.) lub art. 46 lub art.48 ustawy
Z 25.06.2010 o sporcie (Dz. U. z 2016 r.poz.176), {5 lat}
b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.115 §20 ustawy z 06.06.1997 r. —Kodeks karny, {5 lat}
c) skarbowe, {5 lat}
d) o ktérym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z 15.06.2012 o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769);
{3 lata}

14) wykonawce, jezeli urzedujgcego czfonka jego organu zarzqdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki
w spofce jawnej lub partnerskiej lub komplementariusza w spéfce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt.13;

{5 lat i odpowiednio 3 lata) }

15) wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sqgdu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba Ze
wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty ich naleznosci; {3lata}

16) wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa wprowadzit zamawiajgcego
w biqd przy przedstawieniu informacji, Zze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub
obiektywnie i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej , kryteriami selekcji”, lub ktory zatait te informacje lub nie
jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

17) wykonawce, ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce
w bifgd zamawiajgcego, mogqgce mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

18) wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub probowat wplyngé na czynnosci zamawiajgcego lub pozyskaé
informacje poufne, mogqce da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

{3 lata od zdarzenia}

19) wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia lub ktérego pracownik ,
a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej Ilub innej umowy
o swiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie
konkurencji moze byc wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w
postepowaniu:

20) wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zaktécenie konkurencji miedzy
wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co zamawiajgcy jest ~w stanie wykazac¢ za pomocq
stosownych srodkow dowodowych; {3 lata od zdarzenia}

21) wykonawce bedgcego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sqd orzekt zakaz ubiegania sie
0 zamdwienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za
czyny zabronione pod groZbq kary (Dz.U. z 2015 r. poz.1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544);

22) wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem Srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie
0 zamowienia publiczne;

23) wykonawcow, ktorzy naleiqc do tej samej grupy kapitafowej, w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634), ztozyli odrebne oferty, ..., chyba Ze
wykazg, Ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadzq do zaktdcenia konkurencji ~w postepowaniu
o0 udzielenie zamdwienia publicznego”
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2. Zudziatu w postepowaniu wyklucza sie réwniez wykonawcow, ktérzy podlegajg wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5
pkt 2) i pkt 8) upzp:
, 2) ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowiqgzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc, w szczegolnosci,
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienia, co Zamawiajqgcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownych srodkéw dowodowych” .

8) ktory naruszyt obowiqzki dotyczqce ptatnosci podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaé za pomocq stosownych srodkéw dowodowych, z wyjgtkiem
przypadku, o ktérym mowa w ust.1 pkt.15, chyba Zze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkdéw, opftat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzqce porozumienie w
sprawie sptaty tych naleznosci”.

3. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art.24.ust.1 pkt 13) i 14) i pkt 16) do 20) oraz art.24 ust.5 pkt 2)
i pkt 8) moze zgodnie z art.24 ust.8 przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki s3 wystarczajgce do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zadosc¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec
wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgadu zakaz ubiegania sie
o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Przedstawione przez wykonawce dowody podlega¢c bedg ocenie Zamawiajgcego pod wzgledem wagi
i szczegdblnych okolicznosci czynu wykonawcy.

3. Oferte wykonawcy wykluczonego z postepowania uznaje sie za odrzucona.
Zamawiajacy moze wykluczyé wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenia zamdwienia.

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywane bedzie
w oparciu o ztozone przez wykonawce oswiadczenia oraz dokumenty.

X. INFORMACIE O OSWIADCZENIACH | DOKUMENTACH JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

1. Na oferte sktadajg sie nastepujgce dokumenty i zatgczniki:
a) Formularz oferty, wypetniony i podpisany przez wykonawce, wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1;

b) Oswiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu,
wypetnione i podpisane przez wykonawce, ktére stanowié¢ bedzie wstepne potwierdzenie spetnienia warunkéw
udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wg wzoru stanowigcego odpowiednio Zatgcznik nr 2
i Zatgcznik nr 3; a w przypadku, kiedy wykonawca korzysta z ,,Podmiotu udostepniajgcego zasoby” celem wykazania
spetnienia warunku udziatu w postepowaniu — stosowne zobowigzanie tego ,Podmiotu udostepniajacego”- wg
wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 6

c) W celu oceny spetnienia przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art.22 ust.1b pkt 2) upzp, nalezy na
wezwanie Zamawiajgcego, pod rygorem wykluczenia z postepowania, ztozy¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie nastepujgce dokumenty:

- informacje z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokos$¢ posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolnos$¢ kredytowg wykonawcy , w_okresie nie wczedniejszym niz 1 miesigc przed

uptywem terminu sktadania ofert (patrz: punkt VIII.2. b)
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d) W celu oceny spetnienia przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art.22 ust.1b pkt 3) upzp, nalezy na
wezwanie Zamawiajgcego, pod rygorem wykluczenia z postepowania, ztozyé w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie nastepujgce dokumenty:

- wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie dysponowania osobami (patrz: zapis punktu

VII.2 (c1)., wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4.

- wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane,
z zatgczeniem dowoddw okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéow- inne dokumenty.

W przypadku ,innego dokumentu” - wykonawca jest zobowigzany do podania tych przyczyn o obiektywnym
charakterze — wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 5.

e) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust.5 pkt 8) upzp, nalezy na wezwanie Zamawiajgcego, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, ztozy¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nastepujgcy dokument:

- zaswiadczenie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny
dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawiony nie wczesniej niz trzy(3) miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonywania
decyzji wtasciwego organu

f) W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiajgcego, informacji z otwarcia ofert,
o ktérej mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej - wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 7.
Wraz z o$wiadczeniem, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca/mi nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

DOKUMENTY WYMIENIONE W PUNKCIE 1.c), 1.d), 1.e) NIE SA DOtACZANE DO OFERTY.
Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyiej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w punkcie VIII.2 oraz w punkcie X. 1.c), 1.d), 1.e)

2. W przypadku sktadania oferty przez wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia (cztonkowie
konsorcjum, wspdlnicy spotki cywilnej, partnerzy spétki joint venture) musi ona spetniaé nastepujgce warunki:
a) byc podpisana przez ustanowionego petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania
ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego;
Stosowne petnomocnictwo/upowaznienie wymaga podpisu prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego
z wykonawcow wystepujgcych wspdlnie — nalezy zatgczy¢ do oferty w formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii;
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b)

d)

zawiera¢ os$wiadczenie, o ktérych mowa w punkcie X. 1.b) dla kazdego z wykonawcéw osobno, dokument
wymieniony w punkcie X. 1.a) sktadany jest wspdlnie;

dokumenty wymienione w punkcie X. 1.c) oraz X. 1.d) sktadane sg przez tego z wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, ktéry wykazuje spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu lub
tych wykonawcéw, ktorzy wspdlnie wykazujg spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu.

dokument, o ktérych mowa w punkcie X. 1. e) i 1.f) sktadany jest przez kazdego z wykonawcow osobno.

3. Postanowienia dotyczgce sktadania dokumentdow przez wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza

terytorium RP

a)

Wykonawca, ktory ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o ktérym
mowa w punkcie X. 1.e) sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace ze nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo,
ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej
niz trzy(3) miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Postanowienia dotyczace sktadanych w niniejszym postepowaniu dokumentéw i oswiadczen:

a)

b)

oswiadczenia wykonawcy, Podmiotéw udostepniajgcych zasoby, podwykonawcéw oraz zobowigzania Podmiotow
udostepniajacych wykonawcy zasoby— sktadane s3 w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do ich
reprezentowania.

Za oryginat uwaza sie oswiadczenie lub dokument ztozony w formie pisemnej lub w formie elektronicznej,
podpisany odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

dokumenty inne niz o$wiadczenia i petnomocnictwa/upowaznienia sktadane sa w oryginale lub kopii
potwierdzonej ,,za zgodnosc¢ z oryginatem”, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania;
Potwierdzenia ,,za zgodnos¢ z oryginatem” dokonuje wykonawca, wykonawca wspodlnie ubiegajacy sie
zamowienie, Podmiot udostepniajgcy zasoby, podwykonawca — odpowiednio, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie ,za zgodnos¢ z oryginatem” nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane
odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

oferta, wszystkie wymagane zataczniki, sktadane dokumenty oraz oswiadczenia podpisane przez upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy wymagajg zatgczenia wtasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.,

dokumenty skfadane w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez
wykonawce. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wersjg wigzaca,

jezeli ztozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci-
Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu, innego niz
oswiadczenie.

5. Postanowienia dotyczgce ,,Podmiotéw udostepniajgcych zasoby”

a) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby Podmiotdéw udostepniajacych, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych Podmiotach udostepniajacych w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w punkcie X. 1.b),
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b) jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, polega na zdolnosciach lub sytuacji
Podmiotow udostepniajagcych, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowat tymi zasobami w stopniu
niezbednym dla nalezytego wykonania zamodwienia oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tym Podmiotem
udostepniajgcym gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw do oferty nalezy dotgczy¢ dokument/y dotyczace:
b1) zakresu dostepnych wykonawcy zasobow Podmiotu udostepniajgcego,
b2) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
b3) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.

6. Postanowienia dotyczgce dokumentdow zastrzezonych

a) wszystkie dokumenty ztozone w toczacym sie postepowaniu, z wyjatkiem informacji stanowigcych ,tajemnice
przedsiebiorstwa” sg jawne.

Informacje stanowiace ,tajemnice przedsiebiorstwa” muszg by¢ zastrzezone przez wykonawce, do uptywu terminu
sktadania ofert.

b) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg: ,Informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503)” i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby bylty trwale, oddzielnie spiete.
Wykonawca musi wykazac , iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 upzp.

XI.  INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

1. Zasady i formy przekazywania oswiadczen, wnioskow i innych:
a) komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg odbywa sie :
al) za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe (Dz.U.
22012 r. poz.1529 z pdin.zm.) osobiscie, za posrednictwem postanca;
-wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sg przekazywane na adres Zamawiajgcego:
Urzad Gminy Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica

a2) przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz.U. z 2013 r.p0z.1422 z pdzn.zm.)
Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nalezy kierowac na adres:
krrg@starakamienica.pl

b) Wszystkie przekazywane oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia informacje za posrednictwem komunikacji
elektronicznej wystanej na adres e-mailowy wskazany w ofercie i/lub faksu na numer wskazany w ofercie na
zadanie drugiej strony ,nadawcy” wymagajg potwierdzenia przez strone otrzymujgcy (,adresata”), jednak
w przypadku uchylania sie ,adresata” od potwierdzenia otrzymania wiadomosci — wazna jest dla celdow
dowodowych data przestania przez ,nadawce” dokumentu za posrednictwem ww. srodkow przekazu.

Za btednie lub nieczytelnie podany adres poczty elektronicznej lub numer faksu — odpowiada wytgcznie
Wykonawca.

2. Osobg upowazniong do kontaktowania sie z wykonawcami jest Zastepca Wojta- Mariusz Marek, zgodnie z zasadami
i formg, o ktérych mowa w punkcie XI.1.

3. Wyjasnienia tresci SIWZ
a) wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
(SIWZ) pod warunkiem, ze wniosek wptynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert, z zastrzezeniem ppkt. b)
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b) jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania,

c) ewentualna zmiana terminu sktadania ofert nie powoduje przesuniecia terminu, o ktérym mowa w ww. ppkt. a),
po uptywie ktdrego wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ moze pozostac bez rozpoznania,

d) Zamawiajacy nie udziela zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane

zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci postepowania,

e) Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z potencjalnymi wykonawcami w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Modyfikacji tresci SIWZ

a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmodyfikowad tresc
SIWZ,

b) dokonang zmiane SIWZ Zamawiajgcy przekaze niezwtocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ oraz
udostepni jg na wiasnej stronie internetowe;j,

c) wszelkie modyfikacje, uzupetnienia, ustalenia, zmiany, w tym w szczegdlnosci zmiany terminéw oraz udzielone
odpowiedzi na pytania wykonawcow stajg sie integralna czescig SIWZ i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowigzania wykonawcy odnosnie wczesniej ustalonych termindw bedg podlegaty nowemu
terminowi,

d

-

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie prowadzacej do zmiany
tredci Ogtoszenia o zamdwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

e) o przedtuzeniu terminu skfadania ofert Zamawiajacy, poinformuje wszystkich wykonawcéw, ktérym przekazat SIWZ
oraz zamiesci informacje na stronie internetowej, na ktdrej udostepniona zostanie niniejsza SIWZ
( http://www.stara-kamienica.bipgmina.pl)

Postanowienia dotyczace prowadzenia przez Zamawiajgcego wyjasnien w toku badania i oceny ofert:
a) Zamawiajagcy wezwie wykonawce do ztozenia, uzupetnienia, poprawienia lub udzielenia wyjasnien
w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oswiadczen lub dokumentéw, w tym w szczegdlnosci:
al) potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,
a2) potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia,
a3) petnomocnictw
- jezeli spetnione zostang przestani okreslone w art.26 ust.3 i ust.3a.upzp.

b) w toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od wykonawcéw wyjasnier dotyczacych tresci ztozonych
ofert oraz wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie warunkdéw
udziatu w postepowaniu, braku podstaw do wykluczenia,

c) Zamawiajacy poprawia oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujgce
istotnych zmian w tresci oferty — niezwtocznie zawiadamiajagc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata
poprawiona,

c) Zamawiajgcy poprawia w ofercie inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujgce istotnych
zmian w ofercie, niezwtocznie zawiadamiajagc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona. Oferta
podlega odrzuceniu, jezeli wykonawca w ciggu 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o dokonaniu takiej
czynnosci nie wyrazit zgody na poprawienie omytki,
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d) jezeli zaoferowana umowna cena, lub jej istotne czesci sktadowe, wydajg sie razgco niskie w stosunku do
przedmiotu zamdwienia i budzg watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zaméwienia
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepisow,

w szczegblnosci jest nizsza o co najmniej 30% od: wartosci zamodwienia powigkszonej o nalezny podatek od
towardw i ustug, ustalonej przed wszczeciem postepowania lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych
ofert, chyba ze rozbieznosci wynikajg z okolicznosci oczywistych, ktére nie wymagajg wyjasnienia, Zamawiajacy
zwréci sie  do wykonawcy o udzielenie, w okreslonym terminie, wyjasnien, w tym ztozenia dowodow,
dotyczacych wyliczenia ceny.

Obowiazek wykazania, Ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawecy.

WADIUM

Kazdy wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sktadang oferte wadium, w kwocie 20 000 zt
(stownie ztotych: dwadziescia tysiecy i 00/100)
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
a) pieniadzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej z tym, ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z  09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci ( Dz. U. z 2014 r. poz.1804 z pdin.zm.)

Polisa, gwarancja, poreczenie lub inny dokument stanowigcy forme wadium winno zawieraé¢ stwierdzenie, ze na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wzywajgce do zaptaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, nastepuje
jego bezwarunkowa wyptata w petnej wysokosci bez jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta/poreczyciela.
Koniecznym jest, zeby dokument ten obejmowat odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium
przez Wykonawce, okreslone w art. 46 ust.4a i 5 upzp.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptacic¢ - przelewem na rachunek Zamawiajacego, otwarty w PLN :
nr konta Bank Gospodarki Zywnosciowej S.A. Oddziat Operacyjny w Jeleniej Gérze - nr 11 2030 0045 1110 0000 0100
0850 z adnotacjg w tytule wptaty : Wadium- budowa tqcznika

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niz pieniezna- wykonawca dotacza do oferty oryginalny dokument
wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowigzywac od dnia sktadania oferty ( a nie od dnia nastepnego)
przez caty okres zwigzania ofertg zgodnie z art.85 upzp,

Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium w pienigdzu za pomoca
przelewu bankowego, Zamawiajacy bedzie uwaziat za skuteczne wodwczas, gdy Bank prowadzacy rachunek
Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew najpdzniej przed uptywem terminu sktadania ofert. Dotgczenie do
oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawce jest nie wystarczajgcym warunkiem do stwierdzenia

terminowego wniesienia wadium przez wykonawce.

W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych badz ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia
oferty sktadanej przez wykonawcéw ubiegajgcych sie wspodlnie o udzielenie zamdwienia — w tresci gwarancji
bankowych badz ubezpieczeniowych muszg znajdowal sie wszystkie podmioty (cztonkowie konsorcjum, wspdlnicy

spotki cywilnej, partnerzy spotki joint venture) wymienieni jako wykonawcy.
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8. Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie wadium wedtug zasad okreslonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa
w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub  dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, ktorych mowa w art.25 ust.1 upzp., oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt.3 [patrz: punkt XI1.5 c) i d) ],
co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;j.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odmodwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy.

11. W zakresie wadium obowigzujg uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.

XIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wpykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze, co najmniej na trzy (3) dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do wykonawcéw
o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg samodzielnie, zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego.

4. Przedtuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

5. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek

whniesienia nowego wadium lub jego przedtuzania dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Postanowienia dotyczgce przygotowania oferty

a) na oferte sktadajg sie dokumenty (o$wiadczenia i zobowigzania podmiotu udostepniajacego) wymienione
w punkcie X. 1a) i 1b) oraz petnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawcédw wystepujacych
wspolnie), o ile oferte sktada petnomocnik.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna - oryginat dokumentu wadialnego ( gwarancji lub
poreczenia),

b) oferta wraz z zatgcznikami musi odpowiadac tresci SIWZ, by¢ czytelna, sporzadzona w jezyku polskim;

c) oferta wraz zatgcznikami musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, przy
czym wymaga sie zatgczenia wtasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego;

d) jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi
w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Pethomocnictwo musi zostac¢ dotgczone
do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodnos¢ z oryginatem;

e) zaleca sie, by kazda zawierajaca jakakolwiek tres¢ strona oferty byta podpisana lub parafowana przez wykonawce.
Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc. powinny by¢ parafowane przez Wykonawce;
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f)  zaleca sie, aby strony oferty byty trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane, a w tresci oferty
umieszczona informacja o ilosci stron;

g) zaleca sie przy sporzgdzaniu oferty skorzystanie z wzorow (formularz oferty, oswiadczenia, zobowigzanie
podmiotu udostepniajgcego, wykaz osoéb, informacja o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy
kapitatowej, etc.) przygotowanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze przedstawi¢ oferte na swoich
formularzach z zastrzezeniem, ze musza one zawieraé wszystkie informacje okreslone przez Zamawiajgcego
w przygotowanych wzorach;

h) wykonawca moze zastrzec w ofercie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa. Postanowienia w tym
zakresie zawarte sg w punkcie X.6;

i) ztozenie wiecej niz jednej oferty zawierajacej propozycje alternatywne/ wariantowe dla zamdwienia spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez wykonawce;

j)  Zamawiajacy zada wskazania w ofercie zakresu rzeczowego zamdwienia, ktérych wykonanie wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podania nazw tych podwykonawcow ;

(= zapisy punktu XX.)

k) wykonawca sktadajgc oferte ma obowigzek poinformowac Zamawiajacego, czy wybor jego oferty bedzie prowadzi¢
do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac jednoczesnie nazwe (rodzaj)towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania tego obowigzku, oraz wskazujgc ich
wartos¢ bez kwoty podatku;

I) obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie oferty w sposdb gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej tresci oraz
zabezpieczajacy jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert;

m) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nienalezytego oznakowania i/lub

=

niewtasciwego zabezpieczenia opakowania/kopert ztozonej oferty;

n) oferta wraz z wszelkimi osSwiadczeniami i pozostatymi dokumentami jest jawna, z wyjatkiem informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211), jesli wykonawca sktadajgc oferte zastrzegt w odniesieniu do tych informacji, ze
nie mogg by¢ one udostepniane;

0) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2. Postanowienia dotyczace przetwarzania danych osobowych

a) Wykonawca sktadajac oferte, wyraza jednoczesnie zgode na przetwarzanie przez Zamawiajgcego, uczestnikow
postepowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) zawartych w ofercie oraz jej zatacznikach, z zastrzezeniem, o ktérym
mowa w punkcie 1.n).

b) Zamawiajacy informuje, ze dane osobowe, o ktérych mowa w ww. punkcie a) przetwarzane bedg do celéw
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy
z wybranym wykonawca, rozliczen ptatnosci pomiedzy stronami umowy, ewentualnych dziataid kontrolnych czy tez
udostepniania dokumentacji z postepowania i zawartej umowy jako informacji publiczne;j.

XV. MIEJSCE | TERMIN SKtADANIA OFERT

1. Prawidtowo zamknietg i opisang koperte: , Oferta_ budowa tgcznika . Nie otwierac przed godz. 11:00 — 07.06. 2017 r.”,
zawierajgcg oferte mozna przesta¢ za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012r. -
Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. p0z.1529 z pdzn.zm.) na adres Zamawiajacego: Urzad Gmina Stara Kamienica, Stara
Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica lub ztozy¢ bezposrednio do sekretariatu Urzedu Gminy, adres jw., | pietro
w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 07 czerwca 2017 r. do godz. 10:30

W obu przypadkach o dochowaniu terminu decyduje data potwierdzenia przyjecia oferty przez Zamawiajacego.
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2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty sg
skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem terminu do sktadania ofert.

3. Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na
pismie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu
oferty.

4. Zamawiajacy, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia oddaje oferte upowaznionemu wykonawcy.

W przypadku, kiedy nie mozna w sposéb jednoznaczny, bez otwarcia oferty zidentyfikowac¢ jej wtasciciela — zwrot oferty
nastepuje dopiero na sesji jawnej , po otwarciu wszystkich, pozostatych ofert.

XVI.  MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

Miejsce otwarcia ofert - siedziba Zamawiajgcego — Urzad Gminy Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, Stara Kamienica,
sala konferencyjna — | pietro

w dniu 07 czerwca 2017 r. o godz. 11:00

1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotu
zamowienia.

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy kazdorazowo ogtosi obecnym:
a) nazwe i adres wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana,
b) zawartg w Formularzu Oferty informacje dotyczgcg umownej ceny,
c) termin wykonania zamdwienia,
d) okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady .

Informacje dotyczgce warunkéw ptatnosci - Zamawiajgcy okreslit w sposéb jednakowy dla wszystkich wykonawcow we
wzorze umowy- Rozdziat II. SIWZ

4. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
b) nazw firm oraz adreséw wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie,

c) umownych cen zamdwienia, termindw wykonania zamdwienia, okresow gwarancji i rekojmi za wady, warunkéw
ptatnosci zawartych w ofertach.

5. Oferte ztozong po terminie Zamawiajgcy niezwtocznie zwraca wykonawcy bez jej otwierania.

XVIl.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Umowna Cena za realizacje wybranej Czesci podana w ofercie (tacznie z podatkiem od towardw i ustug VAT) musi by¢
wyrazona w PLN i musi zawiera¢ podatek od towardw i ustug (VAT) wg stawki obowigzujgcej na dzien uptywu
terminu sktadania ofert, z zastrzezeniem punktu 2.

2. Jezeli ztozono oferte, ktdrej wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w nim
ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca sktadajac oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe, (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku od towaréw
i ustug.
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3. Umowna Cena musi obejmowaé kompletne wykonanie przedmiotu zamoéwienia, byé skalkulowana w oparciu
o zafaczong Dokumentacje projektowq, oznaczong w SIWZ jako Rozdziat |Ill. Opis przedmiotu zamdwienia oraz
zabezpieczenia miejsc prowadzonych robdt przed dostepem osdb trzecich i utrzymania ich w nalezytym stanie przez
caty czas wykonywania robat.

4. Cena musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu

zamowienia, wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia oraz koszty robot, ustug i czynnosci nie

ujetych, a ktérych wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia

i uzyskania zatozonego efektu koricowego zadania, w szczegdlnosci takich jak tak:

a) koszty zorganizowania zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,

b) bezpiecznego ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

c) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy);

d) koszty wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i porzgdkowych;

e) koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robot;

f) koszty zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

g) koszty odwodnienia wykopdw, ewentualnego pompowania wody,

h) koszty wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu,

i) koszty wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiérki,

j) koszty odtworzenia drog i chodnikéw - w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci;

k) koszty wykonania niezbednych préb, badan, wpie¢, sprawdzen, opinii, wykonywanych w trakcie realizacji
przedmiotu zamodwienia;

I) wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb branzowych dokonujgcych préb i odbioréw w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia- jezeli takie wystgpi;

3

wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb geodezyjnych za wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania, w trakcie

catego cyklu realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym szczegdlnie: niwelacje, wytyczenia i geodezyjne

inwentaryzacje powykonawcze;

n) koszty wykonania powykonawczej dokumentacji budowlanej w 2 egz, w tym w szczegdlnosci: koszty sporzadzenia
raportu z badania termowizyjnego i Swiadectwa charakterystyki obiektu dla nowo wybudowanego tacznika;

o) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz w przegladzie korncowym

dokonanym przed uptywem okresu trwania rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

5. Cena podana w ofercie jest umowng ceng i nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.
Zgodnie z art.632 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z pdzn.zm) ten rodzaj wynagrodzenia
okresla w sposéb nastepujgcy:
» § 1. Jezeli strony uméwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamodwienia nie moze zgdaé¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieta grozitoby
przyjmujgcemu zamadwienia razgcg stratg, sad moze podwyzszyc ryczatt lub rozwigza¢ umowe”.

6. Uszczegotowienie zasad rozliczania sie stron za realizacje przedmiotu zamdwienia okreslone zostato w Rozdziale II.
Wz6r umowy.

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamdwienia.

8. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego, ktérego dotyczy SIWZ dokonywane bedg w ztotych
polskich — PLN.
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XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy uzna oferty za spetniajgce wymagania i przyjmie do szczeg6étowego rozpatrywania, jezeli:

a)
b)

oferta, co do formy opracowania i tresci spetnia wymagania okreslone w SIWZ,

z tresci ztozonych dokumentéw wynika, ze wykonawca spetnia warunki formalne okreslone w SIWZ,

ztozone oswiadczenia sg aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
oferta zostata ztozona terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
whiesiono poprawnie wadium.

2. Przy dokonywaniu oceny ztozonych ofert - Zamawiajgcy stosowac bedzie nastepujgce kryteria:

Lp Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium*

1. Umowna Cena (C)

- podana w ofercie tagcznie z podatkiem VAT i wyrazona w PLN
z zastrzezeniem, o ktérym mowa w pkt. XVII. 2.

Termin realizacji (T)

2. - za skrocenie cyklu realizacji o minimum 30 dni (wiacznie) tj. do cyklu 364
dni kalendarzowych (wtacznie)
3. Kary umowne (K)

- za podniesienie kar umownych z tytutu nieterminowej realizacji zamodwienia
o minimum 500zt za kazdy dzien zwtoki - 5%= 5,00pkt, ale max. 20,00 pkt

60% = 60,00punktow

20% = 20,00 punktow

20% = 20,00 punktow

* przy zatozeniu 1%= 1,00pkt

3. Oferta z najnizszg umowng Ceng (C) otrzymuje 60,00 punktow.

4. Oferta ze skroconym cyklem realizacji
nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych tgcznie z sobotami, niedzielami, Swietami i innymi dniami ustawowo

Pozostate oferty oceniane zostang wg wzoru:
C min
Pi(C) = Ci x 60
gdzie:

nn

Pi(C) - ilos¢ punktow jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium “umowna cena”, z zaokrggleniem

ilosci punktow do dwdch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjetej zasady w ksiegowosci

Cmin - najnizsza cena sposrod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert

nin
1

Ci - cena oferty

60,00 - maksymalna ilos¢ punktow, jakq moze otrzymac oferta za kryterium “cena”.

(T) o co najmniej 30 dni tj. z cyklem realizacji maksymalnie 364 kolejno

wolnymi od pracy (wtgcznie), liczac od dnia nastepnego przekazania terenu budowy otrzymuje 20,00 punktow.

Oznacza to, ze oferta z maksymalnym cyklem realizacji — 394 kolejno nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych
tacznie z sobotami, niedzielami, swietami i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy (wtacznie), okreslonym przez

Zamawiajacego w punkcie IV. - otrzymuje 0,00punktow,
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5. Kary umowne (K)
- za podniesienie kar umownych z tututu nieterminowej realizacji zamoéwienia , ktérych wysokos¢ zostata okreslona
w zatgczonym wzorze umowy (§ 13 pkt.1a) o minimum 500zt za kazdy dzien zwtoki =5%= 5,00pkt oraz za
kazda wielokrotnos¢ 500zt = 5%= 5,00pkt , co oznacza, ze za podniesienie kary tytutem jw.:
o 500zt wykonawca otrzyma 5,00pkt; o 1000zt — wykonawca otrzyma 10,00pkt ; o 1500zt — wykonawca otrzyma
15,00pkt; o 2000zt — wykonawca otrzyma 20,00pkt.

6. Zamawiajacy udzieli zamowienia temu(tym) wykonawcy(wykonawcom), ktérego(rych) oferta uzyska najwyzsza ilosé
punktow w bilansie podanych kryteridw, wg wzoru:
Ocena oferty=C+T+ K

7. Jezeli Zamawiajacy nie moze wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z nizszg ceng, a jezeli
zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie- Zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

8. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowac cen wyzszych niz w ztozonych wczesniej ofertach.

9. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, ktéry na podstawie odrebnych przepisdw nie jest zobowigzany do uiszczenia
podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i ktéry w Formularzu Oferty podat cene bez podatku od towardw
i ustug VAT, Zamawiajacy na etapie oceny i pordwnania ofert doliczy do umownej ceny podatek od towardow i ustug
VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a upzp. Powyzsze wynika z koniecznosci ustalenia ceny pordwnywalnej z innymi cenami
oraz kwoty, ktdra bedzie realnie obcigzata budzet Zamawiajacego z tytutu realizacji zamdwienia.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
a) Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia w wysokosci 10 % umownej ceny podanej w ofercie

b) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w 100% najpdzniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub  w kilku

nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804
z péin.zm.)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych

w art.148 ust. 2 upzp.

4. Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
muszg nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienieznej na
pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajgcej kwocie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy lub zerwania umowy przez wykonawce lub
rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z winy wykonawcy.

Musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poreczen nie podlega przeniesieniu
na osoby trzecie.

W przypadku, kiedy wnoszone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowych badz
ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty sktadanej przez wykonawcédw ubiegajgcych sie wspdlnie o

udzielenie zamodwienia — w_tredci _gwarancji bankowych badz ubezpieczeniowych muszg znajdowaé sie wszystkie

podmioty (cztonkowie konsorcjum, wspodlnicy spotki cywilnej, partnerzy spotki joint venture) wymienieni jako
wykonawcy.

. Zamawiajacy, w terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczajgcego nalezyte wykonanie

umowy (gwarancja, poreczenie), ma prawo zgtosic zastrzezenia do jego tresci lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez
zastrzezen.
Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen w ww. terminie od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za przyjecie
dokumentu bez zastrzezen.
Wykonawca winien wnies¢ dokument w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu wykonanie tego prawa.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego otwarty
w PLN: Bank Gospodarki Zywnosciowe] S.A. Oddziat Operacyjny w Jeleniej Gérze - nr 11 2030 0045 1110 0000 0100
0850 z adnotacjg w tytule wptaty : Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy- budowa tqcznika

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert, stosownie do tresci art. 94 ust. 3 upzp.
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji ma zastosowanie art. 149 upzp.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) Zamawiajacy zwréci kwote stanowiacg 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote stanowigcg réwnowartos¢ 30 %
wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady,

c) Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt.
11 a), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

12. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz, wéwczas Wykonawca,

przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi
nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli
zmniejszajgcej wartos¢ tego zabezpieczenia) po przedstawieniu przez wykonawce , wystawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Protokotu odbioru koncowego, w ktérym Komisja nie stwierdzita wad na dziert odbioru.
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XX. PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowego zakresu rzeczowego zamodwienia. Wykonawca moze powierzyé wykonanie fragmentu zamowienia
podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany do wskazania w ofercie zakresu zamédwienia,
ktorego wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy i podania nazw i adreséw firm tych podwykonawcow.

W przypadku, gdy wykonawca nie wskaze powyzszych informacji, Zamawiajacy uzna, iz zamoéwienie realizowane

bedzie bez udziatu podwykonawcéw.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 upzp ( patrz: punkt VIII.2) w celu wskazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Zamawiajgcy
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Uszczegoétowienie dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo zawarte jest w § 14. Rozdziatu Il. Wz6r umowy.

4. Powierzenie wykonania podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
zaméwienia.

XXI.  ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 upzp.

XXII. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPE£NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie jezeli:
a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg Zamawiajgcy moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, a Zamawiajgcy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty,

c) zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zamdwienia
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢,

e) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg, uniemozliwiajgcg zawarcie umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Zamawiajacy zawiadomi réwnoczesnie
wszystkich wykonawcéw, ktorzy:
a) ubiegali sie 0 zamowienie- w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert.
b)  ztozyli oferty- w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania ofert
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacja o uniewaznieniu postepowania zamieszczona zostanie rowniez na stronie internetowej Zamawiajgcego:
http://www.stara-kamienica.bipgmina.pl

3. Zamawiajacy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawcéw, podajac
w ,,Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczegdlnosci:
a) nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalnosci gospodarczej wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
b) nazwy albo imiona i nazwisko, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s3 miejscem wykonywania
dziatalnosci wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty,
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Program Regionalny

c) punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

d) informacje o wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

e) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o ktorych
mowa w 89 ust.4 i 5 upzp, braku réwnowaznosci lub braku spetnienia wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiajgcego: http:// www.stara-kamienica.bipgmina.pl , przy
czym Zawiadomienie zamieszczone na stronie internetowe]j zawieraé bedzie tylko informacje, o ktérych mowa
w punkcie 3.a).

4. Przed podpisaniem umowy — wytoniony wykonawca do realizacji przedmiotu zamowienia jest zobowigzany
przedstawic:

a) dokument potwierdzajacy wniesienie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie

z zapisem w punkcie XIX.

b) aktualny (tj. wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania oferty) odpis dokumentu,
potwierdzony przez wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, w oparciu o ktéry prowadzona jest dziatalnos¢

gospodarcza i z ktdrego wynikajg zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

c¢) dokument potwierdzajgcy posiadanie przez kierownika budowy, wymaganych uprawnien, aktualnego

dokumentu potwierdzajgcego przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadanie obligatoryjnego
ubezpieczenia OC, a od kierownikow robdt - wymaganych uprawnien.

d) dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng minimum 1 000 000
PLN,

e) kosztorys sporzgdzony metodg uproszczong na rownowarto$¢ umownej ceny podanej w ofercie, po dodaniu

kwoty podatku od towardw i ustug (VAT) wg obowigzujgcej w dniu uptywu terminu sktadania ofert i wszystkich
innych elementdw cenotwdrczych uwzglednionych przez wykonawce przy jej obliczeniu.

Nalezy podaé, przyjete przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego, ceny czynnikéw produkcji: rg.... Np...% liczony
do....., Z..% liczony od .... . Koszty transportu i zaopatrzenia powinny by¢ wliczone w ceny materiatow.

W zwigzku z przyjetym wynagrodzeniem ryczattowym - kosztorys ofertowy nie podlega sprawdzeniu ani ocenie.
Stanowi opracowanie pomocnicze do umowy i sporzadzania wymaganych dokumentdéw dla Dotujgcego Projekt.

e) projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzadzony z uwzglednieniem kwot i termindw ptatnosci faktur

przejsciowych (maksymalnie 5 faktur przejSciowych) oraz faktury korncowej, z zaznaczeniem ptatnosci za

wykonany zakres zamowienia przez podwykonawce(-6w).
Ptatnos¢ fakturami przejSciowymi realizowana bedzie do 90% umownej Ceny (C).

f) Wykonawcy, posiadajgcy forme organizacyjno-prawng spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig, w przypadku
gdy wartos¢ kontraktu na roboty przekroczy dwukrotnie wysokosé ich kapitatu zaktadowego, zobowigzani beda
ztozy¢ przed podpisaniem umowy, uchwate wspdlnikdw wyrazajgcg zgode na rozporzgdzenie prawem lub

zaciggniecie zobowigzania do $wiadczenia o wysokosci przewyzszajacej dwukrotnie wysokos¢ kapitatu
zaktadowego albo umowe spotki — w przypadku, gdy umowa spétki wytgcza stosowanie art. 230 ustawy —Kodeks
spoétek handlowych.

oraz w dniu podpisania umowy

g) wykaz wszystkich osdb, ktére zostaty skierowane do bezposredniej realizacji przedmiotu zamowienia
zamoOwienia, w szczegdlnosci  tych oséb, ktére bedg wykonywaé czynnosci  zwigzane z robotami
wyburzeniowymi w obrebie szkoty, robotami wyburzeniowymi i demontazowymi w obrebie terenu dziatki, z
pracami budowlanymi w istniejgcym budynku szkoty, pracami budowlanymi w istniejgcym budynku hali
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5.

sportowej, pracami budowlanymi przy projektowanej rozbudowie (tgcznik), ktdrych uszczegétowienie zostato
dokonane w punkcie. Ill Opis przedmiotu zamdwienia, podpunkt 1 od a) do d).

W wykazie musi by¢ podana podstawa dysponowania osobami wymienionymi w ww. Wykazie. Wykonawca
moze skorzystac ze wzoru Wykazu osob stanowigcego Zatacznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca wystepujacy wspdlnie przed podpisaniem umowy o zamodwienie publiczne przedtozy dokument

regulujgcy wspotprace wykonawcdw wystepujgcych wspadlnie. Termin, na jaki winna by¢ zawarta umowa wykonawcéw

wystepujacych wspdlnie, nie moze by¢ krétszy od terminu okreslonego na wykonanie zamdwienia.

6. Pozostate kwestie odnoszgace sie do umowy uregulowane sg w SIWZ - Rozdziat Il. Wz6r umowy.

7.

10.

Umowa na realizacje przedmiotu zamodwienia zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz
pie¢(5) dni, liczconym od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy uzyciu sSrodkéw
komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy w postepowaniu ztozona zostata tylko jedna oferta lub uptynat termin
do wniesienia odwotania na czynnosci Zamawiajgcego wymienione w art.180 ust.2 upzp (patrz. punkt XXlI) lub
w nastepstwie jego wniesienia lzba ogtosita wyrok lub postanowienia konczgce postepowanie odwotawcze -
mozliwe jest zawarcie umowy przed uptywem ww. terminu.

Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wytonionym wykonawca do realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

Dziatania wykonawcy przyczyniajace sie do opdzniania terminu podpisania umowy nie bedg stanowity okolicznosci
powodujgcej zmiany terminu zakonczenia przedmiotu zamodwienia.

Pozostate kwestie odnoszace sie do umowy uregulowane sg w SIWZ - Rozdziat 1l . Wz6ér umowy.

XXII.  SRODKI OCHRONY PRAWNE)

1.

Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom wskazanym w art. 179 ust. 1 upzp, jezeli maja lub miaty interes w
uzyskaniu niniejszego zamodwienia oraz poniosty lub mogg ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepiséw ustawy przystugujg $rodki ochrony prawnej. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia
o0 zamdwieniu oraz niniejszej SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154
pkt 5 upzp.

. Srodkami ochrony prawnej sa:

a) odwotanie —art. 180 upzp. i nastepne,
b) skarga do sgdu —art. 198a upzp. i nastepne.

. W niniejszym postepowaniu odwotanie przystuguje wytgcznie wobec:

a) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu,

b)  wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenia zamowienia,
c) odrzucenia oferty odwotujgcego sie,

d) opisu przedmiotu zamowienia,

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie powinno wskaza¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie niezgodnosc
Z przepisami upzp., zawieral zwiezte przedstawienie zarzutdow, okreSla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej , podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego
Srodka spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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6. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki

sposob, aby mégt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

7. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu lub postanowien SIWZ Zamawiajacy moze

przedtuzy¢ termin sktadania ofert.

8. W

przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

9. Skarga do sadu przystuguje stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego na orzeczenie Krajowej lzby

Odwotawcze;j.

XXIV. ZMIANA POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany zawartej umowy w przypadku :

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamdwienia na
osobe (y) spetniajaca (e) co najmniej warunki podmiotowe okreslone w Rozdz. | IDW,

zmiana lub koniecznos$¢ dodatkowego wprowadzenia na plac budowy — podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

rezygnacji z wykonania pefnego zakresu rzeczowego objetego zamodwieniem w przypadku zaistnienia
okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej czesci zamdwienia wraz z jednoczesnym zwigzanym
z tym obnizeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub
kalkulacje wyceny,

wprowadzenia robdét zamiennych podczas realizacji umowy wynikajgcych z rzeczywistych warunkéw
wystepujgcych w  trakcie realizacji prac, ktérych zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany
w Dokumentacji projektowej, nie powodujgcych zmiany umownej ceny,

wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (,sita wyzsza”) uniemozliwiajgcych
wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technologicznymi okreslonymi dla robét, ktore miatyby by¢ wykonane w tych warunkach,

koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych

lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych
rozwigzan grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu — dotyczy mozliwosci wydtuzenia
cyklu realizacji i/lub zmiany wynagrodzenia na zasadach okreslonych w punktach 1.3, 1.4,

zmiany terminéw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdy niedotrzymanie terminu wynika
z udokumentowanego dziatania Sity Wyzszej; zawieszenia Robdt; zmiany Przepisow Prawa, wptywajacej
w sposob istotny i bezposredni na wykonywanie Robét, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania
oferty wykonawcy, pomimo dotozenia nalezytej starannosci;

urzedowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w 2018 r.- dotyczy wytgcznie robdt budowlanych
wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towarow i ustug (VAT).

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga : zmiana danych teleadresowych, zmiana osdb wskazanych do

kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy

(np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji

przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

3. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej" i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robét z tego

powodu, bedzie decydowat Wéjt Gminy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy

i opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Zatacznik nr 1 — Wz6r Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

dla przetargu nieograniczonego pn.
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY
WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica
WYKONAWCA:

1. Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Ip. nazwa wykonawcy NIP REGON adres wykonawcy

2. Osoba uprawniona do kontaktow:

imie i nazwisko

adres do wysytania wszelkiej
korespondencji pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcag :

nr telefonu

nr telefonu komérkowego

nr faksu

adres e- mail

3. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

Cena Oferty zawiera petny zakres rzeczowy robét wynikajacy z Dokumentacji projektowej opisanej w SIWZ - Rozdziat IlI
pn. Opis przedmiotu zamowienia oraz w Rozdziale I. pn. Instrukcja dla wykonawcdéw, punkt Ill. Opis przedmiotu
zamowienia jak rowniez wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu

zamowienia, wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia oraz koszty robét, ustug i czynnosci nie
ujetych, a ktorych wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamédwienia
i uzyskania zatozonego efektu koricowego zadania, w szczegdlnosci takich jak tak: koszty zorganizowania placu budowy,
koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robot, koszty zwigzane z wywozem gruzu i odpadéw powstatych
w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ich utylizacji, koszty zabezpieczenia miejsca prowadzonych roboét
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdét, koszty uporzgdkowania terenu po wykonaniu robdt
i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, koszty wykonania powykonawczej dokumentacji budowlanej
w 2 egzemplarzach -w tym w szczegdlnosci: koszty sporzgdzenia raportu z badania termowizyjnego czesci dobudowanej
i Swiadectwa charakterystyki - tacznika, udziat w corocznych przeglagdach gwarancyjnych wyznaczonych przez
Zamawiajacego oraz przegladzie koricowym dokonanym przed uptywem okresu trwania rekojmi za wady i okresem
trwania gwarancji jakosci, koszty wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien, wpie¢, sprawdzen, opinii- jezeli taka
okolicznos$¢ wystgpi na etapie realizacji przedmiotu zamowienia.
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i wynosi:
..................................................................... PLN,

W ww. cenie zawarty jest podatek od towaréw i ustug (VAT) wg obowigzujgcej stawki w dniu uptywu terminu do
sktadania ofert t;. ......... %

z zastrzezeniem:

w przypadku wykonawcdw sktadajgcych oferte, o ktérej mowa w SIWZ, Rozdziatl. punkt XVII. Opis sposobu
obliczania ceny oferty, p. punkt 2. nalezy podac cene zgodnie z opisem zawartym w tym punkcie.

Umowng cene tworzg: (tgcznie z podatkiem VAT)

a) robotyziemne e PLN
b) robotyrozbiorkowe PLN
c¢) fundamenty, izolacja fundamentéw, drenaz s PLN
d) posadzka, Sciany komindw, stropy wience, belki i podciagi, schody wewnetrzne e PLN
e) konstrukcja pokryciadachu s PLN
f) tynkiioktadziny écienne, malowanie, oktadziny z ptytek, wyktadzina podtogowa . PLN
g) stolarka okiennaidrzwiowa s PLN
h) elewacja e PLN
i) podjazd dla oséb niepetnosprawnych, ciggi komunikacyjne PLN
j) inne, wczesniej nie wymienione, w tym ryzyko wykonawcy tytutem przyjecia formy
wynagrodzenie ryczattowego PLN

( prosze wymienic —jakie?)

brak w pozycji ,Inne” podanej kwoty oznacza, ze wszelkie wydatki i koszty zwigzane z koniecznosciq zrealizowania
przedmiotu zamdwienia, a nie ujete w Dokumentacji projektowej zawarte sq w narzutach Wykonawcy lub wycenione w innych
pozycjach

Suma pozycji od (a) do (j) musi tworzy¢ umowng cene.
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

akceptuje(emy) bez zastrzezen warunki umowy zawarte w SIWZ Rozdziat Il. Wz6r umowy,
niniejsza Oferta jest wazna przez 30 dni, liczac wraz z dniem uptywu terminu sktadania ofert,

zobowigzuje(emy) sie do zakonczenia zadania w ocyklu . kolejno nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych tacznie z sobotami, niedzielami, Swietami i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczac od
dnia nastepnego przekazania terenu budowy, jednak nie pdzniej niz do 31.07.2018 r.

Za dochowanie cyklu realizacji uwaza sie date pisemnego zgfoszenia gotowosci do rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Zgtoszenie dokonuje Wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwos¢

zgtoszenia.

w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza zobowigzuje sie zawrze¢ umowe w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego oraz zobowigzujemy sie wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy,

sktadam(y) niniejsza Oferte we wtasnym imieniu /jako Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia ¥,

w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ umowe konsorcjum, lub inng
réwnowazng umowe, zgodna z trescia SIWZ, /

nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca lub Wspdtwykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenie niniejszego zamdwienia,

na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz.2164, z péin.zm. ), zadne z informacji zawartych w Ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisédw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie
stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku

z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegélInoéci innym uczestnikom postepowania: */

Ip. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji strony w ofercie
(wyrazone cyfrg)
od do

Wykazanie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa zawarte sg w zatgczniku nr ..... od Oferty.

nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego zamodwienia /zamierzam(y) powierzy¢

. s e e e . , . .1
podwykonawcom nastepujace czesci niniejszego zamdwienia

Ip. zakres prac powierzony podwykonawcy NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY !
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11)

12)

13)

14)

1/

zapewniam (my), ze na wykonany przez nas przedmiot zaméwienia, w przypadku wyboru Oferty

udziele (limy) .......... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

- liczac wraz z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, w ktérym nie stwierdza sie
wystepowania wad lub wraz z dniem podpisania protokotu odbioru usuniecia wad i usterek stwierdzonych
w protokole odbioru koncowego.

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie uzupetni odpowiedniego pola w punkcie 11) - Zamawiajgcy uzna, ze
Wykonawca udziela minimalnego, wymaganego 60 miesiecznego okresu gwarancji jakosci i rekojmiza wady

przy realizacji zaméwienia wbuduje nizej wymienione materiaty”, wyroby”, urzadzenia®, ktére sa réwnowazne

w odniesieniu do przyjetych przez Autora Dokumentacji Projektowe;j:

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie poda materiatdw odmiennych- réwnowaznych od wskazanych
w Dokumentacji projektowej — Wykonawca na etapie realizacji bedzie zobowigzany do wykonywania przedmiotu
umowy przy uzyciu materiatow przywotanych w Dokumentacji projektowej

oswiadczam (-my), ze co najmniej 50% oséb skierowanych bedzie przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace do bezposredniej realizacji przedmiotu zamoéwienia przy wykonywaniu czynnosci:
roboty wyburzeniowe w obrebie szkoty, roboty wyburzeniowe i demontazowe w obrebie terenu dziatki, prace
budowlane w istniejgcym budynku szkoty, prace budowlane w istniejgcym budynku hali sportowej, prace
budowlane przy projektowanej rozbudowie (tgcznik), ktérych uszczegétowienie zostato dokonane w punkcie. Il
Opis przedmiotu zamdwienia, podpunkt 1 od a) do d).

Wykonywanie czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 §1 ustawy z
26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z pézn.zm.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zaméwienia wskazane bedg w ,,Wykazie oséb.... ” stanowigcym
Zatgcznik nr 4 do SIWZ najpdzniej w dniu podpisania Umowy,

oswiadczam (-my), ze wyrazam zgode na podniesieni_kar umownych z tututu przekroczenia cyklu realizacji

zakoriczenia zadania zadeklarowanegow ww. ppkt.4) 0 .ccereennee PLN — za kazdy dzien zwtoki.

niepotrzebne skresli¢

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w Formularzu Oferty nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,

potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

PODPIS(Y):
Ip. nazwa(y) wykonawcy(ow) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczec(cie) Wykonawc(éw)] upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(dw) imieniu Wykonawcy(ow)
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Zatacznik nr 2 = Wzdr oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(ow) adres(y) wykonawcy(éw)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowieri publicznych ( dalej jako upzp)

DOTYCZACE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU | KRYTERIOW SELEKCJI

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY
WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA

prowadzonego przez Gmine Stara Kamienica o$wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) Rozdziat I. punkt VIII, podpunkt 2.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczed(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(6w) imieniu Wykonawcy(6w)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW: o

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajgcego w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) Rozdziat I. punkt Vill, podpunkt 2. polegam na zasobach

nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

( wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczec(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(éw)

imieniu Wykonawcy(éw)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne izgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu

informacji.
PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(6w) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczed(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(ow)

imieniu Wykonawcy(ow)

SIWZ _ rozbudowa infrastruktury dydaktycznej. 2017 r.
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Zatacznik nr 3 — W2z6r oswiadczenia o spetnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art.24.ust.1 pkt 12- 23, art.24 ust.5 pkt 2) i 8) ustawy z 29.01.2004 r.-Prawo zam.
publicznych

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(éw) adres(y) wykonawcy(6w)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych ( dalej jako upzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY
WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA,

prowadzonego przez Gmine Stara Kamienica o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art.24 ust.5
pkt 2) i pkt 8) upzp (patrz: SIWZ Rozdziat I. punkt IX. ppkt 1i ppkt 2)

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczed(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(6w) imieniu Wykonawcy(6w)
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Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
F=] o S upzp ( nalezy poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24

ust.1 pkt 13-14, 16-20) oraz w art.24 ust.5 pkt 2) i 8) 1/

Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art.24 ust.8 upzp podjatem nastepujace

, . 1
$rodki naprawcze: /

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczec(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(ow)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(éw)

imieniu Wykonawcy(éw)

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA: v

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.

nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczed(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(ow)

imieniu Wykonawcy(ow)

SIWZ _ rozbudowa infrastruktury dydaktycznej. 2017 r.
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OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIE BEDACEGO PODMIOTEM , NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUIJE SIE WYKONAWCA: ol

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow)
[pieczed(cie)
Wykonawc(éw)]

nazwisko i imie osoby (o0séb)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(6w)

podpis(y) osoby(osob)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(6w)

miejscowos¢
i data

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne izgodne z prawdg oraz zostaty

przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btgd przy przedstawianiu

informacji.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(6w)
[pieczed(cie)
Wykonawc(éw)]

nazwisko i imie osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ow)

podpis(y) osoby(osdb)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ow)

miejscowos¢
i data

i niepotrzebne skresli¢

SIWZ _ rozbudowa infrastruktury dydaktycznej. 2017 r.
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Zatacznik nr 4— Wz6r wykazu osdb, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia

WYKAZ OSOB , KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

pn. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY
WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica
WYKONAWCA:

Ip. nazwa wykonawcy NIP REGON adres wykonawcy

OSWIADCZAM(Y),
e przy realizacji zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujgce osoby:

Ip. imie i nazwisko zakres wykonywanych czynnosci - informacje na temat
/petniona funkcja/ - kwalifikacji zawodowych ,

(rodzaj posiadanych uprawniern nalezy podac stownie)
- doswiadczenia,
- wyksztatcenia niezbednego do realizacji zamodwienia,
- informacja o podstawie do dysponowania wskazang osoba

1.

2.

3.

PODPIS(Y):
Ip Nazwa(y) wykonawcy(éw) Pieczeé(cie) | imie i nazwisko osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢

wykonawcy(éw) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej | upowaznionej(ych) do i data
oferty w imieniu wykonawcy(éw) podpisania niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy(ow)
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Zatacznik nr 5 -

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica
WYKONAWCA:

Wzér wykazu wykonanych wszystkich robét budowlanych

nazwa wykonawcy

NIP

REGON

adres wykonawcy

OSWIADCZAM (Y), ze wykonaliémy nastepujace roboty budowlane, do ktérych, wg mnie (nas),

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
w okresie nie wcze$niej niz w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- to z tego okresu

najwazniejszych

realizacji bedgcych potwierdzeniem spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dotgczam(my) dowody stwierdzajace,

ze zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone

Lp.

Rodzaj

rob6t budowlanych,
z uwzglednieniem tresci zapisu

punku VIII.2. ¢2) Rozdz. | SIWZ

Wartos¢
wykonanych
robot

budowlanych
(z VAT)

[w tys. PLN]

Data wykonania zamdwienia

poczatek

dd/mm/rok

zakonczenie

dd/mm/rok

Miejsce wykonania

Podmiot na rzecz, ktérego

roboty budowlane byty
wykonane

Dokument,

o ktérym
mowa w Ww.
Oswiadczeniu

PODPIS(Y):

Ip

Nazwa(y) wykonawcy(éw) Pieczeé(cie)
wykonawcy(ow)

imie i nazwisko osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu wykonawcy(éw)

podpis(y) osoby(osdb)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy(6w)

miejscowos¢
i data

SIWZ _ rozbudowa infrastruktury dydaktycznej. 2017 r.
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Zatacznik nr 6 — Wzér zobowigzania innych podmiotéw do udostepnienia zasobéw

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica
PODMIOT UDOSTEPNIAJACY:

Ip. nazwa(y) podmiotu( 6w) udostepniajacego adres(y) podmiotu (6w) udostepniajgcego

OSWIADCZAM(Y), ZE:

stosownie do tresci art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity

Dz. U.z 2015, poz. 2164 z pdzn.zm.) zobowigzuje (emy) sie do oddania Wykonawcy /Wykonawcom wystepujacym
e 1/

wspdlnie ' —

majgcego (majacych) siedzibe W ..cocceiieiiceceeee PIZY Uliiiiiiet e e

do dyspozycji zasoby na okres ...(podac OKres)........uvveeeverrnerereennnne korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia pn.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY
WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA
W postaci:

1- 0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia

wskazanych w wykazie stanowigcym Zatacznik nr 4 do Oferty

Lp. Imie i nazwisko Zakres wykonywanych czynnosci Podstawa
dysponowania osoba
przez podmiot
udostepniajacy

Udostepnienie 0séb zdolnych do wykonania zamdwienia nastapi poprzez :
( nalezy podaé sposéb w jaki bedq udostepniane wykonawcy Ww. osoby )
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2) posiadania doswiadczenia zawodowego wskazanego w wykazie stanowigcym Zatacznik nr 5 do Oferty, tj.

Lp. | Rodzaj Wartosc Data wykonania zamdwienia | Miejsce wykonania Dokument,
robot budowlanych, wykonanych Podmiot na rzecz, ktérego | o ktérym
z uwzglednieniem tresci zapisu | robot poczatek zakoniczenie roboty budowlane byty mowa w ww.
punku VIIL.2. c2) Rozdz. | SIWZ budowlanych wykonane Oswiadczeniu
(z VAT) dd/mm/rok | dd/mm/rok
[w tys. PLN]

3- zdolnosci finansowe

Udostepnienie zasobdw finansowych nastapi poprzez:

( nalezy podac sposéb udostepnienia Wykonawcy zdolnosci finansowych )

Y niepotrzebne skresli¢

PODPIS(Y):

podpis(y) osoby(osdb)
upowaznionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Podmiotu(éw)
udostepniajgcego(ych) zasoby

nazwisko i imie osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Podmiotu(éw) udostepniajgcego(cych)
zasoby

nazwa(y) Podmiotu(éw)
udostepniajacego(ych) zasoby
[pieczed(cie) ]

miejscowos¢
i data
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Zatacznik nr 7 - Wzér oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej lub o braku przynaleznosci

(sktadane w terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert,
o ktérej mowa w art.86 ust.5 upzp)

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(ow) adres(y) wykonawcy(6w)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze jestem cztonkiem grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentéw (Dz. U. 2015.184 z pdzn zm.), w sktad ktorej wchodzg nastepujgce podmioty 1/:

Wraz z o$wiadczeniem, w zataczeniu przedstawiam/y dowody, ze powigzania z innym/mi wykonawca/ami
nalezgcym/ymi do tej samej grupy kapitatowej nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu

. . , .1
o udzielenie zamodwienia.

( nalezy zatgczy¢ dowody, kiedy w tym samym postepowaniu o udzielenie zamdwienia zostanq ztozone oferty
réwniez przez innych wykonawcow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej)

(miejscowosé, data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Oswiadczam, ze nie jestem cztonkiem grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. 2015.184 z pdzn zm.), Y

(miejscowos¢, data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

i/ . i
/mepotrzebne skresli¢
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ROZDZIAL Il. WZOR UMOWY

UMOWA Nr .....cccovceviercnnnes / 2017
na wykonanie robét budowlanych

zawarta [e] 2017 r. pomiedzy Gming Stara Kamienica z siedzibg: 58-512 Stara Kamienica, Stara Kamienica 41
posiadajaca numer identyfikacyjny NIP [®] i REGON [e], reprezentowang przez
Wéjta Gminy — Panig Zofie Swiatek,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Doroty tazarewicz,
zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
a
firma : [®] posiadajaca NIP [e] i Regon [e]
dziatajgcg na podstawie [e]
reprezentowang przez
1-[e]
2-[o]
zwana dalej w tresci umowy ”Wykonawcq”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.
podpisana zostata umowa o nastepujgcej tresci:

CEL | PRZEDMIOT UMOWY - do uszczegdtowienia po wyborze oferty
§1

1. W oparciu o dokonany wybor Oferty z [e] w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym o wartosci zamowienia
nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5 225 000 euro , zamieszczonym w Biuletynie Zamdwien
Publicznych pod numerem [e- 2017] , Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY WRAZ Z ZAKUPEM
WYPOSAZENIA z zakresem rzeczowym robdt i sposobem wykonania okre$lonych Dokumentacja projektowa opisana
w Specyfikacji istotnych warunkdw zamodwienia tj. Projekt budowlany ze zmianami- oznaczony w SIWZ jako plik [3];
Projekt wykonawczy oznaczony w SIWZ jako plik [4]; Projekt wykonawczy konstrukcja- oznaczony w SIWZ jako plik [5];
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR)- oznaczona w SIWZ jako plik [6].

Dokumentacja projektowa jest autorstwa Projektantéw Pracowni A3 arch. Mirelli Dziedzickiej, z siedzibg w Jeleniej
Gorze przy ul. Chetmonskiego 9.

2. Przedmiot zamdwienia jest opisany kodem wg Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV jako: 45.21.42.00-2 Roboty
budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem w tym, w szczegdlnosci :

45.11.11.00-9 — roboty w zakresie burzenia; 45.11.12.00-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne;
45.26.24.10-8 - wznoszenie konstrukcji budynkdéw; 45.40.00.00-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych; 45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach oraz 45.11.27.10-5 - roboty w zakresie ksztattowania
terendw zielonych; 45.23.31.61-5 - roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

3. Wymienione w punkcie 1. dokumenty sg odczytywane i interpretowane rownorzednie z catoscig postanowien. Wszelkie
uzupetnienia i ewentualne modyfikacje dokonywane w tworzacych catos¢ dokumentach, a wptywajace na
postanowienia i tre$¢ dokumentow, muszg by¢ uwzglednione w pozostatych dokumentach — i na odwrét. Brak takiego
uwzglednienia w zadnym wypadku nie zwalnia zadnej ze Stron z nalezytego wykonania Umowy zgodnie z logika
i zamierzeniem wprowadzonych zmian.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt i czynnosci niezbednych do osiggniecia celu okreslonego
w pkt. 1, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
projektowej , niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wymienionych w pkt. 1.

OSWIADCZENIA
§2

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze :

a) posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktérej zlokalizowany jest przedmiot Umowy,

b) na realizacje przedmiotu Umowy posiada aktualng Decyzje nr 98/17 z 06.03.2017 r. zatwierdzajacg Projekt
budowlany zamienny i udzielajgcg pozwolenia na budowe, wydang przez Staroste Jeleniogdrskiego,

c) posiada niezbedne $rodki na realizacje przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada odpowiednie doswiadczenie wymagane do wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,

b) dysponuje wyszkolong kadrg techniczng posiadajgcg uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji
w budownictwie, w tym do kierowania budowg i robotami oraz kadrg roboczg, posiadajgca niezbedne kwalifikacje,
a takze posiada srodki techniczno-organizacyjne i finansowe konieczne do wywigzania sie ze zobowigzan, ktoére
wynikajg z Umowy,

c) do bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy i na caly czas jej trwania skieruje co najmniej 50% oséb do
bezposredniej realizacji przedmiotu zamdwienia przy wykonywaniu czynnosci: roboty wyburzeniowe w obrebie
szkoty, roboty wyburzeniowe i demontazowe w obrebie terenu dziatki, prace budowlane w istniejgcym budynku
szkoty, prace budowlane w istniejgcym budynku hali sportowej, prace budowlane przy projektowanej rozbudowie
(tacznik), ktérych uszczegdtowienie zostato dokonane w SIWZ, w punkcie. lll Opis przedmiotu zamdwienia, podpunkt
1 od a) do d). Wykonywanie czynnosci polega¢ ma na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z
26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z pdin.zm. Szczegdtowy Wykaz zatrudnionych oséb przy
realizacji przedmiotu Umowy jest w posiadaniu Zamawiajgcego,

d) zapoznat sie z Dokumentacjqg projektowqg i wprowadzonymi do niej zmianami, sprawdzit jej prawidtowos¢
i kompletnos¢, nie zgtasza do niej zastrzezen i potwierdza, ze jest ona wystarczajgca, kompletna, spdjna oraz
umozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ramach umownej ceny,

e) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci,
nie jest strong postepowania naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji, nie zachodzg w odniesieniu
do niego zadne przestanki ogtoszenia jego upadtosci lub wszczecia postepowania naprawczego, nie toczg sie zadne
postepowania sadowe, administracyjne lub inne, jak réwniez nie istnieja zadne roszczenia w stosunku do
Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika majgtku Wykonawcy, ktére w sposéb istotny mogtyby wptynac¢ na
pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy przedstawionej Zamawiajagcemu w toku postepowania, albo w inny
sposob ujemnie wptywaé na jego zdolnos¢ do nalezytego wykonania Umowy. Powyisze dotyczy réwniez egzekucji
skierowanej do majgtku Wykonawcy w postepowaniach cywilnych lub administracyjnych.

MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§3

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce,
odpowiadajgcych co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z art. 10 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, regulacjami Dokumentacji projektowej oraz wymaganiom ustawy
z dnia 16 .04. 2004 r. o wyrobach budowlanych.
2. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1.
3. Wykonawca zobowigzuje sie przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w pkt. 1 uzyska¢ od Inspektora
Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw, przedktadajac probki oraz okazujgc stosowne dokumenty
wymagane przepisami prawa.
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4. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt fabrycznie nowe, petnowartosciowe, zdatne do zamierzonego uzytku
urzadzenia, sprzet oraz urzgdzenia i infrastrukture stanowigcg wyposazenie terenu budowy oraz inne srodki potrzebne
do wykonania robdt okreslonych w Umowie, chocby nie byty wyraznie W niej wymienione.
5. Na pisemne zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przedstawienia dokumentow
dotyczacych pochodzenia urzadzen i materiatdw oraz odnosnych certyfikatéw pod rygorem zawieszenia robdt przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy, do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentdow, o ktérych mowa w tresci
punktu 6.
6. Zamawiajagcy ma prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw i urzadzen, zas Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek potrzebnych do przeprowadzenia
takiej kontroli, jezeli dostarczenie prébek takich materiatdw lub urzagdzen jest mozliwe. Zamawiajgcy moze zazgdac, aby
materiaty, urzadzenia lub elementy robdt zostaty skontrolowane pod katem ich zgodnosci z Umowa lub przetestowane
na miejscu ich wytwarzania lub tez na terenie budowy. Wykonawca zapewni w takiej sytuacji site roboczg oraz materiaty
w celu pobrania prébek, przeprowadzenia kontroli lub testéw.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi
w Umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi materiatami
w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym niz 14 dni.
8. Zaakceptowanie materiatéw lub urzadzen przez Zamawiajgcego nie wytgcza jego uprawnien zwigzanych z nie
wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem robot, w tym wynikajgcych z wad materiatdw lub urzadzen, ich ztej jakosci,
nieprawidtowego zastosowania lub innych przyczyn majacych zwigzek z materiatami lub urzadzeniami.
9. W przypadku, gdyby Wykonawca uzyt materiatow lub urzadzen o jakos ci wyzszej od okreslonej w Umowie, nie bedzie
mu przystugiwac prawo zgdania od Zamawiajgcego pokrycia poniesionych dodatkowych kosztéw. W takim przypadku
przyjmowac sie bedzie, ze koszt takich materiatéw lub urzadzen jest taki sam, jak koszt materiatéw lub urzadzen
o jakosci okreslonej w Umowie.
10. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia, porzgdkowania i sukcesywnego dostarczania Zamawiajgcemu
kompletu dokumentacji dotyczacej materiatow i urzadzen. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich dokumentdéw
potwierdzajacych ich przydatnos¢ do zamierzonego uzytku oraz ich jakos¢ zgodng z wymogami jakosciowymi wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz Instrukcji. Wszystkie dokumenty majg by¢ sporzadzone
w jezyku polskim.
11. W celu kontrolowania materiatow i urzgdzenn wwozonych na teren budowy Kierownik budowy bedzie prowadzi¢
dokumentacje umozliwiajacg kontrole rodzaju oraz ilosci materiatéw i urzadzeh wwozonych i udostepni ja na kazde
zadanie Zamawiajgcego.

TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ TEREN BUDOWY

§4

1. Realizacja w cyklu [*] kolejno nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych tacznie z sobotami, niedzielami, Swietami
i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczac od dnia nastepnego przekazania terenu budowy.
Termin rozpoczecia — planowany od 03 lipca 2017 r., po uprzednim przekazaniu terenu budowy.
2. Termin przekazania terenu budowy- w ciggu 7 dni kalendarzowych, liczac wraz z dniem podpisania umowy.
3. Termin zakoriczenia zakresu rzeczowego zamodwienia- nie pdzniej niz do 31 lipca 2018 r.
Za dochowanie cyklu realizacji uwaza sie date pisemnego zgtoszenia gotowosci do rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Zgtoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwos¢ zgtoszenia.
4. Realizacja zadania i robot - zgodnie z Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcym integralny Zatgcznik nr 3 do
Umowy. Wykonawca ma prawo do wystgpienia z wnioskiem o przedtuzenie terminéw ujetych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, wytgcznie wtedy, gdy niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowanego dziatania Sity
Wyzszej i/lub zawieszenia robot, zmiany Przepiséw Prawa, wptywajacej w sposdb istotny i bezposredni na wykonywanie
robot, ktéorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania Oferty Wykonawcy, pomimo dotozenia nalezytej
starannosci;
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4.2. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w punkcie 4.1 terminy wykonania zostang przesuniete o liczbe
dni, przez ktérg nie mozna byto prowadzi¢ /wykonywaé. Umowy z powodu trwania tych okolicznosci, wynikajgca
z przedstawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dokumentédw. Kazda zmiana terminu
wykonania wymaga podpisania przez Strony Umowy aneksu do Umowy.

4.3. Wytgczng podstawg do zgdania zmiany przez Wykonawce terminu wykonania etapu jest zaistnienie okolicznosci
uprawniajgcych Wykonawce do zgdania zmiany terminu wykonania (potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy) oraz zawiadomienie, Zamawiajgcego przez Wykonawce, na pisSmie o zaistnieniu takiej okolicznosci
niezwtocznie po jej zaistnieniu (jednakze nie pdzniej niz 7 dni od takiego zajscia), o ile gdyby takie okolicznosci nie
wystapity Wykonawca bytby gotowy wykona¢ Umowe z zachowaniem terminu.

4.4. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby niezaleznie od opdznien, ktére mogg wyniknac¢ z okolicznosci wskazanych
w punkcie 4.1 Umowa zostata wykonana zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4.5. Zamawiajacy uprawniony jest do zalecenia Wykonawcy, aby ten na wtasny koszt podjat dziatania w celu nadrobienia
opdznienia powstatego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca. W szczegdlnosci powyzsze
uprawnienie Zamawiajacego dotyczy sytuacji, gdy opdznienie w wykonaniu poszczegélnych zadan lub robot wynika
z braku wystarczajgcej liczby wykwalifikowanego personelu Wykonawcy, braku wystarczajgcej ilosci materiatow
o okreslonej jakosci lub braku wystarczajgcej ilosci urzadzen lub sprzetu gwarantujgcego wykonanie zadan lub robodt
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sie do zalecenia
Zamawiajgcego.

4.6. Jezeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony wedtug jakiejkolwiek umowy do wydtuzenia czasu realizacji
zleconej mu czesci zadan lub robdt, to zakres takich uprawnien w zakresie, w jakim sg bardziej korzystne niz
postanowienia niniejszego punktu nie bedzie usprawiedliwia¢ nie wywigzywania sie Wykonawcy z Umowy lub
uprawnia¢ Wykonawce do dodatkowej zmiany termindw realizacji zadan lub robot.

4.7. Na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy- Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na realizacje niektérych robdt
w terminach lub etapach innych niz wynika to z Harmonogramu rzeczowo- finansowego, pod warunkiem ,ze nie bedzie
to w sprzecznosci z przepisami obowigzujacego prawa.

5. Wykonawca zorganizuje, na witasny koszt i wtasnym staraniem, zabezpieczenie terenu budowy, w tym zaplecze
budowy w rozmiarach koniecznych dla wykonania robot.

6. W zakresie terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

6.1. utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku i pod kazdym innym wzgledem zgodnie z Umowg;

6.2. zagospodarowania terenu budowy w zakresie, jaki jest konieczny dla wykonania robét;

6.3. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym magazynu na terenie budowy do przechowywania
narzedzi, materiatéw i urzadzen Wykonawcy;

6.4. zapewnienia transportu na terenie budowy, w tym zatadunku i roztadunku w zakresie, jaki jest konieczny dla
wykonania robét;

6.5. zapewnienia odpowiedniego wyposazenia zaplecza budowy, w tym urzadzen sanitarnych i szatni dla personelu
Wykonawcy;

6.6. oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami;

7. Wykonawca, do czasu odbioru koricowego, ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia innych urzadzen, materiatéw i sprzetu
pozostajgcych na terenie budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania urzadzen tymczasowych zaplecza
budowy na terenie budowy.

8. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany bedzie do uporzagdkowania terenu
budowy oraz zdemontowania i usuniecia z terenu budowy wykonanego na potrzeby realizacji robét zaplecza budowy,
nadmiaru materiatéw oraz urzgdzen tymczasowych

9. Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich
warunkow, ktére pozwolg unikngc¢ zagrozenia zdrowia, zycia, mienia lub Srodowiska naturalnego.

10. Wszelkie prace objete umowg winny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ ruchu na terenie nalezagcym do
Zamawiajgcego.
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZAMOWIENIA
§5
Przedmiot Umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogram rzeczowo-finansowym uzgodnionym
i przyjetym przez Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralny Zatgcznik nr 3 do Umowy.

WYNAGRODZENIE - do uszczegdtowienia po wyborze oferty
§6

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) okreslonego w § 1 Wykonawca otrzyma umowng cene podang w Ofercie z [®] w wysokosci [e] zt (stownie:
ztotych: [e@] ).

b) umowna cena zawiera w sobie podatek od towardw i ustug VAT, wg stawki [®] % okreslonej w Ofercie z [e].

2. Umowna Cena zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia

okreslonego Dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa w §1 pkt.3. jak rdwniez koszty robdt, ustug i czynnosci nie

ujetych w tej Dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie niezbedne jest do prawidtowego wykonania przedmiotu

zamoOwienia_w szczegdlnosci: koszty zorganizowania zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy, bezpiecznego

ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,

telefon, dozorowanie budowy); koszty wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych i porzagdkowych; koszty

utrzymania porzadku w trakcie realizacji robot; koszty zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia

robot, odwodnienia wykopdéw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu,

wywozu materiatdw pochodzgcych z rozbiérki, odtworzenia dréog i chodnikébw - w przypadku wystgpienia takiej

koniecznosci; koszty wykonania niezbednych préb, badan, wpieé, sprawdzen, opinii, wykonywanych w trakcie realizacji

przedmiotu zamdwienia; wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb branzowych dokonujacych préb i odbioréow w trakcie

realizacji przedmiotu zamodwienia- jezeli takie wystgpi; wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb geodezyjnych za

wszystkie czynnosci niezbedne do  wykonania, w trakcie catego cyklu realizacji przedmiotu zamodwienia, w tym

szczegdlnie: niwelacje, wytyczenia i geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze; koszty wykonania powykonawczej

dokumentacji budowlanej w 2 egz, w tym w szczegdlnosci: koszty sporzadzenia raportu z badania termowizyjnego,

Swiadectwa charakterystyki obiektu; udziat w corocznych przeglagdach gwarancyjnych wyznaczonych przez

Zamawiajacego oraz w przegladzie koncowym dokonanym przed uptywem okresu trwania rekojmi za wady fizyczne

oraz gwarancji jakosci.

3. Zadne koszty nieprzewidziane dotyczace, opisanego Dokumentacjg projektowa, przedmiotu zaméwienia, ktére

Wykonawca jako doswiadczony wykonawca powinien przewidzie¢, nie stanowig podstawy zmiany Wynagrodzenia

4. Wysokos¢ wynagrodzenia zostata ustalona przez Wykonawce w oparciu o warunki majgce wptyw na jego wysokosc,

przyjete przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajacej zawodowy charakter prowadzonej przez niego

dziatalnosci gospodarcze;j.

5. Wykonawce obcigzajg wszelkie podatki, cta i inne koszty, ktérych poniesienie bedzie konieczne w zwigzku z realizacjg

Umowy.

6. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie mozliwa wytgcznie w przypadku:

a) wystgpienia zdarzenia Sity Wyzszej, o ktérej mowa w §10 pkt. 1.5

b) rezygnacji z wykonania petnego zakresu rzeczowego, o ktérej mowa w §10 pkt. 1.3

c) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych, o ktérej mowa §10 pkt. 1.6

d) urzedowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) w 2018 r.- dotyczy wytgcznie robdt budowlanych
wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towaréw i ustug (VAT).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w punktach § 6 ust. 5 uprawniona Strona musi udowodnic,

ze gdyby nie wystgpienie tych okolicznosci, koszt wykonania robét nie ulegtby zmianie.

8. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie w drodze aneksu do Umowy, podpisanego przez Strony

Umowy.
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ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 Umowy zostanie rozliczone za wykonane i odebrane roboty
maksymalnie piecioma(5) fakturami, w tym przejsSciowymi do 90% umownej ceny i koncowej, zgodnych z zapisami
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym integralny Zatacznik nr 3 do Umowy.
1.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzglednia kwoty poszczegdlnych rodzajéw robét budowlanych oraz terminy
ptatnosci faktur przejsciowych i kornicowej, z zaznaczeniem kwot za wykonane czesci zamdwienia przez podwykonawce
(-6w).
2. Wykonaweca do faktur jest zobowigzany kazdorazowo dotgczy¢
2.1 _do faktury przejsciowej: tabelg rozliczeniowg wykonanych i odebranych prac oraz protokét odbioru stanu

technicznego robot podpisanego w imieniu Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcy- Kierownika
budowy, z zastrzezeniem zapisu punktu 5.1
2.2_do faktury koncowej: tabelg rozliczeniowg wykonanych i odebranych prac dla catego przedmiotu Umowy oraz

protokot odbioru koricowego podpisany przez Strony Umowy, z zastrzezeniem zapisu punktu 5.1

3. Wykonawca w ciggu dwoch (2) dni  od zgtoszenia w Dzienniku Budowy zakonczenia catosci robét budowlanych

objetych zakresem Umowy przedtozy Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentéw, wymienionych w §8 pkt 2, ppkt s)

4. W przypadku koniecznosci rozliczenia robét zamiennych, ktérych wartosci nie da sie ustali¢ w oparciu o kosztorys

ofertowy, dostarczony przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy lub powierzenia Wykonawcy zamdwienia

dodatkowego — Strony Umowy do rozliczen przyjma:

4.1 ceny czynnikdw produkcji: rg [@]zt, Np. [@]% liczony od [e], Z[®]% liczony do [@], M i S z Zeszytéw SEKOCENBUD
jako wartosci Srednie dla wojewddztwa dolnoslgskiego, z okresu ich wbudowania, przy czym kazdorazowo
dopuszcza sie mozliwosé negocjacji, potwierdzonej w formie pisemnej;

4. 2 podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w stosownych pozycjach KNR w przypadku
braku w kolejnosci: KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie do 30 dni, liczac od daty ich doreczenia do Zamawiajacego,

z kompletem wymaganych dokumentéw wynikajgcych z zapiséw Umowy, z zastrzezeniem zapisdw §14- w przypadku

powierzenia czesci przedmiotu zamodwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi

podwykonawcami.

Za date zaptaty faktury VAT uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5.1 Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w §& 6 Wykonawcy, jezeli ten udokumentuje
Zamawiajagcemu (oswiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy) wywigzanie sie z zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przed uptywem terminu zaptaty przez

Zamawiajacego faktury koncowej ztozonej przez Wykonawce.
6. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze
lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w sytuacjach okreslonych w ,, § 14. Podwykonawcy”.
6.1 W przypadku realizacji robét budowlanych przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow —
Wykonawce i Zamawiajgcego obowigzujg zasady okreslone w ,, § 14. Podwykonawcy
7. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania innych ptatnosci lub ich potracenia, jesli takie
prawo przystuguje mu na mocy postanowien Umowy, Kodeksu Cywilnego lub innych Przepiséw Prawa.

OBOWIAZKI STRON
§8

a) Zamawiajacy pisemnie wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego robdét budowlanych oraz branzowych
inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub powierzy te funkcje jednemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
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b) Inspektor (rzy) nadzoru inwestorskiego beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo

c)

Budowlane oraz obowigzkami wynikajgcymi z tego umocowania,
nadzdr autorski petni¢ beda Projektanci - Autorzy Projektu w sytuacji, kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne, na
whniosek Wykonawcy za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z Dokumentacja projektowsa i Dziennikiem budowy

e)

b

-

zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy, z zastrzezeniem zapiséw §14- w przypadku powierzenia czesci
przedmiotu zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

dokonanie odbioru koricowego robét.

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem Budowlanym, Dokumentacjg projektowg wymieniong
w SIWZ - Rozdziat lll.,, polskimi normami, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz innymi uzgodnieniami
pomiedzy Stronami ustalanymi wspélnie w trakcie trwania Umowy,
przestrzeganie w trakcie trwania robot wszystkich obowigzujgcych przepisoéw z zakresu:

- Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

- Prawa Budowlanego.

- ochrony przeciwpozarowej,

- ochrony srodowiska naturalnego,
wyznaczenie:
Kierownika budowy w osobie Pani/Pana [e], zam. w [e] tel. [®] legitymujaca (ego) sie uprawnieniami

budowlanymi nr [e]wydanymi przez [®]  w specjalnosci [®] iw zakresie [®#] posiadajgcego aktualny wpis na
liste cztonkdéw [e] pod numerem [e], ktdry dziata

w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane ;

Kierownika robdt / majstra w osobie Pani/Pana [@] zam. w [e] tel. [®] legitymujacy (ego) sie uprawnieniami

budowlanymi nr [e] wydanymi przez [e@] specjalnosci [®] iw zakresie[e],
Kierownika robét / majstra w osobie Pani/Pana [e] zam. w [e] legitymujacg (ego) sie uprawnieniami

budowlanymi nr [@] wydanymi przez [®] w specjalnosci [e] i w zakresie [e]

d) zagospodarowanie terenu budowy , jego zabezpieczenie przed wszelkimi stratami i szkodami. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robét badz
majgtku Zamawiajgcego - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

e) od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do podpisania koricowego, bezusterkowego protokotu odbioru
robot - catkowite przejecie odpowiedzialnosci za prawidtowa i zgodng z obowigzujgcym prawem realizacje robot
budowlanych oraz utrzymanie terenu budowy na wtasny koszt w stanie, umozliwiajgcym korzystanie z terenu przez
podmioty uprawnione,

f)  bezpieczne wygrodzenie placu budowy,

g) zapewnienie Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajagcemu oraz wszystkim innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa bedg wykonywane,

h)  niezwtoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

i) prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy z 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane,

j) usuniecie po zakonczeniu robdt, na wiasny koszt, wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz
pozostawienie terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajgcym sie do natychmiastowego uzytkowania,

k) udzielanie na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji w formie raportu o personelu nadzorujgcym
budowe, ilosci pracownikdw, czasie pracy i pracujgcym sprzecie,

) na pisemne, umotywowane zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgtoszona bedzie taka
potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed zniszczeniem,

m) zapewnienie wtasciwej koordynacji robdt wykonywanych przez podwykonawcéw i/lub podwykonawcow
podwykonawcy,
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Program Regionalny

o)

p)

s)

t)

u)

w)

zapewnienie ochrony terenu budowy, a w szczegdlnosci znajdujgcego sie mienia przed dziataniem osdb
nieuprawnionych do wstepu na teren budowy,
opracowanie i udostepnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego planu BIOZ w dniu przekazania terenu
budowy,
informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego, tak wczesnie jak to mozliwe, o
szczegOlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wptyngé na jakosé robot, ewentualny
wzrost wynagrodzenia umownego lub opdznienie w realizacji robét.
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru majg prawo zazgda¢ od Wykonawcy oceny oraz propozycji unikniecia lub
zmniejszenia wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na umowna cene i/lub termin zakoriczenia przedmiotu
Umowy,
informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie
odbioru robdét zanikajgcych i uzyskanie pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdra jest
rownoznaczna z dokonaniem ich odbioru
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,
po zakoriczeniu robét - skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:
- Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zgtoszeniu robét do odbioru,
- wszelkie oswiadczenia Kierownika Budowy wymagane ustawg Prawo Budowlane,
- szkice tyczenia, pomiaréw geodezyjnych, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu
- dokumentacje Powykonawczg potwierdzona przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru — w 2 egz.
zawierajagca W szczegdlnosci: raport z badania termowizyjnego i Swiadectwo charakterystyki obiektu
wybudowanego tacznika,
- zadwiadczenia wtasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami,
- szczegotowe rozliczenie ilosci i kosztéw budowy z ewentualnym wyliczeniem potracen z tytutu wad
trwatych oraz redukcji ptatnosci ( tabela rozliczeniowa)
- dokumentacjg projektowg podstawowsa,
- dokumentacje i opracowania projektowe sporzgdzone przez Wykonawce i nadzér autorski w trakcie
realizacji zadania — o ile takie wystapity,
- protokoty odbioréw technicznych, badan, sprawdzen, wpieé,
- protokoty pomiardw elektrycznych i skutecznosci ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi,
- niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania
zastosowane do budowy materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia;

udziat w corocznych przeglagdach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz przegladzie przed
uptywem rekojmi za wady fizyczne obiektu oraz koncowym dokonanym przed uptywem okresu trwania gwarancji
jakosci, zwanym w dalszej tresci Umowy- odbiorem pogwarancyjnym.

Brak stawienia sie Wykonawcy lub upowaznionego przedstawiciela w wyznaczonym terminie, podanym przez
Zamawiajacego z wyprzedzeniem co najmniej czternastodniowym (14), upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
skutecznego, jednostronnego odbioru.

Udziat w przegladach Wykonawca dokonuje w ramach umownej ceny, o ktérej mowaw § 6 .

zapewnienie, ze Kierownik Budowy bedzie Scisle wspotpracowat z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
umocowanymi przedstawicielami Zamawiajgcego, jak rowniez z wtasciwymi organami i stuzbami,

zatrudnienia i utrzymania przez caty czas trwania niniejszej Umowy, co najmniej 50% oséb do bezposredniej
realizacji przedmiotu zamdwienia przy wykonywaniu czynnosci: roboty wyburzeniowe w obrebie szkoty, roboty
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wyburzeniowe i demontazowe w obrebie terenu dziatki, prace budowlane w istniejgcym budynku szkoty, prace
budowlane w istniejagcym budynku hali sportowej, prace budowlane przy projektowanej rozbudowie (facznik),
ktérych uszczegdtowienie zostato dokonane w SIWZ, w punkcie. lll Opis przedmiotu zamdwienia, podpunkt 1 od a)
do d). Wykonywanie czynnosci polega¢ ma na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 §1 ustawy z
26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z pdzn.zm. Szczegétowy Wykaz zatrudnionych oséb przy
realizacji przedmiotu Umowy jest w posiadaniu Zamawiajgcego,

Procedura weryfikacji zastosowania wymogu dotyczgcego zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce jest
opisana w SIWZ Rozdz. | punkt Ill. ppkt 5. Instrukcji dla wykonawcéw

INSPEKTOR NADZORU

§9

1. Powotanie, odwotanie lub zastgpienie Inspektora nadzoru inwestorskiego wywotuje skutek wobec Wykonawcy od
chwili doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o tym fakcie. Za zawiadomienie uwazane jest réwniez dokonanie wpisu
w Dzienniku Budowy przez nowego inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Z zastrzezeniem postanowien punktu 3, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wykonywania w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z Umowy, a dotyczacego realizacji zadan i robdt, w szczegdlnosci:
wydawania zalecen nie zmieniajgcych istotnych postanowien Umowy, sprawowania biezgcej kontroli robdt (w tym
zgodnosci robdét z Umowg), akceptowania zgodnosci z Dokumentacjg projektowa urzadzern oraz materiatow,
sprawdzanie zachowania termindw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, wnioskowania
Zamawiajacemu zmiany zakresu robét (z zastrzezeniem punktu 3), udziatu w odbiorach obok Zamawiajacego, o ktdrych
mowa w Umowie, w tym podpisywania protokotéow odbioru, wykonywania praw zwigzanych z usunieciem wad,
informowanie o roszczeniach, zawieszanie robdt w przypadkach przewidzianych w Prawie budowlanym.
3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego nie ma prawa, chyba ze dziata na mocy osobnego, szczegdlnego petnomocnictwa
udzielonego na piSmie przez Zamawiajgcego i ktérego kopia zostanie przekazana na piSmie Wykonawcy, do:
3.1. zmiany Umowy;
3.2. dokonywania czynnosci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego wynikajgcego z Umowy, w

szczegdlnosci do ztozenia oswiadczenia o rozwigzaniu lub o odstgpieniu od Umowy;
3.3. zmiany zakresu i przedmiotu umowy, przesuwania termindw, zlecania dodatkowych prac i robdt zamiennych
3.4. zrzeczenia sie w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek praw lub roszczen;
3.5. zawierania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek uméw z Wykonawcga, Podwykonawca lub innymi podmiotami,
3.6. zaciggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.
4. Przez caty okres, w ktérym powotany bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie
zwracac sie do niego bezposrednio we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji robét.

ZMIANY ZAKRESU ROBOT | ZMIANY DO UMOWY
§10
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej Umowy w przypadku :

1.1 zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamdwienia na osobe (y)
spetniajaca (e) co najmniej warunki podmiotowe okreslone w Rozdziale I. IDW,

1.2 zmiana lub konieczno$¢ dodatkowego wprowadzenia na plac budowy — podwykonawcy lub podwykonawcy
podwykonawcy,

1.3 rezygnacji z wykonania petnego zakresu rzeczowego objetego zamowieniem w przypadku zaistnienia okolicznosci,
w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej czesci zamdwienia wraz z jednoczesnym zwigzanym z tym obnizeniem
wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy,
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1.4 wprowadzenia robét zamiennych podczas realizacji umowy wynikajgcych z rzeczywistych warunkéw wystepujacych
w trakcie realizacji prac, ktdrych zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej,
nie powodujgcych zmiany ceny umownej’,

1.5 wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (,,sita wyzsza”) uniemozliwiajacych wykonanie
robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i warunkami technologicznymi
okreslonymi dla robot, ktére miatyby by¢ wykonane w tych warunkach,

1.6 koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych
rozwigzan grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu — dotyczy mozliwosci wydtuzenia terminu
realizacji zakoniczenia i/lub zmiany wynagrodzenia na zasadach okreslonych w punktach 1.3, 1.4,

1.7 urzedowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) w 2018 r., przy czym dotyczy tylko robot budowlanych
wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towardw i ustug VAT),

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga : zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb wskazanych do

kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji
przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

3. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej" i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robdét z tego

powodu, bedzie decydowat Wéjt Gminy, w trakcie realizacji robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy

i opinii Inspektora Nadzoru

4. Uzyte w Umowie okreslenie ,,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nie przewidywalne i niezalezne od woli
Stron, ktore wystgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na
pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron.

Za przejawy Sity Wyzszej Strony nalezy uznaé w szczegdlnosci: kleski  zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan,

powddz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan

wyjatkowy, itd.; dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce

porzadkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z

wytgczeniem strajkdw u Stron.

4.1 Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek zobowigzania
objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie dwdch dni od
wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomic drugg Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowiacych Site
Wyiszg wymieniajac przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigzaé oraz wskazujac
przewidywany okres, w ktorym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw
dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

4.2 W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej nie wykonywanie Umowy przez okres
dtuzszy niz jeden miesigc (30dni), Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub
rozwigzania Umowy. Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 Dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie
pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego
zakonczenia  negocjacji w terminie wyzej okreslonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

5. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji projektowej,

innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatow lub urzadzen itp. Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego uznania:

5.1. zazadac od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci lub czesci robot
z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

5.2. dokonaé¢ odbioru robdét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, w obu
przypadkach zachowujac prawo do zgdania odszkodowania za szkody wynikte z wykonania robdt niezgodnie
z Umowa.
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REALIZACJA ROBOT
§11
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 a Zamawiajgcy wymagac¢ bedzie

od Wykonawcy szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robot oraz skutecznego zabezpieczenia
i oznakowania stref pracy przed dostepem osdb trzecich.

2. Wykonawca zapewni, na_uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego, potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz

materiaty wymagane do zbadania jakosci wbudowanych materiatéow i wykonywanych robét, a takze do sprawdzenia
ilosci zuzytych materiatéw.

3. Badania, o ktérych mowa w pkt. 2, beda realizowane przez Wykonawce, przy czym koszt tych badan obcigza
Wykonawce, jezeli ponosi wine za ztg jakos$¢ roboét lub ztg jakos¢ wbudowanych materiatow. Zamawiajgcy, kosztem tych
badan obcigzy Wykonawce poprzez potrgcenie kwoty faktury.

4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu, oraz w sposéb skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakorczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie

materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego - Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym,
ze roboty zostang nie przyjete i nie zaptacone.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej. W przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacjqg projektowq.
Sprzet uzywany do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez
osobe(y) posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

8. Wykonawca do kierowania budowg kieruje osobe wymieniong w § 8 punkcie 2.c). Zmiana tej osoby w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ. Pisemna akceptacja przez Zamawiajacego ww. zmiany
nie wymaga sporzadzenia Aneksu do Umowy. Osoba wymienione w § 8 punkcie 2.c) bedzie fizycznie przebywad
i wykonywac swoje obowigzki na terenie budowy w petnym wymiarze czasu pracy, w jakim sg prowadzone roboty na
terenie budowy

9. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt. 8, nie pdzniej niz 5 dni przed
planowang zmiang osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robaot.

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wymienionej w Ofercie
Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

11. Wszelkie odstepstwa, w realizacji robdt od Dokumentacji projektowej, muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz dla swej waznosci zatwierdzone na piSmie przez Zamawiajgcego.
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BIEZACA KONTROLA
§12

1. Zamawiajacy poprzez swoich umocowanych przedstawicieli ma prawo w kazdym czasie wstepowac na teren budowy
oraz dokonywac biezacej kontroli robot wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
inwestorskiego moga dokonywac tej kontroli w kazdym czasie, zobowigzani sg jednak zapewni¢, aby biezgca kontrola
robot nie zaktdcata normalnego toku Robot.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ w trakcie biezgcej kontroli stosowne materiaty, sprzet oraz ubiér zgodnie
z zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy, dokumentacje, site roboczg, asyste osoby posiadajacej wiedze na temat
robdt, a takze inne $wiadczenia potrzebne do przeprowadzenia kontroli w sposéb prawidtowy i wydajny. Zamawiajacy
ma prawo zazgdac¢ od Wykonawcy dostarczenia probek wszelkich materiatéw, ktore majg by¢ przedmiotem badania lub
kontroli.

3. Zamawiajagcy ma prawo zgdania na pismie, aby Wykonawca dokonat odkrycia robét lub wykonat otwory w danych
robotach dla celdw kontroli, a nastepnie zakryt te roboty lub naprawit i przywrdcit je do stanu poprzedniego. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, iz dane roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, Zamawiajgcy pokryje wszelkie koszty
zwigzane z ich odkryciem, wykonaniem otwordw, przywrdceniem do stanu poprzedniego i naprawieniem danych robét.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Umowa koszty takie poniesie Wykonawca.

4. Jezeli wyniki préb, badan lub kontroli wykaza, ze urzadzenia posiadajg wady lub Wykonawca wykonat roboty lub
jakakolwiek ich czes¢ niezgodnie z Umowa, w szczegdlnosci wadliwie lub poprzez uzycie materiatéw o jakosci innej niz
ustalono, Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego wprowadzenia poprawek wynikajacych z wynikdéw prob,
badan lub kontroli, a takze do pokrycia uzasadnionych kosztéw ustug badawczych lub kontrolnych poniesionych przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca pokryje koszty wykonania ponownych préb, badan i kontroli po wprowadzeniu poprawek bedacych
nastepstwem okolicznosci, o ktédrych mowa w punkcie § 12 pkt 4, niezaleznie od uzyskanego wyniku.

Koszty obejmujg miedzy innymi ustugi badawcze lub kontrolne poniesione przez Zamawiajgcego.

6. Strony ustalajg, ze wyniki prob, badan lub kontroli, przeprowadzonych na zlecenie Zamawiajgcego sg wigzace dla
Stron.

7. Prawo kontroli nie ma wptywu na inne prawa lub roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce z Umowy, w tym
uprawnienia wynikajace z tytutu Gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

8. W przypadku wykonywania robét w sposéb niezgodny z Umowg (przy czym dla unikniecia watpliwosci przez "sposob
niezgodny z Umowg" lub "niezgodnos$é z Umowa" rozumie sie w tym punkcie niezgodno$¢ z wymogami okreslonymi
w punkcie 4).

9. Zamawiajacy ma prawo zazadac na pismie zmiany sposobu wykonywania robét, a w przypadku niezastosowania sie
do tego zgdania przez Wykonawce w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, usungc¢ lub zleci¢
usuniecie osobie trzeciej niezgodnosci z Umowg, w tym wad, na koszt Wykonawcy, réwniez przed catkowitym
ukoniczeniem robot.

10. Bez uszczerbku dla uprawnien Zamawiajgcego opisanych powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
prowadzenia na terenie budowy periodycznych kontroli pod katem przestrzegania przepiséw BHP i przepisow
przeciwpozarowych, ochrony s$rodowiska i gospodarki odpadami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci Wykonawca ma obowigzek ich niezwtocznego usuniecia.

11. W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o wykonaniu Robét lub ich gotowosci do
inspekcji, kontroli, pomiaréw lub testow, a Zamawiajgcy w czasie kontroli wykaze, ze roboty nie sg gotowe, to
dodatkowe koszty dla Zamawiajgcego wynikajace z czynnosci takiej kontroli pokrywa Wykonawca. Dotyczy to rowniez
zgtoszenia do odbioru technicznego, odbioru czesciowego i odbioru korncowego.

12. Wykonawca zobowigzany bedzie do koordynacji Robdét prowadzonych na terenie budowy przez siebie
i Podwykonawcow.
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13. Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w organizowanych przez Zamawiajgcego spotkaniach koordynacyjnych,
w ktdrych uczestniczy¢ beda ze strony Wykonawcy co najmniej: Kierownik Budowy, przedstawiciele Podwykonawcéw,
a takze inne osoby wskazane przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni sobie dostawy energii, wody i odbior $ciekow.

15. Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach, moze wyrazi¢ zgode na korzystanie odptatnie z ww. medidw
Zamawiajgcego, na warunkach uzgodnionych w formie pisemnej pomiedzy Stronami.

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
§13

a) zaopoinienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 10 000 PLN za kazdy dzien spdznienia,

b) za odstepstwo z winy Wykonawcy tj. bez uzgodnienia takiej okolicznoSci z Zamawiajgcym, w realizacji przedmiotu
Umowy powyzej trzech (3) dni, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego — 5 000 PLN za kazdy nastepny dzien, przy czym naliczone kary nie zwalniajg Wykonawcy
z obowigzku wprowadzenia planu naprawczego i dokonania korekty tego Harmonogramu,

c) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze
w okresie rekojmi - w wysokosci 2 000 PLN za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 17 punkt 6. na usuniecie wad,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -w wysokosci 10 000 PLN za
kazdy dzien przerwy trwajgcej dtuzej niz 5 dni i nie zaakceptowane] przez Zamawiajacego,

e) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -w wysokosci 20 % umownej Ceny
podanej w Ofercie z [e],

e) o ktérych mowaw Umowie: §14 punkt 19.

f) w przypadku zatrudnienia innych oséb, niz podane w ,Wykazie oséb .... i/ lub zatrudnienia na innej podstawie

dysponowania tymi osobami —2 000zt za kazde zdarzenia, poza innymi sankcjami tytutem ztozenia nieprawdziwych
danych celem wytudzenia realizacji zamoéwienia publicznego.
Wykonawca ma obowigzek zatrudnienia co najmniej 50% oséb skierowanych do bezposredniej realizacji przedmiotu
zamoOwienia przy wykonywaniu nw. czynnosci: roboty wyburzeniowe w obrebie szkoty, roboty wyburzeniowe i
demontazowe w obrebie terenu dziatki, prace budowlane w istniejgcym budynku szkoty, prace budowlane w
istniejgcym budynku hali sportowej, prace budowlane przy projektowanej rozbudowie (tacznik), dla ktérych
szczegotowe czynnosci zostaty wymienione w punkcie. lll Opis przedmiotu zamdwienia, podpunkt 1 od a) do d) na
umowe o prace, i ktédrych wykonywanie czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 §1
ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z pdzn.zm.

2. Zamawiajgcy moze, po obcigzeniu Wykonawcy karg umownga poprzez wystawienie i doreczenie noty obcigzeniowej,

potraci¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawecy. Z chwilg dostarczenia noty obcigzeniowej Wykonawcy, kara

umowna zostaje postawiona w stan wymagalnosci.

w wysokosci 20 % umownej Ceny, podanej w Ofercie z [®] , przy czym nie dotyczy to okolicznosci:

- odstgpienia od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 pkt.1 Umowy,

- okreslonych w art. 145 ustawy z 29.01.2004 r. -Prawo zamodwien publicznych .
4. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu
Rekojmi za wady.
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5. Suma wszystkich potrgconych kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % umownej Ceny podanej w Ofercie z o]

6. Zadanie odszkodowania przenoszacego wysokosé zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne dla Zamawiajacego,
a tym samym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

7. Kary umowne przystugujagce Zamawiajacemu za opdznienie za okres do odstgpienia od Umowy kumulujg sie z
karami za odstgpienie od Umowy.

8. Postanowienia dotyczgce kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci zachowujg moc,
pomimo odstgpienia od Umowy.

9. Niezaleznie od wskazanych wyzej zasad, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie robét lub ich dokonczenie innej
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystapit do wykonywania robdt albo wykonuje
roboty niezgodnie z Umowg i mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego w dalszym ciggu nie
podejmuje dziatan wskazujacych, ze roboty zostang zakoriczone w terminie lub zgodnie z Umowa. Dotyczy to takze
usuwania Wad.

PODWYKONAWCY - do uszczegdtowienia po wyborze oferty
§14

1. Przez ,podwykonawstwo” nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, zawartg miedzy Wykonawca,

a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcy a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zleconych robét budowlanych sitami podwykonawcéw w zakresie: [e],

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji przedmiotu
umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

5. Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym w szczegdlnosci:

(a) braku zatgczonego do projektu umowy o podwykonawstwo odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub innego dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania,

(b) okreslenia dla podwykonawcy kwoty wynagrodzenia wyzszego niz przystugujgce wynagrodzenia Wykonawcy za
dany element;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w punkcie 4.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 5.

8 Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi niezbedne do realizacji rob6t budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% umownej Ceny podanej w Ofercie z [e]. tj. [e]
zt, z zastrzezeniem, ze nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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10. W przypadku, o ktérym mowa w punkcie 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w punkcie
4. Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej w punkcie 9 niniejszego paragrafu.

11. Przepisy pkt. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 12. dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w punkcie 12., Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w punkcie 15., w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w punkcie 12., Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 12. lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% umownej Ceny
podanej w Ofercie z [®], tj. [®]zt moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu w wysokosci 0, 1%
umownej Ceny podanej w Ofercie z [®] - za kazde zdarzenie.

2) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami, w wysokosci 0, 1% umownej Ceny podanej w Ofercie z [e] -
za kazde zdarzenie.

3) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0, 1% umownej Ceny podanej w Ofercie
z [®] - za kazde zdarzenie.

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci w wysokosci 0, 1% umownej Ceny podanej w Ofercie z [®] - za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0, 1% umownej
Ceny podanej w Ofercie z [®] - za kazde zdarzenie.

20. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajgcego do zawarcia umowy z podwykonawcami,
zgodnie z postanowieniami art. 647" — Kodeksu Cywilnego.

21. Zasady dotyczace Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow lub miedzy
dalszymi podwykonawcami, w zakresie uregulowanym w punktach od 1 do 20.
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SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
§15

1. Jezeli Wykonawca stanowi joint venture, konsorcjum lub inne, nie majgce osobowosci prawnej, ugrupowanie dwdch
lub wiecej oséb, to:
1.1. osoby te bedgq solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za zobowigzania wynikajace z Umowy;
1.2. osoby te zobowigzane sg powiadomi¢ Zamawiajgcego, przed przystapieniem do wykonania Robdét o swoim
partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzagcych Wykonawce i kazdgz tych
0s0b.
2. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o kazdej zmianie umowy (lub innego dokumentu)
regulujgcej wspotprace oséb wchodzacych w sktad ugrupowania Wykonawcy.

WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§16

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zgdac ich usuniecia,
a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢

wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

2. Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkdd powstatych na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc.

ODBIOR ROBOT
§17

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbior przed uptywem okresu
rekojmi za wady fizyczne ) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w Specyfikacji Technicznej
Wykonani i Odbioru Robot. Gotowosc do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — Wykonawca lub w jego
imieniu Kierownik budowy bedzie zgtaszat Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, poprzez wpis do
Dziennika Budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru roboét zanikajacych,
ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, odbioru koricowego
przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od daty wpisu o zakonczeniu
przedmiotu Umowy i osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego robot w formie pisemnej. Odbiér koricowy
robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie do eksploatacji Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania .

4. Réwnoczesnie z wpisem do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robdt , a najpdzniej w dacie ustalonego odbioru
korncowego robét - Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego co najmniej dokumenty, o ktdrych
mowa w § 8 pkt 2 ppkt s).

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru, zgodnie z zapisem w punkcie 1., niezwfocznie zawiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego , Wykonawce i przy udziale Zamawiajgcego rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu
Umowy. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koricowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub nie przedstawit dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 4.
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6. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym, w okresie
gwarancji jakosci lub w okresie rekojmi za wady fizyczne wynosié¢ bedzie nie wiecej niz 14 dni, chyba, ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inacze;.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia pkt. 5.

8. Z czynnosci odbioru korncowego, odbioru po ustaniu okresu rekojmi za wady fizyczne oraz pogwarancyjnego bedzie

spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz wyznaczone terminy, zgodnie z zapisami

w punkcie 6, na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

9. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu

rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych

mowa w §23.

10. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu rekojmi za wady fizyczne

oraz gwarancji jakosci i powiadomi o tych terminach Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce

- w formie pisemnej.

11. Wykonawca jest zobowigzany do wziecia udziatu w przegladach, o ktérych mowa w punkcie 10.

1) Jezeli Wykonawca z réznych powoddw nie moze wzigé osobiscie udziatu w przegladzie/ przegladach , o ktérych
mowa w punkcie 10, udziela pisemnego petnomocnictwa do tych czynnosci wskazanej przez siebie osoby. Osoba ta
dziata na rzecz i w imieniu Wykonawcy.

2) Jezeli Wykonawca nie stawi sie na przeglad/przeglady i nie wskaze petnomocnictwem zdanej osoby- ustalenia
z przegladu dokonane przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy sg dla Stron Umowy obowigzujace.

GWARANCIA
§18

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na caty przedmiot Umowy na
okres [®] miesiecy - liczagc wraz z dniem podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu zamdwienia, w ktérym
nie stwierdza sie wystepowania wad lub wraz z dniem podpisania protokotu odbioru usuniecia wad i usterek
stwierdzonych w protokole odbioru koricowego, na warunkach okreslonych w projekcie Karty gwarancyjne;j
sporzgdzonej przez Wykonawce w terminie do 30 wrzes$nia 2017 r.

Brak sporzgdzenia Karty gwarancyjnej i przedtozenia jej do akceptacji Zamawiajgcego w ww. terminie powoduje utrate

mozliwosci dochodzenia przez Wykonawce roszczen tytutem niewtasciwego uzytkowania i/lub eksploatacji powstatego
przedmiotu Umowy. W razie rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy i karty gwarancyjnej, stosuje sie w tym
zakresie postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy bedzie mdgt dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym w pkt. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad /usterek w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
4.Wykonawca oswiadcza, ze udzieli Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne na okres 60 miesiecy, liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, na zasadach ogdlnych.

5. W przypadku zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego, usung¢ wade. W uzasadnionych przypadkach,
Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przedtuzenie terminu przewidzianego
w zdaniu poprzedzajgcym.

6. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie, o ktérym mowa w punkcie 5, usung¢ na
wtasny koszt wade, a gdyby to nie byto mozliwe - dostarczyé nowy, wolny od wad przedmiot objety gwarancjg. W takim
przypadku postanowienia niniejszego punktu stosuje sie odpowiednio.
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7. Jezeli Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancjg, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca
wymienit czes¢ przedmiotu objetego Gwarancja, zdanie poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;j.
W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancjg Zamawiajacy nie mogt z niego korzystaé.

8. W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usuniecia wady przedmiotu objetego gwarancjg, dostarczy
Zamawiajacemu na swoj koszt, na czas usuniecia Wady, w tym réwniez poprzez dostarczenie nowego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego czesci, dokona jego montazu i uruchomienia oraz przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego
w jego obstudze w terminie 7dni od dnia uchybienia terminowi usuniecia wady. Do urzadzenia zastepczego
postanowienia punktu 7 stosuje sie odpowiednio.

9. Jezeli Wykonawca odmodwi usuniecia wady przedmiotu objetego Gwarancja lub jego czesci albo nie usunie jej
w terminie, o ktérym mowa w punkcie 5 i nie dostarczy Zamawiajgcemu urzadzenia zastepczego, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do samodzielnego lub za posrednictwem osoby trzeciej, usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Strony Umowy ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji dokonajg odbioru pogwarancyjnego, ktéry
przeprowadzi komisja powotana przez Zamawiajagcego w przewidywanym terminie odbioru pogwarancyjnego
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony bedzie do
wskazania swojego upowaznionego przedstawiciela do udziatu w komisji. W przypadku nie wskazania takiej osoby lub
jej nie przybycia na termin odbioru, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania odbioru jednostronnego.
Wykonawca ma prawo wskaza¢ wiecej osob niz jednego upowaznionego przedstawiciela.

11. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony, a w przypadku, o ktéorym mowa w pkt .11 zdanie czwarte
Zamawiajacy, okresli zakres wad. Wykonawca usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru pogwarancyjnego w takim
terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji, chyba ze Strony ustalg inny
termin.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okreséw gwarancji, jezeli wady ujawnig
sie przed ich uptywem.

13. Postanowienia paragrafu 18 nie wytaczajg ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przystugujgcych mu na zasadach ogdlnych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt wady zgtoszone przez, uprawnionego z rekojmi za wady
Zamawiajacego, w terminie 14dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

ZAWIESZENIE ROBOT

§19
1. Wykonawca, na polecenie Zamawiajgcego, zawiesi wykonywanie robot lub dowolnej ich czesci w takim czasie i w taki
sposob, jaki Zamawiajgcy moze uznac za niezbedne oraz w okresie takiego zawieszenia, zapewni nalezytg ochrone
i zabezpieczenie robot.
2. Zawieszenie robot moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
2.1 gdy jest ono przewidziane w innym postanowieniu Umowy;
2.2 gdy wynika z dziatania Sity Wyzszej;
2.3 gdy wystepujg przyczyny przeszkadzajace w prawidtowe] realizacji robot, w szczegdlnosci, gdy Wykonawca nie
wykona zalecern Zamawiajgcego w sprawie usuniecia wad lub niezgodnosci z Umowa.
2.4 gdy jest to konieczne ze wzgledu na wtasciwe wykonanie robdt lub bezpieczenstwo robdt lub jakiejkolwiek ich
czesci.
2.5 jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie postepowania, uzna ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci
realizacyjnych w przypadku kiedy zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§20

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a)
b)
o]

d)

e)

f)
g)

Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy ,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub osoba inna niz wskazana w Ofercie
Wykonawcy lub Umowie,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
jedynie zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego robdt,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektowa, w tym
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, wskazaniami Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Umowa,

Wykonawca realizuje roboty budowlane niezgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
Wykonawca odmowi przejecia terenu budowy w wyznaczonym terminie z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy,

nastgpi istotna zmiana okolicznosci natury faktycznej lub prawnej, ktérej konsekwencjg jest lub moze byc
pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa w stopniu
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w przypadku: skierowania egzekucji znacznych
rozmiaréw do majatku Wykonawcy przez ktéregokolwiek z jego wierzycieli, zaprzestania regulowania zobowigzan
przez Wykonawce wobec jego wierzycieli, w szczegdlnosci Podwykonawcéw, przy czym problemy finansowe
Wykonawcy i ewentualne zaktdcenia jego ptynnosci finansowej nie sg uwazane za uzasadniony powdd zaprzestania
regulowania zobowigzan, przez Wykonawce,

ujawnienia braku kwalifikacji niezbednych do rozpoczecia, kontynuowania i ukoriczenia robdét oraz naruszenia
obowigzek zachowania ciggtosci umowy ubezpieczenia,

Wykonawca nie usunie wad przedmiotu objetego rekojmig lub gwarancjg w terminie okreslonym,

Wykonawca moze od Umowy odstgpi¢ w catosci lub czesci jezeli zawieszenie robét na polecenie Zamawiajgcego

trwa dtuzej niz 120 kolejnych dni z tym zastrzeieniem, ze nie dotyczy to zawieszenia robdt wynikajacego
z nienalezytego wykonywania robot przez Wykonawce lub w zwigzku z wystgpieniem Sity Wyzszej.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w pkt. 1 i powinno zawierac uzasadnienie.

3.
a)
b)
c)

d)

W przypadku odstgpienia od Umowy -Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,
w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na
dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone,

e) koszt zabezpieczenia robét oraz zabezpieczenia terenu budowy obcigza Strone, z ktérej przyczyn odstgpiono od
Umowy, a jesli nastgpito to z uwagi na site wyzszg koszty poniosg strony po potowie,

f) wykonane roboty, wbudowane lub przywiezione na teren budowy urzgdzenia oraz materiaty, ktdre zostaty juz
optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego i pozostajg w jego dyspozyciji,
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g) Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajace z gwarancji w zwigzku z wykonanym przez Wykonawce
zakresem robét do czasu tego odstgpienia.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 7 Umowy,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy,
w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

0 przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada zadna ze Stron:

5.1. Zamawiajacy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za roboty zrealizowane zgodnie z Umowa;

5.2. zadne ze Stron nie bedzie uprawniona do zgtaszania roszczen odszkodowawczych z tego tytutu, przy czym nie
uchybia to prawu do zgtaszania roszczen z innych tytutéw powstatych przed rozwigzaniem Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca o ile bedzie to zgodne z Przepisami Prawa a Zamawiajacy wyrazi

takag wole, zapewni przeniesienie na Zamawiajgcego praw i obowigzkéow wynikajgcych z umow zawartych przez

Wykonawce z producentami urzgdzen oraz ztozy oswiadczenie i uzyska stosowne oswiadczenia od takich producentoéw,

ze wszelkie ptatnosci nalezne na rzecz producentdw do dnia odstgpienia od Umowy zostaty uiszczone.

Odpowiedzialno$¢ za ptatnosci, ktére beda przypadaé po dniu odstgpienia od Umowy przejmie Zamawiajgcy, o ile

urzadzenia te bedg stanowity wartos$¢ uzytkowa dla Zamawiajgcego.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat.

8. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ROZWIAZANIE UMOWY
§21

1. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku dziatania Sity Wyzszej przez nieprzerwany okres trwajgcy
powyzej 60 dni.

2. Uprawnienie do rozwigzania Umowy poprzez odstgpienie od Umowy Strona uprawniona moze wykonac w ciggu 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosci wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy.

UBEZPIECZENIE
§22

1. Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej wystawiong przez [e] nr [e] do sumy
ubezpieczeniowej [@]zt, z okresem waznosci [e].

1.1. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) jest by¢ poddane prawu polskiemu.

1.2. Ww. ubezpieczenie OC jest wystawione przez ubezpieczyciela uprawnionego do dziatania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3. Spory wynikajgce z polisy lub polis beda podlegaty rozstrzygnieciu przez polskie sady powszechne, witasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstate z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i bezposrednio zwigzane z przedmiotem Umowy, od dnia podpisania protokotu
przekazania terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia konczy sie w okresie realizacji
zamoOwienia, winien bez wezwania Zamawiajgcego przedtozy¢ uaktualniong polise (lub inny dokument) ubezpieczenia
w terminie do 3 dni przed datg ustania waznosci polisy.

4. Wykonawca moze zobowigzaé¢ Podwykonawcédw do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia (polis).
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§23
1. Ustala sig zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10 % umownej Ceny o ktérej mowa w § 6 tj.
kwote [®]PLN , stownie [®] ztotych). Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekazat ww. zabezpieczenie w formie [®] i w wysokosci : [@]PLN
3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) Zamawiajacy zwrdci 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy , tj. [®] PLN w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) Kwota stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. [®] PLN, ktdéra pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady , zwrécona bedzie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady .
c) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt a), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.
4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy .
5. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana zgodnie z ustawg
Prawo zaméwien publicznych :
a) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.2164
z pdzn. zm.),
b) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci .

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
§24
1. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robét i udostepnic¢ go Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w dniu przekazania terenu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa o ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

3. Koszty wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegaja odrebnej zaptacie

i powinny zosta¢ wliczone w ogdlne koszty robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do:

4.1 skierowania do realizacji robot personel Wykonawcy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

4.2. zapewnienia fachowego nadzoru i kierownictwa w zakresie realizowanych robdt, sprawowanego przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci wraz z wymaganym przepisami ubezpieczeniem
odpowiedzialnosci cywilnej;

4.3. zapewnienia niezbednych zabezpieczen na terenie budowy i wyposazenia personelu Wykonawcy w atestowane
srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej;

4.4 kierowania do realizacji robot personelu Wykonawcy posiadajgcego aktualne przeszkolenie w zakresie BHP,
odpowiadajace rodzajowi wykonywanych robdt. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przeprowadzenia szkolen
stanowiskowych w zakresie BHP;
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody (w tym: uszkodzenie mienia oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczace personelu Wykonawcy oraz oséb trzecich) powstate na skutek dziatania lub
zaniechania zaréwno personelu Wykonawcy, jak tez innych osdb dziatajgcych na zlecenie Wykonawcy, w tym
podwykonawcéw.

6. Wytworzone na terenie budowy odpady sg odpadami Wykonawcy. Do czasu ich wywozu bedg przez Wykonawce
segregowane i skladowane w oznaczonych miejscach i w odpowiednich opakowaniach, aby uniemozliwi¢ przedostanie
sie jakichkolwiek ich czesci do srodowiska naturalnego. Wykonawca jest obowigzany na wtasny koszt do uzyskania
wszelkich koniecznych zezwolenr, jakie konieczne s3 do wytwarzania odpaddw oraz gospodarowania nimi, w
szczegolnosci usuniecia z terenu budowy odpaddéw w tym gruzu, powstatych w trakcie realizacji Umowy. W trakcie
odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wymagane prawem potwierdzenie legalnego usunigcia
odpaddw zgromadzonych w trakcie wykonywania umowy.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do natychmiastowego usuniecia z terenu budowy osoby sposrédd personelu
Wykonawcy, ktdre zachowujg sie w sposdb niezgodny z Umowg, w szczegdlnosci oséb niekompetentnych,
zachowujacych sie agresywnie lub nieobyczajnie, pozostajacych pod wptywem alkoholu, srodkéw odurzajgcych lub,
ktore swoim zachowaniem utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie obowigzkéw innym osobom i zastgpienia ich
wtasciwymi osobami. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do zadania zmiany Wynagrodzenia lub terminu
wykonania robot z tego tytutu.

DORECZENIA
§25

1. Wszelka korespondencja Stron, w tym miedzy innym komunikaty, wezwania, zawiadomienia, oswiadczenia, dotyczaca
Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem jej niewaznosci tj. doreczenia ich pocztg, kurierem lub
osobiscie za potwierdzeniem odbioru albo wprowadzenia do sSrodka komunikacji elektronicznej w taki sposdb, zeby
Strony Umowy mogty zapoznac sie z jej trescig - na nizej wymienione adresy:
Zamawiajacy:  .eeeeeeeen e-mail: e
Wykonawca: ... e-Mail: v
2. Wystanie korespondencji w formie elektronicznej wymaga jej niezwtocznego wystania do Zamawiajgcego w formie
pisemnej. Przyjeto, ze Strony moga zapoznac sie z trescig przestanej korespondencji, jezeli wptynie ona do Adresata tj.
Zamawiajacego lub Wykonawcy w dniach od poniedziatku do pigtku, w godzinach od 07:30 do 14:30. Przez pojecie
,hiezwtocznie” nalezy rozumie¢ dzien wprowadzenia do poczty elektronicznej lub najpdzniej- dzier nastepny.
3. Kazda Strona moze przekazac drugiej Stronie inny adres bgdz wskazac inny dziat lub pracownika, a dane te beda
obowigzujace, od pierwszego dnia roboczego nastepujgcego po ich otrzymaniu przez drugg Strone.
4.Wszelkie komunikaty i oSwiadczenia Stron dotyczgce Umowy powinny by¢ w jezyku polskim.
W przypadku komunikatéw i oswiadczen sktadanych w jezyku polskim oraz w innym jezyku, wigzaca bedzie tresc¢
komunikatu lub o$wiadczenia w jezyku polskim.

PRAWO WLASCIWE | INTERPRETACJE
§ 26

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

2. Odniesienia w Umowie do jakiejkolwiek ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej obejmujg odniesienia do
tej ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej z pdzniejszymi zmianami, zaréwno przed podpisaniem Umowy,
jak i w dowolnym czasie po podpisaniu Umowy. Jednak ze, jezeli po dacie podpisania Umowy Przepisy Prawa zostang
zmienione w sposdb przewidujgcy mniej surowe wymagania co do jakosci robét, Wykonawca pozostanie zwigzany
poprzednio obowigzujgcymi przepisami, chyba, ze Strony na piSmie uzgodnig inaczej.
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3. Dokumenty sktadajace sie na Umowe Wykonawca traktuje jako wzajemnie sie uzupetniajgce. W przypadku
jakichkolwiek sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe Wykonawce
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ pod wzgledem pierwszenstwa i waznosci przy interpretacji:

po pierwsze - tekst Umowy z wytgczeniem zatacznikow;

po drugie - Projektu Budowlanego- odpowiednio do branzy, z wytgczeniem konstrukcji

po trzecie - Projektu wykonawczego- konstrukcja

po czwarte - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét -odpowiednio do branzy.

po pigte - SIWZ_ Rozdziat I. Instrukcji dla Wykonawcow.

4. Pojecie "formy pisemnej" lub "na pismie" obejmujg wszelkie kopie w formie trwatej i materialnej, nie obejmuja
natomiast wiadomosci przesytanych poczty elektroniczng. Zawiadomienia lub dokumenty, jakie Strony beda sobie
przesytac drogg elektroniczng (tj. w formie zatgcznika do wiadomosci elektronicznej) muszg nastepnie zostaé doreczone
adresatowi zgodnie z §25 Umowy, aby wywotaé skutki prawne.

PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW
§27

1. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien wynikajgcych z Umowy, przeniesienie praw lub obowigzkow jednej ze
Stron, wynikajgcych z Umowy, na osobe trzecig wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Druga Strona, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na osobe trzeciag moze
uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez Strone dokonujgcg przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy, okreslonych warunkéw lub przestanek.
3. Wszelkie czynnosci zmierzajagce do zmiany wierzyciela lub przeniesienia wierzytelnosdci pod jakimkolwiek tytutem
prawnym wymagaj g pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego oraz podmiotu tworzgcego w formie pisemnej. W
razie naruszenia niniejszego zobowigzania, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci wartosci
wierzytelnosci bedacej przedmiotem przeniesienia, niezaleznie od prawnej skutecznosci czynnosci przeniesienia
wierzytelnosci.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania przekazu swiadczenia Zamawiajgcego (w rozumieniu art. 9211-9215
KC), w catosci lub w czesci, naleznego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywigzania sie z niniejszego
zobowigzania, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci wartosci przekazanego sSwiadczenia.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do nie zawierania umowy poreczenia przez osoby trzecie za dtugi Zamawiajgcego
nalezne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC) lub innych umdéw nienazwanych, ktorych skutki
sg takie jak w art. 509 kc lub 518 kc. W razie nie wywigzania sie z niniejszego zobowigzania, Wykonawca zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci wartosci Swiadczenia, ktére poreczyciel albo osoba ktdéra sptacita
wierzyciela Zamawiajgcego spetnit wobec Wykonawcy lub nabywcy wierzytelnosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

1. Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.
2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, poza przewidzianymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia , Ogtoszeniu
0 zamoéwieniu, przeniesionymi zapisami do Umowy, mozliwosciami dokonania takiej zmiany .
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy = w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze z3daé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czesci umowy.
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4. Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy stang sie niewazne lub nie wykonalne, jej pozostate postanowienia
zachowajg petng moc obowigzujaca. Bez uszczerbku dla powyzszych postanowien, Strony dotozg wszelkich staran w celu
zastgpienia takiego niewaznego lub nie wykonalnego postanowienia nowym postanowieniem odzwierciedlajgcym
pierwotne intencje Stron.
5. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy ustawy: Prawo zamoéwien publicznych, Kodeks
cywilny, Prawo Budowlane.
6. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
7. Wszelkie spory moggce wynikng¢ w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
9. Integralng czescig Umowy s3 :
Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zaméwienia z zatgcznikami opisujacymi przedmiot zamdwienia
Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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