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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM
W STAREJ KAMIENICY
WRAZ Z ZAKUPEM SPRZETU | WYPOSAZENIA

(zakup nie jest objety niniejszym postegpowaniem — stanowic bedzie przedmiot odrebnego zamowienia )

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020,
wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego os 7. Infrastruktura
edukacyjna, dziatanie 7.1 Inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowsa i gimnazjalng, poddziatanie 3-7.1.3
inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowag i gimnazjalna- ZIT-AJ,

Zatwierdzam:

WOIT GMINY
/-/ Zofia Swiatek

Stara Kamienica, 19 lipca 2017 r.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia obejmuje:

l.p | Oznaczenie

Nazwa Czesci

Rozdziatu
1. |Rozdziat I. Instrukcja dla wykonawcéw (IDW).
2. | Rozdziat Il Wzér umowy
3. |Rozdziat 111, | Opis przedmiotu zamoéwienia — okreslony ogélnie jako Dokumentacja projektowa, opracowana

oznacz. jako:

(3]

[3.1]
na stronie
374

(4]
(5]
(6]
(7]
(8]

01.02.2017 r. przez Zespot Projektantdéw w skfadzie: architektura -Mirella Dziedzicka, konstrukcje-
Dorota Niebudek, instalacje sanitarne- Mariusz Wasniowski, instalacje elektryczne- Aleksander
Wyderkowski, na ktdra sktadaja sie:

- Projekt budowlany ze zmianami - link dostepu: unimatica.pl/plikisk/pb.zip

wraz z integralnym zatgcznikiem pn. Errata do ,Projektu budowlanego ze zmianami” oznaczong
jako plik [3.1]

ERRATA:

W zapisach Projektu budowlanego zamiennego (PB zam.) wprowadza sie nastepujgce zmiany
uzgodnione i zaakceptowane z Autorem Projektu -br. architektura:

- Projekt wykonawczy — instalacje sanitarne - link dostepu:unimatica.pl/plikisk/pw.zip

- Projekt wykonawczy- konstrukcja - link dostepu unimatica.pl/plikisk/pw_konstrukcja.zip

- Projekt wykonawczy- architektura

- Schemat rozmieszczenia elementéw oddymiania

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét (STWiOR)

(9]

Orientacyjne

]
Przedmiary
Robot

Orientacyjny Przedmiar Robot dotgczony do Dokumentacji projektowej, nalezy traktowac
wytacznie jako materiat pomocny w szybkim rozeznaniu zakresu rzeczowego i rozmiaru
przedsiewziecia objetego Projektem, i ktéry nie jest podstawg do ustalenia umownej ceny.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdt z Dokumentacjg projektowg.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie umowa ryczattowg, w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robdt wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji nie bedzie to mogto by¢ uznane za
roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.

Ewentualny brak w przedmiarze robét pewnych robét koniecznych do wykonania na podstawie
Dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania w umownej cenie.
Ponadto, w zatgczonym orientacyjnym Przedmiarze robdt nie sg uwzglednione ww. zmiany)

(dot. Errat do Dokumentacji projektowej i zmian w stolarce)
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UWAGA: WAZNE DLA POTENCJALNYCH WYKONAWCOW

[3.1] ERRATA

do Projektu budowlanego ze zmianami jako jego integralna cze$¢ obowigzujgca potencjalnych wykonawcéw przy
sporzadzaniu oferty z umowna ceng

Stronaw PB
zam.

Zmiana dotyczy:

Punkt 3.1.7 odstepuje sie od czesciowego podmurowania i wyrownania istniejgcych otwordw drzwiowych

- str.137 wewnetrznych w celu montazu oscieznic systemowych w klasie EL30 o typowych rozmiarach

Punkt 3.1.13 | zmienia sie zapis na: Stropy w obrebie klatki schodowej na starym budynku wykonac zgodnie z rys.

- str.137 K2.2 Projektu wykonawczego czes¢ konstrukcyjna, nie zaktada sie wymiany stropéw nad catymi
korytarzami

Punkt 3.1.14 | odstepuje sie od wykonania zabudowy potaci dachowych i scian drewniano G@IR ceglanych ptytami

-str.137 GKF systemowo do EI60 - z uwagi na docelowe przeznaczenie poddasza jako nieuzytkowe

Punkt 3.1.15 | odstepuje sie od wykonania zabudowy sufitow w pomieszczeniach istniejgcej szkoty systemowo

-str.137 ptytami GKF na ruszcie podwieszanym do klasy odpornosci ogniowej EI60

Punkt 3.1.16 | odstepuje sie od przebudowy instalacji elektrycznej oswietleniowej w obrebie zabudowanych

-str.137 sufitow w pomieszczeniach istniejqcej szkoty

Punkt 3.1.26 | skresla sie zapis: ,,Montaz balustrad schodowych z profili ze stali nierdzewnej z wypetnieniem

_str.138 szktem bezpiecznym hartowanym o wys. 110 cm z pochwytami na dwdch wysokosciach”
nowy zapis: Montaz balustrad schodowych z profili stalowych malowanych proszkowo z
wypetnieniem pionowymi poprzeczkami o rozstawie nie wiekszym niz 12 cm o wys. 110 cm z
pochwytem .

Punkt 3.1.30 | odstepuje sie od wymiany oscieznic i drzwi wewnetrznych w klasie EI 30 w istniejgcym budynku

-str.138 szkofy

Punkt 3.1.32 | uszczegétawia sie: Montaz grzejnikdw -w istniejgcym budynku tylko w obrebie przebudowywane;j

_str.138 klatki schodowej

Punkt 3.1.52 | skresla sie zapis w catosci: MontaZz zadaszenia przeszklonego nad wejsciem do szkoty

-str.139 w elewacji pétnocnej tgcznika.

Punkt 3.1.53 | skresla sie : Montaz balustrady przeszklonej zewnetrznej na elewacji potudniowej tgcznika.

- str.139 nowy zapis: Montaz balustrady z profili stalowych malowanych proszkowo z wypetnieniem
pionowymi poprzeczkami o rozstawie nie wiekszym niz 12 cm o wys. 110 cm”

Punkt 3.1.64 | skresla sie w catosci: Montaz listew odbojowych na catej dtugosci korytarzy szkolnych i w obrebie

-str.139 klatki schodowej,
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Punkt 4.8 skresla sie: Uzupefnienie terendw pod zieleri ozdobnq zyzng gleba o wysokosci ok. 20 -40 cm.
- str.140 nowy zapis: Teren zniszczony w trakcie robét budowlanych uzupetni¢ humusem i obsiaé trawg.
Punkt 4.9 skresla sie: Wykonanie nawierzchni trawiastych.
- str.140 nowy zapis: Teren zniszczony w trakcie robdt budowlanych uzupetni¢ humusem i obsia¢ trawa.
Punkt 4.10 skresla sie w catosci: Montaz tawek typu parkowego- 4 sztuki
-str.140
Punkt 4.11 skresla sie w catosci: Montaz koszy na odpady- 2 sztuki
-str.140
Punkt 4.12 skresla sie w catosci: Montaz stojaka rowerowego- 10 stanowiskowy- 1 sztuka
-str.140
* Wykonczenie | skresla sie zapis: ...wykonac podziaty elewacyjne wraz z opaskami, oktadzina z ptytek imitujgcych
elewacji drewno
-str.144
« Balustrady zastepuje sie: ... z wypefnieniem szklanym
_str.145 na: ...z wypetnieniem pionowymi poprzeczkami o rozstawie nie wigkszym niz 12 cm
* Parapety zastepuje sie: -zewnetrzne w nawiqzaniu do istniejgcych, systemowe producenta okien
- str.145 na: - zewnetrzne, stalowe powlekane

Ww. zmiany dotycza zapiséw w kazdym elemencie i miejscu Dokumentacji projektowej poza Projektem budowlanym
zamiennym , w ktorej wystgpig odmienne zapisy od wprowadzonych zmian Erratg
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ROZDZIAL 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

NAZWA, SIEDZIBA | ADRES KORESPONDENCYIJNY ZAMAWIAJACEGO

Gmina Stara Kamienica
Adres: Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica
tel. 75/75 14301 fax 75/ 75 14 337

NIP: 611 0112950
Regon: 230821730
strona internetowa: www.stara-kamienica.bipgmina.pl

e-mail: starakamienica@starakamienica.pl
godziny pracy Urzedu: poniedziatek: 8.00 - 16.00 wtorek - pigtek: 7.00 - 15.00

TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164, ze zmianami ), w dalszej czeSci SIWZ zwanej w skrdcie upzp.

Rodzaj zamoéwienia - roboty budowlane.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

uwaga: zakup sprzetu i wyposazenia nie jest objety przedmiotem niniejszego postepowania i stanowi¢ bedzie

1.

w terminie pdzniejszym przedmiot odrebnego postanowienia o udzielenie zamdwienia publicznego

Przedmiot inwestycji stanowi budowa tgcznika pomiedzy budynkami gimnazjum i halg sportowa wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w Starej Kamienicy na dziatce nr ewid. 54/1 obreb 0009 Stara Kamienica.
Istniejgcy budynek szkoty to obiekt wolnostojacy, Il — kondygnacyjny z uzytkowym poddaszem oraz czesSciowym

podpiwniczeniem, przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia ok. 45 stopni. Posiada wewnetrzng klatke
schodowg w centralnej czesci budynku z bezposrednim dostepem do pomieszczen szkolnych z holu klatki
schodowe;j.

Istniejgca__hala sportowa to budynek I-kondygnacyjny, przekryty dachem dwuspadowym 2z dobuddwka
o asymetrycznym uktadzie rzutu, przekryty stropodachem. Hala stanowi odrebnga strefe pozarowa.

Zaprojektowano rozbudowe istniejgcej szkoty o ll-kondygnacyjng czes¢ o funkcji oswiatowej, ktéra stanowit tgcznik

pomiedzy istniejagcym budynkiem szkoty a salg sportowa. Zaprojektowany tacznik stanowi uzupetnienie zabudowy
pomiedzy szkotg a salg sportowg i swoim uksztattowaniem bryty nawigzuje do obu budynkéw. Zaprojektowana
rozbudowa ( tacznik) to cze$¢ ll-kondygnacyjna, przekryta w centralnej czesci dachem dwuspadowym.
Zaprojektowana rozbudowa jest nizsza niz budynek szkoty, a przyjety uktad potaci dachowych nie koliduje
z istniejgcym dachem szkoty. Od strony sali sportowej zaprojektowana zostata attyka dwuspadowa. Zaprojektowano
uktad podestow wejsciowych oraz pochylnie dla oséb niepetnosprawnych od strony elewacji poétnocnej. Przy
elewacjach szkoty i faczniku zaprojektowano chodniki z kostki brukowej o szerokosci 1,5 m oraz utwardzony plac z
miejscem postojowym dostosowanym dla osdb niepetnosprawnych. Na pozostatej czes¢ dziatki powstang tereny
zielone o nawierzchni trawiastej ze skupiskami roslinnosci ozdobne;j.

Ze wzgledu na kolizje zaprojektowana jest likwidacja i wykonanie nowych przytaczy wod-kan. Zachowuje sie
istniejacy kanat cieptowniczy, ktdry stanie sie wewnetrzng instalacjg podposadzkowa w zaprojektowanym tgczniku.
Istniejgce napowietrzne przytgcze energetyczne pozostaje bez zmiany. Zaprojektowany tacznik bedzie zasilany

w ramach istniejgcej mocy energetycznej dostarczanej przez zaktad energetyczny.
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W celu zapewnienia dostawy wody do celéw gospodarczo- bytowych oraz dla celéw przeciwpozarowych
zaprojektowane zostato przytacze wody PE $r. 63 mm z istniejgcej sieci wodociggowej.

W celu zapewnienia odbioru Sciekdw zaprojektowane zostato przytgcze PVC sr. 160 mm do sieci kanalizacji sanitarnej
Istniejgca kanalizacja deszczowa szkoty i hali sportowej pozostaje bez zmian. Zaprojektowane rury spustowe bedg
odprowadzaty wody deszczowe na teren wthasny dziatki.

Ogrzewanie projektowanej rozbudowy tj. tgcznika zapewni istniejgcy kociot na opat staty, zlokalizowany

w wydzielonej ppoz. kottowni w piwnicy w budynku szkoty.

Projektowana rozbudowa podlegata uzgodnieniu z Wojewddzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw — Delegatura
w Jeleniej Gorze.

DANE POWIERZCHNIOWE:
e POWIERZCHNIA ZABUDOWY :

Istniejacy budynek szkoty — ~246,47 m2
Projektowana rozbudowa (tacznik ) - 294,28 m2
Istniejgca hala sportowa - 1161,50 m2
o POWIERZCHNIA UZYTKOWA :

Istniejacy budynek szkoty — ~497,90 m2
Projektowana rozbudowa (tacznik ) - 505,43 m2
Istniejgca hala sportowa —~1000 m2

. KUBATURA OBIEKTU :
Istniejgcy budynek szkoty

~2814,00 m3

Projektowana rozbudowa (tgcznik ) — 2392,50m3
Istniejgca hala sportowa -~ 5000 m3

o WYMIARY RZUTU:

Istniejgcy budynek szkoty - ~11,47 x20,87 m
Projektowana rozbudowa (tgcznik ) — 21,58x14,54m
Istniejaca hala sportowa — ~ 54,70x 24,60 m
e 1LOSC KONDYGNACII :

Istniejgcy budynek szkoty — Il + uzytkowe poddasze i czesciowe podpiwniczenie
Projektowana rozbudowa (tgcznik ) -1

Istniejaca hala sportowa -1

e ILOSC MIEJSC DLA DZIECI - 160

ZAKRES RZECZOWY PRAC OBJETYPRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA, W SZCZEGOLNOSCI:
a) WYBURZENIA W OBREBIE BUDYNKU SZKOtY- w szczegdlnosci:
- wyburzenie dwéch biegéw schodéw kamiennych z parteru na 1 pietro wraz z demontazem balustrad
schodowych;
- wyburzenie spocznika o konstrukcji stropu odcinkowego na belkach stalowych z demontazem oktadziny
kamiennej;
- demontaz istniejgcych 2 biegdw schodowych i spocznika o konstrukcji drewnianej wraz z demontazem
balustrad schodowych i zabudowg ,, duszy” schoddéw z profili metalowych z siatkg;
- wyburzenie fragmentu stropu nad parterem w obrebie istniejacej klatki schodowej;
- wyburzenie komina spalinowego przy wewnetrznej $cianie konstrukcyjnej;
- demontaz drzwi zewnetrznych w elewacji zachodniej oraz okien o profilach PCV;
- wyburzenie fragmentdéw $cian zewnetrznych wykusza z wykonaniem niezbednych wzmocnien i podciggu;
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- skucie tynkdw w obrebie klatki schodowej na $cianach i potaciach dachowych;
- demontaz skrzydet drzwiowych i oscieznic drzwiowych wewnetrznych w obrebie klatki schodowej;
- demontaz umywalki i instalacji sanitarnych wod- kan, c.o.;
- demontaz instalacji elektrycznych w tym gniazd wtykowych ;
- demontaz warstw posadzkowych z ptytek ceramicznych, wyktadzin PCV ;
- demontaz czesciowy pokrycia dachowego dachu gtéwnego z dachéwki w celu montazu okien oddymiajacych;
- demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych do dobuddéwki hali sportowej;
- demontaz istniejgcych krat i okien w otworach okiennych, ktdére bedg przylegaty do tgcznika i ulegna
zabudowie;
- wywoz gruzu i odpaddéw powstatych w wyniku rozbidrki na wyspecjalizowane wysypisko $mieci wraz z ich
utylizacjg .
b) WYBURZENIA | DEMONTAZE W OBREBIE TERENU DZIAtKI, w szczegélnosci:
- wyburzenia istniejgcych fundamentéw w kolizji z proj. rozbudowsa ( tacznik);
- demontaz istniejgcego utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej oraz ptyt chodnikowych;
- demontaz istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang rozbudows.
c¢) PRACE PRZYGOTOWAWCZE- w szczegdlnosci.
- wykonanie ogrodzenia terenu wraz z brama wjazdowa na teren budowy;
- wykonanie zaplecza higieniczno - socjalnego dla pracownikéw;
- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych.
d) PRACE BUDOWLANE- w szczegdlnosci, w tym:

w istniejgcym budynku szkoty

- wykonanie biegéw zelbetowych schodéw wewnetrznych z parteru na 1 pietro i z 1 pietra na poddasze wraz ze
spocznikami o konstrukcji zelbetowej;

- wykonanie 2 podciggdéw stalowych w obrebie stropu nad piwnicg;

- wykonanie 2 podciggdw stalowych nad otworami w Scianie zewnetrznej wykusza klatki schodowej;

- wykonanie biegu schodéw wewnetrznych prowadzacych ze spocznika (+2.69) na poziom stropu nad parterem
w faczniku (+3.34) w obrebie Sciany zewnetrznej wykusza klatki schodowej;

- wykonanie $ciany wewnetrznej o gr. 12 cm pod pierwszym biegiem schoddéw i spocznikiem ( zamkniecie od
strony piwnicy);

- wykonanie czesciowego zamurowania okna klatki schodowej na poziomie poddasza z wyrobieniem otworu
pod okno okragte;

- wykonanie zamkniecia klatki schodowej na poziomie poddasza Sciang warstwowg gr. 12 + 12 cm;

- wykonanie czesciowej przebudowy wiezby dachowej pod kagtem montazu okien oddymiajacych o wymiarach
okreslonych w odrebnym projekcie instalacji oddymiania klatki schodowej;

- wykonanie konstrukcji wsporczych pod montaz okien oddymiajgcych;

- montaz okien oddymiania klatki schodowej;

- wykonanie projektowanych zamurowan materiatem jednorodnym jak przegroda;

- wykonanie stropow zelbetowych nad parterem i 1 pietrem w obrebie klatki schodowej -nie zaktada sie
wymiany stropéw nad catymi korytarzami

- wykonanie instalacji sanitarnych: c.o. zasilanie z istniejgcej kottowni ;

- wykonanie instalacji p.poz oddymiania klatki schodowej;

- wykonanie instalacji hydrantéw wewnetrznych;

- wykonanie instalacji elektrycznych w obrebie klatki schodowej oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- zamurowanie okien w pomieszczeniach, ktére bedg przylegaty do projektowanego tacznika;

- wykonanie tynkéw wewnetrznych na istniejgcych i projektowanych $cianach oraz na zamurowaniach otworéw
okiennych w $cianie przylegajgcej do projektowanego tgcznika;

- gruntowanie i malowanie farbami lateksowymi scian;

- gruntowanie i malowanie farbg akrylowa sufitow;
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- wykonanie posadzek na nowych spocznikach i stropach zelbetowych w obrebie klatki schodowej z wyktadziny
PCV z listwami zabezpieczajacymi;

- montaz balustrad schodowych z profili ze stali nierdzewnej z wypetnieniem pionowymi poprzeczkami o
rozstawie nie wiekszym niz 12 cm;

- montaz pochwytéw Sciennych na dtugosci biegéow schodowych;

- montaz okna okragtego jako doswietlenie klatki schodowej;

- montaz oscieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych w klasie EI30;

- montaz osprzetu elektrycznego — opraw oswietleniowych, wtgcznikéw, gniazd wtykowych itp.

- montaz grzejnikdw tylko w obrebie przebudowywane;j klatki schodowej;

- montaz hydrantéw wewnetrznych H25 z wezem potsztywnym.

w istniejagcym budynku hali sportowej :

- wykonanie czeSciowego zamurowania istniejgcego otworu drzwiowego stanowigcego wejscie do hali
sportowej;

- tynkowanie, gruntowanie i malowanie $cian po cze$ciowym zamurowaniu otworu drzwiowego.

w projektowanej rozbudowie ( facznik):

- wykonanie fundamentow;

- wykonanie $cian fundamentowych murowanych z bloczkéw betonowych;

- wykonanie izolacji fundamentowych;

- murowanie scian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych parteru z betonu komarkowego gr. 25 cm;

- wykonanie otwordéw okiennych i drzwiowych z montazem nadprozy prefabrykowanych na poziomie parteru;

- wykonanie podciggow zelbetowych, wienca stropu;

- wykonanie stropu zelbetowego nad parterem;

- wykonanie schodow wewnetrznych przy Scianie istniejgcego budynku szkoty, wykonczenie wyktadzing PCV
z listwami zabezpieczajgcymi stopnice oraz montaz balustrad schodowych;

- wykonanie posadzki na gruncie wraz z pochylnig wewnetrzng;

- murowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych 1 pietra z betonu komérkowego gr. 25 cm;

- wykonanie otwordéw okiennych i drzwiowych z montazem nadprozy prefabrykowanych na poziomie 1 pietra;

- wykonanie stropu zelbetowego nad 1 pietrem;

- wykonanie i montaz wiezby dachowej drewnianej;

- wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki cementowej ( jak na dachu gtéwnym szkoty) i z papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia na dachach bocznych dwuspadowych;

- montaz obrébek blacharskich przy styku z budynkiem istniejgcym, okapowych i orynnowania dachu;

- montaz balustrady z profili stalowych malowanych proszkowo z wypetnieniem pionowymi poprzeczkami
o rozstawie nie wiekszym niz 12 cm o wys. 110 cm na elewacji potudniowej tagcznika

- montaz okien witryn i drzwi zewnetrznych z profili PCV kolor biaty;

- murowanie $cian dziatowych wewnetrznych oraz $cian dziatowych;

- wykonanie instalacji podtynkowych elektrycznych — oswietleniowych i gniazd wtykowych

- wykonanie instalacji wod-kan;

- wykonanie instalacji c.o.;

- tynkowanie gruntowanie i malowanie $cian wewnetrznych;

- montaz wentylacji mechanicznej;

- montaz wytazu serwisowego w klasie EI30do wentylatorni;

- wykonanie warstw posadzkowych;

- montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych;

- wykonanie warstw wykonczeniowych posadzki — wyktadzina PCV z obrébkami systemowymi;

- wykonanie oktadziny z ptytek gres o wysokosci do 210 cm w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych;

- montaz armatury sanitarnej i baterii;

- montaz $cianek w.c. systemowych;
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- montaz grzejnikéw;

- montaz szafek hydrantowych h25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m;
- montaz pochwytéw i balustrad schodowych;

- gruntowanie i malowanie $cian farbami lateksowymi;;

- montaz osprzetu elektrycznego.

Pytania i odpowiedzi z postepowania uniewaznionego, mogace by¢ pomocne przy ustalaniu umownej ceny za
wykonanie przedmiotu zamdwienia [ wyciag]:

Czy zamawiajacy dopusci wykonanie $cian zewnetrznych gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych. W projekcie w pkt 3.2.3
Przegrody zewnetrzne dopuszcza sie takie rozwigzanie.

Odpowiedz:
Tak, pod warunkiem zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

Czy wszystkie $ciany nienosne Parteru o gr.24cm nalezy wykonac z Silki 24cm? Czy mozna zamiennie stosowacd
gazobeton 24cm?

Odpowied?

Skoro Projektant dopuszcza jako materiat zamienny gazobeton 24cm dla $cian zewnetrznych, to dla Scian nienosnych
parteru mozna rowniez zastosowaé¢ gazobeton 24cm, pod warunkiem zachowania w obu przypadkach wymaganej klasy
odpornosci ogniowe;j.

W projekcie podaje sig, ze na izolacje posadzek nalezy zastosowac styropian twardy gr. 10 cm. Prosimy o]
doprecyzowanie czy ma by¢ to EPS100 czy EPS200.

Odpowiedz
EPS 100

Prosimy o podanie parametréw styropianu do docieplenia elewacji.
Odpowied?

Rodzaj — styropian grafitowy;

- grubos¢ ptyty 15 cm

- Lambda: ok. 0,030 W/mK

- opor cieplny nie mniejszy niz 4,50 m2K/W

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniej niz 115 kPa

Prosimy o podanie zakresu i sposobu wykonczenia posadzek po wyburzeniu starej klatki schodowej oraz wykonaniu
nowej wraz ze stropami. Istniejgce na korytarzu - lastryko. Czy nalezy kalkulowaé wykoriczenie na catej powierzchni
korytarzy?

Odpowiedz:

Nalezy skalkulowa¢ wykonczenie na catej powierzchni korytarzy

Z jakiego materiatu nalezy wykonaé pochwyty Scienne na klatce schodowej?

Odpowiedz:
Pochwyty wykonac z profili powlekanych PCV

Prosimy o informacje czy nalezy kalkulowa¢ obudowe kanatow wentylacyjnych w systemie GK wraz z wygtuszeniem
wetng mineralng akustyczng?

Odpowiedz:
budowe kanatéw wentylacyjnych nalezy skalkulowaé w systemie GK wraz z wygtuszeniem

Prosimy o informacje czy nalezy kalkulowa¢ obudowe kanatéw wentylacyjnych w systemie GK wraz z wygtuszeniem
wetng mineralng akustyczng?

Odpowiedz:
budowe kanatéw wentylacyjnych nalezy skalkulowaé w systemie GK wraz z wygtuszeniem
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Prosimy o przedstawienie projektu drenazu, albo informacje o dtugosci rurociggu i ilosci studni oraz miejsca zrzucenia
wdd.

Odpowied?:

Drenaz wykonac¢ wzdtuz Sciany tylnej, orientacyjna dtugos$¢ rurociggu ok. 19 mb, ilo$¢ studni rewizyjnych 1, wpiecie do
istniejgcego systemu drenarskiego przy hali sportowej

Czy skalkulowa¢ wykonanie gtadzi oraz malowanie $cian w ktérych montowane sg nowe drzwi p. poz. w starym
budynku, czy tylko miejscowg obrébke drzwi?

Odpowiedz:
Nalezy skalkulowa¢ miejscowg obrébke drzwi

2. Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Rozdziale Ill. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
pn. Opis przedmiotu zamdwienia, ogdlnie zwanym Dokumentacjq projektowq .

3. ZamOdwienie opisane jest kodem wg Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV jako:
45.21.42.00-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
w tym, w szczegdlnosci :
45.11.11.00-9 — roboty w zakresie burzenia

45.11.12.00-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne
45.26.24.10-8 - wznoszenie konstrukcji budynkow

45.40.00.00-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach

oraz:
45.11.27.10-5 - roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45.23.31.61-5 - roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

4. W przypadku opisania przedmiotu zamdwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp,
Znamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy

spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

4.1 Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych,

o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp to:

1) Polskie Normy przenoszacych normy europejskie,

2) normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie,

3) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

4) wspodlne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajagcego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

5) normy miedzynarodowe,
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6) specyfikacje techniczne, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjete przez instytucje normalizacyjng,
wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania
w dziedzinach obronnosci i bezpieczeristwa,

7) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne,

8) Polskie Normy,

9) polskie aprobaty techniczne,

10) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczerr i realizacji robdt budowlanych oraz
wykorzystania dostaw,

11)krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub
krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z 2014 r. poz. 883,z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542).

5. W przypadku wuzycia w jakimkolwiek miejscu Dokumentacji projektowej nazw producentdéw, znakow, nazw
towarowych pochodzenia majgcych charakter pogladowy a ktérych wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego
standardu, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3 upzp. badz norm aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 3 upzp. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 upzp. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest zobowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego wyroby, urzadzenia, materiaty, roboty budowlane spetniaja co najmniej funkcje
i wymagania techniczne opisane w Dokumentacji projektowej. W takim przypadku, do wykonawcy nalezy
wykazanie, ze oferowane przez niego wyroby, materiaty lub urzadzenia spetniaja wymagania techniczne po katem
przydatnosci (funkcji jaka majg spetnia¢) i parametréw technicznych wyrobdw, materiatéw lub urzadzen
przywotanych w Dokumentacji Projektowej.

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumiec jako ,Polskie Normy i ich odpowiedniki ”, ktérych
wymagania techniczne sg zgodne z normami miedzynarodowymi.

W kazdym miejscu w Dokumentacji projektowej, po kazdym wyrazie wskazujacym na konkretny wyroby materiat lub
urzadzenie poprzez okredlenie nazwy producenta, znaku, nazwy towaru lub pochodzenia Zamawiajgcy dodaje
wyrazy: lub rownowainy.

Przez pojecie réwnowazny Zamawiajgcy rozumie kazdy inny materiat, wyrdb, ktéry spetnia podstawowe funkcje

techniczne, w tym. m.in. wytrzymatosciowe i izolacyjne, uzytkowe, funkcjonalne i estetyczne, co najmniej
przywotanym w Dokumentacji projektowe;j .

6. Stosownie do tresci art. 29 ust.3a upzp, Zamawiajgcy zada zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce co najmniej 50% osdb skierowanych do bezposredniej realizacji przedmiotu
zamOwienia przy wykonywaniu czynnosci: roboty wyburzeniowe w obrebie szkoty, roboty wyburzeniowe
i demontazowe w obrebie terenu dziatki, nieskomplikowane- proste prace budowlane w istniejgcym budynku szkoty
i w istniejagcym budynku hali sportowej, prace budowlane przy projektowanej rozbudowie (tgcznik), ktérych
uszczegotowienie zostato dokonane w punkcie. lll Opis przedmiotu zamdwienia, podpunkt 1 od a) do d).
Wykonywanie czynnosci polega¢ ma na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.-
Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z pdzn.zm.

6.1 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace do wyzej wymienionych czynnosci powinno trwac nieprzerwanie przez
caty okres realizacji zamdwienia. W przypadku kazdorazowej zmiany personalnej oséb wykonujgcych ww. czynnosci
Wykonawca jest zobowigzany bez wezwania do aktualizacji oswiadczenia oraz przedtozenia odpowiedniej
umowy/éw, o ktérych mowa w podpunkcie 6.3.
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6.2 Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:

6.2.1 Woykaz oséb, ktére bedy wykonywac czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia ze wskazaniem, ktore
z wymienionych osdb zatrudnione s3 w oparciu 0 umowe o prace.
Wykaz zawiera¢ musi informacje jednoznacznie wskazujgce osobe pracownika oraz zakres wykonywanych
przez niego czynnosci.
Nieprzedtozenie Wykazu w wyzej okreslonym terminie skutkowac bedzie uznaniem przez Zamawiajacego, iz
wykonawca uchyla sie od podpisania umowy, a nastepnie Zamawiajgcy zatrzyma mu wadium na podstawie
art.46 ust.5 pkt 1,3 upzp.
Jezeli wykonawca bedzie sie uchylat od przedtozenia Wykazu, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, zgodnie z art. 94 ust 3 upzp.
W celu sporzadzenia Wykazu oséb — wykonawca moze postuzy¢ sie ponownie wzorem stanowigcym Zatgcznik
nr4
6.3 W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania co najmniej 50%
0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace i skierowanych do bezposredniej realizacji przedmiotu
zamowienia przy wykonywaniu czynnosci szczegétowo okreslonych w ww. podpunkcie 6.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:
(a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu oraz dokonywania ich
oceny,
(b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,
(c) zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

6. 4 W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce co najmniej
50% oséb skierowanych do bezposredniej realizacji przedmiotu zamodwienia przy wykonywaniu czynnosci
szczegotowo okreslonych w ww. podpunkcie 5., dla ktorych wskazano sposdb zatrudnienia na podstawie umowy o
prace.

(a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

(b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy /umow

0 prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci szczegétowo okreslone w podpunkcie 6,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje
takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

6.5 Z tytutu niespetnienia, na etapie realizacji przedmiotu Umowy, przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace co najmniej 50% osob skierowanych do bezposredniej realizacji
przedmiotu zamowienia przy wykonywaniu czynnosci: roboty wyburzeniowe w obrebie szkoty, roboty

wyburzeniowe i demontazowe w obrebie terenu dziatki, prace budowlane w istniejgcym budynku szkoty, prace
budowlane w istniejgcym budynku hali sportowej, prace budowlane przy projektowanej rozbudowie (tgcznik),
ktorych uszczegétowienie zostato dokonane w punkcie. Il Opis przedmiotu zamdwienia, podpunkt 1 od a) do d),
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Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w Rozdziale Il. Wzér umowy - §13 .

7. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ petny zakres rzeczowy prac ujety w Dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem ERRATY do PW zamiennego [plik 3.1], okreslony przepisami prawa, wspoétczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej - dla uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamdwienia
objetego postepowaniem, bez wzgledu na trudnosci i nie przewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
realizacji.

Ewentualny brak w Orientacyjnym Przedmiarze robét pewnych robdt koniecznych do wykonania na podstawie
Dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania w umownej cenie.

W przypadku wystgpienia, w trakcie prowadzenia robét, wiekszej ilosci robét niz wykazanej w jakiejkolwiek pozycji
Orientacyjnego przedmiaru robét, nie bedzie to mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zagdaniem dodatkowego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy, po raz kolejny, zwraca uwage Wykonawca na fakt, ze Orientacyjny Przedmiar Robét nalezy
traktowac wytacznie jako materiat pomocny w szybkim rozeznaniu zakresu rzeczowego i rozmiaru przedsiewziecia
objetego Projektem, i ktdry nie jest podstawa do ustalenia umownej ceny.

8. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy zapisami w Dokumentacji
projektowej - Wykonawce obowigzujg w kolejnosci zapisy:

1) Erraty do Projektu budowlanego zamiennego.
Zmiany dotyczg zapisow w kazdym elemencie i miejscu Dokumentacji projektowej poza Projektem budowlanym
zamiennym , w ktdrej wystapig odmienne zapisy od wprowadzonych zmian Errata.

2) Projektu Budowlanego- odpowiednio do branzy, z wytaczeniem konstrukcji,
3) Projektu wykonawczego- konstrukcja, z wytaczeniem instalacji sanitarnych,

4) Schematu rozmieszczenia elementéw oddymiania

5) Projektu wykonawczego — instalacje sanitarne,

6) Projektu wykonawczego — architektura

7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét -odpowiednio do branzy.

9. Wymagany okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady dla catlego przedmiotu zamodwienia objetego zakresem
przedmiotu zamédwienia:
- minimum 60 miesiecy- liczac wraz z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia,
w ktédrym nie stwierdza sie wystepowania wad lub wraz z dniem podpisania protokotu odbioru usuniecia wad
i usterek stwierdzonych w protokole odbioru koricowego

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin rozpoczecia — planowany od 21 sierpnia 2017 r., po uprzednim przekazaniu terenu budowy.
Termin przekazania terenu budowy- w ciggu 2 dni kalendarzowych, liczac wraz z dniem podpisania umowy.
Termin zakoniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia- nie pozniej niz do 15 wrzesnia 2018 .

Za dochowanie cyklu realizacji uwaza sie date pisemnego zgtoszenia gotowosci do rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Zgtoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwos¢ zgtoszenia.

V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE

Zamowienie zostato podzielone na dwie czesci, z ktérych Czes¢ 1. Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej gimnazjum
jest przedmiotem niniejszego postepowania, Cze$¢ 2. Zakup sprzetu i wyposazenia- stanowi¢ bedzie odrebne
postepowanie w terminie pdzniejszym.
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VI. INFORMACIJA O OFERCIE WARIANTOWE!

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

VIl. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT.6, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMOWIEN

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamodwienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych, zamdwienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych robot.

VIIl. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEENIENIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:
a) nie podlegajg wykluczeniu,
b) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz SIWZ.

2. Warunki udziatu w postepowaniu dotycza:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej

Dziatalno$¢ zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmowienia nie wymaga posiadania
specjalnych kompetencji lub uprawnien.
Zamawiajacy nie stawia warunku.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- wymagane jest dysponowanie Srodkami finansowymi lub posiadang zdolnoscig kredytowg (lub Srodkami
finansowymi i zdolnoscig kredytowg) - w wysokosci co najmniej 100 000 PLN
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze dysponowanie ww. srodkami
finansowymi.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

c1) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie:

- posiadajgcym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r.
p0z.290) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesdniej obowigzujacych przepiséw lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom parnstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.12a oraz
innych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65)

- majgcym co najmniej 24miesieczne doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,

Przez wymagany ,,minimalny okres doswiadczenia zawodowego” nalezy rozumie¢ tgczng ilos¢
przepracowanych miesiecy, liczonych od daty uzyskania uprawniern budowlanych do daty ukazania sie
Ogtoszenia o zamdwieniu w Biuletynie Zamdwien Publicznych.

- posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
wydanych przepisow, z wytaczeniem sieci i instalacji gazowych lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane

Powtdrzenie _ SIWZ _ rozbudowa infrastruktury dydaktycznej. 2017 r. Strona 14 | 73
Nr referencyjny zaméwienia : RRG. 341.ZP-9/17



Fundusze DOLNY Unia Europejska

Eu ropejskie SL SK Europejski Fundusz
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego

obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art.12a oraz innych przepisdw ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016
r. poz.65)

- posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej

wydanych przepisdw, z wytgczeniem sieci lub_odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktoére
zostaty wydane na podstawie wczesniej wydanych przepisdw, z wytgczeniem sieci i instalacji gazowych lub
odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65)

Zamawiajacy dopuszcza posiadanie uprawnied w ww. branzach przez jedng, dwie lub trzy osoby pod
warunkiem, ze zostang odpowiednio wskazane do petnienia funkgcji zgodnie z zakresem odpowiadajgcym ich
uprawnieniom.

Przez wymagany minimalny okres doswiadczenia zawodowego nalezy rozumie¢ tgczng ilosé
przepracowanych miesiecy, liczonych od daty uzyskania uprawnien budowlanych do daty ukazania sie
Ogtoszenia o0 zamdwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

c2) wymagane jest od wykonawcy nalezyte zrealizowanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- to w tym czasie, co
najmniej jednej (1) zakonczonej realizacji dotyczacej robdét budowlanych polegajacych na budowie
budynku z instalacjami wewnetrznymi miedzy innymi elektryczng, wod. kan., c.o., wentylacji mechanicznej

Przez pojecie:
(a) robota budowlana - nalezy rozumiec¢ budowe,

(b) budowa — nalezy rozumieé¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe,
(c) obiekt budowlany — nalezy rozumiec budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.
(d) budynek - nalezy rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

2.1 Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci
realizacyjnych, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

2.2 Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w punkcie 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czesci, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotow
udostepniajacych zasoby, zwanych tez ,,innymi podmiotami” niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go
z nim stosunkdw prawnych.
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2.3 ,Stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w punkcie 2.2 wystgpi wytgcznie w przypadku kiedy:

a)  wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni Zamawiajacemu, ze
realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw
na potrzeby realizacji zamowienia.

Zobowigzanie musi mie¢ forme pisemng, by¢ dofaczone do oferty w oryginale i byé podpisane przez
Podmiot udostepniajgcy zasoby,

b) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne, zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22, art.24 ust.5 pkt 2) i pkt 8) (= punkt IX. )

c¢) w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
( - zdolnosci technicznej lub zawodowej), wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizujg roboty/ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane,

d) z zobowigzania Podmiotu udostepniajgcego zasoby Ilub innych dokumentéw potwierdzajgcych
udostepnianie zasobéw musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé¢ w szczegdlnosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
- sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia,
- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamédwienia,
- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty/ ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg,

e) jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe Ilub sytuacja finansowa Iub ekonomiczna, Podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zadaé¢ bedzie, aby wykonawca
w okresSlonym terminie zastgpit ten Podmiot innym podmiotem lub zobowigzat sie do osobistego
wykonania odpowiedniego zakresu zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktérych mowa w punkcie 2.

f) wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostepniajgcego zasoby,
odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnione zasoby nie ponosi winy.

3. Zamawiajacy, w oparciu o art. 24aa. upzp ( tzw. procedura odwrécona) w niniejszym postepowaniu najpierw
dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Jezeli wykonawca ten bedzie sie uchylat od
zawarcia umowy -Zamawiajacy dokona ponownej oceny pozostatych ofert i zbada, czy wykonawca, ktérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

4. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamodwienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo w formie pisemnej
(oryginat lub kopia potwierdzona ,,za zgodnosc¢ z oryginatem” przez notariusza) musi by¢ dotgczone do oferty.

5. W przypadku wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, warunki udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w punkcie 2. musi spetniac¢ co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy tgcznie.
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IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z udziatu w postepowaniu wyklucza sie wykonawcdw, ktdrzy podlegaja wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1
pkt. 12 do 23 upzp.:

» 12) wykonawce , ktory nie wykazaft spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu... lub braku podstaw wykluczenia
13) wykonawce bedgcego osoba fizycznqg , ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) o ktérym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art. 218-221, art.228-230a, art250a, art.258 lub art.270-
309 ustawy z 06.06.1997 r. —Kodeks karny(Dz.U.poz.553, z pdin.zm.) lub art. 46 lub art.48 ustawy
Z 25.06.2010 o sporcie (Dz. U. z 2016 r.poz.176), {5 lat}
b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.115 §20 ustawy z 06.06.1997 r. —Kodeks karny, {5 lat}
c) skarbowe, {5 lat}
d) o ktérym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z 15.06.2012 o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769);
{3 lata}

14) wykonawce, jezeli urzedujgcego czfonka jego organu zarzqdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki
w spofce jawnej lub partnerskiej lub komplementariusza w spéfce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt.13;

{5 lat i odpowiednio 3 lata) }

15) wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sqgdu lub ostatecznqg decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba Ze
wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty ich naleznosci; {3lata}

16) wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa wprowadzit zamawiajgcego
w biqd przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziafu w postepowaniu lub
obiektywnie i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,kryteriami selekcji”, lub ktory zatait te informacje lub nie
jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

17) wykonawce, ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce
w bifgd zamawiajgcego, mogqgce mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

18) wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub probowat wplyngé na czynnosci zamawiajgcego lub pozyskaé
informacje poufne, mogqce da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

{3 lata od zdarzenia}

19) wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamowienia lub ktérego pracownik ,
a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy
o swiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktocenie
konkurencji moze byc wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w
postepowaniu:

20) wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zaktdcenie konkurencji miedzy
wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamadwienia, co zamawiajgcy jest ~w stanie wykazac za pomocq
stosownych srodkéw dowodowych; {3 lata od zdarzenia}

21) wykonawce bedgcego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sqd orzekt zakaz ubiegania sie
0 zamdwienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za
czyny zabronione pod grozbq kary (Dz.U. z 2015 r. poz.1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544);

22) wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytutem Srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania  sie
0 zamodwienia publiczne;

23) wykonawcow, ktdrzy naleiqc do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634), ztozyli odrebne oferty, ..., chyba ze
wykazq, Ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadzq do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
o0 udzielenie zamdwienia publicznego”
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2. Zudziatu w postepowaniu wyklucza sie réwniez wykonawcow, ktérzy podlegajg wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5
pkt 2) i pkt 8) upzp:
, 2) ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé, w szczegolnosci,
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienia, co Zamawiajqgcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownych srodkow dowodowych” .

8) ktory naruszyt obowiqzki dotyczqce ptatnosci podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaé za pomocq stosownych srodkéw dowodowych, z wyjgtkiem
przypadku, o ktérym mowa w ust.1 pkt.15, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzqce porozumienie w

sprawie sptaty tych naleznosci”.

3. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art.24.ust.1 pkt 13) i 14) i pkt 16) do 20) oraz art.24 ust.5 pkt 2)
i pkt 8) moze zgodnie z art.24 ust.8 przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki s3 wystarczajgce do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zadosc¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec
wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie
o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Przedstawione przez wykonawce dowody podlega¢ bedg ocenie Zamawiajacego pod wzgledem wagi

i szczegdblnych okolicznosci czynu wykonawcy.

3. Oferte wykonawcy wykluczonego z postepowania uznaje sie za odrzucona.
Zamawiajacy moze wykluczyé wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenia zamdwienia.

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywane bedzie
w oparciu o ztozone przez wykonawce oswiadczenia oraz dokumenty.

X. INFORMACIE O OSWIADCZENIACH | DOKUMENTACH JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

1. Na oferte sktadajg sie nastepujgce dokumenty i zatgczniki:
a) Formularz oferty, wypetniony i podpisany przez wykonawce, wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1;

b) Oswiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu,
wypetnione i podpisane przez wykonawce, ktére stanowié¢ bedzie wstepne potwierdzenie spetnienia warunkéw
udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wg wzoru stanowigcego odpowiednio Zatacznik nr 2
i Zatacznik nr 3; a w przypadku, kiedy wykonawca korzysta z ,,Podmiotu udostepniajgcego zasoby” celem wykazania
spetnienia warunku udziatu w postepowaniu — stosowne zobowigzanie tego ,Podmiotu udostepniajacego”- wg
wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 6

c) W celu oceny spetnienia przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art.22 ust.1b pkt 2) upzp, nalezy na
wezwanie Zamawiajgcego, pod rygorem wykluczenia z postepowania, ztozy¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie nastepujgce dokumenty:

- informacje z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokos$¢ posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowag wykonawcy , w_okresie nie wczedniejszym niz 1 miesigc przed

uptywem terminu sktadania ofert (patrz: punkt VIII.2. b)
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W celu oceny spetnienia przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art.22 ust.1b pkt 3) upzp, nalezy na

wezwanie Zamawiajgcego, pod rygorem wykluczenia z postepowania, ztozyé w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie nastepujgce dokumenty:

wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie dysponowania osobami (patrz: zapis punktu

VII.2 (c1)., wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4.

- wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu

sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane,
z zatgczeniem dowoddw okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci
informacji o tym, czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktédrych mowa, sg referencje badZ inne dokumenty wystawione przez
podmiot na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw- inne dokumenty.

W przypadku ,innego dokumentu” - wykonawca jest zobowigzany do podania tych przyczyn o obiektywnym
charakterze — wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 5.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust.5 pkt 8) upzp, nalezy na wezwanie Zamawiajacego, pod rygorem

wykluczenia z postepowania, ztozy¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nastepujgcy dokument:

zaswiadczenie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny
dokument potwierdzajacy, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawiony nie wczesniej niz trzy(3) miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonywania
decyzji wtasciwego organu

W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiajgcego, informacji z otwarcia ofert,

o ktérej mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci

lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej - wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 7.

Wraz z o$wiadczeniem, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca/mi nie

prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

DOKUMENTY WYMIENIONE W PUNKCIE 1.c), 1.d), 1.e) NIE SA DOtACZANE DO OFERTY.
Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyiej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w punkcie VIII.2 oraz w punkcie X. 1.c), 1.d), 1.e)

2. W przypadku sktadania oferty przez wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia (cztonkowie

konsorcjum, wspdlnicy spotki cywilnej, partnerzy spétki joint venture) musi ona spetniaé nastepujgce warunki:

a) byc podpisana przez ustanowionego petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania
ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego;
Stosowne petnomocnictwo/upowaznienie wymaga podpisu prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego
z wykonawcow wystepujgcych wspdlnie — nalezy zatgczy¢ do oferty w formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii;
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zawiera¢ oswiadczenie, o ktérych mowa w punkcie X. 1.b) dla kazdego z wykonawcéw osobno, dokument
wymieniony w punkcie X.1.a) sktadany jest wspdlnie;

dokumenty wymienione w punkcie X. 1.c) oraz X. 1.d) sktadane s3 przez tego z wykonawcéw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, ktéry wykazuje spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu lub
tych wykonawcoéw, ktdrzy wspdlnie wykazujg spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu.

dokument, o ktérych mowa w punkcie X. 1. e) i 1.f) sktadany jest przez kazdego z wykonawcow osobno.

3. Postanowienia dotyczace sktadania dokumentéw przez wykonawcdw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza

terytorium RP

a)

Wykonawca, ktdry ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o ktérym
mowa w punkcie X. 1.e) sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace ze nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo,
ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej
niz trzy(3) miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Postanowienia dotyczace sktadanych w niniejszym postepowaniu dokumentéw i oswiadczen:

a)

b)

oswiadczenia wykonawcy, Podmiotéw udostepniajgcych zasoby, podwykonawcéw oraz zobowigzania Podmiotow
udostepniajacych wykonawcy zasoby— sktadane s3 w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do ich
reprezentowania.

Za oryginat uwaza sie oswiadczenie lub dokument ztozony w formie pisemnej lub w formie elektronicznej,
podpisany odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

dokumenty inne niz o$wiadczenia i petnomocnictwa/upowaznienia sktadane sa w oryginale lub kopii
potwierdzonej ,,za zgodnosc¢ z oryginatem”, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania;
Potwierdzenia ,,za zgodnos¢ z oryginatem” dokonuje wykonawca, wykonawca wspodlnie ubiegajacy sie
zamowienie, Podmiot udostepniajgcy zasoby, podwykonawca — odpowiednio, w zakresie dokumentow, ktdre
kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie ,za zgodnos¢ z oryginatem” nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane
odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

oferta, wszystkie wymagane zafaczniki, sktadane dokumenty oraz oswiadczenia podpisane przez upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy wymagajg zatgczenia wtasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.,

dokumenty sktadane w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez
wykonawce. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wersjg wigzaca,

jezeli ztozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci-
Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu, innego niz
oswiadczenie.

5. Postanowienia dotyczgce ,,Podmiotéw udostepniajgcych zasoby”

a) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby Podmiotdéw udostepniajacych, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych Podmiotach udostepniajgcych w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w punkcie X. 1.b),
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b) jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, polega na zdolnosciach lub sytuacji
Podmiotow udostepniajagcych, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowat tymi zasobami w stopniu
niezbednym dla nalezytego wykonania zamodwienia oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tym Podmiotem
udostepniajgcym gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw do oferty nalezy dotgczy¢ dokument/y dotyczace:
b1) zakresu dostepnych wykonawcy zasobéw Podmiotu udostepniajacego,
b2) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
b3) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.

6. Postanowienia dotyczgce dokumentow zastrzezonych

a) wszystkie dokumenty ztozone w toczacym sie postepowaniu, z wyjatkiem informacji stanowigcych ,tajemnice
przedsiebiorstwa” sg jawne.

Informacje stanowigce ,tajemnice przedsiebiorstwa” musza by¢ zastrzezone przez wykonawce, do uptywu terminu
sktadania ofert.

b) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg: ,Informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503)” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byty trwale, oddzielnie spiete.
Wykonawca musi wykazac , iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 upzp.

XI.  INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

1. Zasady i formy przekazywania oswiadczen, wnioskéw i innych:
a) komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg odbywa sie :
al) za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe (Dz.U.
22012 r. poz.1529 z pdzn.zm.) osobiscie, za posrednictwem postanca;
-wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sg przekazywane na adres Zamawiajgcego:
Urzad Gminy Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica

a2) przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o $wiadczeniu ustug
droga elektroniczng (Dz.U. z 2013 r.p0z.1422 z pbin.zm.)
Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nalezy kierowac na adres:
krrg@starakamienica.pl

b) Wszystkie przekazywane oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia informacje za posrednictwem komunikacji
elektronicznej wystanej na adres e-mailowy wskazany w ofercie i/lub faksu na numer wskazany w ofercie na
zadanie drugiej strony ,nadawcy” wymagajg potwierdzenia przez strone otrzymujgcg (,adresata”), jednak
w przypadku uchylania sie ,adresata” od potwierdzenia otrzymania wiadomosci — wazna jest dla celéw
dowodowych data przestania przez ,nadawce” dokumentu za posrednictwem ww. srodkéw przekazu.

Za btednie lub nieczytelnie podany adres poczty elektronicznej lub numer faksu — odpowiada wytgcznie
Wykonawca.

2. Osobg upowazniong do kontaktowania sie z wykonawcami jest Zastepca Wojta- Mariusz Marek, zgodnie z zasadami
i formg, o ktérych mowa w punkcie XI.1.

3. Wyjasnienia tresci SIWZ
a) wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
(SIWZ) pod warunkiem, ze wniosek wptyngt do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert, z zastrzezeniem ppkt. b)
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b) jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert lub dotyczy udzielonych wyjasniel, Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania,

c) ewentualna zmiana terminu sktadania ofert nie powoduje przesuniecia terminu, o ktérym mowa w ww. ppkt. a),
po uptywie ktdrego wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ moze pozostac bez rozpoznania,

d) Zamawiajacy nie udziela zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane

zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci postepowania,

e) Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z potencjalnymi wykonawcami w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Modyfikacji tresci SIWZ

a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmodyfikowaé tresé
SIWZ,

b) dokonang zmiane SIWZ Zamawiajgcy przekaze niezwtocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ oraz
udostepni jg na wiasnej stronie internetowe;j,

c) wszelkie modyfikacje, uzupetnienia, ustalenia, zmiany, w tym w szczegdlnosci zmiany terminéw oraz udzielone
odpowiedzi na pytania wykonawcow stajg sie integralna czescig SIWZ i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowigzania wykonawcy odnosnie wczesniej ustalonych termindw bedg podlegaty nowemu
terminowi,

d

-

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie prowadzacej do zmiany
tredci Ogtoszenia o zamdwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

e) o przedtuzeniu terminu skfadania ofert Zamawiajacy, poinformuje wszystkich wykonawcéw, ktérym przekazat SIWZ
oraz zamiesci informacje na stronie internetowej, na ktdrej udostepniona zostanie niniejsza SIWZ
( http://www.stara-kamienica.bipgmina.pl)

Postanowienia dotyczgce prowadzenia przez Zamawiajgcego wyjasnien w toku badania i oceny ofert:
a) Zamawiajacy wezwie wykonawce do zlozenia, uzupetnienia, poprawienia lub udzielenia wyjasnien
w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oswiadczen lub dokumentow, w tym w szczegdlnosci:
al) potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,
a2) potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia,
a3) petnomocnictw
- jezeli spetnione zostang przestani okreslone w art.26 ust.3 i ust.3a.upzp.

b) w toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych
ofert oraz wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczen lub dokumentédw potwierdzajgcych spetnienie warunkdéw
udziatu w postepowaniu, braku podstaw do wykluczenia,

c) Zamawiajgcy poprawia oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujace
istotnych zmian w tresci oferty — niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktorego oferta zostata
poprawiona,

c) Zamawiajacy poprawia w ofercie inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych
zmian w ofercie, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona. Oferta
podlega odrzuceniu, jezeli wykonawca w ciggu 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o dokonaniu takiej
czynnosci nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki,
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d) jezeli zaoferowana umowna cena, lub jej istotne czesci sktadowe, wydajg sie razgco niskie w stosunku do
przedmiotu zamdwienia i budzg watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zaméwienia
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepisow,

w szczegolnosci jest nizsza o co najmniej 30% od: wartosci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od
towardw i ustug, ustalonej przed wszczeciem postepowania lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych
ofert, chyba ze rozbieznosci wynikajg z okolicznosci oczywistych, ktére nie wymagaja wyjasnienia, Zamawiajacy
zwréci sie  do wykonawcy o udzielenie, w okreslonym terminie, wyjasnien, w tym ztozenia dowodow,
dotyczacych wyliczenia ceny.

Obowiazek wykazania, Ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

WADIUM

Kazdy wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sktadang oferte wadium, w kwocie 20 000 zt
(stownie ztotych: dwadziescia tysiecy i 00/100)
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
a) pieniadzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej z tym, ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci ( Dz. U. z 2014 r. poz.1804 z pdin.zm.)

Polisa, gwarancja, poreczenie lub inny dokument stanowigcy forme wadium winno zawiera¢ stwierdzenie, ze na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wzywajgce do zaptaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, nastepuje
jego bezwarunkowa wyptata w petnej wysokosci bez jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta/poreczyciela.
Koniecznym jest, zeby dokument ten obejmowat odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium
przez Wykonawce, okreslone w art. 46 ust.4a i 5 upzp.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptacic¢ - przelewem na rachunek Zamawiajacego, otwarty w PLN:
nr konta Bank Gospodarki Zywnosciowej S.A. Oddziat Operacyjny w Jeleniej Gérze - nr 11 2030 0045 1110 0000 0100
0850 z adnotacjg w tytule wptaty : Wadium- budowa fgcznika - RRG.341.Z2P-9/17

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niz pieniezna- wykonawca dotgcza do oferty oryginalny dokument
wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowigzywac od dnia sktadania oferty ( a nie od dnia nastepnego)
przez caty okres zwigzania ofertg zgodnie z art.85 upzp,

Wadium nalezy wnies$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium w pienigdzu za pomoca
przelewu bankowego, Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne wodwczas, gdy Bank prowadzacy rachunek
Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew najpdzniej przed uptywem terminu sktadania ofert. Dotgczenie do
oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawce jest nie wystarczajgcym warunkiem do stwierdzenia

terminowego wniesienia wadium przez wykonawce.

W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych badz ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia
oferty sktadanej przez wykonawcéw ubiegajgcych sie wspodlnie o udzielenie zamdwienia — w tresci gwarancji
bankowych badz ubezpieczeniowych muszg znajdowal sie wszystkie podmioty (cztonkowie konsorcjum, wspdlnicy

spotki cywilnej, partnerzy spotki joint venture) wymienieni jako wykonawcy.
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8. Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie wadium wedtug zasad okreslonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa
w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub  dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, ktérych mowa w art.25 ust.1 upzp., o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust.1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt.3 [patrz: punkt XI.5 c)id) ],
co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

10. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:
a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy.

11. W zakresie wadium obowigzujg uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.

XII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wpykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze, co najmniej na trzy (3) dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdcic¢ sie do wykonawcéw
o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg samodzielnie, zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego.

4. Przedtuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

5. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek

whiesienia nowego wadium lub jego przedtuzania dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Postanowienia dotyczgce przygotowania oferty

a) na oferte sktadajg sie dokumenty (o$wiadczenia i zobowigzania podmiotu udostepniajacego) wymienione
w punkcie X. 1a) i 1b) oraz petnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawcéw wystepujgcych
wspodlnie), o ile oferte sktada petnomocnik.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna - oryginat dokumentu wadialnego ( gwarancji lub
poreczenia),

b) oferta wraz z zatgcznikami musi odpowiadac tresci SIWZ, by¢ czytelna, sporzgdzona w jezyku polskim;

c) oferta wraz zatacznikami musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, przy
czym wymaga sie zatgczenia wtasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego;

d) jezeli osoba/osoby podpisujagca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi
w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo musi zosta¢ dotgczone
do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodnos$¢ z oryginatem;

e) zaleca sie, by kazda zawierajgca jakgkolwiek tres¢ strona oferty byta podpisana lub parafowana przez wykonawce.
Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc. powinny by¢ parafowane przez Wykonawce;
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f)  zaleca sie, aby strony oferty byty trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane, a w tresci oferty
umieszczona informacja o ilosci stron;

g) zaleca sie przy sporzgdzaniu oferty skorzystanie z wzordéw (formularz oferty, oswiadczenia, zobowigzanie
podmiotu udostepniajgcego, wykaz osoéb, informacja o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy
kapitatowej, etc.) przygotowanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze przedstawi¢ oferte na swoich
formularzach z zastrzezeniem, ze musza one zawiera¢ wszystkie informacje okreslone przez Zamawiajgcego
w przygotowanych wzorach;

h) wykonawca moze zastrzec w ofercie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa. Postanowienia w tym
zakresie zawarte sg w punkcie X.6;

i) ztozenie wiecej niz jednej oferty zawierajacej propozycje alternatywne/ wariantowe dla zamdwienia spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez wykonawce;

j)  Zamawiajacy zada wskazania w ofercie zakresu rzeczowego zamdwienia, ktérych wykonanie wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podania nazw tych podwykonawcow ;

(= zapisy punktu XX.)

k) wykonawca sktadajac oferte ma obowigzek poinformowac Zamawiajgcego, czy wybor jego oferty bedzie prowadzic¢
do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac jednoczesnie nazwe (rodzaj)towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania tego obowigzku, oraz wskazujgc ich
wartos¢ bez kwoty podatku;

I) obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie oferty w sposéb gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej tresci oraz
zabezpieczajacy jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert;

m) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nienalezytego oznakowania i/lub
niewtasciwego zabezpieczenia opakowania/kopert ztozonej oferty;

n) oferta wraz z wszelkimi osSwiadczeniami i pozostatymi dokumentami jest jawna, z wyjatkiem informacji
stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211), jesli wykonawca sktadajgc oferte zastrzegt w odniesieniu do tych informacji, ze
nie mogg by¢ one udostepniane;

o) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Postanowienia dotyczgce przetwarzania danych osobowych

a) Woykonawca sktadajgc oferte, wyraza jednoczesnie zgode na przetwarzanie przez Zamawiajgcego, uczestnikow
postepowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) zawartych w ofercie oraz jej zatgcznikach, z zastrzezeniem, o ktérym
mowa w punkcie 1.n).

b) Zamawiajacy informuje, ze dane osobowe, o ktérych mowa w ww. punkcie a) przetwarzane bedg do celéw
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy
z wybranym wykonawcg, rozliczen ptatnosci pomiedzy stronami umowy, ewentualnych dziatan kontrolnych czy tez
udostepniania dokumentacji z postepowania i zawartej umowy jako informacji publicznej.

MIEJSCE | TERMIN SKtADANIA OFERT

Prawidtowo zamknietg i opisang koperte: ,Oferta_ budowa tqcznika-=RRG.341.ZP-9/17 . Nie otwierac przed godz. 11:00
—07.08 2017 r.”, zawierajgcg oferte mozna przesta¢ za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy
223.11.2012 r. -Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529 z pdzn.zm.) na adres Zamawiajgcego: Urzad Gmina Stara
Kamienica , Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica lub ztozy¢ bezposrednio w sekretariacie Urzedu Gminy, adres
jw., | pietro -w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 07 sierpnia 2017 r. do godz. 10:30

W obu przypadkach o dochowaniu terminu decyduje data potwierdzenia przyjecia oferty przez Zamawiajgcego.
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2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty sg
skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem terminu do sktadania ofert.

3. Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na
pismie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu
oferty.

4. Zamawiajacy, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia oddaje oferte upowaznionemu wykonawcy.

W przypadku, kiedy nie mozna w sposéb jednoznaczny, bez otwarcia oferty zidentyfikowad jej wtasciciela — zwrot oferty
nastepuje dopiero na sesji jawnej , po otwarciu wszystkich, pozostatych ofert.

XVI.  MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

Miejsce otwarcia ofert - siedziba Zamawiajgcego — Urzgd Gminy Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, Stara Kamienica,
sala konferencyjna — | pietro

w dniu 07 sierpnia 2017 r. 0 godz. 11:00

1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotu
zamowienia.

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym:
a) nazwe i adres wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,
b) zawartg w Formularzu Oferty informacje dotyczgcg umownej ceny,
c) termin wykonania zamoéwienia,
d) okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady .

Informacje dotyczgce warunkdéw ptatnosci - Zamawiajgcy okreslit w sposéb jednakowy dla wszystkich wykonawcéw we
wzorze umowy- Rozdziat II. SIWZ

4. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej informacje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia,
b) nazw firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie,
c) umownych cen zamdwienia, termindéw wykonania zamodwienia, okresow gwarancji i rekojmi za wady, warunkow
ptatnosci zawartych w ofertach.

5. Oferte ztozong po terminie Zamawiajgcy niezwtocznie zwraca wykonawcy bez jej otwierania.

XVII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Umowna Cena za realizacje wybranej Czesci podana w ofercie (fgcznie z podatkiem od towardw i ustug VAT) musi by¢
wyrazona w PLN i musi zawiera¢ podatek od towardw i ustug (VAT) wg stawki obowigzujgcej na dzien uptywu
terminu sktadania ofert, z zastrzezeniem punktu 2.

2. Jezeli ztozono oferte, ktdérej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w nim
ceny podatek od towardéw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca sktadajac oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzic do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe, (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku od towaréw
i ustug.
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3. Umowna Cena musi obejmowac¢ kompletne wykonanie przedmiotu zamodwienia, by¢ skalkulowana w oparciu
o zatgczong Dokumentacje projektowgq, oznaczong w SIWZ jako Rozdziat |Ill. Opis przedmiotu zamdwienia oraz
zabezpieczenia miejsc prowadzonych robdt przed dostepem osdb trzecich i utrzymania ich w nalezytym stanie przez
caty czas wykonywania robat.

4. Cena musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu

zamowienia, wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia oraz koszty robét, ustug i czynnosci nie

ujetych, a ktorych wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia

i uzyskania zatozonego efektu koricowego zadania, w szczegélnosci takich jak tak:

a)
b)

m

=

n)

o)

koszty zorganizowania zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy,
bezpiecznego ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy);
koszty wszelkich robdt przygotowawczych, wykonczeniowych i porzgdkowych;
koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robot;
koszty zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
koszty odwodnienia wykopdw, ewentualnego pompowania wody,
koszty wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu,
koszty wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiérki,
koszty odtworzenia drég i chodnikéw - w przypadku ich uszkodzenia przez wykonawce,
koszty wykonania niezbednych prob, badan, wpie¢, sprawdzen, opinii, wykonywanych w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia;
wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb branzowych dokonujgcych préb i odbioréw w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia- jezeli takie wystapi;
wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb geodezyjnych za wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania, w trakcie
catego cyklu realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym szczegdlnie: niwelacje, wytyczenia i geodezyjne
inwentaryzacje powykonawcze;
koszty wykonania powykonawczej dokumentacji budowlanej w 2 egz, w tym w szczegdlnosci: koszty sporzadzenia
raportu z badania termowizyjnego i Swiadectwa charakterystyki obiektu dla nowo wybudowanego tacznika;
udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz w przegladzie koricowym
dokonanym przed uptywem okresu trwania rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

5. Cena podana w ofercie jest umowng ceng i nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.

6. Uszczegotowienie zasad rozliczania sie stron za realizacje przedmiotu zamoéwienia okreslone zostato w Rozdziale II.

Wz6r umowy.

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamdwienia.

8. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego, ktérego dotyczy SIWZ dokonywane bedg w ztotych
polskich — PLN.

XVIII.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAt PRZY WYBORZE OFERTY

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajgcy uzna oferty za spetniajgce wymagania i przyjmie do szczegdtowego rozpatrywania, jezeli:

a) oferta, co do formy opracowania i tresci spetnia wymagania okreslone w SIWZ,

b)  ztresci ztozonych dokumentéw wynika, ze wykonawca spetnia warunki formalne okreslone w SIWZ,

c) ztozone oswiadczenia sg aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

d) oferta zostata ztozona terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

e) wniesiono poprawnie wadium.
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2. Przy dokonywaniu oceny ztozonych ofert - Zamawiajgcy stosowacé bedzie nastepujgce kryteria:

Lp Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium*
1. Umowna Cena (C)
- podana w ofercie tagcznie z podatkiem VAT i wyrazona w PLN 60% = 60,00punktéw

z zastrzezeniem, o ktérym mowa w pkt. XVII. 2.

Termin realizacji (T)

2. L . N . L S 20% = 20,00 punktow
- za skrécenie terminu realizacji przedmiotu zamowienia - do co najmniej 31
sierpnia 2018 r. (wtacznie)
3. Kary umowne (K)

- za podniesienie kar umownych z tytutu nieterminowej realizacji zamoéwienia | 20% = 20,00 punktéw
o minimum 500zt za kazdy dzien zwtoki - 5%= 5,00pkt, ale max. 20,00 pkt

* przy zatozeniu 1%= 1,00pkt

3. Oferta z najnizszg umowng Ceng (C) otrzymuje 60,00 punktow.

Pozostate oferty oceniane zostang wg wzoru:
C min
Pi(C) = Ci x 60
gdzie:
Pi(C) - ilos¢ punktéw jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ”“umowna cena”, z zaokrggleniem
ilosci punktow do dwdch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjetej zasady w ksiegowosci
Cmin - najnizsza cena sposrod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty ”i”
60,00 - maksymalna ilos¢ punktéw, jakq moze otrzymac oferta za kryterium “cena”.

4. Oferta ze skroconym terminem realizacji do co najmniej 31 sierpnia 2018 r.(wtgcznie) otrzymuje 20,00 punktow.
,31.08.2018r.” — to termin zgtoszeniaprzez wykonawce gotowosci do ropoczecia prac odbiorowych, wpisany
w Dzienniku budowy, potwierdzony stosownym tj. wynikajacym z Prawa budowlanego, oswiadczeniem Kierownika
budowy oraz wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Oznacza to, ze oferta z wymaganym przez Zamawiajacego terminem maksymalnie do 15 wrze$nia 2018 r. otrzymuje
0,00 punktow.

5. Kary umowne (K)
- za podniesienie kar umownych z tututu nieterminowej realizacji zamoéwienia , ktérych wysokos¢ zostata okreslona
w zatgczonym wzorze umowy (§ 13 pkt.1a) o minimum 500zt za kazdy dzien zwtoki =5%= 5,00pkt oraz za
kazdg wielokrotnos¢ 500zt = 5%= 5,00pkt , co oznacza, ze za podniesienie kary tytutem jw.:
0 500zt wykonawca otrzyma 5,00pkt; o 1000zt — wykonawca otrzyma 10,00pkt ; o 1500zt — wykonawca otrzyma
15,00pkt; o 2000zt — wykonawca otrzyma 20,00pkt.

6. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia temu(tym) wykonawcy(wykonawcom), ktérego(rych) oferta uzyska najwyzsza ilosé
punktow w bilansie podanych kryteridw, wg wzoru:
Ocena oferty=C+T+ K
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7. lJezeli Zamawiajacy nie moze wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteridéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z nizszg ceng, a jezeli
zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie- Zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

8. Wykonawcy sktadajgc oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz w ztozonych wczesniej ofertach.

9. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, ktory na podstawie odrebnych przepisdw nie jest zobowigzany do uiszczenia
podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i ktory w Formularzu Oferty podat cene bez podatku od towaréw
i ustug VAT, Zamawiajacy na etapie oceny i porownania ofert doliczy do umownej ceny podatek od towardw i ustug
VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a upzp. Powyzsze wynika z koniecznosci ustalenia ceny poréwnywalnej z innymi cenami
oraz kwoty, ktéra bedzie realnie obcigzata budzet Zamawiajgcego z tytutu realizacji zaméwienia.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
a) Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia w wysokosci 10 % umownej ceny podanej w ofercie

b) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w 100% najpdZniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub  w kilku

nastepujgcych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804
z pdéin.zm.)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych

w art.148 ust. 2 upzp.

8. Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
muszg nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzywac Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienieznej na
pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajgcej kwocie z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy lub zerwania umowy przez wykonawce lub
rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z winy wykonawcy.

Musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poreczen nie podlega przeniesieniu
na osoby trzecie.

5. W przypadku, kiedy wnoszone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowych badz
ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty sktadanej przez wykonawcdédw ubiegajagcych sie wspdlnie o

udzielenie zamodwienia — w_tresci_gwarancji_bankowych badZ ubezpieczeniowych muszg znajdowaé sie wszystkie

podmioty (cztonkowie konsorcjum, wspdlnicy spotki cywilnej, partnerzy spoétki joint venture) wymienieni jako
wykonawcy.
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6. Zamawiajgcy, w terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczajgcego nalezyte wykonanie
umowy (gwarancja, poreczenie), ma prawo zgtosic zastrzezenia do jego tresci lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez
zastrzezen.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen w ww. terminie od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za przyjecie
dokumentu bez zastrzezen.
Wykonawca winien wnie$¢ dokument w terminie umozliwiajgcym Zamawiajagcemu wykonanie tego prawa.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego otwarty
w PLN: Bank Gospodarki Zywnosciowe] S.A. Oddziat Operacyjny w Jeleniej Gérze - nr 11 2030 0045 1110 0000 0100
0850 z adnotacjg w tytule wptaty : Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy- budowa tgcznika-RRG.341.ZP.9/17

8. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert, stosownie do tresci art. 94 ust. 3 upzp.

10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji ma zastosowanie art. 149 upzp.

11. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigcg 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote stanowigcg rownowartosé¢ 30 %
wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta bedzie zwrdcona nie pdziniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady,

c) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt.
11 a), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

12. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz, wéwczas Wykonawca,
przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi
nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli
zmniejszajgcej wartosc tego zabezpieczenia) po przedstawieniu przez wykonawce , wystawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Protokotu odbioru koricowego, w ktérym Komisja nie stwierdzita wad na dzieri odbioru.

XX. PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujacego na obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowego zakresu rzeczowego zamowienia. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie fragmentu zamodwienia
podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany do wskazania w ofercie zakresu zamowienia, ktérego
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy i podania nazw i adreséw firm tych podwykonawcéw.

W przypadku, gdy wykonawca nie wskaze powyzszych informacji Zamawiajacy uzna, iz zamdwienie realizowane

bedzie bez udziatu podwykonawcéw.
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2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 upzp ( patrz: punkt VIII.2) w celu wskazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Zamawiajgcy
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Uszczegdtowienie dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo zawarte jest w § 14. Rozdziatu Il. Wz6r umowy.

4. Powierzenie wykonania podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
zamoéwienia.

XXI.  ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 upzp.

XXII. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPE£NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie jezeli:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg Zamawiajgcy moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, a Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty,

c) zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zamdwienia
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢,

e) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg, uniemozliwiajgcg zawarcie umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Zamawiajacy zawiadomi réwnoczesnie
wszystkich wykonawcéw, ktorzy:
a) ubiegali sie 0 zamdwienie- w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert.
b)  ztozyli oferty- w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania ofert
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacja o uniewaznieniu postepowania zamieszczona zostanie rdwniez na stronie internetowej Zamawiajgcego:
http://www.stara-kamienica.bipgmina.pl

3. Zamawiajacy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawcdéw, podajac

w ,,Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczegdlnosci:

a) nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalnosci gospodarczej wykonawcy, ktérego oferte wybrano,

b) nazwy albo imiona i nazwisko, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s3 miejscem wykonywania
dziatalnosci wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty,

c) punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

d) informacje o wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

e) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o ktérych

mowa w 89 ust.4 i 5 upzp, braku réwnowaznosci lub braku spetnienia wymagan dotyczgcych wydajnosci lub

funkcjonalnosci.
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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawieraé bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiajgcego: http:// www.stara-kamienica.bipgmina.pl , przy
czym Zawiadomienie zamieszczone na stronie internetowe]j zawieraé bedzie tylko informacje, o ktérych mowa
w punkcie 3.a).

4. Przed podpisaniem umowy — wytoniony wykonawca do realizacji przedmiotu zamoéwienia jest zobowigzany
przedstawic:

a) dokument potwierdzajgcy wniesienie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie

z zapisem w punkcie XIX.

b) dokument potwierdzajacy posiadanie przez kierownika budowy, wymaganych uprawnien, aktualnego

dokumentu potwierdzajgcego przynaleznos$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadanie obligatoryjnego
ubezpieczenia OC, a od kierownikow robdt - wymaganych uprawnien.

c¢) dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng minimum 1 000 000
PLN,

d) kosztorys sporzadzony metoda uproszczong na réwnowartos¢ umownej ceny podanej w ofercie, po dodaniu

kwoty podatku od towarow i ustug (VAT) wg obowigzujgcej w dniu uptywu terminu sktadania ofert i wszystkich
innych elementdw cenotwdrczych uwzglednionych przez wykonawce przy jej obliczeniu.

Nalezy poda¢, przyjete przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego, ceny czynnikéw produkcji: rg.... Np...% liczony
do ....., Z..% liczony od .... . Koszty transportu i zaopatrzenia powinny by¢ wliczone w ceny materiatéw.

W zwigzku z przyjetym wynagrodzeniem ryczattowym - kosztorys ofertowy nie podlega sprawdzeniu ani ocenie.
Stanowi opracowanie pomocnicze do umowy i sporzadzania wymaganych dokumentdow dla Dotujgcego Projekt.

e) projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzadzony z uwzglednieniem kwot i termindw ptatnosci faktur

przejsciowych (maksymalnie 5 faktur przejSciowych) oraz faktury korncowej, z zaznaczeniem ptatnosci za

wykonany zakres zamowienia przez podwykonawce(-6w).
Ptatnos¢ fakturami przejSciowymi realizowana bedzie do 90% umownej Ceny (C).

f) Wykonawcy, posiadajgcy forme organizacyjno-prawng spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig, w przypadku
gdy wartos¢ kontraktu na roboty przekroczy dwukrotnie wysokosé ich kapitatu zaktadowego, zobowigzani beda
ztozy¢ przed podpisaniem umowy, uchwate wspdlnikdw wyrazajgcg zgode na rozporzgdzenie prawem lub

zaciggniecie zobowigzania do $wiadczenia o wysokosci przewyzszajacej dwukrotnie wysokos¢ kapitatu
zaktadowego albo umowe spotki — w przypadku, gdy umowa spétki wytgcza stosowanie art. 230 ustawy —Kodeks
spotek handlowych.

oraz w dniu podpisania umowy

g) wykaz wszystkich osdb, ktére zostaty skierowane do bezposredniej realizacji przedmiotu zamowienia
zamoOwienia, w szczegdlnosci  tych oséb, ktére bedg wykonywaé czynnosci  zwigzane z robotami
wyburzeniowymi w obrebie szkoty, robotami wyburzeniowymi i demontazowymi w obrebie terenu dziatki, z
pracami budowlanymi w istniejgcym budynku szkoty, pracami budowlanymi w istniejgcym budynku hali
sportowej, pracami budowlanymi przy projektowanej rozbudowie (tgcznik), ktérych uszczegdtowienie zostato
dokonane w punkcie. Il Opis przedmiotu zamdwienia, podpunkt 1 od a) do d).

W wykazie musi by¢ podana podstawa dysponowania osobami wymienionymi w ww. Wykazie. Wykonawca
moze skorzystaé ze wzoru Wykazu oséb stanowigcego Zatacznik nr 4 do SIWZ.
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5. Wykonawca wystepujgcy wspolnie przed podpisaniem umowy o zamodwienie publiczne przedtozy dokument
regulujacy wspodtprace wykonawcow wystepujgcych wspdlnie. Termin, na jaki winna by¢ zawarta umowa wykonawcéw
wystepujgcych wspdlnie, nie moze by¢ krotszy od terminu okreslonego na wykonanie zaméwienia.

6. Pozostate kwestie odnoszace sie do umowy uregulowane sg w SIWZ - Rozdziat Il. Wz6r umowy.

7. Umowa na realizacje przedmiotu zamodwienia zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krotszym niz
pie¢(5) dni, liczonym od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy w postepowaniu ztozona zostata tylko jedna oferta lub uptynat termin
do wniesienia odwotania na czynnosci Zamawiajacego wymienione w art.180 ust.2 upzp (patrz. punkt XXlll) lub
W nastepstwie jego wniesienia lzba ogtosita wyrok lub postanowienia konczgce postepowanie odwotawcze -
mozliwe jest zawarcie umowy przed uptywem ww. terminu.

8. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wytonionym wykonawcg do realizacji przedmiotu
zamowienia.

9. Dziatania wykonawcy przyczyniajgce sie do opdzniania terminu podpisania umowy nie bedg stanowity okolicznosci
powodujacej zmiany terminu zakoriczenia przedmiotu zamdwienia.

10. Pozostate kwestie odnoszgce sie do umowy uregulowane sg w SIWZ - Rozdziat Il . Wzér umowy.

XXIIl.  SRODKI OCHRONY PRAWNE

1. Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom wskazanym w art. 179 ust. 1 upzp, jezeli majg lub miaty interes w
uzyskaniu niniejszego zamodwienia oraz poniosty lub moga ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepiséw ustawy przystuguja $rodki ochrony prawnej. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia
0 zamowieniu oraz niniejszej SIWZ przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154
pkt 5 upzp.

2. Srodkami ochrony prawne;j sg:
a) odwotanie —art. 180 upzp. i nastepne,
b) skarga do sagdu — art. 198a upzp. i nastepne.

3. W niniejszym postepowaniu odwotanie przystuguje wytgcznie wobec:
a) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu,
b)  wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenia zamdwienia,
c) odrzucenia oferty odwotujacego sie,
d) opisu przedmiotu zamodwienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwotanie powinno wskaza¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnos¢
z przepisami upzp., zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutdw, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej , podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego
srodka spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposdb, aby mégt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
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7. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu lub postanowien SIWZ Zamawiajgcy moze
przedtuzy¢ termin sktadania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega
zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

9. Skarga do sadu przystuguje stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego na orzeczenie Krajowej lzby
Odwotawczej.

XXIV. ZMIANA POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
w przypadku :
1.1termin, o ktéorym mowa w punkcie IV. ulega przedtuzeniu w przypadku wystgpienia zdarzen:
(@) sity wyzszej,
(b) zjawisk atmosferycznych, za ktére uznaje sie: deszcz, $nieg, grad, zamiec $niezng, pytowg lub
piaskowa, mgte, gotoledz, dymy, huragan lub inny wiatr o sile huraganu, powodzie.
(c) zamieszek,
(d) ataku terrorystycznego,
(e) mobilizacji lub innego nieprzewidzianego zarzadzenia wojskowego,
(f) ograniczen wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub decyzji organdw
administracji samorzagdowej lub rzgdowe;j
- jezeli termin wystgpienia i czas trwania tych zdarzen lub sita, natezenie lub temperatura, zjawisk atmosferycznych,
uniemozliwi Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w tym terminie.
1.1.1. Termin, o ktérym mowa wyzej ulega przedtuzeniu, o czas, w ktorym zdarzenia, o ktdrych mowa wyzej
uniemozliwiajg wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy.
1.2 zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamowienia na osobe (y)
spetniajaca (e) co najmniej warunki podmiotowe okreslone w Rozdz. | IDW,

1.3 zmiany lub koniecznosci dodatkowego wprowadzenia na plac budowy— podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

1.4 rezygnacji z wykonania petnego zakresu rzeczowego objetego zamdéwieniem w przypadku zaistnienia okolicznosci,
w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej czesci zamdwienia wraz z jednoczesnym zwigzanym z tym obnizeniem
wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub kalkulacje wyceny,

1.5 wprowadzenia robét zamiennych podczas realizacji umowy wynikajacych z rzeczywistych warunkéw wystepujgcych
w trakcie realizacji prac, ktorych zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej,
nie powodujacych zmiany umownej ceny,

1.6 zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatéw, ze wzgledu na zmiany w przepisach
prawa powszechnie obowigzujgcego, czego nie mozna byto wczesniej przewidzied,

1.7 zmiany termindw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdy niedotrzymanie terminu wynika
z udokumentowanego dziatania Sity Wyiszej; zawieszenia Roboét; zmiany Przepisow Prawa, wptywajacej
w sposob istotny i bezposredni na wykonywanie Robét, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania
oferty wykonawcy, pomimo dotozenia nalezytej starannosci;

1.8 urzedowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) w 2018 r.- dotyczy wytgcznie rob6t budowlanych
wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towardw i ustug (VAT).

2. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w 1.5 1.6 bedzie prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia, Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu uzasadnione koszty zmiany, majgce wptyw na to zwiekszenie.
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3. Zmiany, o ktérych mowa wyzej :

3.1 nie mogg wprowadzac¢ warunkow, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to w
tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzigé udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci

3.2 nie mogg naruszac réwnowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ wykonawcy w sposdb nieprzewidziany pierwotnie
w umowie,

3.3 nie mogg zmieniac ogdlnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu.

4. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga : zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb wskazanych do
kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy

(np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji
przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.
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Zatacznik nr 1 — Wz6r Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

dla przetargu nieograniczonego pn.
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY
WRAZ Z ZAKUPEM SPRZETU | WYPOSAZENIA

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica
WYKONAWCA:

1. Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Ip. nazwa wykonawcy NIP REGON adres wykonawcy

2. Osoba uprawniona do kontaktow:

imie i nazwisko

adres do wysytania wszelkiej
korespondencji pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcag :

nr telefonu

nr telefonu komérkowego

nr faksu

adres e- mail

3. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

Cena Oferty zawiera petny zakres rzeczowy robét wynikajacy z Dokumentacji projektowej opisanej w SIWZ - Rozdziat IlI
pn. Opis przedmiotu zamowienia oraz w Rozdziale I. pn. Instrukcja dla wykonawcdéw, punkt Ill. Opis przedmiotu
zamowienia jak rowniez wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu

zamowienia, wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia oraz koszty robét, ustug i czynnosci nie
ujetych, a ktorych wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia
i uzyskania zatozonego efektu koricowego zadania, w szczegdlnosci takich jak tak: koszty zorganizowania placu budowy,
koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robot, koszty zwigzane z wywozem gruzu i odpaddéw powstatych
w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ich utylizacji, koszty zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt, koszty uporzgdkowania terenu po wykonaniu robdt
i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, koszty wykonania powykonawczej dokumentacji budowlanej
w 2 egzemplarzach -w tym w szczegdlnosci: koszty sporzgdzenia raportu z badania termowizyjnego czesci dobudowane;j
i Swiadectwa charakterystyki - tacznika, udziat w corocznych przeglagdach gwarancyjnych wyznaczonych przez
Zamawiajacego oraz przegladzie koricowym dokonanym przed uptywem okresu trwania rekojmi za wady i okresem
trwania gwarancji jakosci, koszty wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien, wpieé, sprawdzen, opinii- jezeli taka
okolicznos$¢ wystgpi na etapie realizacji przedmiotu zamodwienia.
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i wynosi:

W ww. cenie zawarty jest podatek od towardéw i ustug (VAT) wg obowigzujgcej stawki w dniu uptywu terminu do
sktadania ofert tj. ......... %

z zastrzezeniem:

w przypadku wykonawcow skfadajacych oferte, o ktérej mowa w SIWZ, Rozdziat I. punkt XVII. Opis sposobu
obliczania ceny oferty, p. punkt 2. nalezy podac cene zgodnie z opisem zawartym w tym punkcie.

Umowng cene tworzg: (tgcznie z podatkiem VAT)

a) robotyziemne s PLN
b) robotyrozbiorkowe PLN
c) fundamenty, izolacja fundamentéw, drenaz s PLN
d) posadzka, sciany komindw, stropy wience, belki i podciagi, schody wewnetrzne .. PLN
e) konstrukcja pokryciadachu s PLN
f) tynkiioktadziny écienne, malowanie, oktadziny z ptytek, wyktadzina podtogowa . PLN
g) stolarka okiennaidrzwiowa s PLN
h) elewacja s PLN
i) podjazd dla oséb niepetnosprawnych, ciggi komunikacyjne PLN
j) inne, wczesniej nie wymienione, w tym ryzyko wykonawecy tytutem przyjecia formy
wynagrodzenie ryczattowego PLN

( prosze wymienic —jakie?)

brak w pozycji , Inne” podanej kwoty oznacza, ze wszelkie wydatki i koszty zwigzane z koniecznosciq zrealizowania

przedmiotu zamdwienia, a nie ujete w Dokumentacji projektowej zawarte sq w narzutach Wykonawcy lub wycenione w innych
pozycjach

Suma pozycji od (a) do (j) musi tworzy¢ umowng cene.
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2) akceptuje(emy) bez zastrzezen warunki umowy zawarte w SIWZ Rozdziat Il. Wzdér umowy,
3) niniejsza Oferta jest wazna przez 30 dni, liczac wraz z dniem uptywu terminu sktadania ofert,
4) zobowiazuje(emy) sie do zakoriczenia zadania w terminiedo ..................

Za dochowanie terminu realizacji zadania uwaza sie date pisemnego zgtoszenia gotowosci do rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Zgtoszenie dokonuje Wykonawca, Kierownik budowy sktada odpowiednie oswiadczenie wynikajgce
Z przepisow ustawy Prawo budowlane, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwosc zgfoszenia.

5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza zobowigzuje sie zawrze¢ umowe w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego oraz zobowigzujemy sie wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy najpdzniej w dacie zawarcia umowy,

6) sktadam(y) niniejszg Oferte we wtasnym imieniu /jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia Y,

7) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszag zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ umowe konsorcjum, lub inng
réwnowazng umowe, zgodna z trescia SIWZ, /

8) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca lub Wspotwykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenie niniejszego zamdwienia,

9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz.2164, z pdéin.zm. ), zadne z informacji zawartych w Ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie
stanowiag tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku

Z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegélInoéci innym uczestnikom postepowania: */

Ip. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji strony w ofercie
(wyrazone cyfrg)
od do

Wykazanie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa zawarte sg w zatgczniku nr ..... od Oferty.

10) nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego zamdwienia /zamierzam(y) powierzy¢

. s e e e . , . .1
podwykonawcom nastepujace czesci niniejszego zamdwienia

Ip. zakres prac powierzony podwykonawcy NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY !
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zapewniam (my), ze na wykonany przez nas przedmiot zamowienia, w przypadku wyboru Oferty

udziele (limy) .......... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmiza wady,

- liczac wraz z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, w ktédrym nie stwierdza sie
wystepowania wad lub wraz z dniem podpisania protokotu odbioru usuniecia wad i usterek stwierdzonych
w protokole odbioru koricowego.

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie uzupetni odpowiedniego pola w punkcie 11) - Zamawiajgcy uzna, ze
Wykonawca udziela minimalnego, wymaganego 60 miesiecznego okresu gwarancji jakosci irekojmiza wady

przy realizacji zaméwienia wbuduje nizej wymienione materiaty”, wyroby”, urzadzenia®, ktére sa réwnowazne

w odniesieniu do przyjetych przez Autora Dokumentacji Projektowe;j:

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie poda materiatow odmiennych- rownowaznych od wskazanych
w Dokumentacji projektowej — Wykonawca na etapie realizacji bedzie zobowigzany do wykonywania przedmiotu
umowy przy uzyciu materiatow przywotanych w Dokumentacji projektowej

oswiadczam (-my), ze co najmniej 50% oséb skierowanych bedzie przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace do bezposredniej realizacji przedmiotu zamoéwienia przy wykonywaniu czynnosci:
roboty wyburzeniowe w obrebie szkoty, roboty wyburzeniowe i demontazowe w obrebie terenu dziatki, prace
budowlane w istniejgcym budynku szkoty, prace budowlane w istniejgcym budynku hali sportowej, prace
budowlane przy projektowanej rozbudowie (tgcznik), ktérych uszczegétowienie zostato dokonane w punkcie. Il
Opis przedmiotu zamdwienia, podpunkt 1 od a) do d).

Wykonywanie czynnosci polegaé¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 §1 ustawy z
26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z pézn.zm.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamdwienia wskazane bedg w ,,Wykazie oséb.... ” stanowigcym
Zatgcznik nr 4 do SIWZ, najpdzniej w dniu podpisania Umowy,

oswiadczam (-my), ze wyrazam zgodel// nie wyrazam zgodyl/ na_podniesieni _kar umownych z tututu

przekroczenia cyklu realizacji zakonczenia zadania zadeklarowanego w ww. ppkt.4) 0 ... PLN — za
kazdy dzien zwtoki.

niepotrzebne skresli¢

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w Formularzu Oferty nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,

potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

PODPIS(Y):
Ip. nazwa(y) wykonawcy(ow) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczecd(cie) Wykonawc(dw)] upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ow) imieniu Wykonawcy(ow)
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Zatacznik nr2— Wzdr oswiadczenia o spetnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu,

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(éw) adres(y) wykonawcy(éw)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowier publicznych ( dalej jako upzp)

DOTYCZACE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU | KRYTERIOW SELEKCJI

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY
WRAZ Z ZAKUPEM SPRZETU | WYPOSAZENIA

prowadzonego przez Gmine Stara Kamienica oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) Rozdziat I. punkt VIII, podpunkt 2.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczec(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(dw) imieniu Wykonawcy(ow)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW: o

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajgcego w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) Rozdziat I. punkt VIIl, podpunkt 2. polegam na zasobach

nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

( wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (o0séb) podpis(y) osoby(osob) miejscowos¢
[pieczed(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(6w)

imieniu Wykonawcy(6w)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne izgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu

informacji.
PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczec(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(ow)

imieniu Wykonawcy(ow)
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Zatacznik nr 3 — Wz6r oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art.24.ust.1 pkt 12- 23,
art.24 ust.5 pkt 2) i 8) ustawy z 29.01.2004 r.-Prawo zam. publicznych

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(éw) adres(y) wykonawcy(ow)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych ( dalej jako upzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY
WRAZ Z ZAKUPEM SPRZETU | WYPOSAZENIA,

prowadzonego przez Gmine Stara Kamienica o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art.24 ust.5
pkt 2) i pkt 8) upzp (patrz: SIWZ Rozdziat I. punkt IX. ppkt 1i ppkt 2)

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczec(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(éw) imieniu Wykonawcy(ow)
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2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
F=] o S upzp ( nalezy poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24

ust.1 pkt 13-14, 16-20) oraz w art.24 ust.5 pkt 2) i 8) 1/

Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art.24 ust.8 upzp podjatem nastepujace

, . 1
$rodki naprawcze: /

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczed(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(éw) imieniu Wykonawcy(éw)

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLtUJE SIE WYKONAWCA: v
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.

nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczed(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(ow)

imieniu Wykonawcy(ow)
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OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIE BEDACEGO PODMIOTEM , NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedgcy/e podwykonawcg/ami:

nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamédwienia.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow)
[pieczed(cie)
Wykonawc(éw)]

nazwisko i imie osoby (o0séb)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(6w)

podpis(y) osoby(osdb)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(6w)

miejscowos¢
i data

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne izgodne z prawda oraz zostaty

przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btgd przy przedstawianiu

informacji.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw)
[pieczed(cie)
Wykonawc(éw)]

nazwisko i imie osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ow)

podpis(y) osoby(osdb)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ow)

miejscowos¢
i data

i niepotrzebne skresli¢

Powtdrzenie _ SIWZ _ rozbudowa infrastruktury dydaktycznej. 2017 r.
Nr referencyjny zaméwienia : RRG. 341.ZP-9/17

Strona 44 | 73




Fundusze % DOLNY Unia Europejska

Eu ropejskie Europejski Fundusz
SLASK Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

Zatacznik nr 4— Wz6r wykazu osdb, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia

WYKAZ OSOB , KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

pn. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY
WRAZ Z ZAKUPEM SPRZETU | WYPOSAZENIA

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica
WYKONAWCA:

Ip. nazwa wykonawcy NIP REGON adres wykonawcy

OSWIADCZAM(Y),
e przy realizacji zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujgce osoby:

Ip. imie i nazwisko zakres wykonywanych czynnosci - informacje na temat
/petniona funkcja/ - kwalifikacji zawodowych ,

(rodzaj posiadanych uprawniern nalezy podac stownie)
- doswiadczenia,
- wyksztatcenia niezbednego do realizacji zamdwienia,
- informacja o podstawie do dysponowania wskazang osoba

1.

2.

3.

PODPIS(Y):
Ip Nazwa(y) wykonawcy(éw) Pieczeé(cie) | imie i nazwisko osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢

wykonawcy(éw) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej | upowaznionej(ych) do i data
oferty w imieniu wykonawcy(éw) podpisania niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy(ow)
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Zatacznik nr 5 —

DOLNY

SLASK

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica

WYKONAWCA:

Wzor wykazu wykonanych robdét budowlanych

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Ip. nazwa wykonawcy

NIP

REGON

adres wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

w okresie nie wczesniej niz w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- to z tego okresu

OSWIADCZAM (Y), ze wykonaliémy nastepujace roboty budowlane, do ktérych, wg mnie (nas),
realizacji bedgcych potwierdzeniem spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dotgczam(my) dowody stwierdzajace,

ze zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone

najwazniejszych

Lp | Rodzaj Informacja Data wykonania zamdwienia | Miejsce wykonania Dokument,
robét budowlanych, nieobligatoryjna Podmiot na rzecz, ktérego | o ktérym
z uwzglednieniem tresci zapisu | Wartosc poczatek zakoriczenie | roboty budowlane byty mowa w wWw.
punku VIIL.2. c2) Rozdz. 1SIwz | Wykonanych wykonane Oswiadczeniu
robot dd/mm/rok | dd/mm/rok
budowlanych
(z VAT)
[w tys. PLN]

PODPIS(Y):

oferty w imieniu wykonawcy(éw)

podpisania niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy(ow)

Ip Nazwa(y) wykonawcy(éw) Pieczeé(cie) | imie i nazwisko osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
wykonawcy(ow) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej | upowaznionej(ych) do i data

Powtdrzenie _ SIWZ _ rozbudowa infrastruktury dydaktycznej. 2017 r.
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Zatacznik nr 6 — Wzér zobowigzania innych podmiotéw do udostepnienia zasobéw

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica
PODMIOT UDOSTEPNIAJACY:

Ip. nazwa(y) podmiotu( 6w) udostepniajacego adres(y) podmiotu (6w) udostepniajacego

OSWIADCZAM(Y), ZE:

stosownie do tresci art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity

Dz. U.z 2015, poz. 2164 z pdzn.zm.) zobowigzuje (emy) sie do oddania Wykonawcy /Wykonawcom wystepujacym

i 1/
wspdlnie ' —

majgcego (majacych) siedzibe W ..cocceiieiiceceeeee PIZY Uleviiiiet et v

do dyspozycji zasoby na okres (poda¢ date: 0d = do - )eerereeeeeemresnrsnsenereeenes korzystania z nich przy wykonywaniu zamdéwienia pn.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY
WRAZ Z ZAKUPEM SPRZETU I WYPOSAZENIA
W postaci:

1- 0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia */

wskazanych w wykazie stanowigcym Zatacznik nr 4 do Oferty

Lp. Imie i nazwisko Zakres wykonywanych czynnosci Podstawa
dysponowania osoba
przez podmiot
udostepniajacy

Udostepnienie oséb zdolnych do wykonania zamdwienia nastgpi poprzez :
( nalezy podaé sposéb w jaki bedq udostepniane wykonawcy Ww. osoby )
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2) posiadania doswiadczenia zawodowego wskazanego w wykazie stanowigcym Zatacznik nr 5 do Oferty, tj.

Lp. | Rodzaj
robot budowlanych,

z uwzglednieniem tresci zapisu
punku VIIL.2. ¢2) Rozdz. | SIWZ

Wartos¢ Data wykonania zamdwienia
wykonanych

robot poczatek zakonczenie
budowlanych

(z VAT) dd/mm/rok | dd/mm/rok
[w tys. PLN]

Miejsce wykonania
Podmiot na rzecz, ktérego
roboty budowlane byty
wykonane

Dokument,

o ktérym
mowa W wWw.
Oswiadczeniu

3- zdolnosci finansowe

1/

Udostepnienie zasobdéw finansowych nastgpi poprzez:

( nalezy podac sposéb udostepnienia Wykonawcy zdolnosci finansowych )

y niepotrzebne skresli¢

PODPIS(Y):

nazwa(y) Podmiotu(éw)
udostepniajacego(ych) zasoby
[pieczeé(cie) ]

nazwisko i imie osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Podmiotu(éw) udostepniajgcego(cych)
zasoby

podpis(y) osoby(osdb)
upowaznionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Podmiotu(ow)
udostepniajgcego(ych) zasoby

miejscowos¢
i data

Powtdrzenie _ SIWZ _ rozbudowa infrastruktury dydaktycznej. 2017 r.
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Zatacznik nr 7 - Wzér oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej lub o braku przynaleznosci

(sktadane w terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert,
o ktorej mowa w art.86 ust.5 upzp)

ZAMAWIAJACY: Gmina Stara Kamienica
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(éw) adres(y) wykonawcy(6w)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze jestem cztonkiem grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U.2015.184 z p6zn zm.), w sktad ktérej wchodza nastepujgce podmioty 1/:

Wraz z o$wiadczeniem, w zataczeniu przedstawiam/y dowody, ze powigzania z innym/mi wykonawcg/ami
nalezagcym/ymi do tej samej grupy kapitatowej nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu

o udzielenie zamodwienia.

( nalezy zatqczy¢ dowody, kiedy w tym samym postepowaniu o udzielenie zamdwienia zostanq ztozone oferty
réwniez przez innych wykonawcow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej)

(miejscowo$é, data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Oswiadczam, ze nie jestem cztonkiem grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. 2015.184 z pdzn zm.), Y

(miejscowos¢, data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

i niepotrzebne skresli¢
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ROZDZIAL Il. WZOR UMOWY

UMOWA NI ...cevvveriiinnnees /2017
na wykonanie robét budowlanych

zawarta [e] 2017 r. pomiedzy Gming Stara Kamienica z siedzibg: 58-512 Stara Kamienica, Stara Kamienica 41
posiadajagcg numer identyfikacyjny NIP [@] i REGON [e], reprezentowang przez
Woéjta Gminy — Panig Zofie Swiatek,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Doroty tazarewicz,
zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
a
firma : [®] posiadajgca NIP [e] i Regon [e]
dziatajacg na podstawie [e]
reprezentowang przez
1- o]
2-[o]
zwang dalej w tresci umowy ”Wykonawcq”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.
podpisana zostata umowa o nastepujgcej tresci:

CEL | PRZEDMIOT UMOWY - do uszczegdtowienia po wyborze oferty
§1

1. W oparciu o dokonany wybor Oferty z [e] w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym o wartosci zamowienia
nie przekraczajgcej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5 225 000 euro , zamieszczonym w Biuletynie Zamowien
Publicznych pod numerem [e - 2017] , Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY WRAZ Z ZAKUPEM
SPRZETU | WYPOSAZENIA z zakresem rzeczowym robdt i sposobem wykonania okreélonych Dokumentacja
projektowg opisang w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia tj. Projekt budowlany ze zmianami- oznaczony w
SIWZ jako plik [3]; Errata do Proj. budowlanego zamiennego — oznaczong w SIWZ jako [3.1] Projekt wykonawczy -
instalacje sanitarne- oznaczony w SIWZ jako plik [4]; Projekt wykonawczy konstrukcja- oznaczony w SIWZ jako plik [5];
Projekt wykonawczy architektura- oznaczony w SIWZ jako plik [6]; Schemat rozmieszczenia elementéw oddymiania
oddymiania - oznaczony w SIWZ jako plik [7]; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiOR)- oznaczona
w SIWZ jako plik [8].

Dokumentacja projektowa jest autorstwa Projektantéw Pracowni A3 arch. Mirelli Dziedzickiej, z siedzibg w Jeleniej
Gorze przy ul. Chetmonskiego 9.

Zakres Umowy nie dotyczy zakupu sprzetu i wyposazenia.

2. Przedmiot zamdwienia jest opisany kodem wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV jako: 45.21.42.00-2 Roboty
budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem w tym, w szczegdlnosci :
45.11.11.00-9 — roboty w zakresie burzenia; 45.11.12.00-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne;
45.26.24.10-8 - wznoszenie konstrukcji budynkéw; 45.40.00.00-1 - roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych; 45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach oraz 45.11.27.10-5 - roboty w zakresie ksztattowania
terendw zielonych; 45.23.31.61-5 - roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych.
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3. Wymienione w punkcie 1. dokumenty sg odczytywane i interpretowane réwnorzednie z catoscig postanowien. Wszelkie
uzupetnienia i ewentualne modyfikacje dokonywane w tworzacych catos¢ dokumentach, a wptywajace na
postanowienia i tres¢ dokumentéw, muszg by¢ uwzglednione w pozostatych dokumentach —i na odwrét. Brak takiego
uwzglednienia w zadnym wypadku nie zwalnia zadnej ze Stron z nalezytego wykonania Umowy zgodnie z logika
i zamierzeniem wprowadzonych zmian. Sporzadzona Errata do Projektu Budowlanego zamiennego dotyczy wszystkich
elementéw Dokumentacji projektowej, do ktérych odnoszg sie zapisy w niej zawarte.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt i czynnosci niezbednych do osiggniecia celu okreslonego
w pkt. 1, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
projektowej , niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wymienionych w pkt. 1.

OSWIADCZENIA
§2

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze :

a) posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktérej zlokalizowany jest przedmiot Umowy,

b) na realizacje przedmiotu Umowy posiada aktualng Decyzje nr 98/17 z 06.03.2017 r. zatwierdzajacg Projekt
budowlany zamienny i udzielajgca pozwolenia na budowe, wydang przez Staroste Jeleniogdrskiego,

c) posiada niezbedne $rodki na realizacje przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada odpowiednie doswiadczenie wymagane do wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,

b) dysponuje wyszkolong kadrg techniczng posiadajgcg uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji
w budownictwie, w tym do kierowania budowg i robotami oraz kadrg roboczg, posiadajgcy niezbedne kwalifikacje,
a takze posiada srodki techniczno-organizacyjne i finansowe konieczne do wywigzania sie ze zobowigzan, ktoére
wynikajg z Umowy,

c) do bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy i na caly czas jej trwania skieruje co najmniej 50% oséb do
bezposredniej realizacji przedmiotu zamdwienia przy wykonywaniu czynnosci: roboty wyburzeniowe w obrebie
szkoty, roboty wyburzeniowe i demontazowe w obrebie terenu dziatki, prace budowlane w istniejgcym budynku
szkoty, prace budowlane w istniejgcym budynku hali sportowej, prace budowlane przy projektowanej rozbudowie
(tacznik), ktérych uszczegdtowienie zostato dokonane w SIWZ, w punkcie. lll Opis przedmiotu zamdwienia, podpunkt
1 od a) do d). Wykonywanie czynnosci polega¢ ma na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z
26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z péin.zm. Szczegdtowy Wykaz zatrudnionych oséb przy
realizacji przedmiotu Umowy jest w posiadaniu Zamawiajgcego,

d) zapoznat sie z Dokumentacjqg projektowqg i wprowadzonymi do niej zmianami, sprawdzit jej prawidtowos¢
i kompletnos¢, nie zgtasza do niej zastrzezen i potwierdza, ze jest ona wystarczajgca, kompletna, spdjna oraz
umozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ramach umownej ceny,

e) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosSciowe lub naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci,
nie jest strong postepowania naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji, nie zachodzg w odniesieniu
do niego zadne przestanki ogtoszenia jego upadtosci lub wszczecia postepowania naprawczego, nie toczg sie zadne
postepowania sadowe, administracyjne lub inne, jak réwniez nie istnieja zadne roszczenia w stosunku do
Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika majgtku Wykonawcy, ktére w sposéb istotny mogtyby wptynac¢ na
pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy przedstawionej Zamawiajagcemu w toku postepowania, albo w inny
sposdb ujemnie wptywaé na jego zdolnos¢ do nalezytego wykonania Umowy. Powyisze dotyczy réwniez egzekucji
skierowanej do majgtku Wykonawcy w postepowaniach cywilnych lub administracyjnych.

MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§3
1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
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z art. 10 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, regulacjami Dokumentacji projektowej oraz wymaganiom ustawy
z dnia 16 .04. 2004 r. o wyrobach budowlanych.
2. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje sie okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1.
3. Wykonawca zobowigzuje sie przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w pkt. 1 uzyskac¢ od Inspektora
Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiatow, przedktadajac probki oraz okazujgc stosowne dokumenty
wymagane przepisami prawa.
4. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt fabrycznie nowe, petnowartosciowe, zdatne do zamierzonego uzytku
urzadzenia, sprzet oraz urzadzenia i infrastrukture stanowigcg wyposazenie terenu budowy oraz inne $rodki potrzebne
do wykonania robdt okreslonych w Umowie, chocby nie byty wyraznie W niej wymienione.
5. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przedstawienia dokumentéw
dotyczacych pochodzenia urzadzen i materiatdw oraz odnosnych certyfikatéw pod rygorem zawieszenia robot przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w tresci
punktu 6.
6. Zamawiajacy ma prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw i urzadzen, zas Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek potrzebnych do przeprowadzenia
takiej kontroli, jezeli dostarczenie prébek takich materiatéw lub urzadzen jest mozliwe. Zamawiajgcy moze zazadaé, aby
materiaty, urzadzenia lub elementy robot zostaty skontrolowane pod katem ich zgodnosci z Umowg lub przetestowane
na miejscu ich wytwarzania lub tez na terenie budowy. Wykonawca zapewni w takiej sytuacji site roboczg oraz materiaty
w celu pobrania prébek, przeprowadzenia kontroli lub testow.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi
w Umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami
w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym niz 14 dni.
8. Zaakceptowanie materiatow lub urzadzen przez Zamawiajacego nie wytgcza jego uprawnien zwigzanych z nie
wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem robét, w tym wynikajgcych z wad materiatéw lub urzadzen, ich ztej jakosci,
nieprawidtowego zastosowania lub innych przyczyn majacych zwigzek z materiatami lub urzadzeniami.
9. W przypadku, gdyby Wykonawca uzyt materiatéw lub urzadzen o jako$ ci wyzszej od okreslonej w Umowie, nie bedzie
mu przystugiwac prawo zgdania od Zamawiajgcego pokrycia poniesionych dodatkowych kosztéw. W takim przypadku
przyjmowaé sie bedzie, ze koszt takich materiatéw lub urzadzen jest taki sam, jak koszt materiatéw lub urzadzen
o jakosci okreslonej w Umowie.
10. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia, porzgdkowania i sukcesywnego dostarczania Zamawiajgcemu
kompletu dokumentacji dotyczacej materiatow i urzadzen. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich dokumentow
potwierdzajacych ich przydatnos¢ do zamierzonego uzytku oraz ich jako$¢ zgodng z wymogami jakosciowymi wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz Instrukcji. Wszystkie dokumenty majg by¢ sporzadzone
w jezyku polskim.
11. W celu kontrolowania materiatow i urzgdzenn wwozonych na teren budowy Kierownik budowy bedzie prowadzi¢
dokumentacje umozliwiajaca kontrole rodzaju oraz ilosci materiatéw i urzadzeh wwozonych i udostepni jg na kazde
zadanie Zamawiajgcego.

TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ TEREN BUDOWY

§4

1. Realizacja Umowy z terminem zakonczenia do .............
Termin rozpoczecia — planowany od 21 sierpnia 2017 r., po uprzednim przekazaniu terenu budowy.
Termin przekazania terenu budowy- w ciggu 2 dni kalendarzowych, liczac wraz z dniem podpisania umowy.
Termin zakoriczenia zakresu rzeczowego zamowienia- nie pézniej niz do 15 wrzesnia 2018 r.
Za dochowanie cyklu realizacji uwaza sie date pisemnego zgtoszenia gotowosci do rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Zgtoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwos¢ zgtoszenia.
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2. Realizacja zadania i robdt - zgodnie z Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcym integralny Zatacznik nr 3 do
Umowy. Wykonawca ma prawo do wystgpienia z wnioskiem o przedtuzenie termindéw ujetych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, wytacznie wtedy, gdy niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowanego dziatania Sity
Woyzszej i/lub zawieszenia robdt, zmiany Przepiséw Prawa, wptywajgcej w sposéb istotny i bezposredni na wykonywanie
robot, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania Oferty Wykonawcy, pomimo dotozenia nalezytej
starannosci;

3.. W przypadku wystagpienia okolicznosci wskazanych w punkcie 2 terminy wykonania zostang przesuniete o liczbe dni,
przez ktérg nie mozna byto prowadzi¢ /wykonywaé. Umowy z powodu trwania tych okolicznosci, wynikajgcg z
przedstawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajagcego dokumentéw. Kazda zmiana terminu
wykonania wymaga podpisania przez Strony Umowy aneksu do Umowy.

4. Wytaczng podstawg do zadania zmiany przez Wykonawce terminu wykonania etapu jest zaistnienie okolicznosci
uprawniajgcych Wykonawce do zgdania zmiany terminu wykonania (potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy) oraz zawiadomienie, Zamawiajacego przez Wykonawce, na piSmie o zaistnieniu takiej okolicznosci
niezwtocznie po jej zaistnieniu (jednakze nie pdzniej niz 7 dni od takiego zajscia), o ile gdyby takie okolicznosci nie
wystapity Wykonawca bytby gotowy wykona¢ Umowe z zachowaniem terminu.

5. Wykonaweca dotozy wszelkich staran, aby niezaleznie od opdznien, ktore mogg wyniknac z okolicznosci wskazanych w
punkcie 2. Umowa zostata wykonana zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do zalecenia Wykonawcy, aby ten na wtasny koszt podjat dziatania w celu nadrobienia
opdznienia powstatego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca. W szczegdlnosci powyzsze
uprawnienie Zamawiajacego dotyczy sytuacji, gdy opdznienie w wykonaniu poszczegélnych zadan lub robot wynika
z braku wystarczajgcej liczby wykwalifikowanego personelu Wykonawcy, braku wystarczajgcej ilosci materiatow
o okreslonej jakosci lub braku wystarczajgcej ilosci urzadzen lub sprzetu gwarantujgcego wykonanie zadan lub robot
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sie do zalecenia
Zamawiajgcego.

7. Jezeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony wedtug jakiejkolwiek umowy do wydtuzenia czasu realizacji
zleconej mu czesci zadan lub robdt, to zakres takich uprawnien w zakresie, w jakim sg bardziej korzystne niz
postanowienia niniejszego punktu nie bedzie usprawiedliwia¢ nie wywigzywania sie Wykonawcy z Umowy lub
uprawnia¢ Wykonawce do dodatkowej zmiany termindw realizacji zadan lub robot.

8. Na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy- Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na realizacje niektérych robét  w
terminach lub etapach innych niz wynika to z Harmonogramu rzeczowo- finansowego, pod warunkiem ,ze nie bedzie to
W sprzecznosci z przepisami obowigzujacego prawa.

9. Wykonawca zorganizuje, na witasny koszt i witasnym staraniem, zabezpieczenie terenu budowy, w tym zaplecze
budowy w rozmiarach koniecznych dla wykonania robot.

10. W zakresie terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

10.1. utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku i pod kazdym innym wzgledem zgodnie z Umowg;

10.2. zagospodarowania terenu budowy w zakresie, jaki jest konieczny dla wykonania robat;

10.3. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym magazynu na terenie budowy do przechowywania
narzedzi, materiatéw i urzgdzen Wykonawcy;

10.4. zapewnienia transportu na terenie budowy, w tym zatadunku i roztadunku w zakresie, jaki jest konieczny dla
wykonania robot;

10.5. zapewnienia odpowiedniego wyposazenia zaplecza budowy, w tym urzadzen sanitarnych i szatni dla personelu
Wykonawcy;

10.6 oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami;

11. Wykonawca, do czasu odbioru korncowego, ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia innych urzadzen, materiatéw i
sprzetu pozostajgcych na terenie budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania urzadzen tymczasowych
zaplecza budowy na terenie budowy.
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12. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany bedzie do uporzadkowania terenu
budowy oraz zdemontowania i usuniecia z terenu budowy wykonanego na potrzeby realizacji robdét zaplecza budowy,
nadmiaru materiatéw oraz urzadzen tymczasowych

13. Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich
warunkodw, ktére pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia, mienia lub srodowiska naturalnego.

14. Wszelkie prace objete umowa winny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie zaktdcac ruchu na terenie nalezgcym do
Zamawiajgcego i nie stwarzac¢ zagrozenia uczniom, po rozpoczeciu roku szkolnego .

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZAMOWIENIA
§5
Przedmiot Umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogram rzeczowo-finansowym uzgodnionym
i przyjetym przez Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralny Zatgcznik nr 3 do Umowy.

WYNAGRODZENIE - do uszczegdtowienia po wyborze oferty
§6

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy:
a) okreslonego w § 1 Wykonawca otrzyma umowng cene podang w Ofercie z [®] w wysokosci [e] zt (stownie:
ztotych: [e@] ).
b) umowna cena zawiera w sobie podatek od towardw i ustug VAT, wg stawki [@] % okreslonej w Ofercie z [e].
2. Umowna Cena zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia
okreslonego Dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa w §1 pkt.3. jak rdwniez koszty robodt, ustug i czynnosci nie
ujetych w tej Dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie niezbedne jest do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia_w szczegdlnosci: koszty zorganizowania zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy, bezpiecznego
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy); koszty wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych i porzagdkowych; koszty
utrzymania porzadku w trakcie realizacji robét; koszty zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, odwodnienia wykopdw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu,
wywozu materiatdw pochodzacych z rozbidrki, odtworzenia drég i chodnikéw - w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci; koszty wykonania niezbednych préb, badan, wpie¢, sprawdzen, opinii, wykonywanych w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia; wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb branzowych dokonujacych préb i odbioréw w trakcie
realizacji przedmiotu zamodwienia- jezeli takie wystgpi; wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb geodezyjnych za
wszystkie czynnosci niezbedne do  wykonania, w trakcie catego cyklu realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym
szczegdlnie: niwelacje, wytyczenia i geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze; koszty wykonania powykonawczej
dokumentacji budowlanej w 2 egz, w tym w szczegdlnosci: koszty sporzgdzenia raportu z badania termowizyjnego,
Swiadectwa charakterystyki obiektu; udziat w corocznych przeglagdach gwarancyjnych wyznaczonych przez
Zamawiajgcego oraz w przegladzie koricowym dokonanym przed uptywem okresu trwania rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci.
3. Zadne koszty nieprzewidziane dotyczace, opisanego Dokumentacjg projektowa, przedmiotu zaméwienia, ktére
Wykonawca jako doswiadczony wykonawca powinien przewidzie¢, nie stanowig podstawy zmiany Wynagrodzenia
4. Wysokos¢ wynagrodzenia zostata ustalona przez Wykonawce w oparciu o warunki majace wptyw na jego wysokos¢,
przyjete przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajgcej zawodowy charakter prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;.
5. Wykonawce obcigzajg wszelkie podatki, cta i inne koszty, ktérych poniesienie bedzie konieczne w zwigzku z realizacjg
Umowy.
6. Zmiana wysokosSci Wynagrodzenia bedzie mozliwa wytgcznie w przypadku:

a) wystapienia zdarzenia, o ktérym mowa w §10 pkt. 1.2
b) rezygnacji z wykonania petnego zakresu rzeczowego, o ktérej mowa w §10 pkt. 1.4
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c) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych, o ktérej mowa §10 pkt. 1.5i 1.6

d) urzedowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) w 2018 r.- dotyczy wytgcznie robét budowlanych
wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towardw i ustug (VAT)- §10 pkt. 1.8

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w punktach § 6 ust. 6 uprawniona Strona musi udowodnic,

ze gdyby nie wystgpienie tych okolicznosci, koszt wykonania robét nie ulegtby zmianie.

8. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej, w drodze aneksu do Umowy,

podpisanego przez Strony Umowy.

ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 Umowy zostanie rozliczone za wykonane i odebrane roboty
maksymalnie piecioma(5) fakturami, w tym przejSciowymi do 90% umownej ceny i koricowej, zgodnych z zapisami
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym integralny Zatgcznik nr 3 do Umowy.
1.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzglednia kwoty poszczegdlnych rodzajow roboét budowlanych oraz terminy
ptatnosci faktur przejsciowych i koricowej, z zaznaczeniem kwot za wykonane czesci zamdwienia przez podwykonawce
(-6w).
2. Wykonaweca do faktur jest zobowigzany kazdorazowo dotgczy¢
2.1_do faktury przejsciowej: tabelg rozliczeniowg wykonanych i odebranych prac oraz protokét odbioru stanu

technicznego robot podpisanego w imieniu Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcy- Kierownika
budowy, z zastrzezeniem zapisu punktu 5.1
2.2_do faktury koncowej: tabelg rozliczeniowg wykonanych i odebranych prac dla catego przedmiotu Umowy oraz

protokot odbioru koricowego podpisany przez Strony Umowy, z zastrzezeniem zapisu punktu 5.1

3. Wykonawca w ciggu dwoch (2) dni od zgtoszenia w Dzienniku Budowy zakonczenia catosci robét budowlanych

objetych zakresem Umowy przedtozy Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentéw, wymienionych w §8 pkt 2, ppkt s)

4. W przypadku koniecznosci rozliczenia robét zamiennych, ktérych wartosci nie da sie ustali¢c w oparciu o kosztorys

ofertowy, dostarczony przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy lub powierzenia Wykonawcy zamdwienia

dodatkowego — Strony Umowy do rozliczen przyjma:

4.1 ceny czynnikdw produkcji: rg [@]zt, Np. [@]% liczony od [e], Z[®]% liczony do [e], M i S z Zeszytéw SEKOCENBUD
jako wartosci Srednie dla wojewddztwa dolnoslgskiego, z okresu ich wbudowania, przy czym kazdorazowo
dopuszcza sie mozliwosé negocjacji, potwierdzonej w formie pisemnej;

4. 2 podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w stosownych pozycjach KNR w przypadku
braku w kolejnosci: KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie do 30 dni, liczac od daty ich doreczenia do Zamawiajacego,

z kompletem wymaganych dokumentédw wynikajgcych z zapiséw Umowy, z zastrzezeniem zapisdw §14- w przypadku

powierzenia czesci przedmiotu zamodwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi

podwykonawcami.

Za date zaptaty faktury VAT uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5.1 Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 Wykonawcy, jezeli ten udokumentuje
Zamawiajagcemu (oswiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy) wywigzanie sie z zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przed uptywem terminu zaptaty przez

Zamawiajgcego faktury koncowej ztozonej przez Wykonawce.
6. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze
lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w sytuacjach okreslonych w ,, § 14. Podwykonawcy”.
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1 W przypadku realizacji robét budowlanych przy udziale Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw —

Wykonawce i Zamawiajacego obowigzujg zasady okreslone w ,, § 14. Podwykonawcy

7.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania innych pfatnosci lub ich potracenia, jesli takie

prawo przystuguje mu na mocy postanowiern Umowy, Kodeksu Cywilnego lub innych Przepiséw Prawa.

a)

b)

c)

d)

b)

OBOWIAZKI STRON
§8

Zamawiajacy pisemnie wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych oraz branzowych
inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub powierzy te funkcje jednemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
Inspektor (rzy) nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane oraz obowigzkami wynikajgcymi z tego umocowania,

nadzor autorski petni¢ bedg Projektanci - Autorzy Projektu w sytuacji, kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne, na
whniosek Wykonawcy za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z Dokumentacja projektowg i Dziennikiem budowy

zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy, z zastrzezeniem zapiséw §14- w przypadku powierzenia czesci
przedmiotu zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
dokonanie odbioru koricowego robét.

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, Prawem Budowlanym, Dokumentacjg projektowg wymieniong
w SIWZ - Rozdziat lll.,, polskimi normami, zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej oraz innymi uzgodnieniami
pomiedzy Stronami ustalanymi wspélnie w trakcie trwania Umowy,
przestrzeganie w trakcie trwania robot wszystkich obowigzujgcych przepiséw z zakresu:

- Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

- Prawa Budowlanego.

- ochrony przeciwpozarowej,

- ochrony srodowiska naturalnego,
wyznaczenie:
Kierownika budowy w osobie Pani/Pana [®], zam.w [e] tel. [®#] legitymujaca (ego) sie uprawnieniami

budowlanymi nr [e]wydanymi przez [®]  w specjalnosci [®] iw zakresie [®#] posiadajgcego aktualny wpis na
liste cztonkdéw [e] pod numerem [e], ktdry dziata

w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane ;

Kierownika robdt / majstra w osobie Pani/Pana [@] zam. w [e] tel. [®] legitymujaca (ego) sie uprawnieniami

budowlanymi nr [e] wydanymi przez [e] specjalnosci [®] iw zakresie[e],
Kierownika robdét / majstra w osobie Pani/Pana [e] zam. w [e] legitymujgcg (ego) sie uprawnieniami

budowlanymi nr [@] wydanymi przez [@] w specjalnosci [e] iw zakresie [e]

d) zagospodarowanie terenu budowy , jego zabezpieczenie przed wszelkimi stratami i szkodami. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robot badz
majgtku Zamawiajgcego - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

e) od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do podpisania koricowego, bezusterkowego protokotu odbioru
robot - catkowite przejecie odpowiedzialnosci za prawidtowa i zgodng z obowigzujgcym prawem realizacje robot
budowlanych oraz utrzymanie terenu budowy na wtasny koszt w stanie, umozliwiajgcym korzystanie z terenu przez
podmioty uprawnione,

f)  bezpieczne wygrodzenie placu budowy,

g) zapewnienie Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajgcemu oraz wszystkim innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda wykonywane,
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niezwtoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy z 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane,
usuniecie po zakonczeniu robdt, na wilasny koszt, wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz
pozostawienie terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajgcym sie do natychmiastowego uzytkowania,
udzielanie na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji w formie raportu o personelu nadzorujgcym
budowe, ilosci pracownikéw, czasie pracy i pracujagcym sprzecie,
na pisemne, umotywowane zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgtoszona bedzie taka
potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed zniszczeniem,
zapewnienie wtasciwej koordynacji robét wykonywanych przez podwykonawcéw i/lub podwykonawcow
podwykonawcy,
zapewnienie ochrony terenu budowy, a w szczegdlnosci znajdujgcego sie mienia przed dziataniem osdb
nieuprawnionych do wstepu na teren budowy,
opracowanie i udostepnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego planu BIOZ w dniu przekazania terenu
budowy,
informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, o
szczegblnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wptyngé na jakosé robdt, ewentualny
wzrost wynagrodzenia umownego lub opdznienie w realizacji robot.
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru majg prawo zazgda¢ od Wykonawcy oceny oraz propozycji unikniecia lub
zmniejszenia wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na umowna cene i/lub termin zakorczenia przedmiotu
Umowy,
informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie
odbioru robdét zanikajgcych i uzyskanie pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéra jest
réwnoznaczna z dokonaniem ich odbioru
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,
po zakonczeniu robdt - skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:
- Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zgtoszeniu robét do odbioru,
- wszelkie oswiadczenia Kierownika Budowy wymagane ustawg Prawo Budowlane,
- szkice tyczenia, pomiarow geodezyjnych, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robadt i sieci uzbrojenia terenu
- dokumentacje Powykonawczg potwierdzona przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru —w 2 egz.
zawierajgca w szczegolnosci: raport z badania termowizyjnego i $wiadectwo charakterystyki obiektu
wybudowanego tacznika,
- zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami,
- szczegotowe rozliczenie ilosci i kosztéw budowy z ewentualnym wyliczeniem potracen z tytutu wad
trwatych oraz redukcji ptatnosci ( tabela rozliczeniowa)
- dokumentacjg projektowg podstawows,
- dokumentacje i opracowania projektowe sporzgdzone przez Wykonawce i nadzér autorski w trakcie
realizacji zadania — o ile takie wystgpity,
- protokoty odbioréw technicznych, badan, sprawdzen, wpieé,
- protokoty pomiardw elektrycznych i skutecznosci ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi,
- niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania
zastosowane do budowy materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia;
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t) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz przegladzie przed
uptywem rekojmi za wady fizyczne obiektu oraz koncowym dokonanym przed uptywem okresu trwania gwarancji
jakosci, zwanym w dalszej tresci Umowy- odbiorem pogwarancyjnym.

Brak stawienia sie Wykonawcy lub upowaznionego przedstawiciela w wyznaczonym terminie, podanym przez
Zamawiajacego z wyprzedzeniem co najmniej czternastodniowym (14), upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
skutecznego, jednostronnego odbioru.

Udziat w przegladach Wykonawca dokonuje w ramach umownej ceny, o ktérej mowaw § 6 .

u) zapewnienie, ze Kierownik Budowy bedzie scisle wspdtpracowat z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
umocowanymi przedstawicielami Zamawiajgcego, jak réwniez z wtasciwymi organami i stuzbami,

w) zatrudnienia i utrzymania przez caty czas trwania niniejszej Umowy, co najmniej 50% osob do bezposredniej
realizacji przedmiotu zaméwienia przy wykonywaniu czynnosci: roboty wyburzeniowe w obrebie szkoty, roboty
wyburzeniowe i demontazowe w obrebie terenu dziatki, prace budowlane w istniejgcym budynku szkoty, prace
budowlane w istniejgcym budynku hali sportowej, prace budowlane przy projektowanej rozbudowie (tgcznik),
ktorych uszczegdtowienie zostato dokonane w SIWZ, w punkcie. Il Opis przedmiotu zamdwienia, podpunkt 1 od a)
do d). Wykonywanie czynnosci polega¢ ma na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 §1 ustawy z
26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z pdzn.zm. Szczegétowy Wykaz zatrudnionych oséb przy
realizacji przedmiotu Umowy jest w posiadaniu Zamawiajgcego,
Procedura weryfikacji zastosowania wymogu dotyczgcego zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce jest
opisana w SIWZ Rozdz. | punkt Ill. ppkt 5. Instrukcji dla wykonawcéw

INSPEKTOR NADZORU
§9

1. Powotanie, odwotanie lub zastgpienie Inspektora nadzoru inwestorskiego wywotuje skutek wobec Wykonawcy od

chwili doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o tym fakcie. Za zawiadomienie uwazane jest rowniez dokonanie wpisu

w Dzienniku Budowy przez nowego inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Z zastrzezeniem postanowien punktu 3, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wykonywania w imieniu i na

rzecz Zamawiajacego uprawnienia wynikajagcego z Umowy, a dotyczacego realizacji zadan i robdt, w szczegdlnosci:

wydawania zalecen nie zmieniajgcych istotnych postanowien Umowy, sprawowania biezgcej kontroli robdt (w tym

zgodnosci robdét z Umowg), akceptowania zgodnosci z Dokumentacjg projektowg urzadzen oraz materiatdw,

sprawdzanie zachowania termindw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, wnioskowania

Zamawiajgcemu zmiany zakresu robét (z zastrzezeniem punktu 3), udziatu w odbiorach obok Zamawiajgcego, o ktérych

mowa w Umowie, w tym podpisywania protokotéw odbioru, wykonywania praw zwigzanych z usunieciem wad,

informowanie o roszczeniach, zawieszanie rob6t w przypadkach przewidzianych w Prawie budowlanym.

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego nie ma prawa, chyba ze dziata na mocy osobnego, szczegélnego petnomocnictwa

udzielonego na piSmie przez Zamawiajgcego i ktérego kopia zostanie przekazana na piSmie Wykonawcy, do:

3.1. zmiany Umowy;

3.2. dokonywania czynnosci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego wynikajgcego z Umowy, w
szczegolnosci do ztozenia oswiadczenia o rozwigzaniu lub o odstgpieniu od Umowy;

3.3. zmiany zakresu i przedmiotu umowy, przesuwania termindw, zlecania dodatkowych prac i robdt zamiennych

3.4. zrzeczenia sie w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek praw lub roszczen;

3.5. zawierania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek uméw z Wykonawcg, Podwykonawca lub innymi podmiotami,

3.6. zaciggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

4. Przez caty okres, w ktérym powotany bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie
zwracac sie do niego bezposrednio we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji robét.
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ZMIANY ZAKRESU ROBOT | ZMIANY DO UMOWY
§10
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

w przypadku :
1.1 termin, o ktérym mowa w punkcie IV. ulega przedtuzeniu w przypadku wystgpienia zdarzen:
(a) sity wyiszej,
(b) zjawisk atmosferycznych, za ktére uznaje sie: deszcz, $nieg, grad, zamiec $niezna, pytowa lub
piaskowa, mgte, gotoledz, dymy, huragan lub inny wiatr o sile huraganu, powodzie.
(c) zamieszek,
(d) ataku terrorystycznego,
(e) mobilizacji lub innego nieprzewidzianego zarzadzenia wojskowego,
(f) ograniczen wynikajacych z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa lub decyzji organdow
administracji samorzadowej lub rzgdowe;j
- jezeli termin wystgpienia i czas trwania tych zdarzen lub sita, natezenie lub temperatura, zjawisk atmosferycznych,
uniemozliwi Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w tym terminie.
1.1.1  Termin, o ktérym mowa wyzej ulega przedtuzeniu, o czas, w ktérym zdarzenia, o ktérych mowa wyzej
uniemozliwiajg wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy.
1.2 zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamodwienia na osobe (y)
spetniajaca (e) co najmniej warunki podmiotowe okreslone w Rozdz. | IDW,

1.3 zmiany lub koniecznosci dodatkowego wprowadzenia na plac budowy— podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

1.4 rezygnacji z wykonania petnego zakresu rzeczowego objetego zamowieniem w przypadku zaistnienia okolicznosci,
w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej czesci zamdwienia wraz z jednoczesnym zwigzanym z tym obnizeniem
wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub kalkulacje wyceny,

1.5 wprowadzenia robét zamiennych podczas realizacji umowy wynikajgcych z rzeczywistych warunkow wystepujgcych
w trakcie realizacji prac, ktorych zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej,
nie powodujgcych zmiany umownej ceny,

1.6 zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatédw, ze wzgledu na zmiany w przepisach
prawa powszechnie obowigzujgcego, czego nie mozna byto wczesniej przewidzied,

1.7 zmiany terminéw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdy niedotrzymanie terminu wynika
z udokumentowanego dziatania Sity Wyizszej; zawieszenia Robdt; zmiany Przepisdw Prawa, wptywajacej
w sposob istotny i bezposredni na wykonywanie Robdt, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania
oferty wykonawcy, pomimo dotozenia nalezytej starannosci;

1.8 urzedowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w 2018 r.- dotyczy wytacznie robo6t budowlanych
wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towardow i ustug (VAT).

2. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w 1.5 1.6 bedzie prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia, Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu uzasadnione koszty zmiany, majace wptyw na to zwiekszenie.
3. Zmiany, o ktédrych mowa wyze;j :
3.1 nie moga wprowadzac¢ warunkdw, ktére, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to w
tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci
3.2 nie mogg naruszac réwnowagi ekonomicznej umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposdb nieprzewidziany pierwotnie
W umowie,
3.3 nie mogg zmienia¢ ogdlnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu.
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4. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga : zmiana danych teleadresowych, zmiana osdb wskazanych do
kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji
przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.
zeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji projektowej,
innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatéw lub urzadzen itp. Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego uznania:

4.1. zazadad od wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci lub czesci robét

z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;
4.2. dokona¢ odbioru robdét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, w obu
przypadkach zachowujac prawo do zgdania odszkodowania za szkody wynikte z wykonania robdt niezgodnie
z Umowa.
REALIZACJA ROBOT
§11

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 a Zamawiajacy wymagac bedzie

od Wykonawcy szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robdt oraz skutecznego zabezpieczenia

i oznakowania stref pracy przed dostepem osdb trzecich.

2. Wykonawca zapewni, na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego, potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz

materiaty wymagane do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonywanych robdt, a takze do sprawdzenia
ilodci zuzytych materiatéw.

3. Badania, o ktérych mowa w pkt. 2, bedg realizowane przez Wykonawce, przy czym koszt tych badan obcigza
Wykonawce, jezeli ponosi wine za ztg jakosé roboét lub ztg jakos¢ wbudowanych materiatéw. Zamawiajacy, kosztem tych
badan obcigzy Wykonawce poprzez potrgcenie kwoty faktury.

4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu, oraz w sposéb skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem osdéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego - Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym,
ze roboty zostang nie przyjete i nie zaptacone.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej. W przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacjqg projektowgq.
Sprzet uzywany do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez
osobe(y) posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

8. Wykonawca do kierowania budowg kieruje osobe wymieniong w § 8 punkcie 2.c). Zmiana tej osoby w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ. Pisemna akceptacja przez Zamawiajgcego ww. zmiany
nie wymaga sporzadzenia Aneksu do Umowy. Osoba wymienione w § 8 punkcie 2.c) bedzie fizycznie przebywad
i wykonywac¢ swoje obowigzki na terenie budowy w petnym wymiarze czasu pracy, w jakim sg prowadzone roboty na
terenie budowy

9. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt. 8, nie pdzniej niz 5 dni przed
planowang zmiang osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét.

Powtdrzenie _ SIWZ _ rozbudowa infrastruktury dydaktycznej. 2017 r. Strona 60 | 73
Nr referencyjny zaméwienia : RRG. 341.ZP-9/17



Fundusze DOLNY Unia Europejska

Eu ropejskie SL SK Europejski Fundusz
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wymienionej w Ofercie
Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

11. Wszelkie odstepstwa, w realizacji robét od Dokumentacji projektowej, muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz dla swej waznosci zatwierdzone na pisSmie przez Zamawiajgcego.

BIEZACA KONTROLA
§12

1. Zamawiajacy poprzez swoich umocowanych przedstawicieli ma prawo w kazdym czasie wstepowac na teren budowy
oraz dokonywac biezgcej kontroli robot wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
inwestorskiego moga dokonywac tej kontroli w kazdym czasie, zobowigzani sg jednak zapewni¢, aby biezgca kontrola
robot nie zaktdcata normalnego toku Robot.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnic¢ w trakcie biezgcej kontroli stosowne materiaty, sprzet oraz ubidr zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dokumentacje, site roboczg, asyste osoby posiadajgcej wiedze na temat
robot, a takze inne Swiadczenia potrzebne do przeprowadzenia kontroli w sposdb prawidtowy i wydajny. Zamawiajgcy
ma prawo zazgdac¢ od Wykonawcy dostarczenia probek wszelkich materiatéw, ktore majg by¢ przedmiotem badania lub
kontroli.

3. Zamawiajagcy ma prawo zgdania na pismie, aby Wykonawca dokonat odkrycia robét lub wykonat otwory w danych
robotach dla celdw kontroli, a nastepnie zakryt te roboty lub naprawit i przywrdcit je do stanu poprzedniego. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, iz dane roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, Zamawiajgcy pokryje wszelkie koszty
zwigzane z ich odkryciem, wykonaniem otwordéw, przywréceniem do stanu poprzedniego i naprawieniem danych robét.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Umowa koszty takie poniesie Wykonawca.

4. Jezeli wyniki préb, badan lub kontroli wykaza, ze urzadzenia posiadajg wady lub Wykonawca wykonat roboty lub
jakakolwiek ich czes¢ niezgodnie z Umowa, w szczegdlnosci wadliwie lub poprzez uzycie materiatéw o jakosci innej niz
ustalono, Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego wprowadzenia poprawek wynikajacych z wynikdw préb,
badan lub kontroli, a takze do pokrycia uzasadnionych kosztéw ustug badawczych lub kontrolnych poniesionych przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca pokryje koszty wykonania ponownych préb, badan i kontroli po wprowadzeniu poprawek bedacych
nastepstwem okolicznosci, o ktérych mowa w punkcie § 12 pkt 4, niezaleznie od uzyskanego wyniku.

Koszty obejmujg miedzy innymi ustugi badawcze lub kontrolne poniesione przez Zamawiajgcego.

6. Strony ustalajg, ze wyniki préb, badan lub kontroli, przeprowadzonych na zlecenie Zamawiajacego s3 wigzace dla
Stron.

7. Prawo kontroli nie ma wpltywu na inne prawa lub roszczenia Zamawiajacego wynikajagce z Umowy, w tym
uprawnienia wynikajgce z tytutu Gwaranc;ji jakosci lub rekojmi za wady.

8. W przypadku wykonywania robot w sposéb niezgodny z Umowa (przy czym dla unikniecia watpliwosci przez "sposéb
niezgodny z Umow3g" lub "niezgodnos¢ z Umow3" rozumie sie w tym punkcie niezgodnos$¢ z wymogami okreslonymi
w punkcie 4).

9. Zamawiajgcy ma prawo zazgdac na piSmie zmiany sposobu wykonywania robét, a w przypadku niezastosowania sie
do tego zgdania przez Wykonawce w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, usungc lub zleci¢
usuniecie osobie trzeciej niezgodnosci z Umowg, w tym wad, na koszt Wykonawcy, réwniez przed catkowitym
ukoniczeniem roboét.

10. Bez uszczerbku dla uprawnien Zamawiajgcego opisanych powyzej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
prowadzenia na terenie budowy periodycznych kontroli pod katem przestrzegania przepiséw BHP i przepisow
przeciwpozarowych, ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci Wykonawca ma obowigzek ich niezwtocznego usuniecia.
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11. W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o wykonaniu Roboét lub ich gotowosci do
inspekcji, kontroli, pomiaréw lub testdow, a Zamawiajgcy w czasie kontroli wykaze, ze roboty nie sg gotowe, to
dodatkowe koszty dla Zamawiajgcego wynikajace z czynnosci takiej kontroli pokrywa Wykonaweca. Dotyczy to réwniez
zgtoszenia do odbioru technicznego, odbioru czesciowego i odbioru koncowego.

12. Wykonawca zobowigzany bedzie do koordynacji Robdt prowadzonych na terenie budowy przez siebie
i Podwykonawcow.

13. Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w organizowanych przez Zamawiajgcego spotkaniach koordynacyjnych,
w ktdérych uczestniczy¢ bedg ze strony Wykonawcy co najmniej: Kierownik Budowy, przedstawiciele Podwykonawcéw,
a takze inne osoby wskazane przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni sobie dostawy energii, wody i odbiér Sciekow.

15. Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach, moze wyrazi¢ zgode na korzystanie odptatnie z ww. medidw
Zamawiajacego, na warunkach uzgodnionych w formie pisemnej pomiedzy Stronami.

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
§13

a) za opdzinienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 10 000 PLN za kazdy dzien spdznienia,

b) za odstepstwo z winy Wykonawcy tj. bez uzgodnienia takiej okolicznosci z Zamawiajacym, w realizacji przedmiotu
Umowy powyzej trzech (3) dni, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego — 5 000 PLN za kazdy nastepny dzien, przy czym naliczone kary nie zwalniajg Wykonawcy
z obowigzku wprowadzenia planu naprawczego i dokonania korekty tego Harmonogramu,

c) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze
w okresie rekojmi - w wysokosci 2 000 PLN za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 17 punkt 6. na usuniecie wad,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -w wysokosci 10 000 PLN za
kazdy dzien przerwy trwajgcej dtuzej niz 5 dni i nie zaakceptowane] przez Zamawiajgcego,

e) ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -w wysokosci 20 % umownej Ceny
podanej w Ofercie z [e],

e) o ktérych mowaw Umowie: §14 punkt 19.

f) w przypadku zatrudnienia innych oséb, niz podane w ,Wykazie oséb .... i/ lub zatrudnienia na innej podstawie

dysponowania tymi osobami —2 000zt za kazde zdarzenia, poza innymi sankcjami tytutem ztozenia nieprawdziwych
danych celem wytudzenia realizacji zamdwienia publicznego.
Wykonawca ma obowigzek zatrudnienia co najmniej 50% oséb skierowanych do bezposredniej realizacji przedmiotu
zamoOwienia przy wykonywaniu nw. czynnosci: roboty wyburzeniowe w obrebie szkoty, roboty wyburzeniowe i
demontazowe w obrebie terenu dziatki, prace budowlane w istniejgcym budynku szkoty, prace budowlane w
istniejgcym budynku hali sportowej, prace budowlane przy projektowanej rozbudowie (tacznik), dla ktérych
szczegotowe czynnosci zostaty wymienione w punkcie. Il Opis przedmiotu zamdwienia, podpunkt 1 od a) do d) na
umowe o prace, i ktédrych wykonywanie czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 §1
ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z pdzn.zm.

2. Zamawiajacy moze, po obcigzeniu Wykonawcy karg umowng poprzez wystawienie i doreczenie noty obcigzeniowej,

potraci¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawecy. Z chwilg dostarczenia noty obcigzeniowej Wykonawcy, kara

umowna zostaje postawiona w stan wymagalnosci.

w wysokosci 20 % umownej Ceny, podanej w Ofercie z [®] , przy czym nie dotyczy to okolicznosci:

- odstgpienia od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 pkt.1 Umowy,

- okreslonych w art. 145 ustawy z 29.01.2004 r. -Prawo zamoéwien publicznych.
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4. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu
Rekojmi za wady.

5. Suma wszystkich potrgconych kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % umownej Ceny podanej w Ofercie z @]

6. Z3adanie odszkodowania przenoszacego wysokosé zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne dla Zamawiajacego,
a tym samym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

7. Kary umowne przystugujace Zamawiajgcemu za opdznienie za okres do odstgpienia od Umowy kumulujg sie z
karami za odstgpienie od Umowy.

8. Postanowienia dotyczgce kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci zachowujg moc,
pomimo odstgpienia od Umowy.

9. Niezaleznie od wskazanych wyzej zasad, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie robét lub ich dokonczenie innej
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystgpit do wykonywania robdt albo wykonuje
roboty niezgodnie z Umowg i mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego w dalszym ciggu nie
podejmuje dziatan wskazujgcych, ze roboty zostang zakoriczone w terminie lub zgodnie z Umowa. Dotyczy to takze
usuwania Wad.

PODWYKONAWCY - do uszczegotowienia po wyborze oferty
§14

1. Przez ,podwykonawstwo” nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem
sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, zawartg miedzy Wykonawca,
a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcy a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zleconych robét budowlanych sitami podwykonawcéw w zakresie: [e],
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji przedmiotu
umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.
5. Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym w szczegdlnosci:

(a) braku zatgczonego do projektu umowy o podwykonawstwo odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub innego dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania,

(b) okreslenia dla podwykonawcy kwoty wynagrodzenia wyzszego niz przystugujgce wynagrodzenia Wykonawcy za
dany element;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w punkcie 4.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 5.

8 Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi niezbedne do realizacji robdt budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% umownej Ceny podanej w Ofercie z [e]. tj. [e]
zt, z zastrzezeniem, ze nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w punkcie 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w punkcie
4. Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej w punkcie 9 niniejszego paragrafu.

11. Przepisy pkt. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w punkcie 12. dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w punkcie 12., Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w punkcie 15., w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, o ktérych mowa

w punkcie 12., Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 12. lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% umownej Ceny
podanej w Ofercie z [®], tj. [®]zt moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, ktdry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu w wysokosci 0, 1%
umownej Ceny podanej w Ofercie z [®] - za kazde zdarzenie.

2) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami, w wysokosci 0, 1% umownej Ceny podanej w Ofercie z [e®] -
za kazde zdarzenie.

3) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0, 1% umownej Ceny podanej w Ofercie
z [®] - za kazde zdarzenie.

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci w wysokosci 0, 1% umownej Ceny podanej w Ofercie z [®] - za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0, 1% umownej
Ceny podanej w Ofercie z [®] - za kazde zdarzenie.
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20. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajgcego do zawarcia umowy z podwykonawcami,
zgodnie z postanowieniami art. 647" — Kodeksu Cywilnego.

21. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow lub miedzy
dalszymi podwykonawcami, w zakresie uregulowanym w punktach od 1 do 20.

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
§15

1. Jezeli Wykonawca stanowi joint venture, konsorcjum lub inne, nie majgce osobowosci prawnej, ugrupowanie dwdch
lub wiecej oséb, to:
1.1. osoby te bedg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za zobowigzania wynikajgce z Umowy;
1.2. osoby te zobowigzane sg powiadomi¢ Zamawiajgcego, przed przystgpieniem do wykonania Robdét o swoim
partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce i kazdgz tych
0s0b.
2. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego o kazdej zmianie umowy (lub innego dokumentu)
regulujgcej wspodtprace oséb wchodzacych w sktad ugrupowania Wykonawcy.

WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§16

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad i zgdad ich usuniecia,
a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢

wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

2. Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkéd powstatych na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢.

ODBIOR ROBOT
§17

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidor przed uptywem okresu
rekojmi za wady fizyczne ) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w Specyfikacji Technicznej
Wykonani i Odbioru Robot. Gotowosc do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — Wykonawca lub w jego
imieniu Kierownik budowy bedzie zgtaszat Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, poprzez wpis do
Dziennika Budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robot zanikajacych,
ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, odbioru koricowego
przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od daty wpisu o zakonczeniu
przedmiotu Umowy i osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego robot w formie pisemnej. Odbiér korcowy
robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie do eksploatacji Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania .

4. Réwnoczesnie z wpisem do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robdt , a najpdzniej w dacie ustalonego odbioru
korncowego robét - Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego co najmniej dokumenty, o ktdrych
mowa w § 8 pkt 2 ppkt s).
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5. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru, zgodnie z zapisem w punkcie 1., niezwtocznie zawiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego , Wykonawce i przy udziale Zamawiajgcego rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu
Umowy. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub nie przedstawit dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 4.

6. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie

gwarancji jakosci lub w okresie rekojmi za wady fizyczne wynosié¢ bedzie nie wiecej niz 14 dni, chyba, ze w trakcie

odbioru Strony postanowig inacze;j.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do Zzadania

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia pkt. 5.

8. Z czynnosci odbioru korncowego, odbioru po ustaniu okresu rekojmi za wady fizyczne oraz pogwarancyjnego bedzie

spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz wyznaczone terminy, zgodnie z zapisami

w punkcie 6, na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

9. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kocowym i po uptywie okresu

rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrych

mowa w §23.

10. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu rekojmi za wady fizyczne

oraz gwarancji jakosci i powiadomi o tych terminach Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce

- w formie pisemnej.

11. Wykonawca jest zobowigzany do wziecia udziatu w przegladach, o ktérych mowa w punkcie 10.

1) Jezeli Wykonawca z réznych powoddw nie moze wzigé osobiscie udziatu w przegladzie/ przegladach , o ktérych
mowa w punkcie 10, udziela pisemnego petnomocnictwa do tych czynnosci wskazanej przez siebie osoby. Osoba ta
dziata na rzecz i w imieniu Wykonawcy.

2) Jezeli Wykonawca nie stawi sie na przeglad/przeglady i nie wskaze petnomocnictwem zdanej osoby- ustalenia
z przegladu dokonane przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy sg dla Stron Umowy obowigzujace.

GWARANCIA
§18
1. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na caty przedmiot Umowy na

okres [®] miesiecy - liczagc wraz z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, w ktorym
nie stwierdza sie wystepowania wad lub wraz z dniem podpisania protokotu odbioru usuniecia wad i usterek
stwierdzonych w protokole odbioru koricowego, na warunkach okreslonych w projekcie Karty gwarancyjnej
sporzgdzonej przez Wykonawce w terminie do 30 wrzesnia 2017 r.

Brak sporzgdzenia Karty gwarancyjnej i przedtozenia jej do akceptacji Zamawiajgcego w ww. terminie powoduje utrate
mozliwosci dochodzenia przez Wykonawce roszczen tytutem niewtasciwego uzytkowania i/lub eksploatacji powstatego
przedmiotu Umowy. W razie rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy i karty gwarancyjnej, stosuje sie w tym
zakresie postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy bedzie mdgt dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym w pkt. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad /usterek w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
4.Wykonawca oswiadcza, ze udzieli Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne na okres 60 miesiecy, liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, na zasadach ogdlnych.

5. W przypadku zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego, usung¢ wade. W uzasadnionych przypadkach,
Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przedtuzenie terminu przewidzianego
w zdaniu poprzedzajgcym.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie, o ktérym mowa w punkcie 5, usung¢ na
wtasny koszt wade, a gdyby to nie byto mozliwe - dostarczy¢ nowy, wolny od wad przedmiot objety gwarancjg. W takim
przypadku postanowienia niniejszego punktu stosuje sie odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancjg, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca
wymienit cze$¢ przedmiotu objetego Gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje sie¢ odpowiednio do czesci wymienionej.
W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.

8. W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usuniecia wady przedmiotu objetego gwarancjg, dostarczy
Zamawiajacemu na swoj koszt, na czas usuniecia Wady, w tym réwniez poprzez dostarczenie nowego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego czesci, dokona jego montazu i uruchomienia oraz przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego
w jego obstudze w terminie 7dni od dnia uchybienia terminowi usuniecia wady. Do urzadzenia zastepczego
postanowienia punktu 7 stosuje sie odpowiednio.

9. Jezeli Wykonawca odmdwi usuniecia wady przedmiotu objetego Gwarancja lub jego czesci albo nie usunie jej
w terminie, o ktérym mowa w punkcie 5 i nie dostarczy Zamawiajgcemu urzadzenia zastepczego, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do samodzielnego lub za posrednictwem osoby trzeciej, usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Strony Umowy ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji dokonajg odbioru pogwarancyjnego, ktéry
przeprowadzi komisja powotana przez Zamawiajgcego w przewidywanym terminie odbioru pogwarancyjnego
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony bedzie do
wskazania swojego upowaznionego przedstawiciela do udziatu w komisji. W przypadku nie wskazania takiej osoby lub
jej nie przybycia na termin odbioru, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania odbioru jednostronnego.
Wykonawca ma prawo wskazaé wiecej os6b niz jednego upowaznionego przedstawiciela.

11. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony, a w przypadku, o ktérym mowa w pkt .11 zdanie czwarte
Zamawiajacy, okresli zakres wad. Wykonawca usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru pogwarancyjnego w takim
terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji, chyba ze Strony ustalg inny
termin.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okreséw gwarancji, jezeli wady ujawnig
sie przed ich uptywem.

13. Postanowienia paragrafu 18 nie wytaczajg ani nie ograniczajg uprawnienn Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przystugujacych mu na zasadach ogdlnych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt wady zgtoszone przez, uprawnionego z rekojmi za wady
Zamawiajacego, w terminie 14dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

ZAWIESZENIE ROBOT
§19

1. Wykonawca, na polecenie Zamawiajgcego, zawiesi wykonywanie robot lub dowolnej ich czesci w takim czasie i w taki
sposob, jaki Zamawiajgcy moze uznac za niezbedne oraz w okresie takiego zawieszenia, zapewni nalezytg ochrone
i zabezpieczenie robot.
2. Zawieszenie robdt moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
2.1 gdy jest ono przewidziane w innym postanowieniu Umowy;
2.2 gdy wynika z dziatania Sity Wyzszej;
2.3 gdy wystepujg przyczyny przeszkadzajgce w prawidtowe] realizacji robot, w szczegdlnosci, gdy Wykonawca nie
wykona zalecen Zamawiajgcego w sprawie usuniecia wad lub niezgodnosci z Umowa.
2.4 gdy jest to konieczne ze wzgledu na wtasciwe wykonanie robdt lub bezpieczenstwo robdt lub jakiejkolwiek ich
czesci.
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2.5 jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie postepowania, uzna ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci

realizacyjnych w przypadku kiedy zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedsiewziecia gospodarcze moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§20

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a)
b)
o]

d)

e)

f)
g)

Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy ,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub osoba inna niz wskazana w Ofercie
Wykonawcy lub Umowie,

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
jedynie zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego robdt,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektowg, w tym
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, wskazaniami Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Umowa,

Wykonawca realizuje roboty budowlane niezgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
Wykonawca odmowi przejecia terenu budowy w wyznaczonym terminie z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy,

nastgpi istotna zmiana okolicznosci natury faktycznej lub prawnej, ktérej konsekwencjg jest lub moze by¢
pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa w stopniu
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w przypadku: skierowania egzekucji znacznych
rozmiaréw do majatku Wykonawcy przez ktéregokolwiek z jego wierzycieli, zaprzestania regulowania zobowigzan
przez Wykonawce wobec jego wierzycieli, w szczegdlnosci Podwykonawcéw, przy czym problemy finansowe
Wykonawcy i ewentualne zaktdcenia jego ptynnosci finansowej nie sg uwazane za uzasadniony powdd zaprzestania
regulowania zobowigzan, przez Wykonawce,

ujawnienia braku kwalifikacji niezbednych do rozpoczecia, kontynuowania i ukoriczenia robdét oraz naruszenia
obowigzek zachowania ciggtosci umowy ubezpieczenia,

Wykonawca nie usunie wad przedmiotu objetego rekojmig lub gwarancjg w terminie okreslonym,

Wykonawca moze od Umowy odstgpi¢ w catosci lub czesci jezeli zawieszenie robot na polecenie Zamawiajgcego
trwa dtuzej niz 120 kolejnych dni z tym zastrzeieniem, ze nie dotyczy to zawieszenia robdt wynikajacego
z nienalezytego wykonywania robot przez Wykonawce lub w zwigzku z wystgpieniem Sity Wyzszej.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosSci okreslonych w pkt. 1 i powinno zawierac uzasadnienie.

3.
a)
b)
c)

d)

W przypadku odstgpienia od Umowy -Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,
w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt b) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na
dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone,
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e) koszt zabezpieczenia robdt oraz zabezpieczenia terenu budowy obcigza Strone, z ktdérej przyczyn odstgpiono od
Umowy, a jedli nastgpito to z uwagi na site wyzszg koszty poniosg strony po potowie,

f) wykonane roboty, wbudowane lub przywiezione na teren budowy urzgdzenia oraz materiaty, ktdre zostaty juz
optacone przez Zamawiajacego bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego i pozostajg w jego dyspozycji,

g) Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajace z gwarancji w zwigzku z wykonanym przez Wykonawce
zakresem robét do czasu tego odstgpienia.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 7 Umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy,
w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty nabyte,

¢) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozdér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada zadna ze Stron:

5.1. Zamawiajacy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za roboty zrealizowane zgodnie z Umowag;

5.2. zadne ze Stron nie bedzie uprawniona do zgtaszania roszczer odszkodowawczych z tego tytutu, przy czym nie
uchybia to prawu do zgtaszania roszczen z innych tytutéw powstatych przed rozwigzaniem Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca o ile bedzie to zgodne z Przepisami Prawa a Zamawiajacy wyrazi

takag wole, zapewni przeniesienie na Zamawiajgcego praw i obowigzkdow wynikajgcych z uméw zawartych przez

Wykonawce z producentami urzgdzen oraz ztozy oswiadczenie i uzyska stosowne oswiadczenia od takich producentow,

ze wszelkie ptatnosci nalezne na rzecz producentdw do dnia odstgpienia od Umowy zostaty uiszczone.

Odpowiedzialnos¢ za ptatnosci, ktére beda przypadaé po dniu odstgpienia od Umowy przejmie Zamawiajacy, o ile

urzadzenia te bedg stanowity wartos$¢ uzytkowa dla Zamawiajgcego.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat.

8. Odstapienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ROZWIAZANIE UMOWY
§21

1. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku dziatania Sity Wyzszej przez nieprzerwany okres trwajgcy
powyzej 60 dni.

2. Uprawnienie do rozwigzania Umowy poprzez odstgpienie od Umowy Strona uprawniona moze wykonac¢ w ciggu 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosci wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy.

UBEZPIECZENIE
§22

1. Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej wystawiong przez [e] nr [e] do sumy
ubezpieczeniowej [@]zt, z okresem waznosci [e].

1.1. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) jest by¢ poddane prawu polskiemu.

1.2. Ww. ubezpieczenie OC jest wystawione przez ubezpieczyciela uprawnionego do dziatania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3. Spory wynikajgce z polisy lub polis beda podlegaty rozstrzygnieciu przez polskie sady powszechne, wtasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstate z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i bezposrednio zwigzane z przedmiotem Umowy, od dnia podpisania protokotu
przekazania terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.
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3. Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia konczy sie w okresie realizacji
zamdwienia, winien bez wezwania Zamawiajgcego przedtozy¢ uaktualniong polise (lub inny dokument) ubezpieczenia
w terminie do 3 dni przed datg ustania waznosci polisy.

4. Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawcéw do zawarcia stosownych uméw ubezpieczenia (polis).

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§23
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % umownej Ceny, o ktérej mowa w § 6 tj.
kwote [®]PLN , stownie [®] ztotych). Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekazat ww. zabezpieczenie w formie [®] i w wysokosci : [@]PLN
3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) Zamawiajgcy zwréci 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy , tj. [®] PLN w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) Kwota stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. [®] PLN, ktdéra pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady , zwrdcona bedzie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady .
c) Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt a), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.
4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy .
5. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana zgodnie z ustawa
Prawo zamdwien publicznych :
a) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.2164
z pdin. zm.),

b) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci .

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
§24
1. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych plan

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robét i udostepnic¢ go Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w dniu przekazania terenu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

3. Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg odrebnej zaptacie

i powinny zosta¢ wliczone w ogdlne koszty robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do:

4.1 skierowania do realizacji robot personel Wykonawcy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

4.2. zapewnienia fachowego nadzoru i kierownictwa w zakresie realizowanych robdt, sprawowanego przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci wraz z wymaganym przepisami ubezpieczeniem
odpowiedzialnosci cywilnej;

4.3. zapewnienia niezbednych zabezpieczen na terenie budowy i wyposazenia personelu Wykonawcy w atestowane
srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej;
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4.4 kierowania do realizacji robdt personelu Wykonawcy posiadajgcego aktualne przeszkolenie w zakresie BHP,
odpowiadajace rodzajowi wykonywanych robdt. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przeprowadzenia szkolen
stanowiskowych w zakresie BHP;

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody (w tym: uszkodzenie mienia oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczace personelu Wykonawcy oraz oséb trzecich) powstate na skutek dziatania lub
zaniechania zarowno personelu Wykonawcy, jak tez innych osdb dziatajgcych na zlecenie Wykonawcy, w tym
podwykonawcéw.

6. Wytworzone na terenie budowy odpady sg odpadami Wykonawcy. Do czasu ich wywozu bedg przez Wykonawce
segregowane i sktadowane w oznaczonych miejscach i w odpowiednich opakowaniach, aby uniemozliwi¢ przedostanie
sie jakichkolwiek ich czesci do Srodowiska naturalnego. Wykonawca jest obowigzany na wifasny koszt do uzyskania
wszelkich koniecznych zezwolenr,, jakie konieczne s3 do wytwarzania odpaddw oraz gospodarowania nimi, w
szczegolnosci usuniecia z terenu budowy odpaddéw w tym gruzu, powstatych w trakcie realizacji Umowy. W trakcie
odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wymagane prawem potwierdzenie legalnego usuniecia
odpaddw zgromadzonych w trakcie wykonywania umowy.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do natychmiastowego usuniecia z terenu budowy osoby sposréd personelu
Wykonawcy, ktdre zachowujg sie w sposéb niezgodny z Umowa, w szczegdlnosci osdb niekompetentnych,
zachowujacych sie agresywnie lub nieobyczajnie, pozostajacych pod wptywem alkoholu, srodkéw odurzajgcych lub,
ktore swoim zachowaniem utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie obowigzkéw innym osobom i zastgpienia ich
wtasciwymi osobami. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do zadania zmiany Wynagrodzenia lub terminu
wykonania robot z tego tytutu.

DORECZENIA
§25

1. Wszelka korespondencja Stron, w tym miedzy innym komunikaty, wezwania, zawiadomienia, oswiadczenia, dotyczaca
Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem jej niewaznosci tj. doreczenia ich pocztg, kurierem lub
osobiscie za potwierdzeniem odbioru albo wprowadzenia do srodka komunikacji elektronicznej w taki sposéb, zeby
Strony Umowy mogty zapoznac sie z jej trescig - na nizej wymienione adresy:

e-mail: oo

Zamawiajacy:

Wykonawca:
2. Wystanie korespondencji w formie elektronicznej wymaga jej niezwtocznego wystania do Zamawiajgcego w formie
pisemnej. Przyjeto, ze Strony mogg zapoznac sie z trescig przestanej korespondenc;ji, jezeli wptynie ona do Adresata tj.
Zamawiajacego lub Wykonawcy w dniach od poniedziatku do pigtku, w godzinach od 07:30 do 14:30. Przez pojecie
,hiezwtocznie” nalezy rozumie¢ dzien wprowadzenia do poczty elektronicznej lub najpdzniej- dzien nastepny.

3. Kazda Strona moze przekazac drugiej Stronie inny adres bgdz wskazac inny dziat lub pracownika, a dane te bedg
obowigzujace, od pierwszego dnia roboczego nastepujgcego po ich otrzymaniu przez drugg Strone.

4.Wszelkie komunikaty i oswiadczenia Stron dotyczgce Umowy powinny by¢ w jezyku polskim.

W przypadku komunikatow i oswiadczen sktadanych w jezyku polskim oraz w innym jezyku, wigzgca bedzie tresc
komunikatu lub o$wiadczenia w jezyku polskim.

PRAWO WEASCIWE | INTERPRETACJE
§26

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

2. Odniesienia w Umowie do jakiejkolwiek ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej obejmuja odniesienia do
tej ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej z pdzniejszymi zmianami, zaréwno przed podpisaniem Umowy,
jak i w dowolnym czasie po podpisaniu Umowy. Jednak ze, jezeli po dacie podpisania Umowy Przepisy Prawa zostang
zmienione w sposdb przewidujgcy mniej surowe wymagania co do jakosci robdt, Wykonawca pozostanie zwigzany
poprzednio obowigzujgcymi przepisami, chyba, ze Strony na piSmie uzgodnig inacze;j.
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3. Dokumenty sktadajgce sie na Umowe Wykonawca traktuje jako wzajemnie sie uzupetniajgce. W przypadku

jakichkolwiek sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe Wykonawce

obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ pod wzgledem pierwszenstwa i waznosci przy interpretacji:

po pierwsze - tekst Umowy z wytgczeniem zatgcznikdw;

po drugie - Errata do Projektu budowlanego zamiennego.
Zmiany dotyczg zapisdow w kazdym elemencie i miejscu Dokumentacji projektowej poza Projektem
budowlanym zamiennym , w ktorej wystgpig odmienne zapisy od wprowadzonych zmian Errata.

po trzecie - Projekt Budowlany- odpowiednio do branzy, z wytgczeniem konstrukgji,

po czwarte - Projektu wykonawczego- konstrukcja, z wytaczeniem instalacji sanitarnych,

po pigte - Schematu rozmieszczenia elementéw oddymiania

po széste - Projektu wykonawczego —instalacje sanitarne,

po siédme - Projektu wykonawczego — architektura,

po 6sme - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -odpowiednio do branzy.

4. Pojecie "formy pisemnej" lub "na piSmie" obejmujg wszelkie kopie w formie trwatej i materialnej, nie obejmujg
natomiast wiadomosci przesytanych poczty elektroniczng. Zawiadomienia lub dokumenty, jakie Strony bedg sobie
przesyta¢ drogg elektroniczng (tj. w formie zatgcznika do wiadomosci elektronicznej) muszg nastepnie zosta¢ doreczone
adresatowi zgodnie z §25 Umowy, aby wywotaé skutki prawne.

PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZK(')W
§27

1. Z zastrzezeniem odmiennych postanowiert wynikajacych z Umowy, przeniesienie praw lub obowigzkéw jednej ze
Stron, wynikajgcych z Umowy, na osobe trzecig wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Druga Strona, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkdédw wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig moze
uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez Strone dokonujacg przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy, okreslonych warunkoéw lub przestanek.
3. Wszelkie czynnosci zmierzajgce do zmiany wierzyciela lub przeniesienia wierzytelnosci pod jakimkolwiek tytutem
prawnym wymagaj g pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego oraz podmiotu tworzacego w formie pisemne;j.
W razie naruszenia niniejszego zobowigzania, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci wartosci
wierzytelnosci bedacej przedmiotem przeniesienia, niezaleznie od prawnej skutecznosci czynnosci przeniesienia
wierzytelnosci.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania przekazu $wiadczenia Zamawiajgcego (w rozumieniu art. 9211-9215
KC), w catosci lub w czesci, naleznego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywigzania sie z niniejszego
zobowigzania, Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci wartosci przekazanego $wiadczenia.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do nie zawierania umowy poreczenia przez osoby trzecie za dtugi Zamawiajacego
nalezne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC) lub innych uméw nienazwanych, ktérych skutki
sg takie jak w art. 509 kc lub 518 kc. W razie nie wywigzania sie z niniejszego zobowigzania, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci wartosci Swiadczenia, ktdre poreczyciel albo osoba ktdra sptacita
wierzyciela Zamawiajgcego spetnit wobec Wykonawcy lub nabywcy wierzytelnosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§28
1. Umowa podlega uniewaznieniu w czeSci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamodwienia zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, poza przewidzianymi mozliwosciami dokonania takiej zmiany w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia, Ogtoszeniu o zamodwieniu, przeniesionymi zapisami do Umowy.
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3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czesci umowy.
4. Jezeli ktérekolwiek z postanowien Umowy stang sie niewazne lub nie wykonalne, jej pozostate postanowienia
zachowajg petng moc obowigzujgca. Bez uszczerbku dla powyzszych postanowien, Strony dotozg wszelkich staran w celu
zastgpienia takiego niewaznego lub nie wykonalnego postanowienia nowym postanowieniem odzwierciedlajgcym
pierwotne intencje Stron.
5. W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie przepisy ustawy: Prawo zamoéwien publicznych, Kodeks
cywilny, Prawo Budowlane.
6. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
7. Wszelkie spory moggce wynikng¢ w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
9. Integralng czescig Umowy s3 :
Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia z zatgcznikami opisujacymi przedmiot zamdwienia
Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
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