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STWIOR SK.RRG.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogdlnej

Specyfikacja Techniczna Ogélna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr
2801315 w Chromcu”

Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Ogélna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem zadania z pkt. 1.1.

Specyfikacje techniczng Og6lng nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu, z zawartymi w opracowaniu,
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres Robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych Specyfikacjami Technicznymi.

W treéci Specyfikacji Technicznych powotywane sa dokumenty odniesienia, w tym elementy
dokumentacji projektowej, rysunki, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne, ktére zawsze powinny by¢ czytane tacznie i traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji
Technicznych.

Roboty wykonane byé musza w zakresie i zgodnie z Projektem budowlanym, dokumentacja projektowg
wykonawcza, obowigzujgcymi przepisami technicznymi, normami i ustawa — Prawo Budowlane

Okreslenia podstawowe:
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ :

= budynek wraz z instalacjami urzadzeniami technicznymi

= budowle stanowigcg catoé¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami urzagdzeniami

= obiekt matej architektury
Budynek — nalezy przez to rozumie¢ teki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowle a takze roboty polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;
Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej sa prowadzone roboty budowlane wraz
z przestrzeniag zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy
Pozwolenia na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie robét lub wykonywania robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokét odbioréw czeéciowych
koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiekt, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiaréw, obmiaréw przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.
Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8
ustawy ,, PRAWO BUDOWLANE ”
Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtaéciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego

Materiafy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak réwniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowania.

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub firme wykonujacg roboty budowlane.
OST - nalezy przez to rozumieé ogdlng specyfikacje techniczng.

SST - nalezy przez to rozumiec szczegdtowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

BiHP - nalezy przez to rozumiec zagadnienia bezpieczeristwa i higieny pracy okreslone w stosownych
przepisach

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$é techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czeé¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja no$na (obiektu mostowego) - cz¢$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca
ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzenia od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych,

b) warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,

zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeri od ruchu na podtoze. -
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
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e) podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje noéne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadaé sie z jednej lub dwdoch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokoséciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzer oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, Jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejécia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Oqgdlne wymagania dotyczgce robdt

Na etapie realizacyjnym nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce uwagi oraz przestrzega¢ nastepujgcych
zalecen:

Roboty ziemne, rozbiérkowe oraz roboty budowlane, konstrukcyjno montazowe, prowadzi¢ nalezy
zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami technicznymi i polskimi Normami, w
uzgodnieniu z Projektantem konstrukcji, na podstawie dokumentacji budowlanej, wykonawczej lub
rozbiérkowej, niezbednej do prawidtowego wykonania robdt i pod nadzorem oséb uprawnionych do
prowadzenia robot konstrukcyjno —budowlanych z zachowaniem zasad nalezytej ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie kompleksowo z dokumentacja
budowlans.

Wykonawca nie moze wykorzystywac uproszczen w dokumentacji wynikajgcej z zakresu opracowania
dla wykonania robdt niezgodnie z zamierzeniami projektowymi i niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.
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Po wykonaniu wykopdéw pod fundamenty nalezy wezwa¢ Projektanta i uprawnionego geotechnika w
celu sprawdzenia przyjetych warunkéw gruntowo — wodnych i przyjetego sposobu posadowienia
fundamentéw.

Zasypki fundamentowe oraz warstwy nasypow pod posadzkowych - wg Projektu Budowlanego,
wykona¢ nalezy z atestowanych materiatéw, z zageszczeniem celem uzyskania parametréw
geotechnicznych wymaganych przez Projektanta.

Po wykonaniu zasypek fundamentowych i nasypéw pod posadzkowych nalezy potwierdzi¢ uzyskane
parametry podtoza przez uprawnionego geotechnika.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu — wynosi min. 100 cm.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowa o raz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows,
w tym z wymaganiami SST i planem Zarzadzania Jakoscig, Projektem Organizacji Robdt wymaganiami
Konserwatora Zabytkéw, przepisami prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla uzyskania koricowego efektu okreslonego przez przedmiot
zamoéwienia, bez wzgledu na trudnosci i nieprzewidywane okolicznosci jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
realizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazywanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji Projektowej i SST, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, tolerancje
normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje.

Decyzje inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Zamawiajgcego, ktéry zaakceptuje
zmiane podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje i odpowiednie
doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie same lub lepsze od wymienionego w ofercie

Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy
teren placu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
Zgodnosc¢ robdt z SST
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w
catej dokumentacji
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w : Ogélnych warunkach umowy ”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ osobe wyznaczong do kontaktéw, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu placu
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu placu w okresie trwania realizacji prac az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym
: ogrodzenie, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robdt wykonczeniowych

Wykonawca bedzie :

a) utrzymywat porzadek na terenie placu.
b) podejmowac wszelkie konieczne $rodki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu placu oraz bedzie unikaé ucigzliwosci dla

0s6b lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych za skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza oraz gruntu
b) mozliwoscig postania pozaru
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciw pozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo personel Wykonawcy
1.5.7.  Ochrona wtasnosci prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi osobe
wyznaczona do kontaktdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Ctrana B 7 AA



1.5.10. Dokumentacje rob6t remontowych stanowia:

v" Projekt budowlany ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku” projektant mgr
inz. Wojciech Karwan, asystent mgr inz. Norbert tukaniuk — Pracownia Projektowo — Budowlana
Dynamic 4 z siedzibg w Jeleniej Gérze przy ulicy Noskowskiego 6/242

v" Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v" Orientacyjny Przedmiar ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku”

Uwaga: Zamawiajgcy zatacza przedmiary jako materiat nieobowigzujacy. Zataczone przedmiary robot

majg charakter orientacyjny i nalezy je traktowa¢ jako materiat pomocniczy w szybkim i ogélnym

rozeznaniu zakresu rzeczowego i rozmiaru przedsiewzieé objetych projektami i ktére nie s3 podstawg
do ustalenia ceny oferty. Orientacyjne przedmiary robét nie stanowia treéci SIWZ. Z uwagi na fakt, ze za
wykonanie przedmiotu zamdwienia przyjeto forme wynagrodzenia ryczattowego, wykonanie
przedmiaru robét do ustalenia wysokosci ryczattu lezy po stronie Wykonawcy

1. MATERIALY
2.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoéciowym zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu placu. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

v" Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

v" Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoéciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta

v" Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét,

v" Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopéw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po
ukoniczeniu robdt,

v" Wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazar Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wytgczeniem elementéw
nalezacych do grupy wykopalisk pozostajgcych w kompetencjach stuzb konserwatorskich

v Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw na terenie budowy, poza tymi ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

v’ Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w
danym terenie.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoéé i wiaéciwoéci do robét. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw w obrebie terenu placu w miejscach uzgodnionych z wyznaczona
osoba.
2.4. Wariantowe i réwnowazne stosowanie materiatéw
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub specyfikacje Techniczne wskazuja na znaki, nazwy towaréw czy
pochodzenie Wykonawca ma prawo przyjaé rozwigzania réwnowazne. W takim przypadku do
Wykonawcy nalezy wykazanie, ze oferowane przez niego wyroby, materialy lub urzadzenia spetniajg
wymagania techniczne / parametry techniczne wyrobdw, materiatowe lub urzadzen przywotanych
- przez Zamawiajgcego w Dokumentacji projektowej.
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2.5. Materiat rozbidrkowe
Materiaty i czgéci z rozbidrki konstrukeji lub czesci robdt stanowig wtasno$é Zamawiajgcego i
Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie $rodki ostroznosci dla ich zachowania. Niezaleznie od celu,
w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czesci, do ktdrych zastrzega sobie prawo
wtasnosci wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego.

Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem i iloéci wskazaniom zawartym w SST.

3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
SST w terminie przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedgcy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy jego stosowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami — w szczeg6Inosci aktualne badania UDT urzadzen
dzwigowych, oraz zapewni dla rusztowan nietypowych projekt konstrukcyjny a dla systemowych
Dokumentacje Techniczno Ruchowg (DTR) wraz z zapewnieniem uprawnionych montazystéw do wznoszenia
rusztowan.

3.5. Jezeli dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ réwnowaznego
zastosowania sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami SST oraz poleceniami inwestora.
Polecenia inwestora dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

v' PZ] — Plan Zapewnienia Jakosci,
BIOZ — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowi
Projekt organizacji robét i placu budowy
Niezbedng dokumentacje wykonawczg i rozbiérkows, rysunki montazowe, projekty konstrukcyjne dla
rusztowan nietypowych,

NSENRN

Kontrola Jakosci Robét
6.1. Program Zapewnienia jakosci.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora Programu
Zapewnienia Jakosci dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi. -

6.1.2. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé w czesci ogdlnej:

v organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét.
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6.2.

6.3.

6.4.

v' zasady BHP.
v" sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci roboét.

v" Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.

v" Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i Sprzet posiadajg waing
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm.

v" Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

v" Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymianom
norm okreslajgcych procedury badan,

Atesty jakosci materiatéw i sprzetu.

6.3.1. W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia
tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

6.3.2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inwestorowi

Dokumenty budowy

9.1.1. Dziennik Budowy

v" Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.

v’ Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, ,
dokonywane na biezgco, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

v’ Zatgczone do Dziennika dokumenty i protokoty winny posiadaé kolejny numer zatgcznika oraz opatrzone
podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru,

v" Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

v" Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

v" Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest strong Umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy.
9.1.2. Pozostate dokumenty budowy

protokét przekazania placu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad,

operaty geodezyjne,

plan BIOZ,

korespondencja na budowie,

NN N NN

9.1.3. Przechowywanie dokumentdéw ,

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne do wgladu Inspektorowi Nadzoru -
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7.

Obmiar Robét
6.1 0Ogdlne zasady Obmiaru Robét.
6.1.1 Obmiar Robét bedzie okredlat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.
6.1.2 Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.
6.2  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
6.2.1 Dtugoéci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.
6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdt beda zaakceptowane przez
Inwestora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te
lub sprzet wymagajg badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot
Odbiér Robét

7.1.Rodzaje odbiordw:

W zaleznosci od ustaleri w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

a. odbiér Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

b. odbidr koricowy ostateczny

c. odbiory czesciowe,

d. odbiér pogwarancyjny,

7.2. Odbidér Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu - dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami umowy. Zadna

cze$¢ Robét nie powinna by¢ zakryta lub uczyniona niedostepna przed Odbiorem.

4 odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

v odbiér Robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét,

v Gotowoé¢ odbioru danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia.

4 Jako$é robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczng i pozostate ustalenia.

v Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania, badan, préb jak réwniez odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych do odbioru.

7.3. Odbidr koricowy ostateczny - (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

4 Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (
ilosci ) i jakosci.

v Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona na pismie
powiadamiajgcym Inwestora o zakoriczeniu prac przez Wykonawce.

v Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia zakoriczenia
prac i przyjeciu dokumentow z pkt. 7.3.2.

v Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoséci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci prac z SST.

v W toku odbioru koAcowego komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw koricowych, zwtaszcza wzakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych.
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v W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

7.3.2.

v

v

nowy termin odbioru koricowego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowego )
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :
—  szczegotowe specyfikacje techniczne
— sporzadzong przez Wykonawce dokumentacje projektowg w tym projekty wykonawcze, rysunki
warsztatowe i montazowe, projekty rozbiérki rusztowan niesystemowych,
—  protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
—  protokoty odbioréw czesciowych,
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robét,
— dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami,
—  receptury technologiczne,
—  Dziennik Budowy,
— Dokumenty zezwalajgce na dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
materiatow,
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot,
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru,
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.2.0dbiory czedciowe — polega na ocenia ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Taki odbidr dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym (ostatecznym).
7.3.0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
v/ 0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci polega na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji jakosci.

v 0dbiér po uptywie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci bedzie dokonywany na podstawie wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

8. Podstawy ptfatnosci

8.2,

8.3.

Podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota ) podana przez Wykonawce i przyjeta w dokumentach umownych (
ofercie),

Cena powinna obejmowa¢ kompletne wykonanie przedmiotu zamdéwienia i by¢ skalkulowane w oparciu o
zatgczong dokumentacje projektows.

Cena musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z konieczno$cig zrealizowania przedmiotu
zamdwienia oraz wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia okreslonego Dokumentacjg
projektowg oraz koszty robdt, ustug i czynnosci nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie
niezbedne jest do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia takich jak:

koszty zorganizowania placu budowy,

koszty robdt przygotowawczych,

koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robét,

koszty uporzgdkowania terenu po wykonaniu robdét,

koszty wykonania niezbednych préb, badan, nadzoréw, uzgodnien, wpie¢, sprawdzen, opinii,
wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb branzowych dokonujgcych préb i odbioréw — jezeli takie wystapi,
wynagrodzenia dla stuzb geodezyjnych,

wykonanie powykonawczej dokumentacji budowlanej— jezeli taka koniecznos$¢ wystapi,

Aubez'pieczeni‘e budowy od chwili prokolarnego przekazania budowy do podpisania bézusterkowego
koncowego protokotu odbioru.

NN ENSNAEANKNKNK
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8.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

v" Koszt organizacji ruchu obejmuje:
~ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa,
~ przygotowania terenu,
v" Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu,
v Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu w tym usuniecie tymczasowych
oznakowan i uzgodnien oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Specyfikacja techniczna - Roboty Ziemne

STWIOR SK.RRG.01
SPECYFIKACIA TECHNICZNA — ROBOTY ZIEMNE

Wstep

. Przedmiot STWIOR

1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych.
Zakres stosowania STWiOR

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robdt objetych STWIOR

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym przetargiem.
W zakres tych robdt wchodza:
1.3.1. Wykopy,
1.3.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
1.3.3. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty,
1.3.4. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego,
1.3.5. Nasypy konstrukcyjne,
1.3.6. Zasypki,
1.3.7. Transport gruntu.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreélenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wykonania podkfadu nalezy stosowa¢ pospédtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

2. Materialy
2.1. Do wykonania robét wg 1.3.1 materiaty nie wystepujg.
Do wykonania robét wg 1.3.1 materiaty nie wystepujq.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg 1.3.3-1.3.4
- uziarnienie do 50 mm,
-  faczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$c frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podktadu wg 1.3.5 nalezy stosowac piasek zwykty.
2.4,

Do zasypywania wykopdw wg 1.3.6 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, mezamarzmety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.-

Zasypki za mury oporowe:

-  max. Srednica ziaren d<120 mm,
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- wskaznik roznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 =k >5m/d,
- zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornoé¢ na rozpad <5%.
2.5. Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg 1.3.5 powinien posiada¢ nastepujgce wiasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granica ptynnoéci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odpornoé¢ na rozpad <10%.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprawnego sprzetu,
4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesdci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wdd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego celem

podjecia odpowiednich decyzji.
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

v
v

v

v

v

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakofczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm.

Catkowita gruboéé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

v’ Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
v Przed rozpoczeciem ukfadania podfoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatdw budowlanych.
v Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwg.
v Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
v Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

v
v

v

v
v

Zasypanie wykopdw powinno byé wykonane bezpo$rednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw regcznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg
prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podfozu
wymiary wykopdéw
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podkfadu
sposob i jakos¢ zageszczenia.
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6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$é¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki

- sposOb ijakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

wykopy — [m?]

podktady i nasypy — [m?]

zasypki — [m?]

transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete niniejszg STWIOR podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

3. Specyfikacja techniczna - Zbrojenie Betonu

STWIOR SK.RRG.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ZBROJENIE BETONU
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujacych w zaprojektowanym obiekcie
1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych STWIOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robdt wchodza:
1.3.1.  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi
1.3.2.  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej STWIOR s3 zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1.  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
2.1.2.  Wtasnoéci mechaniczne i technologiczne stali:
Najwazniejsze wymagania dla walcéwki i pretéw podano w tabeli ponizej.

Srednica Granica Wytrzymatosé | Wydtuzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a—S$rednica
mm MPa MPa % d — prébki
5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
6-32 410 min. 590 16 ~d=3a(90)

2.1.3.  Wady powierzchniowe:
v Powierzchnia walcdwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
v' Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
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widoczne gotym okiem.

v" Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gradkich,
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcédwki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
2.1.4.  Odbidr stali na budowie.
- 0Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytworcy,
— $rednice nominalng,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrdbki cieplne;j.
- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
- Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.
— Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkdw.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4, Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Woykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢é przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.
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— Dla zachowania wtaéciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakoéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowag jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dtugosc¢ pretow
poszczegdlnych érednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. 0dbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Specyfikaciji technicznej ogdlnej
8.2. Odbidr koricowy —
8.3. Odbidr zbrojenia
Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoéci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

4. Specyfikacja techniczna - Beton

STWIOR SK.RRG.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiIOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem w tym:
1.3.1. Betony konstrukcyjne.
1.3.2. Podbetony.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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b)

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych

Wymagania dotyczgce skfadu cementu

Wymaga sie, aby cementy charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

- Zawarto$é krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$é glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos$c alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, Na

workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

oznaczenie

nazwa wytwaorni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysytki

termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny byc
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypdw.

c)  Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
d)  Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
e) Magazynowanie i okres sktadowania
¥v" Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
v" dla cementu pakowanego (workowanego):
skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i écianach)
v' dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyftadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
v" Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
v" Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
v" Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
v"  Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.

LS LN A S
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2.1.2. Kruszywo.

a)

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
~ 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

4,

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagari i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotnoé¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wyfgcznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

5.

(1) Srodki do transportu betonu
v" Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
v llo§¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

v" Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikdw:
v" Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
v Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
v Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
v Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krdtszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
v' Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
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v Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z
projektem, czystos$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

v/ Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

v Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

v Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgani na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome].

v’ Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

v Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebié¢ butawe na gteboko$é 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

v' Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

v' Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

v' Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié
od 30 do 60 sekund.

v’ Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

v' Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

v Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
pofgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

v" W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.
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(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne

warunki bezpieczeristwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

v/ Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

v’ lJezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagar technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi STWIOR oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

v" Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

v’ Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

v W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postgpowania na wypadek wystgpienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych dla

zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

v" Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

v' Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

v' Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

v' Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

v' Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobeg).

v Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

v" Woda stosowana do polewania betonu powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen,

v"- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

v' Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.

v' Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
v wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
v" pekniecia s3 niedopuszczalne,
v’ rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
v' pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

v wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkdw,

v' raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby
otrzymad réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordéw,

v" wyréwnang wg powyzszych zalecei powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usungc powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w

projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb cigglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz

rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
1 m® wykonanej konstrukgji.
1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.
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5. Specyfikacja techniczna - Roboty murowe

STWIOR SK.RRG.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY MUROWE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt s3 wymagania dotyczace wykonania i

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

1.3.1. Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych

Okreélenia podane w niniejszej STWIOR s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiOR
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIiOR
murdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu
organiczne, oleje i mut.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Wytrzymatos$¢é min 12 MPa
Bloczki nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 - 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 - 1 : 6

1 : 1 5 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
_  Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia

zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do iapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet ;

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogodlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy

murowadé nie wczeéniej niz po zakorczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na cafej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koricowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegty suchg, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wnekiibruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

f) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z bloczkéw betonowych
Prace murarskie z blokéw powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace sie z trzech oséb, z ktérych
pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga ukfada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i
dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pigcioosobowa, w ktérej po dwdch
murarzy pracuje na réznych écianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem blokéw
i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do
ciecia blokéw. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.

2.1. Pierwsza warstwa muru
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje sig najwyzszy
naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczeg6lnych naroznikdéw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W
przypadku wystepowania wigkszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy
muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadty pod wtasnym
ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach Scian. Jezeli
dtugoéé éciany wymusza zastosowanie blokdw o innej dtugosci zachodzi koniecznos¢ docigcia blokéw na
budowie. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj.
po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

2.2. Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru ukfada sig analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sig bloki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
v' sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
v’ préby doraZnej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegly i bloczkéw,
liczby szczerb i peknie¢,
-~ odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty lub bloczka przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w

sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla murédw przyimowac wg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchytki [mm)]
Rodzaj odchylek - - =
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1
. , . 10
—na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest —m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
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8. 0Odbidr robét
8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykorczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajgcych,
e) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

6. Specyfikacja techniczna — Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

STWIOR SK.RRG.5
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne
0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST , Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Rodzaje materiatéw:
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych,
w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dfugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,,Swiadki” powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- taty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. Transport
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych:

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajgcego dane

zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzit obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtoéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych
okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Inspektora
2unkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali

drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.
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Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3.0dtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowej. Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktédw osi trasy nalezy wyznaczyé
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi
trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
woweczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica
robét.

5.4.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupenienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. Do wyznaczania krawedzi
nasypdéw i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku
nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw glebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi
umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektows.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa roboét jest kilometr [km] remontowanej drogi.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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7. Specyfikacja techniczna — Rozbiérka elementéw drég

STWIOR SK.RRG.5
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbidrka elementow drég

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z rozebraniem elementéw drég.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
Materiaty rozbiérkowe traktuje sie jako gruz.
3. Sprzet
Rozbiérke mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Nacigcia nalezy wykonac przy uzyciu pilarki do cigcia betonu i
masy.
Zalecany sprzet:
— spycharki,
— tadowarki,

zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,

mtoty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Matériafy uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego. Materiaty przeznaczone do odzysku lub ponownego

wb

udowania nalezy odwie$¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego .
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5. Wykonanie robét

5.1. Warunki.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty. Roboty rozbiérkowe elementéw drég i przepustéw
obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIiOR lub wskazanych przez przedstawiciela Inwestora. Jesli dokumentacja projektowa nie
zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub / i rozbidrkowej, przedstawiciel Inwestora moze polecié
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w STWIOR lub przez
przedstawiciela inwestora. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoécig Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w STWIOR lub wskazane przez przedstawiciela inwestora.

5.2. Zakres wykonywanych robdt
Roboty oméwione w niniejszej STWIOR obejmuja:
- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca rozbidrki,
- dostarczenie na miejsce budowy sprzetu,
- oznakowanie robadt,
- naciecia nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej, na krawedziach rozbiérki,
- mechanicznej rozbiérki podbudowy z kruszywa,
- mechanicznej rozbidrki nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej,
- recznej rozbidrki nawierzchnia z ptyt drogowych
- recznej rozbidrki kraweznika betonowego 15x30x100 cm,
- zatadunek wybranego gruzu z rozbidrki na srodki transportu i wywéz gruzu uporzgdkowanie miejsca

prowadzonych robdt.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego
ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drog jest:
v" dla ciecia nawierzchni - m(metr),
v' dla rozbiérki nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
v dla wywozu gruzu — m® (metr szeécienny)

8. Odbiér robét
Ogblne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne
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8. Specyfikacja techniczna — Przepusty

STWIOR SK.RRG.6
PRZEPUSTY

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod korona drogi

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod korona drogi.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do przeptywu matych
ciekédw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu koricowego, pieszego.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktérej po
zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja no$na tworzy jednolitg catos¢, z wyjgtkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w catosci na mokro.

Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja noéna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.

Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest w ksztatcie ramownicy pracujgcej na
obcigzenie pionowe i poziome.

Przepust sklepiony - przepust, w ktérym mozna wydzieli¢ gérng konstrukcje tukowg przenoszacg obcigzenie
pionowe i poziome oraz fundament fuku.

Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur PP, PE lub zelbetowych.

Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci $cian réwnolegtych do osi
drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzagcy do mozliwie tagodnego wprowadzenia wody do przepustu oraz do
podtrzymania stokdw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci catego przepustu i cze$ciowego
zabezpieczenia elementéw $rodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiatly
2.1 Rodzaje materiatow .
2.2.1. Rury - nalezy stosowac rury z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD o wysokiej gestosci o $rednicy
nominalnej 600 mm. Charakterystyka rur :

v
v
v

dobra odpornoscig na dziatanie roztworu soli NaCl,
dobra odpornoscig na oleje mineralne,
ograniczona odpornoscig na benzyne.
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Whasciwosci fizyko-chemiczne rur przedstawiono w tablicy nr 1

Tablicanr1
Lp. Wtasdciwosci Jednostka Wymagana wartoé¢
i Sztywno$¢ przy deformacji rury w wielkosci 3% KPa g
" | nominalnej $rednicy wew. (sztywno$¢ obwodowa)
2. | Odpornoéc¢ na przebicie Mm 1,100

Wytrzymatosé na 30% deformacje inalnej
3., ¥ rz-y ’ % ROmiEIng] - bez uszkodzen
Srednicy wewnetrznej rury

Zewnetrzna powierzchnia rur musi by¢ uksztattowana w formie usztywniajgcego spiralnego karbu, wymuszajgcego
takze wtasciwa wspétprace rur z otaczajgcym gruntem. Sktadowanie rur odbywac sie powinno $ciéle wg zasad
poddanych przez producenta oraz w aprobacie technicznej. Czas sktadowania nie moze przekroczy¢ okresu podanego
przez producenta. Rury musza posiada¢ aktualna aprobate techniczna.

2.2.2. Ztgczki (taczniki-opaski zaciskowe). Do tgczenia rur stosuje sie opaski jednodzielne. Ztgczki (tgczniki-opaski
zaciskowe) musza posiadac aktualna aprobate techniczna.

2.2.3. Kruszywo famane - jako fundament pod elementy rurowe nalezy stosowac¢ warstwe kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 i grub. 15 cm utozonego na geotkaninie z polipropylenu o
vytrzymatosci na rozcigganie min. 30 kN/m w obu kierunkach. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w SST ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

2.2.4. Pospotka (mieszanka kruszywa naturalnego) - na podsypke pod rury nalezy stosowa¢ pospotke (mieszanke
kruszywa naturalnego) o $rednicy ziaren 0 + 20 mm.

2.2.5. Geotkanina - pod fundamentem z kruszywa nalezy utozy¢ geotkanine z polipropylenu o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 30 kN/m w obu kierunkach.

2.2. Sktadowanie materiatéw - rury polietylenowe oraz ztgczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie
ulegty mechanicznemu uszkodzeniu. Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, umozliwiajgce spoczywanie
rury na karbach na catej dtugosci rury. Rury mozna sktadowaé warstwowo do wysokos$ci max. 3,2 m. Rury uktadane
swobodnie zaleca sie uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywaé z podpdrkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpdrek musi by¢ taki, aby nie
wystepowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na
wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i écianki czotowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparki do wykonywania wykopdéw gtebokich,
- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,
- zurawi samochodowych,
- betoniarek,
- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. Transport
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiaty uzyskane z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiatu rozbidrkowego. Materiaty przeznaczone do odzysku lub
ponownego whudowania nalezy odwies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego .
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5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przepusty .

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1 Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe

W oparciu o dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ wszystkie konieczne roboty pomiarowe.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykonywaé wg zasad podanych w SST Roboty ziemne. Dno wykopu powinno by¢ réwne (wyréwnane z
doktadnoscig + 2,0 cm) i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przepustu. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Przy wykonaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu przepustu
wg Dokumentacji projektowej. W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym podfozu gliniastym lub namutach
wymagane jest wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa lub geotekstylii. Napotkane w obrebie wykopu przewody i
kable nalezy zabezpieczyé wedtug wymagarn uzytkownikéw tych urzadzen.

5.2.3. Podtoze pod przepust

Podtoze znajdujgce sie bezposrednio pod przepustem musi by¢ wykonane z gruntu mrozoodpornego. Jako fundament
pod elementy rurowe nalezy stosowa¢ warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5, grub. 15 cm i szerokos$ci réwnej Srednicy rury (d) + 0,60 m, utozonego na geotkaninie z polipropylenu o
wytrzymatosci na rozcigganie min. 30 kN/m w obu kierunkach. Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom zawartym
w SST ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

Na podsypke nalezy uzy¢ pospétki (mieszanki kruszywa naturalnego) o maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm. Minimalna
grubo$¢ podsypki musi wynosi¢ 15 cm, a w miejscu ztgczki (bezposrednio pod ztgczka) minimum 10 cm. Podsypki nie
wolno wykonywa¢ na przemarznietym dnie wykopu. W przypadku wystepowania pod przepustem gruntéw
wysadzinowych, nalezy pod przepustem wykona¢ dodatkowo warstwe izolacyjna z gruntéw niewysadzinowych o
takich samych parametrach jak wyzej opisana podsypka. Grubo$¢ warstwy musi by¢ réwna co najmniej gtebokosci
przemarzania. Podtoze nalezy uksztattowaé w kierunku poprzecznym i podtuznym $cisle wg wymagan producenta.
Podsypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia Is = 0,98. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak utozona,
aby gérna jej warstwa o grubosci réwnej wysokosci karbu byta luzna (tak aby karby mogty swobodnie sie w niej
zagtebic).

5.2.4. Uktadanie rur

Utozenie rur nalezy wykonywac $cisle wg zalecen producenta. Rury nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, po
zniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu. Zaleca sie uktadac rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest
dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych (W przypadku
obecnego postepowania przetargowego Zamawiajgcy nie przewiduje dopuszczenia do wmontowania odcinkéw rur
krétszych niz 6 m). W innych przypadkach, przepust ztozony z dwéch lub wiekszej liczby rur powinien mie¢ polaczenia
ztgczkami poszczegdlnych odcinkdw rur.

tgczenie dwoch odcinkdw rur polega na:

— utozeniu na tawie ztgczki,

— potozeniu na ztaczce dwdch sasiednich koricow rur,

—zamknieciu ztgczki,

— zatozeniu w ztgczce paskdw lub $rub zaciskowych i zaciggniecie ich.

Jezeli korice rury maja wykonane $ciecia dostosowujgce jego wlot i wylot do ksztattu nasypu i kata przeciecia osi
przepustu z nasypem, to nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie. W przypadku gdy rura ma tgczenie to
nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do rozluznienia potgczen. Rura po utozeniu musi zostac
ustabilizowana taki sposéb, aby nie zmieniata swego potozenia w czasie zasypywania. Dopuszczalne tolerancje
dotyczgce odchylen utozenia rury w planie oraz rzednych w wlotu i wylotu musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Ctrana 29 - AA



5.2.5. Wykonanie zasypki i nadsypki

Wykop na catej szerokosci, co najmniej do wysokos$ci 30 cm ponad gérna krawedz przepustu nalezy zasypaé
kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajgcej sie w przedziale 0-31,5 mm i o wskazniku

réznoziarnistosci D>5. Mogg to by¢ mieszanki zwirowe lub zwirowo - klincowe. Wymaganie jest aby maksymalna
Srednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego.
Jezeli catkowita grubos$¢ naziomu na przepustem nie przekracza 1,0 m to nadsypka na catej wysokosci musi spetniaé
podane wyzej wymagania.

Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajgca przepust, w obszarze ograniczonym ¢wiartkg
kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak podsypka pod przepustem. Zasypke
nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Pozostata cze$¢- nasypke — nasyp nalezy wykona¢ z gruntu kat. I-1I, zwirédw, mieszanek zwirowych, klinicowych.
Zasypke i nasypke nalezy wykonywaé warstwami i zageszcza¢. Wskaznik zageszczenia zasypki i nadsypki powinien
wynosi¢ 0,98.

5.2.6. Rozktadanie geotkaniny

Warstwe geotkaniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych

elementdw, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewdw). W
czasie rozktadania warstwy z geotkaniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w projekcie lub producenta dotyczgce
szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geotkaniny lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podfoza gruntowego. Po powierzchni warstwy wykonanej z geotkaniny nie moze odbywa¢
sie ruch jakichkolwiek pojazdéw. Lezgcg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywacé rozktadajgc materiat ,,od
czofa”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz
utozonym materiale.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane sg na koszt Wykonawcy.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robét w szczegdlnosci obejmuja:
- badania dostaw materiatéw
- prawidtowos¢ wykonania wykopdéw
- prawidtowos$¢ wykonania i zageszczenia podsypki ( podtoza przepustu) i fundamentu z betonu
- utozenie oraz polaczenie rur
- prawidtowos¢ wykonania zasypki i nadsypki
- prawidtowo$¢ umocnienia wlotéw i wylotéw
6.3 Kontrola nowo wybudowanych obiektéw — przy odbiorze sprawdza sie:
- pochylenie podfuzne — na catej dtugosci; dopuszczalne odchytki wynoszg + 0,05% spadku projektowanego; na dnie
przepustu nie powinny wystepowac zastoiska wody;
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich elementéw przepustu pod katem zgodnosci z dokumentacja projektows.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:-
- m (metr) wykonanych przepustow.

8. Odbiér robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot o
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- ufozone przepusty z rur.

9. Specyfikacja techniczna — Podbudowy z kruszywa tamanego

STWIOR SK.RRG.7
PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonywanej w
trakcie przebudowy drég

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST - Wymagania ogdlne,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST - Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru
wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa -

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na
rysunku.
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Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze
przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa - kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy.

Wymagania
Wyszezegdlnienie Kruszywa Kruszywa lmane Zuzel
Lp. whaschwodel naturalne
Podbudowa
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
micza | micza | nicza | micza | nieza | nicza
1 | Zawartose siam mmiejszych od2do | od2 | odddo| od2 |od2do| od2
iz 0075 v, %6 (m/m) 10 do 13 10 do 12 10 do 12
2 | Zawartosé nadsama, 3 10 3 10 3 10
% (mm), nie wiecej niz
3 | Zawartosc ziam meforenmych 35 43 33 40 - -
Ya{m/m), nie wiscs] niz
4 | Zawartos¢ zameczyszezen
orgamczu; ch, %(m.m) nie 1 i 1 1 1 1
wiecej niZ
3 | Wskammik paskowy popiecio- |od30do| od30 |od30do|od30do
kromym zageszezeniu 70 do 70 70 70 - -
6 | Scieralnosé w bebnis
a) scieralnesc calkowita po
peinej liczbie obrotow, nie
wigcej niz 35 45 35 30 40 50
b) dcleralnost czefoiowa pa 173
peinej hezby obrotdny, nie
wiece] nif 30 40 30 35 30 35
7 | Nasiakliwese, %o{me'm), nie 23 4 3 3 [ 8
Wwiscej niz
8 | Mrozocdpornos, ubytek masy 3 10 5 10 3 10
po 25 cyklach zamrazania,
Yo{m/Ta), nis wisge] niz
9 | Rozpad hzm:ianmwi Zzela-
zawy lacmie, % 4 (m/m), nie < - - - 1 3
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Wiece] Ii2
10 | Zawartose Toiqdkow stk w
przeliczeniu na 50, %(m'm), 1 1 1 1
nie wisce| niz
11 | Wakazuk nosnosct Wi nue-
sza;xigi kruszywa, %%, nie

sy niz
:’;}m}lzy'gaggszczexﬂu L, >100 80 60 80 60 8 | 60
b) przy zageszezenin L > 1.03 126 - 120 - 120 -

]
-

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach

trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST - Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST - Roboty ziemne. Podbudowa powinna by¢
utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciéle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$é po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
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wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywaé, za zgoda Inspektora, gotowg podbudowe

do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza

Wykonawce roboét.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST - Wymagania ogélne pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawig wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwose badan
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzehnia
Lp. Wiszezegolnienie badad na dziennej dzialce podbudowy przy-padajaca
roboczej na jedno badanie (m®)

1 [Uziarmienie mieszanki

2 | Wilgotnosé mieszanla 2 500

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m

4 | Badsnie wlasciwoscl kruszywa wg tab. 1 pkt 23.2 | dla kazdej partil kruszywa 1 przy kasde) zmianie kruszvwa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé¢ w sposéb
losowy, z roztoZzonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badar powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inspektorowi.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek

wtérnego modutu E* do pierwotnego modutu odksztatcenia E* jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, - 5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosci podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg - 0,5 %.
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6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreélonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm,
wyréwnane i powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢
podbudowg przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do polowy szerokoici pasa ruchu, dowiezienie
materialu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboici, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiadciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena gruboici warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy wtedy, gdy zanizenie noénosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odhior robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST - Wymagania ogdlne pkt 8.

10. Specyfikacja techniczna — nawierzchnia z betonu asfaltowego

STWIOR SK.RRG.8
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonywanej w
trakcie realizacji zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 280 i 315 w Chromcu.
1.2. Zakres stosowania
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacia
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonu asfaltowego:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornosé btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze byé
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6.  Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Prdba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wtasciwosci
sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkdéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST - Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, w SST Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Asfalt

Tablica 1.Wymagania dla asfaltow drogowych

Lp. Wtasciwosci Wymagania 50/70
1 |Penetracjaw 25°C, 0,1 mm 50-70
2 | Temperatura mieknienia, °C 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230
4 | Zawarto$¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % m/m 99
5 | Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50
7 | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C 48
8 | Zawartos$¢ parafiny, nie wiecej niz, % 2,2
9 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz, °C 9
10 | Temperatura tamliwoéci, nie wiecej niz, °C -8

2.3. Wypetniacz
Tablica 2 Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
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Wrtasciwosci wypetniacza

Wymagania wobec
wypetniacza dla KR2

Uziarnienie zgodnie z tablicg 24
Jakos¢ pytéw; kategoria nie wyzsza niz: MB10
Zawartos¢ wody, nie wyzsza niz: 1%(m/m)

Gestosc ziaren

deklarowana

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu:

wymagana kategoria: Vaspas
Przyrost temperatury mieknienia, wymagana kategoria: Nres8/25
Rozpuszczalnos¢ w wodzie, kategoria nie wyzsza niz: WSy
Zawartos$¢ CaCos w wypetniaczu wapiennym; kategoria nie nizsza niz: CCyp

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym;
wymagana kategoria:

K.20, K,10,
K,deklarowana

,Liczba asfaltowa”; wymagana kategoria:

BNDeklarowana

2.4. Kruszywo
Tablica 3 Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania wobec
kruszyw dla KR2

Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: Gyo/1s
Zawartos¢ pytéw, kategoria nie wyzsza niz: f,
Ksztatt kruszywa, kategoria nie wyzsza niz: Flos lub Slys

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej
w kruszywie grubym, kategoria nie nizsza niz:

c:Deklarowana

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie, kategoria nie nizsza niz:

LAy

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa, kategoria nie nizsza niz:

PSVDeklarowana

Gestos¢ ziaren

deklarowana przez
producenta

Gestos¢ nasypowa

deklarowana przez

producenta
Nasigkliwos¢, kategoria nie wyzsza niz: WcmO,Sa’
Mrozoodpornos$é w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz: Fnaci7
»Zgorzel stoneczna” bazaltu; wymagana kategoria: SBia

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny

deklarowany przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie wyzsza niz:

mMpc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem

wymagana odpornos$é

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem

wymagana odpornosé

Stato$¢ objetosciowa kruszywa z zuzla stalowniczego, kategoria nie
wyzsza niz:

V3,5
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Tablica 4 Wymagane wifasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego

f e . Wymagania wobec
Whasciwosci kruszywa

kruszyw dla KR2
Uziarnienie, wymagana kategoria: Gi85
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: GrcNR
Zawarto$¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: 16
Jako$¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: MB:10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego, kategoria nie nizsza niz: EcsDeklarowana
Gestos¢ ziaren deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie wyzsza niz: mypc0,1

3. sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - Wymagania ogdlne pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytwoérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

—  skrapiarek,

— walcdw lekkich, srednich i ciezkich,

—  walcéw stalowych gtadkich,

—  walcéw ogumionych,

—  szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

—  samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosdw.

S

. transport
4.1. Asfalt - nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.

4.2.Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3.Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.4.Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 1,5 godziny z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca
sie stosowanie samochoddw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robot
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikdéw mieszanki,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okre$leniu wiasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi ST.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
5.1.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.
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Tablica 5.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek KR2
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos$¢ asfaltu od 0do 12,8
Przechodzi przez:25,0
20,0 100
16,0 90+100
12,8 80+100
9,6 69+100
8,0 62+93
6,3 56+87
4,0 45+76
2,0 35:64
zawartosc
ziaren>2,0 (36+65)
0,85 26+50
2,42 19:39
0,30 1733
8’12 13125
0’075 12+22
! 7+11
Orientacyjna zawarto$¢
asfaltu w MMA, % m/m 5,0+6,5
NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
% A 10
pd
< 80 — // 20
% 70 — 7 W
g. 60 y. 40 é
= 50 yd 50 &
é 40 L 60 é
g - S
T 30 ¥a 0 f
20 ,/’/ —— 80
10 "//"" 90
o} 100
0.075 0,15 0,18 03 042 0,85 2 4 6,3 8 96 16 25 38,1

12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy $cieralnej

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1

lub KR2
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Whasciwosci Wymagania wobec MMA i warstwy
Scieralnej z BA w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 2
1 | Modut sztywnosci petzania ), MPa nie wymaga sie
2 |Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w >5,5%
temperaturze 602 C, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm 0d 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od 1,5do 4,5
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach
jw., % od 75,0 do 90,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od0mmdo 12,8 mm 4,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

- dla50/70 od 140° C do 160°C,
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:
- dla50/70 od 135° C do 165°C,

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane iréwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze
nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa. Przed roztozeniem warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy
wykona¢ pionowg regulacje wtazéw studni ks. Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazéw, wpustéw itp. urzadzen
powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +
10° C dla wykonywanej warstwy grubosci 3cm i 4cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektows. Temperatura
mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sig bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejéé walca ustalonym na
odcinku prébnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosié nie mniej niz:

- dla asfaltu 50/70 -125°C,

Zageszczanie nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Zfacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byé posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST - Wymagania ogdlne pkt 6
6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1. Rdwnos$¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-0
Nierdwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm dla nawierzchni ttuczniowej i 20 mm
6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, z tolerancjg +
0,5%.

Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres badar i pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 |[Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 |Réwnos¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokos$ciowe co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety

6 |Uksztattowanie osi w planie ’ |Co 100 m

7 | Grubo$¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych
tukéw poziomych: na poczatku krzywej przejéciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koricu kazdego tuku poziomego

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i
-2 cm.

6.2.5. Uksztattowanie osi nawierzchni

0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.2.6. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

7. obmiar roboét

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy).
8. odbiér roboét

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

CtrAana AA = AA




