ZAY.ACZNIK nr 7 - ,,Wz0r umowy”.

UMOWANI e.uiiieennnnnn

zawartaw dniu ................... w Starogardzie Gdanskim, pomigdzy:

Gming Starogard Gdanski z siedziba przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwana w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowana przez:

Woéjta - mgr Stanistawa Potom

- zwana w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowana przez:

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z pdzn, zm.) na
wykonanie zadania pn. Budowa obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny wraz z
przebudowa drogi gminnej nr 213019G- budowa zawrotki autobusowej zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu
umowy polegajacym na wykonaniu nastepujgcych robot:
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> Zatoka:

Roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe — 0,25 ha

zdjecie warstwy humusu- 2 380m2

wycinka drzew, wraz z karczowaniem pni i wywozem karpiny -6 szt.

Roboty rozbiorkowe: ciecie pita powierzchni bitumicznych na gt. min 10cm -60m, oraz
rozebranie nawierzchni betonowej wraz z wywdzka — 72m2

Roboty ziemne w tym ,wykopy-127m2, nasypy-2 993,76m3

Parking:

Profilowanie z zaggszczaniem (673m2) i wykonaniem podbudowy z chudego
betonu C8/10 pod nawierzchni¢ z kostki betonowej, kolorowej gr 8 cm
(585,40m2) na podsypce cem.-piaskowej gr. Scm, z wypelnieniem spoin- miejsca
postojowe +jezdnia manewrowa

wykonanie sciekow ulicznych z kostki brukowej betonowej czerwonej- trzy rzedy
po 30 cm szerokosci na fawie betonowej -32m

krawezniki betonowe 15x30 cm szare, na tawie betonowej, na podsypce cem.
piaskowej.- 117m

Profilowanie z zaggszczaniem (954m2) i wykonaniem podbudowy pod chodniki
(203m2) 1 zatoke autobusowa ( 629m?2)

nawierzchnia z kostki betonowej , kolorowej gr 8 cm (629m2) na podsypce cem .
piaskowej gr. S5cm, z wypehlieniem spoin-pgtla

krawezniki betonowe szare 15x30 cm na tawie betonowej, na podsypce cem.
piaskowej-159m2

krawezniki betonowe szare 15x22 cm na tawie betonowej, na podsypce cem.
piaskowej-50m2

obrzeza betonowe 30x80cm na podsypce cem.-piaskowe] z wypelnieniem spoin
zaprawa cementowa., na tawie z bet. z oporem-62,30m
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— chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. —piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem.- 238m2

humusowanie (gr.10 cm) wraz z obsianiem-771m2
utozenie rur ochronnych na sieci wodociagowej o $r 110mm pod drogami i innymi
przeszkodami- 25m
Wzmocnienie stabych skarp geokrata komorkowa o wys. 15cm wypetniona humusem,
obsiana trawa- 229m?2
Wykonanie studzienek $ciekowych z kregdw bet. fi 500 (4 szt.) wraz z przykanalikami
PCV fi 160mm (40mb) i wlaczeniem do ist, kanalizacji deszczowej
oznakowanie pionowe- 7 szt. znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych,
przestawienie 3 szt. znakow drogowych istniejacych i likwidacja 2 szt. znakéw

pionowych.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna zataczona do

SIWZ.

Ponadto przedmiot zamoéwienia obejmuje:

organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
sporzadzenia i1 oznakowania czasowe] organizacji ruchu oraz oznakowania terenu
budowy,

dokonania w imieniu Zamawiajacego niezb¢dnych uzgodnien z wiascicielami mediow
zwiazanych z wykonywaniem robot.

wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t zapewniajacej staly dojazd do
posesji znajdujacych si¢ wzdtuz budowanej lub remontowanej drogi, lub majacych
dostep do tych drog

koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robot,
obslugi geodezyjnej 1 geotechnicznej, ewentualna odbudowa osnowy geodezyjnej lub
kamieni granicznych usunigtych w trakcie robot budowlanych, wykonania tymczasowych
przytaczy lub licznikow dla mediow niezbgdnych do realizacji prac budowlanych, optat
za pobdr wody 1 energii na czas prowadzenia robot

zawiadomienie wlascicieli mediow przeznaczonych do przebudowy o planowanym
terminie wejscia z robotami budowlanymi

zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktéorych Wykonawca
wykonuje umowe, odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania ciagéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materialow,
odpadow i §mieci,

zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,
umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego.

kompleksowa inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych robot

zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych prob, badan 1 odbiorow oraz
ewentualnego uzupeklienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych
przedmiotem  przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego)

po zakonczeniu robot demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem , ze zmiany te beda korzystne dla



Zamawiajacego np.

a)

b)
c)

d)

€)

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy

powodujace poprawienie parametréw technicznych

wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postgp technologiczny lub zmian
obowiazujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6lnych materiatléw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem ,ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

w.w zmiany musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego w
porozumieniu z projektantem.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wykonania na wlasny koszt badan kontrolnych
(pobrania probek) w ok.2 miejscach a Wykonawca zobowiazany jest do dokonania na
wlasny koszt napraw tych miejsc.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w
ciagu 3 dni po podpisaniu umowy.

Zamawiajacy o$§wiadcza, ze posiada;

— prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

— prawomocne pozwolenie na budowe dla inwestycji bedacej przedmiotem zamowienia
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaplaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonany
przedmiot umowy

Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamédwienia. Dokumenty te stanowia integralna
czgs¢ Umowy

b) obowiazujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajacymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i
zasadami wiedzy technicznej.

Po protokolarnym przejgciu od Zamawiajacego terenu budowy , Wykonawca ponosi az

do chwili podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot , petna

odpowiedzialnos$¢ za przekazany teren budowy i1 wszelkie zdarzenia , ktore na nim
zaistnieja

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej
realizacj¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i
bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ 1 oznakowac
roboty, dba¢ o stan techniczny i1 prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji
zadania.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy(drogi) w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdtowe:



a) Pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich
wykonania.

b) Pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
terminie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na dwa dni przed
planowanym odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- bedzie zobowiazany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

¢) powiadamiania z minimum jednodniowym wyprzedzeniem mieszkancow o zamiarze

prowadzenia robot ziemnych przy/w granicach ich dziatek i zapewnienia drogi
dojazdowej do wszystkich posesji przez caly czas trwania inwestycji.
7) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy,
przywroci¢ go do stanu przed rozpoczgciem prac i przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu
odbioru konicowego robot.

8) Materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci 1 wlasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wilasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

9) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wlasciwe
dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wtasciwymi przepisami i
normami.

10) Wszystkie badania i ekspertyzy zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

11) Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach,
ktore moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos$¢ robot, opdznienie planowane;j
daty zakofczenia robdt oraz zobowiazany jest do wspotpracy z Zamawiajacym przy
opracowywaniu przedsigwzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

12) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majatkowa lub osobowa, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub Smier¢, zaistniale w zwiazku
z wykonywaniem umowy.

13) Ubezpieczenie
Wykonawca, w imieniu wlasnym i na wlasna rzecz, zapewni ubezpieczenie w okresie od
daty zawarcia umowy do daty podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu
odbioru i w okresie obowiazywania gwarancji i r¢kojmi, w zakresie odpowiedzialno$ci
cywilnej od prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej w wysokosci 400 000 zt (stownie:
czterystu tysiecy ztotych ). Jezeli posiadana w dniu zawarcia niniejszej Umowy przez
Wykonawcg umowa ubezpieczenia obowigzywac bedzie przez okres krotszy niz okres
realizacji przedmiotu umowy i okresie obowiazywania gwarancji .WWykonawca
przedstawi Zamawiajacemu na 7 dni przed data wygasnigcia przedmiotowego
ubezpieczenia, oplacone polisy lub dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzajace
ubezpieczenie przez okres wskazany w zdaniu poprzedzajacym.

§3
Terminy
Terminy realizacji robot:
» Termin rozpoczegcia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.
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» Termin zakonczenia robdt (odbior ostateczny): 29.08.2014r.

§4

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...............coooviiiiiin...
Zamawiajacy  ustanawia Inspektora ~ Nadzoru Inwestorskiego W osobie:

§5

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia okre$lonego strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto
............... zt (stownie ....................................),w tym podatek VAT w wysokosci
..%, netto ......ceueeennn. Zh(slownie ... )
Podstawe¢ do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna stanowiaca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust.
1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.
W przypadku wystapienia robot zamiennych Iub robot dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacja Projektowa Wykonawca ma obowiazek zgltosi¢ ten fakt Zamawiajacemu na
pismie.
Rozliczenie robot z Wykonawca bedzie uregulowane faktura koncowa, w terminie do 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem odbioru
wykonanych robot, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym
mowa w kolejnych ustgpach niniejszego paragrafu.
Naleznos¢ za wykonane roboty przekazywana bgdzie na konto wskazane przez Wykonawcg.
W przypadku wystapienia Podwykonawcy Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do
faktury pisemne potwierdzenie przez Podwykonawecg, ktorego wierzytelno$¢ jest czgscia
sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego Podwykonawcy.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byty nalezne Podwykonawcy z tej
faktury. Za dokonanie zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku Podwykonawcy.
W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy, kwotg w wysokosci réwnej naleznosci Podwykonawcy,
do czasu otrzymania tego potwierdzenia.
Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych Podwykonawcom ptatnosci,
poswiadczone potwierdzonymi za zgodnos$¢ kopiami faktur, dowodami przelewu i
oswiadczeniami Podwykonawcow o nie zaleganiu z nalezno$ciami, jest warunkiem
koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawcy nie bgda przystugiwaly odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajacy na
okres oczekiwania Zamawiajacego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcow czgs¢ robot.

§6

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢, wykonanie czgsci roboét Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
, jest zobowiazany w trakcie realizacji zamowienia , do przedtozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy , przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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zobowiazany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy powinien w szczegdlnos$ci zastrzegac
spelienie przez Podwykonawcg wymagan Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejsze;j
umowy, w tym dotyczacych terminow, warunkéw gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

W przypadku braku akceptacji, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu
budowy firm podwykonawczych pracujacych na zlecenie Wykonawcy, niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca wraz z czg$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen -uwaza sig,
ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

Umowa pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi , w terminie 7dni od dnia jej
zawarcia , z wylaczeniem uméow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W Sprawie zamowienia publicznego . Wylaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt .

W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji czg$ci robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca , przy czym termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy faktury lub rachunku , potwierdzajacych wykonanej zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

Jezeli w terminie okre§lonym w umowie z Podwykonawca, Wykonawca nie dokona w
catosci lub w czg$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sig z
zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na podstawie art.
647'§ 5 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r Nr 16 poz. 93 z pdzn.
zm.) 1 udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania faktura zaakceptowang przez Wykonawcg 1
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbior fakturowanych robot Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwotg bgdaca przedmiotem jego zadania oraz dokona
potracenia powyzsze] kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa
albowiem Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow jak za
dziatania i zaniechania wtasne.

Postanowienia ust. 2-11obowiazuja takze w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo
lub zawierania umow z dalszymi podwykonawcami Wykonawcy robot.

§7
Gwarancja jakosci
Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen przez
Zamawiajacego.



2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni
od dnia ich ujawnienia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu ,wad lub usterek (w okresie

pomigdzy przegladami okresowymi), Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia u w
ciagu 7 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy
z obiektywnych powodow niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na
usunigcie zgloszonych usterek.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy data

rozpoczgceia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce
1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary beda naliczane w naste¢pujacych przypadkach:

a) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany -w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o
ktorym mowa §5 ust.1 ,za kazdy dzien opoznienia w terminie o ktorym mowa w
§6 ust.2

nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1 ,za kazdy dzien opdznienia w terminie
o ktéorym mowa w §6 ust.7.

braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawca - w wysokosci 0,1% warto$ci
brutto tego wynagrodzenia.

braku przedlozenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa
§5 ust.1 za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktorym mowa w §6 ust.2.

opoznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia, powstate z winy Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego §5 ust.1 umowy w
stosunku do terminu zakonczenia catosci robdt okreslonego w §3 umowy.

op6znienie w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot
lub w okresie obowiazywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § Sust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od
dnia terminu wyznaczonego na usunigcie usterki

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § Sust. 1.

wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego nie moze przekroczy¢
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § Sust. 1

b) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za:



- odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § Sust. 1.

- opoznienie w zaplacie faktury za wykonany przedmiot umowy w wysokos$ci
odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

3. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§9

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

jezeli zostanie dokonane w trybie postgpowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow
majatku wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze, wykonanie umowy przez wykonawce
bedzie zagrozone.

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14dni chyba, ze
przerwa w realizacji robot spowodowana jest wystapieniem sity wyzszej, nastapita na
skutek decyzji wlasciwych organéw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
jezeli Wykonawca tak dalece opodznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy , iz nie jest
prawdopodobne ,ze zdota go ukonczy¢é w umowionym terminie.

jezeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z
umowa, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie
wywiazuje si¢ nalezycie z umowy.

2. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada zobowiazany jest do:

a)

b)

c)

dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia, w oparciu o czynniki cenotwdrcze przyjgte przez
Wykonawcg do obliczenia wynagrodzenia ofertowego.

rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,

przyjecia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu budowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

a)

b)

c)

w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robdt wg stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
wykonawcg do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn nie zaleznych od niego,



2.

d)

e)

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

niezwlocznie a najpézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

§10
Odbiory robét:

Protokot odbioru koncowego

a)

b)

Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

| potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi

pisemnie Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy
operat kolaudacyjny zawierajacy nastgpujace dokumenty:

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, protokoty odbioréw technicznych, atesty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci na wbudowane materiaty (wszystkie
dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— dziennik budowy,

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

— Zestawienie warto$ciowe 1 iloSciowe podstawowych elementéw robdt budowlanych
oraz rozliczenie cato$ciowe zadania objgtego zamowieniem.

— protokotly badan i sprawdzen,

— w przypadku wystapienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach
pozwolenia na budowg -rysunki wchodzace w sktad zatwierdzonego projektu z
naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot

stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce

o gotowosci odbioru. Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie 1 miejscu

spotkania stron.

Zakonczenie czynno$ci odbioru nastapi w ciaggu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczgceia odbioru.

Catkowity odbior zadania nastapi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru

koncowego.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajacemu w dniu

zakonczenia odbioru.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

a)

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady
w przedmiocie zamdOwienia, to Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
ay)jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

ay ) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to;

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢é wynagrodzenie
wadliwego elementu robdt , w oparciu o czynniki cenotworcze przyjgte przez
Wykonawce do obliczenia wynagrodzenia ofertowego.



— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego
wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okreslone w ust. ap) tiret dwa , przystuguje zamawiajacemu takze w
przypadku, gdy z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota usuna¢ wad w
odpowiednim czasie.

b) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu
wad 1 gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1,2 1
3 pkt. a) stosuje si¢ odpowiednio.
3. Ostateczny protokét odbioru.
Po usunigciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
Strony przystepuja do sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

4. Jednostronne podpisanie protokolow
W przypadku gdy wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorze ,Zamawiajacy moze

dokona¢ odbioru ostatecznego jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach
sporzadzonych z odbioréw beda wiazace dla wykonawcy.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci .................. zt. stanowi 5%
wartosci umowy brutto i dostarczone bgdzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w
pelnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

2. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastgpujacy sposob:

a) 70% w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym
b) 30% w ciagu 15 dni po uptywie terminu gwarancji

(O8]

. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
§ 12

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.
§13

1. Przy realizacji niniejszej] Umowy maja zastosowanie przepisy : Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zamoéwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§14

Umowg niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15
Wykaz zatacznikow do Umowy:
- Oferta przetargowa
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- Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robodt

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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