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A - 00.00. - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres Robét objetych ST.
1.4 OKreslenia podstawowe.
1.4.1. Budowla.
1.4.4. Dziennik.
1.4.5. Kierownik.
1.4.1. Konstrukcja nawierzchni.
1.4.2. Rejestr Obmiaréow.
1.4.3. Laboratorium .
1.4.4. Materialy.
1.4.5. Niweleta.
1.4.6. Odpowiednia (bliska).
1.4.7. Projektant.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja.
1.4.9. Rekultywacja.
1.4.10. Slepy Kosztorys.
1.4.11. Zadanie budowlane.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdét.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.



2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

6.1.Zasady kontroli jako$ci Robot.
6.3.Pobieranie prébek.
64. Badania i pomiary
6.5. Raporty z badan.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
6.7.  Certyfikaty i deklaracje.
6.8.  Dokumenty budowy
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.
7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
7.4. Wagiizasady wazenia.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.  Odbior czesciowy.
8.3.  Odbioér ostateczny Robét.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
8.4. Odbioér pogwarancyjny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ustalenia Ogolne.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji
Technicznej.
9.3. Objazdy i Organizacja Ruchu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.



B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

1.4. OKreslenia podstawowe.

14.1. Osnowa geodezyjna pozioma.
1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa.
1.4.3. Osnowa realizacyjna.

1.44. Punkty giéwne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialéw.

2.2. Rodzaje materialéw.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

4.2. Transport sprzetu i materialow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych.

5.3. Tworzenie osi trasy.

5.4. Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

8.2. Sposob odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy.

10.2.Inne dokumenty.



C-01.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport humusu.

5. WYKONANIE ROBOT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac zwiazanyyh ze zdje¢ciem humusu.
7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

1. PODSTAWA PLATNOSCL.

D-01.01. ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Budowla ziemna.

Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu.

Podloze nawierzchni.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu).
14.5. Wskaznik zageszczenia gruntu.

1.4.10. Wskaznik.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdét.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

2.2, Ogoélne zasady wykorzystania gruntéow.



3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

3.2. Do wykonania wykopo6w i przemieszczenia gruntu moze by¢
stosowany sprzet:

3.3. Sprzet do zageszczania.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

5.2.3. Wykonywanie wykopow sposobem re¢cznym.
5.2.4. Zageszczenie gruntu w wykopach.
5.2.5. Dokladno$¢ wykonywania wykopow.
5.2.6. Ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.
6.2. Kontrola wykonania wykopow.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

N-01.01. NAWIERZCHNIE Z )
DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH (DEB).

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
1.3.1. Wjazdy.

1.3.2. Chodniki.

1.3.3. Drogi i place.

1.4.0kreslenia podstawowe.

1.4.1. DEB.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.



2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow.
2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB
2.2.1. Aprobata techniczna.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor DEB.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne DEB.

2.3. Materialy do produkcji betonowych DEB.
2.3.1. Cement.

2.3.2. Kruszywo do betonu.

2.3.3. Woda.

2.34. Dodatki.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z DEB.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport DEB.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

5.2. Koryto pod chodnik.

5.3. Podsypka.

5.4. Ukladanie nawierzchni z DEB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podloza.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.
7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

7.2. Jednostka obmiarowa.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.



9.2.Cena jednostki obmiarowej.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

W -01.01. SIECI WODOCIAGOWE.

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

1.2 Zakres stosowania ST.

1.3 Zakres robot objetych ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

2.2. Rury.

2.3. Studzienki wodociagowe i ich elementy.
2.3.3. Wilazy studzienne.

2.4. Hydranty przeciwpozarowe.

2.5. Skladowanie materiatéw na placu budowy.
2.6. Odbioér materialéw na budowie.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogélne.

4.2. Rury.

4.3. Inne materialy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Roboty przygotowawcze.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

5.2.3. Podloze.

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodow do
wykopu.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

5.3.3. Ukladanie przewod6w na dnie wykopu.

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu.
5.4. Zasypywanie wykopow.

5.5. Rozbiorka umocnienia $cian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.



6.1. Badanie materialow.

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektows.
6.3. Badanie wykonania wykopéw.

6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych.
6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow.
6.4. Badanie w zakresie podloza.

6.4.1. Badanie podloza naturalnego.

6.4.2. Badanie podloza wzmocnionego.

6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.
6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku.
6.5. Badanie gl¢bokosci utozenia przewodu.

6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli
sasiadujacej.

6.7. Badanie zabezpieczenia sasiadujacej budowli.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia.

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu.

6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu.
6.8.4. Badanie zmiany kierunku przewodu.

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.
6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody.
6.8.7. Badanie zasypki przewodu.

6.9. Badanie dotyczace obiektow na przewodzie.

6.9.1. Badania wykonania obiektéw budowlanych.

6.9.2. Badanie wykonania przewod6w w obiektach.

6.10 Warunki przystapienia do badan.

6.10.1 Przyrzady do badania szczelnosci.

6.10.2. Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki.
6.10.3. Stan odcinka przewodu przed préba szczelnosci.
6.10.4. Cisnienie proébne.

6.10.5. Opis badan.

6.11. Badania dokumentacji.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

2. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty



A - 00.00. - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna A — 00.00. ,, Wymagania ogélne” ,odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonaniai Odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy sieci wodociagowej w m. Kokoszkowy

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$s¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je

stosowac¢ zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych ST.

B-01.01. Roboty przygotowawcze
CPV 45100000-6 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

C-01.01. Zdjecie warstwy humusu
CPV 45112210-0

D-01.01. Roboty ziemne
CPV 45112100-6

N-01.01. Nawierzchnia z kostki
CPV 45200000-9

W-01.01. Sieci wodociagowe
CPV 45112100-6
CPV 45112700-2
CPV 45230000-8

1.4  OKkreS$lenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla - obiekt budowlany, bedacy budynkiem, komora , robotami liniowymi
stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element

konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi



stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej

korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do

kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze

Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z

oceng jakosci materiatow oraz Robot.

. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przeci¢tnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.



1.4.22. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w okreSlonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz

Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione projekty budowlane i wykonawcze z
rysunkami, obliczeniami i dokumentami:

1. Projekt sieci wodociagowej

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznoS$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacji Projektowa i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe od

ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.



Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacji Projektowa
Iub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda

niezwlocznie zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy. Tablice informacyjne beda

utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,

zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
* utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

* odejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bgdzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacjg¢ sktadowisk,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- MozIliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.




Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych

materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich

szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy

powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczeci; Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadom Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz begdzie z nimi
wspotpracowal dostarczaja! wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach



dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swieze ukonczony fragment drogi dojazdowej 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w

zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami 1
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich



dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Roéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisOw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy 1 przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedlozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku kiedy Inspektora Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do

norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czgSci) materialow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materialy z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wiadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta

wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1



laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSsciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwiazane z dostarczeniem materialdéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan

Dokumentacji Projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnym

obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru v celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie

podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.




Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1

wiasciwos¢ do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora: Nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzgt uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robodt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.



4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamial Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé

uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé przepisOw zawartych w ustawie z dnia 07

lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r poz. 414 ) ze wszystkimi zmianami.

5.1. QOgolne zasady wykonywania Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatébw i1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST. a takze w normach 1 wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy



produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

= organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

» organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

= bhp,

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw Robdt,

= gsystem (sposéb i procedurg¢) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych Robot,

* wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

= sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wyciagganych wnioskow 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  czgs$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznym oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje 1 1los¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i

zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



* sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu,

* sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

* sposdb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz Robdt z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidiowo

wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatléw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawcg.

0.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy i urzadzenia, ktére posiadaja:
<@l certyfikat na znak bezpieczefhstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
B«  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

= aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1.

= i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden



pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

= dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw Robdét,

®* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

= przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,

» wyjasnienia, uwagi i propo7ycie Wykonawcy,

= stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji

Projektowe;,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
» dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



?2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w

jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia
o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru Robdét.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

Ss@pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

§] @ protokoty przekazania Terenu Budowy.

@ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

L2 Q protokoty odbioru Robdt,

M, @ protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora

Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszegélnionymi punktami skrajnymi beda

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;].

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m’ jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych lub liczone w sztukach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bgdzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w

sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.



Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w spos6b

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw W razie brakli miejsca szkice moga
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu, :

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc 1 i1lo§¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Rob6t Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru

Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.



8.3. Odbior ostateczny Robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny Robd6t nastapi w  terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i

przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robdt
uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢

wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét
odbioru ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1.Dokumentacjg Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu 1 ew. uzupetniajace lub zamienne).
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
1ew.PZJ.



7.0pinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazani tych robét wtascicielom urzadzen.

9.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia-terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacz} ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace badz zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Rob6t".

9.PODSTAWA PEATNOSCI .

9.1 Ustalenia Ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowac:
= Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
» Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
= Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

= Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko



= Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Qgolne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan Ogdélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej A-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w

dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postgpu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(¢)  Opfaty / dzierzawy terenu

(d)  Przygotowanie terenu

(e)  Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan.
()  Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

(28  Roboty rozbiérkowe tymczasowej drogi i zakupéw.

(h) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.

163 z pézniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe.



B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

CPV 45100000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Podmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace tworzenia trasy robot liniowych i
punktéw wysokosciowych obiektow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00.- ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja tworzenie w terenie osi trasy i
punktéw wysokosciowych zgodnie z lokalizacja wg Rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
podanymi w Specyfikacji A-00.00. - ,,Wymagania Ogolne" pkt. 1.4. oraz Ustawa z dnia 17 maja
1989 r — Prawo Geodezyjne i1 Kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6z. zm.)

1.4.4. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wzajemne
polozenie na powierzchni odniesienia, zostalo okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;.

1.4.5. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych
wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.6. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna {pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw
kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwosci pomiaréw
powykonawczych.

1.44. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogdlne",
pkt. 1.5.

MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatlow.

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogolne",
pkt. 2.



2.2. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednicg 0,15m do 0,20 m i dtugos$¢ 1,5m do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy 0,05 m do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm 1 dlugosci od 0,04 m

dg 0,05 m.
»Swiadki" powinny mie¢ dlugos$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastgpujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

taSmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Giéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegétowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okres§lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i



potozenie tych punktéw. Forma i wz6r oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do
obowiazkéow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granica robot ziemnych, Maksymalna odleglo§¢ pomigdzy punktami giéwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 250 m. Maksymalna odlegltos¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz
trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ ok. 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy obiektu i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty statle na stabilnych,
istniejacych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Rzedne
reper6w roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnosScia, aby sredni btad niwelacji po wyr6wnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych,
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rz¢dne;j.

5.3. Tworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w Rysunkach.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnychi w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Rysunkéw nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrady i 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do rz¢gdnych niwelety okreslonych
w Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie punktéw odgal¢zien zgodnie z
Rysunkami oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robo6t i
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z Rysunkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogdlne", pkt. 5.



6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru rob6ét podano Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt 6.

8.2. Sposob odbioru roboét.

Odbiér robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.

Platnos¢ za 1 m nalezy przyjmowac na podstawie szkicow 1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obejmuje:

dostarczenie materialéw pomocniczych,

wyznaczenie 1 sprawdzenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robaét,

uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.



C-01.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

CPV 45112210-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace zdjecia warstwy humusu na terenie
budowy oczyszczalni 1 na odcinku prowadzenia robét liniowych przez tereny uprawne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00. - ,,Wymagania Ogélne".

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robdt zwiazanych
ze zdjeciem warstwy humusu zgodnie z lokalizacja pod obiekty.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami Inwestora i
okresleniami podanymi w Specyfikacji A-00.00. - ,,Wymagania Ogd6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Og6lne",
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikaciji A-00.00.
Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

topaty, szpadle taczki i inny sprz¢t do recznego wykonywania robét ziemnych

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajaca zastosowania takiego sprzgtu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Og6lne"
pkt. 4.



4.2. Transport humusu.

Humus nalezy przemieszcza¢ taczkami haldy 2z przeznaczeniem do powtdrnego
wykorzystania oraz przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

Warstwy humusu powinny by¢ zdjete z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia ich przy
rekultywacji. Humus nalezy zdejmowac re¢czne.

Warstwg humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Rysunkach lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na petna gigboko$¢ jego zalegania, wedtug faktycznego stanu
wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawg¢ do rozliczenia czynnoS$ci
zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i
zagegszczaniem.

Nalezy unika¢ zdejmowania humusu w tym czasie i bezposrednio po ustapieniu wdéd, a jesli nie
bedzie to mozliwe, zdjety humus nalezy przed odwiezieniem na sktadowisko przesuszy¢ w celu
uniknigcia zanieczyszczania drég publicznych na trasach do sktadowisk.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
uniknaC€ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot.

Ogdblne zasady kontroli jakos$ci robét podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogélne",
pkt. 5.

6.2. Kontrola jakos$ci prac zwiazanych ze zdjeciem humusu.

Sprawdzenie jakosSci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu z
powierzchni pasa rob6t ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu jest
2

I m” (metr kwadratowy).

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaptlate.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogélne"pkt 6. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ za 1 m” (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.




Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

zdjgcie humusu na petna gltebokos$¢ jego zalegania ok. 10 - 20 cm,
hatdowanie w pryzmy z przeznaczeniem na humusowanie skarp,
odbudowanie humusu w miejsce rekultywacji



D-01.01. ROBOTY ZIEMNE.

CPV 45112100-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 , zgodnie z Specyfikacja A-00.00. - ,,Wymagania Ogélne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji okres§laja szczegétowe wymagania dla robot
ziemnych przewidzianych do wykonania w Projekcie:

- wykopéw w gruncie III - IV

- odktad w gruncie III - IV kat. z gruntu z wykopow,

Odktad stanowi nadmiar gruntéw z wykopéw pod instalacje.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
PN - B - 02480, PN — B — 06050 i okres§leniami podanymi w Specyfikacji
A-00.00.- ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 1.4.

- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajaca
warunki stateczno$ci 1 odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od Srodkow transportowych urzadzen,
konstrukcji budowlanych.

- Wysokos$¢ nasypu lub gltebokosé¢é wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

- Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni do glgbokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do glgbokosci 1 m od
zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

- Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktdérej wlasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i1 eksploatacjg
budowli.

149. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd/ pds.
w ktérym:
pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),
pds - maksymalna gestos$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z
PN-B-04481, stuzaca do ocenyzaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 (Mg/m’).



1.4.10. Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=de/dio

w ktérym:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
djo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogd6lne" pkt.
L.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 2.

2.2. Ogoélne zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza plac budowy na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawceg na odktad lub wysypisko. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na placu
budowy gruntéw, ktoérych czasowa nieprzydatno$s¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji B-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne"
pkt. 3.

3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe, - inny sprz¢t
akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do zageszczania.

Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wlasciwos$ci gruntu, zard6wno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.

Dobér sprzetu zageszezajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zageszczanej warstwy.
Dopuszcza si¢ kazdy inny rodzaj sprzetu zaggszczajacego zaproponowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.




4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdélne" pkt.
4.

4.2. Transport gruntu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem wbudowania w nasyp, moga byc¢
stosowane samochody samowyladowcze. Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa zardwno w obrebie budowy, jak i poza. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w Specyfikacji A-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w
niniejszej Specyfikacji.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, zdjgcie warstwy
humusu oraz rozbidrki elementéw drég 1 ulic nalezy wykona¢ zgodnie ; Rysunkami, oraz z
poleceniem Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokos$ciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca dokona
obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6ot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowa¢ w kierunki podnoszenia si¢
niwelety. W czasie robdot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny 1 nadac
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu.

Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych 1 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu
odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét ni spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w
Rysunkach, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaj 1 odprowadzenie
wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem 1 nawodnieniem.

5.2.3. Wykonywanie wykopow sposobem recznym.

Wykopy sposobem r¢cznym nalezy wykonywac:

. w przypadkach wystgpowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

w dolnej, strefie wykopow fundamentowych, dla ktdrej zgodnie z

Rysunkami,
. wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza,



. w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona
struktura gruntu podtoza.

Urobek wykopéw wykonywanych regcznie nalezy odktada¢ na powierzchni terenu w odlegtosci od
krawedzi wykopu zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu. Wydobyty
grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wody opadowej do
wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu nalezy umieszcza¢ w tyzce koparki, ktéra
dokona zatadunku na skrzyni¢ samochodu.

5.2.4. Zageszczenie gruntu w wykopach.

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:
=  wskaznika zaggszczenia Is,
= albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Wskaznik zaggszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan ggstosci objgtosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu i okreslony
laboratoryjnie.

5.2.5. Dokladno$é wykonywania wykopow.

Doktadno$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co

20 m. Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:

= wymiary wykopu w planie nie moga r6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz
+10cm i -0 cm, a krawgdzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

= ré6znica w stosunku do projektowanych rzg¢dnych robd6t ziemnych nie moze
przekracza¢ #2cm 1 +£3cm.

5.2.6. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni
rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawcg
robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania

Ogolne" pkt.S.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne 1
dostarczac¢ kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac¢ w zakresie i z czgstotliwosciag gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robdt i wymaganych niniejsza Specyfikacja.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
. dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
= Dziennika Budowy,
. protokotéw odbioréw roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.



6.2. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej Specyfikacji pkt.5.2 oraz w Rysunkach. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécic
na:

odspajanie gruntow,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,
doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie).
zageszczenie,

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru wykonania wykopéw jest 1 metr sze$cienny [m’].

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 6. Roboty
ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena 1 m’ wykonania wykopu obejmuje:

. prace pomiarowe,

. wykonanie wykopu,

. przemieszczenie gruntu na nasyp, do miejsca wbudowania lub na odktad
. rozplantowanie gruntu na odktadzie z uksztaltowaniem jego powierzchni,
. wykonanie odwodnienia na czas budowy,

. wykonanie wymaganych pomiaréw i badan,

. zabezpieczenie wykopow przed dostgpem 0s6b postronnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

- PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

- BN -77/8931 — 12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu



N-01.01. NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH (DEB).

CPV 45200000-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z wykonaniem
utwardzenia przy zasuwach i hydrantach z drobnowymiarowych elementéw betonowych (DEB)

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem:

1.3.1. Utwardzenia.

Projektuje si¢ z kostki gr. 6 cm betonowej o kolorze szarym ograniczonej obrzezem betonowym 8 x 25

cm. Kostke utozy¢ na podsypce piaskowo — cementowej gr. 3 cm na podtozu z kruszywa gr. 15 cm
stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskowej gr. 12 cm.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
Specyfikacji A-00.00 - ,,Wymagania Ogdlne".

1.4.1. DEB.

Drobnowymiarowy element betonowy - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka z dwoch warstw potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
Do wykonania nawierzchni przewiduje si¢ zastosowanie dwoch rodzajéw DEB bez wzoru i ze wzorem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne", B -01.01.,
C-01.01., D -01.01. oraz pkt. 10.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-01.01.
"Wymagania ogdélne".

2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB

2.2.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania DEB w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostkg.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny.




Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam 1 ubytkéw.

Powierzchnia gérna DEB powinna by¢ rowna i szorstka, a krawgdzie DEB réwne 1 proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 1 mm dla DEB o grubosci < 60 mm.

Na DEB ze wzorem wypuklym grubo$¢ wzoru powinna wynosi¢ 3mm

Po utozeniu DEB nalezy zabezpieczy¢ chodnik przed zabrudzeniem stosujac $rodki
hydrofobizujace (duze powierzchnie chodnika bgda wykonane w czasie prowadzenia robét).

2.2.3. Ksztalt, wymiary DEB.
Do wykonania nawierzchni utwardzen stosuje si¢ DEB o grubo$ci 60 mm,
Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dlugo$ci + 2 mm,
na szerokosci + 2 mm,
na grubos$ci  + 2 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne DEB.
DEB powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych DEB

Lp (Cechy Wartos¢
1  |Wytrzymato$¢ ba Sciskanie* po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z sze$ciu DEB 60
b) najmniejsza pojedynczej DEB 50
2 |Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 4
3 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-B- Brak
06250 [2]: peknigé
peknigcia prébki
strata masy, % nie wiecej niz 5
bnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymalo$ci prébek nie zamrazanych, % nie wiecej niz 20
4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 (1), mm, nie 4
wigcej niz

Goérna powierzchni¢ DEB z wzorem wypuklym przed badaniem wytrzymatosci na $ciskania nalezy
wyréwnaé zaprawa cementowa piaskowa p wytrzymatosci 28 dniowej minimum jak dla betonu B-30.

2.3. Materialy do produkcji betonowych DEB.

2.3.1. Cement.

Do produkcji DEB nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
"42,5", posiadajacy aprobat¢ techniczna na betonowe nawierzchnie drogowe lub do
produkcji betonéw mostowych. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. W celu
uzyskania podanego koloru dopuszcza si¢ zastosowanie bieli cynkowej lub bieli tytanowej w
postaci dodatku do barwnika. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu.

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. Do wykonania gérnej warstwy DEB
zaleca sig zastosowanie granitowego piasku tamanego wg PN-B-11112 [7]

2.3.3. Woda.
Woda powinna by¢ odmiany " 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].



2.3.4. Dodatki.

Do produkcji DEB stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zmniejszaja wodozadno$¢ mieszanki betonowej a w konsekwencji zapewniaja
gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwos$¢ i wigksza odpornos¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

W celu zabezpieczenia gérnej warstwy powierzchni DEB przed wptywami czynnikow
atmosferycznych i ewentualnymi zabrudzeniami oraz w celu uzyskania, pastelowych barw zaleca si¢
po ulozeniu nawierzchni impregnacj¢ srodkami hydrofobizujacymi z preparatéw sylikonowych lub
akrylowych.

W wyjatkowych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sig zastosowanie do srodkow
hydrofobizujacych dodanie odpowiedniego barwnika.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdélne".

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z DEB.

Mate powierzchnie z DEB wykonuje si¢ recznie.

DEB ze wzorem nalezy uktadac recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
Ze wzgledu na zastosowanie DEB z wzorem oktadziny wibratoréw ptytowych nie moga
pozostawia¢ sladow zabrudzen.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport DEB.

Uformowane w czasie produkcji DEB uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, DEB przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina ta§ma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. DEB mozna réwniez przewozic¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne".

5.2. Koryto pod chodnik.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D- 01.01. "Koryto wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza".

Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podsypka.
Nalezy zastosowa¢ podsypke cementowo piaskowa wykonana jak dla gruntu stabilizowanego




cementem o0 Rm=5MPa zgodnie z norma PN-S-96012 [8] "Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem".

Na podsypkg nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos$¢
podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona
i wyprofilowana.

Stosowac podsybke zgodnie pkt. 1.3.

5.4. Ukladanie nawierzchni z DEB.

DEB uktada si¢ na podsypce cementowo piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny migdzy DEB
wynosity od 2 do 3 mm.

Po utozeniu DEB, szczeliny nalezy wypetni¢ zprawa cementowo-piaskowa z zachowaniem
wymagan projektu, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych DEB przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego DEB, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla
ochrony DEB przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawe¢dzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku

poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z DEB nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeinic¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamies¢
nawierzchnig.

Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem wymaga pielegnacji.’

W celu zabezpieczenia nawierzchni z DEB przed zabrudzeniem nalezy ja zaimpregnowac srodkami
hydrofobizujacymi przed oddaniem jej do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent DEB posiadz aprobate
techniczna.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m’ powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.212.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podloza.

Sprawdzenie podtoza polegana stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta

- o szerokosci do 3 m: +1cm,
- o szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,
- szerokosci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega




na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
Raz na 300m’ nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ podsypki cementowo piaskowej zgodnie z norma
wykona¢ PN-S-96012 {8] ,,Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem".

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z DEB polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST:

-pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z DEB.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m* chodnika z DEB obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
wykonanie podsypki cementowo piaskowej o Rm=5MPa,
utozenie DEB wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin,
wykonanie impregnacji srodkami hydrofobizujacymi,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji  techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy

2. PN-B-06250  Beton zwykly

3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701  Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

r— PN-B-11112 Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.



W -01.01. SIECI WODOCIAGOWE.
CPV 45112100-6
CPV 45112700-2
CPV 45230000-8

1. Wstep .
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z budowy sieci wodociaggowej w m. Kokoszkowy

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Wodociag wtaczy¢ do sieci wodociagowej w m. Kokoszkowy

Projektuje si¢ wodociag z rur PE PN 10.

Posadowienie w gruncie na podsypce piaskowej gr. 15 cm i zasypce gr. 20 cm nad rura.

Nad rurociagiem utozy¢ tasmg sygnalizacyjna.

Skrzynki zasuw i hydrantéw obrukowac na szerokosci 0,5 m.

Przejscie wodociagu pod drogami prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych ¢ 273 x 5,6 mm.
Zasuwy kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem.

Na zatamaniach stosowa¢ bloki oporowe wg normy BN-81/9192-05 — ,,Wodociagi wiejskie”.
Tras¢ wodociagu sieci oraz przylaczy i obiektéw na sieciach przedstawiono w dokumentacji
projektowej ,, Budowa odcinka sieci wodociagowej w Kokoszkowach.”

1.4. OKkreslenia podstawowe.

- Sie¢ wodociagowa - uktad wodociagowy przewodow znajdujacych sig¢ poza
budynkami.
- Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa - sie¢ wodociaggowa wyposazona w hydranty
zewngtrzne, z ktorej pobiera si¢ wodg do gaszenia pozaru.
- Hydrant zewngtrzny - zawor wbudowany w sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa,
przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celow przeciwpozarowych.
- Polaczenie (przylacze) wodociagowe - przewdd wodociagowy, faczacy wewnetrzna
instalacje wodociagowa z siecia wodociagowa.
- Zestaw wodomierzowy - wodomierz wraz z armatura i innymi elementami
umozliwiajacymi wbudowanie wodomierza w przewdd wodociagowy.

Pozostale okreslenia sa zgodne z PN-87/B-01060 i definicjami podanymi w ST A-00-00
»Wymagania Ogélne" .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A-00.00. ,,Wymagania Ogélne". Wykonawca
Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ : Dokumentacja
Projektowa.

2. MATERIALY.




2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacj
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu < proponowanych
zrodlach otrzymania materiatéw przed rozpoczg¢ciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektu material z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem za wykonang praceg.

2.2.  Rury.
Rury wodociagowe

PE wg projektu.

24. Hydranty przeciwpozarowe.

Hydranty nadziemne i podziemne o $rednicy nominalnej dn 80 na ci$nienie nominalne 1.0 MPa
wg

PN 89/M-74091.

2.5. Skladowanie materialow na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na
ktérym sa sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rtOwnym utwardzonym, z
mozliwoscia odprowadzenia wéd opadowych.

Rury polietylenowe w zwojach nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1.5 m. Wiazki
rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysoko$¢ w taki sposéb,
aby ramka wiazki wyzszej nie spoczywata na ramce wiazki nizszej. Rury sktadowane w stertach
umiesci¢ na réwnym podiozu przy zastosowaniu bocznych wspornikéw drewnianych lub
wylozonych drewnem w maksymalnych odstgpach co 1.5 m Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dtugosci, spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50
mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2.0 m. Rury o ré6znych $rednicach i grubos$ciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest te mozliwe rury o najgrubszej sciance powinny znajdowac si¢
na spodzie. W stercie ni« powinno si¢ znajdowac¢ wigcej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.0
m. Konce rui nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur PE nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno-  lub
wielowarstwowo. Krggi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci

1,80 m.

Przy pionowym skladowaniu nalezy stosowa¢ podktady ikliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur - pierwsza warstw¢ nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunigciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknig¢tym.

Kruszywa tj. posp6tke i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sposéb
sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych jego asortymentdw.



2.6.  Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okre§lonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET.

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Do rob6t
ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:

- pite do cigcia asfaltu i betonu,

- pite motorowa do cigcia drzew,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zaggszczania gruntu (ubijak),

- samochody samowyladowcze.

Do robdét montazowych mozna stosowac¢ nastgpujacy sprzet:
- wciagarke reczna,

- wceiagarke mechaniczna,

- samoch6d skrzyniowy,

- samocho6d samowytadowczy,

- betoniarki,

- nozyce do cigcia stali,

- spawarki spalinowe lub elektryczne,

- Zurawie.

- przyrzady do montazu rur.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogolne.

Ogoblne warunki transportu podano w ST A-00-00 ,,Wymagania ogélne". Wykonawca
zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowg¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Rury.

Nalezy unika¢ dluzszego transportu rur lub zachowac¢ szczegdlna ostroznos$¢ przy transporcie w
temperaturach nizszych niz 0°C ( z uwagi na zmniejszona plastycznos¢ materiatu) jak rowniez w
temperaturach powyzej 30°C, z uwagi na zwigkszona plastyczno$¢ materiatu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widlami lub
dzwigu z belka (trawersem) uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Nie wolno



stosowac zawiesi z lin metalowych lub fancuchow.

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 mm lub z
uzyciem podno$nika widtowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0 m. Jezeli dtugos¢ rury jest wigksza
niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢

nawisu nie moze przekroczy¢ 1.0 m.

Przy wielowarstwowym ulozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodki
transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury, poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materialem wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobéw. Rury
sztywniejsze, o wigkszych Srednicach i grubszych $ciankach winny znajdowac si¢ na
spodzie.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3. Inne materialy.

Kregi nalezy transportowac¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. dla
usztywnienia przewozonych elementow nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny 2 drewna,
gumy i innych materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kr¢géw nalezy wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

Wtazy kanatowe i1 hydranty moga by¢ przewozone luzem, przy czym nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem.

Mieszankg betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST A-00.00. ,,Wymagania ogdlne". Roboty zwiazane
z sieciami wodociagowymi nalezy wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej z harmonogramem robot
budowlanych.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty przygotowawcze,
zwiazane z usunigciem drzew i1 krzewow, zdjgciem istniejacej nawierzchni oraz oczyszczeniem
obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadéw. Zasady wykonania tych rob6t podano w ST
D-01.01. 1 C-01.01. Tras¢ wodociagu nalezy wytyczy¢ na podstawie rysunkow ,,Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", zawartych w Dokumentacji Projektowej ,,Projekt budowy odcinka sieci
wodociagowej wraz z przylaczami w m. Kokoszkowy".

Projektowana o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny, : zalozeniem
ciagu reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty.

Kotki $§wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot.

Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.



W przypadku niedostatecznej liczby reperéw roboczych wbudowac repery tymczasowe :
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenie wéd gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w
podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w podiozu sasiednich budowli.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykonac¢ recznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 1 PN-B-06050:1999.
Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod wodociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego
dnie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowa¢ i podeprze¢ konstrukcja
usztywniajaca.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu oraz kontrolg¢ rzednych dna.
Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1.0 m nad powierzchnia
terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora.

Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczgciem montazu przewodow.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie sp6d wykopu
ustala si¢ na poziomie ok. 30-60 cm wyzszym od rzgdnej projektowanej, w zaleznos$ci od rodzaju
gruntu. Wykop nalezy poglebi¢ do wiasciwej rzednej bezposrednio

przed utozeniem przewodow (podsypki piaskowej).

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na
glebokosci rownej lub wigkszej niz gtgbokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych +5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia Tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £5cm.

Wryjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigci; gtebokosci
wigkszej niz 1.0 m od liczac od krawedzi wykopu, w odlegtosciach niz przekraczajacych 20 m.

Wydobywany grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu, odlegto$¢ podndza skarpy odktadu
od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna jego gigbokos¢ i nie mniej
niz 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe obciazenie odktadem
gruntu odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu nie moze by¢ mniejsza ni; 1.0 m.



Nadmiar gruntu z wykopu pod wodociag nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z zasadami podanymi
w ST D-01-01.

Wykopy do glebokosci 1.0 m mozna wykonywac jako nieumocnione, powyzej - umocnione.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do gtebokosci 4,0 m zgodnie z normy BN-
83/8836-02 wynosi 1:1.5, przy braku wody w gruncie, przy rOwnoczesnym zapewnieniu fatwego i
szybkiego odptywu woéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej
trzykrotnej gtgbokosci wykopu oraz zabezpieczenia podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu. Minimalna
szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢
minimum D+0.60m, gdzie D - zewnetrzna $rednica przewodu, lecz nie mniej niz 0.8 m.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna
przekracza¢ +5 cm.

5.2.2. Odwodnienie wykopéw.
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopoéw nalezy zastosowac technologi¢ wg projektu
wykonawcy robot.

3.2.3. Podloze.

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podioza zalezy od
rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1
zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajacych kamieni przewody nalezy uktadac
bezposrednio na wyréwnanym nienaruszonym dnie wykopu. W przypadku wystapienia gruntéw
nie spetniajacych powyzszych wymagan przewody nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym -
podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej. Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.10 m. Jezeli w dnie wykopu znajduja si¢ kamienie lub
grunt bedzie nawodniony po wykonaniu przewodu, podioze powinno mie¢ wysoko$¢ co najmnie;j
0.15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10 cm. Roéznica rzednych wykonanego poditoza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ £5 cm.

Wystepujace réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadki przeciwnego
ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.3. Roboty montazowe.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Technologia budowy wodociagu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadku przewodow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przewody PE mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ PE w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywanie potaczen w
temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegty
uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek.
Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ od jego konca.



5.3.1.  Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodéw do wykopu.
W miar¢ mozliwo$ci mozna montowac¢ przewdd na powierzchni terenu i nastgpnie opuszczac go
do wykopu.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi
rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pociaga za soba konieczno$¢
zmniejszania dtugosci opuszczanych odcinkéw.

5.3.3. Ukladanie przewodéw na dnie wykopu.
Podtoze w wykopie profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Rury ci¢zsze, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa jeszcze podwieszone i po
wlasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie. Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby osie laczonych
odcinkéw przewodu pokrywaly sig, zas bosy koniec rury wszedt do miejsca na nie oznaczonego.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci w na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych faty
mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych. Ztacza przewodéw powinny pozostac¢ odstonigte, z pozostawieniem
wystarczajacej wolne przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby na
szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak kawaltki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ +10 mm, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £3 mm propomiarze rzednych w
studzienkach.

Nad przewodami wodociaggowymi z rur PVC utozy¢ tasmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim z
drutem sygnalizacyjnym miedzianym o przekroju 2.5 mm”.

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwa w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego rurociagu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez stosowanie zaslepek.

5.4. Zasypywanie wykopow.

Po utozeniu wodociagu w zasypce i1 obsypce z gruntu piaszczystego, wykopy zasypywac
warstwami gruntu. Obsypke zageszczac.

Stopien zaggszczenia 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zaggszczenia
wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami.

W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntéw organicznych, wymienic je i zagesci¢

doIs =1.0.



5.5. Rozbidrka umocnienia $cian wykopu.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopu nalezy przeprowadzac¢ stopniowo w miarg
zasypywania wykopow, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie Scian wykopu mozna usuwac¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wigksza niz 0,5
m z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych i 0,3 m - w innych rodzajach gruntéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00.00. Kontrola zwiazana z wykonaniem
sieci wodociagowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spelnione, nalezy dana fazg rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Badanie materialow.

Uzyte materiaty do budowy wodociagu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej:

a) posrednio, na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ przewidzianych do
wbudowania materiatéw i poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami lub aprobatami
technicznymi,

b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub odpowiednie badania
specjalistyczne, poréwnujac cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Badanie zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w ST pod wzgledem merytorycznym i
formalnym.
b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione

do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzoér techniczny oraz
zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
C) wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

6.3. Badanie wykonania wykopow.

Dtugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czgsciowych nie powinna
by¢ mniejsza 50.0 m.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych w ST, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na:

- zabezpieczenie statecznosci skarp wykopow,

- obudowg $cian wykopow,

- prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu

- doktadno$¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu.

6.3.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych.
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie prze:
ogledziny zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materialéw, wymiary elementéw zabezpieczen




zabezpieczenie przed korozja z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkam
technicznymi podanymi przez wytwornie.

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu

zgodno$ci wykonania z wymaganiami podanymi w ST.

Przeprowadza si¢ przez:

- ogledziny zewngtrzne sprawdzajac, czy nie wystgpuja wody gruntowe,

— pomiar szeroko$ci wolnego pasa terenu pomigdzy gérna krawedzia wykopu a podnézem
nachylonej skarpy odktadu gruntu z wykopu,

— pomiar glebokosci wykopu H i poréwnanie pomierzonych wielko$ci z wymaganiami ST
pkt 5.2.1.

— pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscia do 1° i poréwnanie ;
wymaganiami ST pkt 5.2.1,

— ogledziny zewngtrzne terenu 1 sprawdzenie, czy zapewniono odptyw wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej 3H

- ogledziny zewngtrzne, czy wykonano zabezpieczenie podndza skarpy na dnie

wykopu.
pomiary przeprowadza si¢ przy uzyciu tasmy stalowej z doktadnoscia do 0.1 m

6.4. Badanie w zakresie podloza.

6.4.1. Badanie podloza naturalnego.
Podloze naturalne bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktore polegaja na stwierdzeniu, czy grunt
podioza jest sypki, naturalnej wilgotnosci, czy nie zostal pobrany i nadaje si¢ na podtoze.

6.4.2. Badanie podloza wzmocnionego.

Zgodnos¢ wykonania podloza wzmocnionego z projektem sprawdza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 pomiar, a w szczegolnosci mierzac grubos¢ warstwy ttucznia, zwiru lub betonu oraz
warstwy podsypki z doktadnoscia do 0,01m. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.

6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.

Odchylenie krawedzi podtoza sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na podtoze os:

przewodu wyznaczonej na tawach celowniczych i pomiar odchylek krawedzi podtoza od rzutu osi
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych
miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.

Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku.

Roéznice rzednych podtoza (powodujacych odchylenie spadku) sprawdza sig na zalozonych nad
podtozem tawach celowniczych. Pomiar nalezy wykona¢ tata niwelacyjna doktadnoscig
do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.
Réznice rzednych wykonanego podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w
projekcie, nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z tworzywa
sztucznych £0.05 m i nie moga spowodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera
na odcinku przewodu.

6.5. Badanie glebokos$ci ulozenia przewodu.

Gtebokos¢ utozenia przewodu bada si¢ mierzac rzedna wierzchu przewodu i wierzch diawicy



zasuwy, a nastgpnie obliczajac réznicg h, migdzy zmierzona rzedna a rz¢dna projektowanego
terenu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0.05 m, w odlegtosci co najmniej 50 m oraz dla
kazdej zasuwy.

6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujacej.

Odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundament budowli
sasiadujacej z wykopem bada si¢ mierzac te odleglosci tasma stalowa doktadnoscia do 0,1
mi poréwnujac je z odlegloscia w dokumentacji oraz z wielkoscig ¢ obliczona na podstawie
zmierzonych z doktadnoscia do 0,05 m rzednych dna wykopu i dna fundamentu budowli:

a> (H-h+0.3)/tg® + 0.5  gdzie:

H - glebokos¢ wykopu, mierzona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu [m],

h - glebokos$¢ fundamentu budowli sasiadujacej, mierzona od rzednej terenu do rz¢dnej dna
fundamentu [m],

®- kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego) gruntu [°],

6.7. Badanie zabezpieczenia sasiadujacej budowli.

Jesli nie mozna zachowa¢ warunkéw okreslonych w pkt 6.6, sasiadujaca z wykopem budowlg
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia zsuwu gruntu spod fundamentéw budowli Zabezpieczenie
budowli nalezy wykona¢ poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy muru oporowego,
zageszezenie zasypu oraz jego stabilizacje lub w inny sposéb. Badanie nalezy przeprowadzié
przez ogledziny zewngtrzne, sprawdzajac zgodnos$¢ dokumentacja, a w przypadku specjalnych
budowli zabezpieczajacych - wykonuja odpowiednie pomiary.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia.
Badanie ulozenia przewodu na podlozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz calej
dtugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy przeprowadzié¢
przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu.

Odchylenie osi przewodu sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na ufozony przewdd osi
przewodu wyznaczonej na lawach celowniczych i zmierzenie odchytek rzutu osi od rzeczywiste]
osi utozonego przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w odlegtosci co najmnie;j

30 m z doktadnoscia do 0.01 m. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu.

Dopuszczalne odchylenie réznicy rzgednych przewodu (powodujacych odchylenie spadku)
sprawdza sig obliczajac rzedne przewodu i poréwnujac je z podanymi w projekcie. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoscia do 0,01 m w odlegtosci co najmniej 30 m. Réznice rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujace odchylenia spadku) nie powinny w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych +0.05 m 1 nie
moga spowodowac spadku przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

6.8.4. Badanie zmiany kierunku przewodu.

badanie wykonuje si¢ w celu sprawdzenia prawidlowosci wykonania zmiany:

S6®@  kierunkow za pomoca ksztattek - stwierdzajac zastosowanie ksztattki o wtasciwym kacie
zalamania




LYA®) kierunku na ztaczu rur - mierzac przyprostokatne trojkata prostokatnego, ktdrego ostry
kat tworza osie rur ztacza i obliczajac iloraz zmierzonych wielkosci (tangens powstatego kata) z
doktadnoscia do 0,001.

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz wykonujac pomiary umochien
zabezpieczajacych i porownujac je z dokumentacja.

6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody.
Zabezpieczenie przy przejsciach pod stalymi przeszkodami i przez $ciany obiektow nalezy badac
przez ogledziny zewnetrzne.

6.8.7. Badanie zasypki przewodu.

Prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy sprawdzi¢ mierzac wysoko$¢ zasypki nad
wierzchem rury i1 badajac zaggszczenie z bokow rur. Pomiar nalezy wykona¢ co najmniej w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie nie mniej niz o 30 m, z doktadnoscia do 0.1
m.

6.9. Badanie dotyczace obiektow na przewodzie.

6.9.1. Badania wykonania obiektéw budowlanych.
Wykonanie obiektéw budowlanych na przewodzi bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz
mierzac gabaryty wewngtrzne 1 porownujac z danymi w dokumentacji.

6.9.2. Badanie wykonania przewodéw w obiektach.

Badanie przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne, zmierzenie tasma miernicza odleglosci
zewngtrznych gabarytow wbudowanych urzadzen od dna, stropu i Scian oraz od innych
przewodéw. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 0.01 m.

6.10 Warunki przystapienia do badan.

6.10.1 Przyrzady do badania szczelnosci.
Stosuje sig nastgpujace przyrzady do badania szczelnosci:

- dwa sprawdzone manometry spr¢zynowe o srednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim

zakresie skali, aby odczyt ciSnienia probnego zawieral si¢ w zakresie od 50% do 70% skali, za$

wielkos$¢ dziatki byta nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompa hydrauliczna,

- czasomierz,

- dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm® do 20 dm® z podziatka co 1 dm’,
drugie o pojemnoéci 1 dm”’ z podziatka co 0,1 dm’; pojemnos¢ naczynia wickszego nalezy
dostosowac do dlugosci i sSrednicy badanego przewodu.

6.10.2 Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt

nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewngtrznej przewodu wynosita nie mniej niz
1°C.

6.10.3 Stan odcinka przewodu przed préba szczelnosci.
Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢
usunigte. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron.




Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalg¢zienia dla hydrantéw powinny by¢ zamknigte

za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie
powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem préby szczelnosci, hydranty, zawory
odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢
catkowicie otwarte za$ dlawiki dociagnigte w sposéb zapewniajacy ich calkowita szczelnosc.
Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy
stosowac zamknig¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia do wysokosci Srednicy rur, za$ ziemia powinna byc¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem lub innym materialem zgodnie z dokumentacja, a ponadto, w szczegdlnych
przypadkach, zakotwiona. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji powinno
by¢ zapewnione jego trwate ulozenie i zabezpieczenie zlaczy przed rozluznieniem.

6.10.4 Cisnienie prébne.

Cisnienie probne pp nalezy stosowac:

pr=15pr

lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami tramwajowymi i
kolejowymi, w rurach ochronnych, kanatach zbiorczych i tunelach.

pp=2pr

lecz nie mniej niz 1 MPa.

Cisnienie prébne pp calego przewodu, niezaleznie od Srednicy, materialu przewodu 1
zastosowanych zlaczy, nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu wystgpujacemu w badanym
przewodzie ci$nieniu roboczemu pr

Pp = Pr

1.10.5. Opis badan.

6.10.5.1.Badanie szczelno$ci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej.

Na wyzej polozonej koncoéwce odcinka przewodu poddanego prébie szczelno$ci oraz we
wszystkich miejscach, w ktérych moze zgromadzi¢ si¢ powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy
umie$ci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce
odpowietrzajacej wyzej potozonej koncéwki przewodéw nalezy umiesci¢ trdjnik z manometrem
do pomiaru cisnienia 1 manometrem kontrolnym oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu
przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem.

Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli i w miar¢ mozliwos$ci od nizej polozonego konca
odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia
si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych ($wiadczacym o catkowitym wypetnieniu
odcinka przewodu woda) nalezy zamkna¢ zawory, przytaczy¢ pompe hydrauliczna do nizej
potozonego odcinka przewodu i podtrzymac ciSnienie wewngtrzne w wysokosci ci$nienia
zapewniajacego catkowite napelnienie odcinka przewodu przez 12 h.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda nalezy podnies¢ ci$nienie w przewodzie do wysokosci



ciSnienia roboczego p,, a nastgpnie otworzy¢ zawlr w rurce odpowietrzajacej zatozonej w
najwyzszym punkcie przewodu, po stwierdzeniu wyplywu wody nalezy podnie$¢ cisSnienie w
przewodzie do wysokosci ci$nienia prébnego p, wg .6.10.4, obserwujac wskazania manometréw.
Przy spadku ci$nienia nalezy w odstgpach pigciominutowych podnosi¢ ci$nienie az do uzyskania
jego stabilizacji na wysokos$ci ci$nienia probnego, po czym nalezy zamknal zawOr w rurce
odpowietrzajacej i wylaczy¢ pompe zamykajac zawor na doptywie wody.

Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej ci$nienia prébnego. Wielkos¢
ciSnienia nalezy odczytywac z dokladnoscia najnizszej podziatki skali manometru. W czasie proby
nalezy obserwowac przewdd i ztacza.

6.10.5.2. Badanie szczelnosci calego przewodu.

Przewdéd poddany probie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany, zas
poszczegdlne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnosci wg 6.10.5.1 z wynikami
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewdd moze by¢ podzielony na czgsci, co powinno
by¢ uwzglednione przed rozpoczgciem odbioréw odcinkéw przewodu. W tych

przypadkach dtugosci odcinkéw nie powinny by¢ mniejsze od podanych.

Na trasie przewodu, w wypuklych zatamaniach profilu podluznego nalezy otworzy¢ hydranty
(jesli taka technologia odpowietrzenia rurociagu byta przyjeta w dokumentacji technicznej) w celu
umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu woda.
Przewéd nalezy napetnia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu,
wykorzystujac w miar¢ mozliwosci urzadzenia state lub przytaczajac pompe wg 6.10.5.1. Po
stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w poszczegllnych otwartych hydrantach 1 spokojnego jej
wyplywu bez domieszki powietrza nalezy kolejno zamkna¢ hydranty. Po uzyskaniu spokojnego
odptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym przewodu nalezy stopniowo podnies¢
ci$nienie do wysokosci cisnienia probnego wg 6.10.4. Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego
w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci przez okres niezbgdnydo przeprowadzenia
ogledzin hydrantéw, spustéw, odpowietrznikow 1 innej aparatury, na ktérej moga wystapic
nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Zakonczenie podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie wyciekéw
wody) nalezy uwaza¢ za rozpoczecie proby szczelnosci przewodu cisnieniem pp. W chwili tej
nalezy zanotowa¢ czas z dokladnoscia do 10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z
doktadnos$cia podziatki skali.

W ciagu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ manometru, robiac odczyt co 5 min.
z doktadnoscia jak wyzej. Wobec spadku cisnienia nalezy podnies¢ je do wysokos$ci ci$nienia
probnego, a po jego ustabilizowaniu sig:

- obnizy¢ ci$nienie w przewodzie do 0,2 MPa,

- otworzy¢ zawor na odgal¢zieniu odprowadzajacym do wycechowanego naczynia, obnizajac
ci$nienie do 0,1 Mpa

- zmierzyé z doktadnoscia do 0,1 dm’ iloé¢ wody q, ktéra wyptyneta przy spadku cisnienia od 0.2
MPa do 0.1 MPa,

- zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osia badanego przewodu z doktadnoscia
do 0.1 m,

- okresli¢ dlugos¢ badanego przewodu L, w kilometrach, z doktadnos$cia do 100 m, wyznaczy¢
srednicg obliczeniowa przewodu do,

- obliczy¢ wyptyw wody ww w decymetrach szeSciennych na dobg, na 1.0 m Srednicy
obliczeniowej do 1 jeden kilometr dtugosci przewodu.

Dopuszcza si¢ obliczenie ww na podstawie wykresow lub tablic sporzadzonych na podstawie



powyzszych wzoréw.

6.11. Badania dokumentacji.

Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokoléw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czg$ciowych, badanie to nalezy wykonaé: - przegladajac protokoty i
sprawdzajac czy zawieraja stwierdzenia zrealizowania postanowien dotyczacych usunigcia
zauwazonych usterek,

sprawdzajac czy w projekcie technicznym naniesiono zmiany i uzupetnienia, jak réwniez
sprawdzajac czy wprowadzono inne elementy charakteryzujace wbudowany przewdd, np.
zaSlepienie przewodu, drenaz roboczy, pozostawione umocnienia $cian wykopu, skrzyzowania z
przewodami uzbrojenia podziemnego, Scianki szczelne, potaczenia, sprawdzajac prawidiowe i
zgodne z dokumentacja wbudowanie armatury i studzienek za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru zestawu hydrantéw, potozenia zasuw i studzienek oraz pomiaru dlugosci przewodu;
pomiar nalezy wykona¢ tasma z doktadnoscia do 0,1 m,

zapoznajac si¢ z trescia protokotéw obejmujacych przebieg, czas trwania i liczbe ptukan i oceng
wynikéw przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu oraz analizami fizykochemicznymi i
bakteriologicznymi wody ptynacej w przewodzie przed przekazaniem go do eksploatacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t w ST A-00.00.
Jednostka obmiarowa dla wodociagu jest 1 m przewodu kazdej Srednicy na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru okreslono w ST B-01.01. w punkcie 8. Przy odbiorze Wykonawca dostarczy
nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét;

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gigbokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wdd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien

agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu
okreslony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- dane okres$lajace objgtos¢ wod deszczowych, ktore moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnos$ci odbieranego przewodu na eksflltracjeg,

dane okreslajace dopuszczalna objgtos¢ wod infiltracyjnych,

- protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna._

9. PODSTAWA PEATNOSCIL

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z



obmiarem, po odbiorze robot.

Platnos¢ bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie 1 utozenie wszystkich materialow
uzytych do wykonania wodociggu oraz robocizng, sprz¢t, wykonanie préb i badan oraz wszystkie
inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu i umocnienie §cian,

- odwodnienie wykopu i umocnienie §cian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur wodociagowych,

- utozenie tasSmy sygnalizacyjnej,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu,

- odw6z nadmiaru gruntu poza teren budowy,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1.PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
2.PN EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.
3.PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

4 PN -88/B-06250 Beton zwykty

5 PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

6. PN —85/H-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

7. PN-90/H-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

8.  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

9. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

10. PN -88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

11.  PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

12. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

16.  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1
okreslenia.

17.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

18.  PN-88/B-30000 Cement portlandzki

19.  PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

20. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i



zelbetowe. Klasyfikacja okreslenia.

21. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

22.  PN-63/B-06215 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

23.  BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
24. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

25. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
26. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy 1
polistyrenowy

27. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.

10.2. Inne dokumenty.

32. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogdélne. ARKADY -1987 r.

33.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

34. Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, SGGiK -
Warszawa 1994

35. Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca
1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych 1 rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91)



