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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót  sanitarnych związanych z remontem instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie. Lokalizacja 
inwestycji dz. nr 41 obręb Sucumin, gmina Starogard Gdański. 

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji 
oraz rozliczeniu robót w obiektach budowlanych.

Zaleca  się  również  wykorzystanie  niniejszej  ST  przy  zleceniu  robót 
budowlanych  realizowanych  ze  środków  pozabudżetowych  (nie  objętych  ustawą  o 
zamówieniach publicznych).

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne, 

wspólne  dla  robót  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi 
specyfikacjami   technicznymi (SST) .
1.3.1. Roboty demontażowe .
1.3.2. Roboty budowlane – towarzyszące .
1.3.3. Roboty instalacyjne .

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót załączonym do 
Specyfikacji Technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1.   obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę  stanowiącą  całość  techniczno – użytkową  wraz z instalacjami   

i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale  
związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć  budynek  
wolno  stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący  zaspokojeniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  
samodzielną  całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali  mieszkalnych  albo jednego lokalu mieszkalnego i  lokalu użytkowego  
o  powierzchni  całkowitej  nie  przekraczającej  30%  powierzchni  całkowitej  
budynku.

1.4.4. budowli  -  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,  budowle ziemne,  
obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  
instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  
składowiska  odpadów,  stacje   uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  



nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także  części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych   urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  
maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  
przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5.   obiekcie małej architektury – należy przez to rozmieć niewielkie obiekty, 
            a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  utrzymaniu  porządku,  jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt 

budowlany 
            przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
            technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

 obiekt  budowlany  nie  połączony  z  gruntem,  jak;  strzelnice,  kioski  uliczne, 
pawilony  sprzedaży ulicznej  i  wystawowe,  przykrycia  namiotowe i  powłoki 
pneumatyczne,  urządzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.1.4.7.1.4.7.1.4.7. budowie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8.1.4.8.1.4.8.1.4.8. robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace 
polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu 
budowlanego.

1.4.9.   remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu 
pierwotnego,  a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym służące  oczyszczaniu  ścieków,  a  także przejazdy,  ogrodzenia,  place  
postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11.terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty  budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza 
budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane – należy 
przez to rozumieć  tytuł  prawny wynikający z prawa własności,  użytkowania 
wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku 
zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót 
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję 
administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w  toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie  zamkniętym  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o 
którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek 
organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi 
Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi  Spraw 
Zagranicznych,

b) bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji 
zakładu górniczego.

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.17. właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  
architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób trwały  w obiekcie  budowlanym,  
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość  
użytkową.

1.4.19. organie  samorządu  zawodowego  –  należy  prze  to  rozumieć  organy  
określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych  
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, 
poz. 42 z późn. zm.)

1.4.20. obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  
wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów odrębnych,  
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu.

1.4.21. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez  
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej  (montażowej) – należy przez to rozumieć  drogę  
specjalnie  przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu.

1.4.23. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez  
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy  
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  
zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.24. kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  
upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  

 w sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca ustawową  odpowiedzialność  za  
prowadzoną budowę.

1.4.25. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć  – akceptowaną  przez  
Inspektora  nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  
naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  
zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robót.

1.4.27. materiałach – należy przez to rozumieć  wszelkie materiały naturalne  
 i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania  

robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.28. odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  
wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie  
zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo  
dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.29. poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  
prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  
uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w  
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.32. przedmiarze  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  
przewidzianych  do  wykonania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  
wykonania  wraz   z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  robót  w  ustalonych  
jednostkach przedmiarowych.

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część  
obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane 
w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania  oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1 5 11 5 11 5 11 5 1. . .. . .. . .. . . Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu 
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1 5 21 5 21 5 21 5 2. . .. . .. . .. . . Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną  i 

dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  warunkach  umowy,  uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę

1 5 31 5 31 5 31 5 3. . .. . .. . .. . . Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią  załączniki  do umowy,  a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych,  o ich wykryciu  winien natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  
z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST będą  uważane za 
wartości  docelowe,  o  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1 5 41 5 41 5 41 5 4. . .. . .. . .. . . Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające,  w  tym  :  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną.

1 5 51 5 51 5 51 5 5. . .. . .. . .. . . Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz 
będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na 

powierzchni terenu i  pod jego poziomem, takie jak rurociągi,  kable itp. wykonawca 
zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych  instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie  gruntu,  materiałów i  wyposażenia  na i  z  terenu robót.  Uzyska  on 
wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą 
dopuszczone   na  świeżo  ukończony  fragment  budowy w  obrębie  terenu  budowy  i 
wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie 

wykonywał pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednia  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy 

administracji  państwowej i  samorządowej, które są  w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury
 z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne 
dokumenty.



2.0 MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów  i urządzeń

Wszystkie  wbudowane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych.  Przed użyciem każdego materiału  przewidywanego  do 
wykonania robót, wykonawca przedłoży szczegółowa informację  o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania tych materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań  do 
akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy.  To  samo   dotyczy  instalowanych 
urządzeń.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują  się  nie zbadane i  nie zaakceptowane 
materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  
i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby tymczasowo  składowane materiały,  do  czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora 
nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 . Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  SST przewidują  możliwość  zastosowania 

różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót 
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie może być  później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia jakości  lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez 
jego zgody. 



4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości 
przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  
i  innych  parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów  
i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane 
przez Wykonawcę  nie później  niż  w czasie przez niego wyznaczonym,  pod groźbą 
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji 
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do 

zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w 
którym przedstawi  on zamierzony sposób wykonania  robót,  możliwości  techniczne, 
kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, SST.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót,



- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę  pomiarów i badań  (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz robót  
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  
o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli 
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań, 
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  
i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium 
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 
materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  
i  zatwierdzone  przez Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone przez  Wykonawcę  do 
badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez 
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować  można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.



Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji 
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z 

wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w 
programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na 
formularzach   według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych.

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do 

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania 
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Leżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że 
raporty Wykonawcy są  niewiarygodne,  to Inspektor  nadzoru poleci  Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty 
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez 
Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat 
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
� Polską Normą
� Aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono 

Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  objęte  certyfikacją  określoną  w pkt.  1  i  które 
spełniają wymogi SST.

3. znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  którym mowa w rozporządzeniu MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać  te dokumenty,  określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.



Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
� uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  

i harmonogramu robót,
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny 

przerw w robotach,
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
� dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
� wyniki  prób poszczególnych elementów budowli  z podaniem z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do 
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy i  nie  ma uprawnień  
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego  z  elementów robót.  Obmiary wykonanych  robót  przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w punktach  [1]  –  [3], 
następujące dokumenty :
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.



[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach 

technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 

urządzenia te i sprzęt wymagają  badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie 

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 

Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  
o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową  ,  SST  
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót  dokonuje 
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  
i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót 
poprawkowych.

W przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych  i  wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  
w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega od wymaganej  dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować 

następujące dokumenty :
1. dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje  techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i  ew. 
uzupełniające lub zamienne),

3. dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),



4. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  
z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

5. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, 
certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST  i  programem  zapewnienia 
jakości (PZJ), 

6. rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie  robót towarzyszących  (np.  na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 

powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę  za 

jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :
���� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
���� wartość  zużytych  materiałów   wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
���� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
���� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
���� podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem 

podatku VAT.



10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 
1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 
poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 
838 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 
881)

6. Wszystkie inne normy i przepisy powołane w tekście ST. 
7. UWAGA – w czasie realizacji inwestycji ważność będą posiadały normy i przepisy 

ważne  na  moment  realizacji  inwestycji.  Normy  międzynarodowe  omawiające 
poruszane  w  dokumentacji  technicznej  czy  ST  można  stosować  na  równych 
prawach z polskimi.  

 

 
 



II. SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne 

dotyczące wykonania i  odbioru robót sanitarnych  związanych z remontem instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie. Lokalizacja 
inwestycji dz. nr 41 obręb Sucumin gmina Starogard Gdański.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i 

kontraktowym przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji 
oraz rozliczaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  ST

1.3.1. Roboty instalacyjne :
•••• wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania,
•••• demontaż istniejącej kotłowni olejowej wraz z zbiornikiem oleju,
•••• kotłownia olejowa,
•••• magazyn oleju,
•••• demontaż istniejących grzejników stalowych w świetlicy
•••• montaż nowych grzejników stalowych

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót załączonym do 
Specyfikacji Technicznej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera część opisową, część graficzną  

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.6. Zgodność z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane 

Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  
a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  
w dokumentach kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  
i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku 
wielkości  liczbowe  wymiarów  i  oznaczenia  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali 
rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  
z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST będą  uważane za 
wartości  docelowe,  o  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego 



przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a rozrzuty  tych  cech  nie  mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia terenu budowy podano w części 

ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.4.

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót 

podano w części ogólnej  Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.5.

1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Ogólne wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej podano 

w części ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.7.

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie 

wykonywał pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednia  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Ogólne  wymagania  określone  zostały  w  części  ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej.

2. Materiały

2.1. Stosowane materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 2, oraz:
• Wszystkie  użyte  do  budowy  materiały  powinny  być  dopuszczone  do 

stosowania w budownictwie,
• Zgodne  z  parametrami  technicznymi  dla  poszczególnych  materiałów  

i urządzeń przedstawionych w zestawieniu materiałów,
• Spełniające  wymagania  jakościowe  i  ilościowe  zgodnie  z  wykazem 

zestawienia urządzeń i materiałów w projekcie,
• Winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm.



2.2. Zastosowane materiały i urządzenia 
• grzejniki stalowe, 
• zawory i armatura odcinająca, 
• pompy obiegowe,
• rury stalowe zaprasowywane,
• rury stalowe czarne. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów  i  ilości  wskazaniom zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia jakości   lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej pkt. 3.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów przeprowadzić  zgodnie  z 
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 4.

5. Wykonanie robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  części  ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.1. Roboty montażowe
5.1.1. Warunki ogólne

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym.

5.1.2 Montaż instalacji centralnego ogrzewania
  Instalacje należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność 
przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Szczegółowe warunki montażu są podawane 
przez producentów wyrobów. Instalacje zasilającą grzejniki  wykonać z rur typu 
stalowych zaprasowywanych wyposażonych w izolacje termiczną, rury  prowadzić w 
warstwie izolacyjnej posadzki, bruzdach wykutych w ścianach lub naściennie.
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w 
najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadków jeśli prędkość 
przepływu wody zapewni ich samo odpowietrzanie, a opróżnianie z wody jest możliwe 



przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy 
ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w  
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z 
którego wykonane są rury. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w 
szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy 
przewodów powinny być zainwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający właściwą 
kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości 
samokompensacji). Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania 
kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 
wykonanie izolacji cieplnej. Przewody zasilające i powrotne, prowadzone obok siebie, 
powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby 
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnacji. Oba przewody 
pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 
wynoszącą  10 cm (±0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN10. Przy 
przewodach o większej średnicy odległość między przewodami pionu powinna być 
taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. Przewód zasilający pionu 
dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla 
patrzącego na ścianę). W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami 
grzejnikowymi należy wyknać od strony pomieszczenia. Przewody należy prowadzić w 
sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to 
przewodów z tworzywa sztucznego). Przewody poziome należy prowadzić powyżej 
przewodów instalacji wody zimnej. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 
trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz  czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (zmienia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- przecinanie rur, rury należy przycinać na wymaganą długość prostopadle do 
osi za pomocą odpowiednich narzędzi,
- założenie tulei ochronnych,
- przed przystąpieniem do procesu łączenia przewód należy rurę i kształtkę 
oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu itp.),
- łączenie przewodów z tworzyw sztucznych wykonuje się poprzez 
nasunięcie tulei zaciskowej- pierścieniem w stronę rury, 
- zaznaczyć na rurze wymaganą głębokość wsunięcia rury w złączkę.

5.1.3 Montaż grzejników
Ciepło w  budynku rozprowadzane będzie za pomocą grzejników płytowych 

typu CV-22 o wysokości 600 mm  i 900 mm z wbudowany zaworem termostatycznym. 
Grzejniki wyposażyć w odpowietrzniki oraz głowice termostatyczne zapobiegające 
przed spadkiem temperatury w pomieszczeniach.

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej 
albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.
Grzejnik  w  poziomie  należy  montować  z  uwzględnieniem  możliwości  jego 
odpowietrzania.  Grzejniki  płytowe  stalowe  należy  mocować  do  ściany  zgodnie  z 
instrukcją producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być 



osadzone  w  przegrodzie  budowlanej  sposób  trwały.  Grzejnik  powinien  opierać  się 
całkowicie na wszystkich  wspornikach lub stojakach.  Grzejnik,  którego budowa to 
umożliwia,  można  łączyć  krzyżowo  (zasilanie  i  powrót  po  przeciwnych  stronach 
grzejnika).  Krzyżowo  należy  łączyć  grzejnik  dla  którego  taki  sposób  łączenia  jest 
wymagany  w  projekcie  technicznym  oraz  grzejnik  długi  jeżeli  jest  to  technicznie 
możliwe. Grzejniki należy zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do 
czasu zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie 
nie  jest  możliwe,  zamiast  grzejnika  należy  zainstalować  grzejnikowy  szablon 
montażowy  połączony  z  gałązkami  grzejnikowymi  w  celu  umożliwienia 
przeprowadzenia  badania  szczelności  instalacji.  Jeżeli  badanie  to  będzie 
przeprowadzane wodą , grzejnikowe szablony montażowe powinny by wyposażone w 
odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z 
gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia 
gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których 
gałązki te są prowadzone.

5.1.4 Próba szczelności i ciśnieniowa.
Próba  szczelności  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcją producenta rur. W czasie badania 
powinien być  umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka 
przewodu  oraz  wszystkie  odgałęzienia  powinny  być  zamknięte  za  pomocą 
odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości  powinien być 
zabezpieczony przed przesunięciem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia przecieków 
na złączach należy natychmiast dokonać naprawy. Po usunięciu przyczyn przecieków 
należy próbę ciśnieniowa przeprowadzić ponownie. Po zakończeniu budowy przewodu 
i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do 
tego czystej wody. Prędkość  przepływu czystej wody powinna być  tak dobrana, aby 
mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można 
uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i 
bezbarwna. Pobrana próbka wody powinna spełniać  wymagania dla wody do picia i 
wody na potrzeby gospodarcze. 

5.2. Warunki wykonania i odbioru
Roboty  montażowe,  próby  oraz  odbiór  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami 

technicznymi” oraz przy zachowaniu przepisów BHP i przeciwpożarowych.

6. Obmiar robót
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  części  ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt.7.
Podstawą  dokonania  obmiarów  określającą  zakres  prac  wykonywanych  

w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej 
przedmiar robót oraz ilości robót faktycznie wykonanych.

7. Odbiór końcowy i rozruch
Odbiór techniczny końcowy polega na :

•••• sprawdzeniu  protokołów z odbiorów częściowych,
•••• sprawdzeniu  aktualności  dokumentacji  technicznej,  czy  wprowadzono 

wszystkie zmiany i uzupełnienia,
•••• sprawdzeniu  prawidłowego  i  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną 

wbudowania urządzeń i armatury,
•••• sprawdzeniu protokołów z przeprowadzonych badań instalacji, 
•••• sprawdzeniu  zaświadczenia  stwierdzającego  poprawność  działania 

przewodów spalinowych i wentylacyjnych.



8. Przepisy związane
Wszystkie  przepisy  i  dokumenty wymienione  w  części  ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej pkt. 10, oraz inne nie wymienione a powołane w tekście ST.

                                                                        Opracował: 
mgr inż. Rafał Gorecki


