Wz6r umowy

UMOWANr .....c.c.veeve.

zawartawdniu ................... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski NIP 592-20-79-828 REGON 191675706, z siedzibg przy ul.
Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Magdalena Forc-Cherek- Wojt Gminy

a.

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy —
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986z
p6z.zm) na wykonanie zadania pn. Rozbudowa kanalizacji na ul. Rolnej w Dgbréwce.

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu
umowy polegajagcym na wykonaniu nastepujacych robét:

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Rolnej w
Dabréwce, w zakresie:

siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych PP lite SN8 fi 200mm—ok. 259 mb,
przyfacza do granicy dziatek PVC fi 160mm — 3m,

odtworzenie nawierzchni drogi z uzupetnieniem warstwg ttucznia kamiennego na catej
dtugosci sieci i na szerokosci min 1,5m (w $ladzie wykopdw) —grubos¢ po zageszczeniu min
13 cm,

Szczegbtowy opis zadania stanowi dokumentacja zatgczona do SIWZ, Specyfika
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, oraz pomocniczo przedmiar robét, ktdre to
dokumenty stanowig integralng czesc niniejszej umowy

Ponadto przedmiot zamoéwienia obejmuje:

organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
zakup i montaz materiatéw objetych przedmiotem zamowienia

roboty ziemne pod sieci kanalizacyjne, niezbedne rozbiorki nawierzchni pod sieci ,
wykonanie i uzgodnienie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach
gminnych na czas wykonywania robét budowlanych.

sporzgdzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu
budowy,

dokonania w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodniehn zwigzanych z
wykonywaniem robét z wkasciwymi gestorami sieci.

wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zapewniajgcej staty dojazd
do poses;ji znajdujgcych sie wzdtuz budowanych sieci

koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robdét,
obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, ewentualna odbudowa osnowy geodezyjnej lub
kamieni granicznych usunietych w trakcie robot budowlanych, wykonania



tymczasowych przytaczy lub licznikéw dla medidw niezbednych do realizacji prac
budowlanych, opfat za pobdr wody i energii na czas prowadzenia robot
zawiadomienie wiascicieli mediow przeznaczonych do przebudowy o planowanym
terminie wejscia z robotami budowlanymi.

zapewnienia wtasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonuje umowe, odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
utrzymania ciggow komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow,
odpadow i smieci,

zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu budowy przed ich zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,
umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego.

kompleksowg inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robot.

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych
przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego)

po zakonczeniu robét demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzgdkowanie
terenu,

. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem , ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego

np.

a)

b)
c)

d)

e)

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy

powodujgce poprawienie parametréw technicznych

wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i
urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem ,ze zmiana ta
nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

w.w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z projektantem.

§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowigzki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni po podpisaniu umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada;

— prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

— Prawomocne decyzje, pozwalajgce na rozpoczecie robot budowlanych.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany
przedmiot umowy

Obowiagzki Wykonawcy

1)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:

a) Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ Umowy



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami
okreslajgcymi wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi
inwestycji i zasadami wiedzy technicznej.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy , Wykonawca ponosi

az do chwili podpisania przez zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robot ,

petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia , ktére na

nim zaistniejg

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej
realizacje zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i
bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczyC i
oznakowacé roboty, dbac o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty
czas realizacji zadania.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci
wykonania robo6t dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

b) Informowania z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem wtascicieli dziatek
prywatnych po ktérych prowadzona jest sie¢ o terminie wejscia z budowa.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy,
przywréci¢ go do stanu przed rozpoczeciem prac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu
odbioru koncowego robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych

— organizacje prowadzenia i realizacji robot

— szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkow w
tym zakresie.

W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego , wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.

Materiaty uzyte do realizacji robo6t powinny posiadac¢ swiadectwa jakosci i wtasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wtasciwym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

10) Na kazde zadanie Zamawiajgacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe

dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatow, zgodne z wkasciwymi przepisami i
normami.

11) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

12) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o

zagrozeniach, ktore mogg mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jakosc¢ robot,



opOznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz zobowigzany jest do wspotpracy
z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

13) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode majgtkowg lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub smieré, zaistniate w
zwigzku z wykonywaniem umowy.

14) Ubezpieczenie

— Wykonawca, w imieniu wikasnym i na wkasng rzecz, zapewni ubezpieczenie w
okresie od daty zawarcia umowy do daty podpisania przez Zamawiajgcego
ostatecznego protokotu odbioru i w okresie obowigzywania gwaranc;ji i
rekojmi, w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

— Warto$¢ umowy polisy ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz suma
catkowitego wynagrodzenia netto za przedmiot niniejszej umowy.
Aktualng i z potwierdzong optatg kopie polisy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

— Jezeli posiadana w dniu zawarcia niniejszej umowy przez Wykonawce umowa
ubezpieczenia obowigzywac bedzie przez okres krotszy niz okres realizacji
przedmiotu umowy i okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu na 7 dni przed datg wygasniecia przedmiotowego
ubezpieczenia, optacone polisy lub dokumenty ubezpieczeniowe
potwierdzajgce ubezpieczenie przez okres wskazany w zdaniu

poprzedzajgcym.
§3
Terminy
Termin realizacji robét: do 31.10.2019r.
§4

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ................ccooiiciiinnt.
2. Zamawiajgcy  ustanawia  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego w  osobie:

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia okre$lonego strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokos$ci: brutto
............... zt (stownie ...............coceiieiie),W o tym podatek VAT w wysokosci
...%, netto ................ zh(stownie ... )

2. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w
ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzaciji.

4. W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub robdt dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu
na pismie.

5. Rozliczanie robo6t z Wykonawcg bedzie jedng fakturg korncowg w terminie do 30 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz protokotem odbioru wykonanych robét, z
uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu.



10.

Naleznos¢ za wykonane roboty przekazana bedzie na konto wskazane przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen
Podwykonawcow, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan
finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy
i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy
zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci
Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia ich poprawnosci przez Nadzor.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajgcy
na okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcéw czes¢ robot.

§6

Podwykonawstwo

. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w

miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada,

aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane,

podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych lub ustug.

Wykonawca , zamdwienia na roboty budowlane , zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie

realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajgcemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy

najpozniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac

Podwykonawczych .

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocic sie bezposrednio do

Zamawiajgcego z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany

dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z

projektem umowy, w terminie okre$lonym w ust. 2.

Projekt umowy powinien w szczegodlnosci zastrzegaé spetnienie przez Podwykonawce

wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczgcych

termindw realizacji, warunkow gwaranciji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminow
ptatnosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;



10.

11.
12.

13.

14.

15.

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania rob6t budowlanych w okreslonym
w § 3 terminie;

C) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zaméwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegoélnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw
od akceptacji Zamawiajgcego;

€) umowa nie zawiera ceny;

f) umowa =zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tresci w zakresie ceny dla
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym
terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 20 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
zamawiajgcego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z
faktura obejmujgcg wynagrodzenie za zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce,
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoé¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacje o

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od

otrzymania informaciji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadno$ci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16,

zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen
Podwykonawcéw, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez
Podwykonawcéw naleznosci przekroczy pozostatg do uregulowania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajgcy moze, z
zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania
zobowigzan wobec Podwykonawcéw i przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych
o$wiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub
na kwote stanowigca réznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
oswiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krétszym niz 3
miesigce po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze
nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o
uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdorych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w odniesieniu
do danego zadania, okre$lonej w §5 ust. 1 zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo
do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego z winy wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcdow w terminie
10 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robét, o ktérym mowa w §3 niniejszej
umowy.

§7
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji i rekojmi na wykonane przez siebie roboty i
wbudowane materiaty od dnia podpisania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen
przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni
od dnia ich ujawnienia.



w

. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu ,wad lub usterek (w okresie

pomiedzy przeglgdami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w
ciggu 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku,
kiedy z obiektywnych powodéw niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg
termin na usuniecie zgtoszonych usterek.

. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy

datg rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia
zastepczego wykonania robét, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w §13 niniejszej umowy. W takim przypadku
zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego
usuniecia, zostanie zwrécone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos$¢ kwoty zabezpieczenia, o
ktérym mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w
terminie wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem
Wykonawcy wady lub usterki a jej prawidlowym usunieciem potwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

- powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5000
zt za kazdy taki przypadek.

- nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany -w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa §5 ust.1
,za kazdy dzien opoznienia w terminie o ktérym mowa w §6 ust.2.

- nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktéorym mowa §5 ust.1 ,za kazdy dzien opdznienia w
terminie o ktérym mowa w §6 ust.8 - 10.

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o
prace lub innego dokumentu dla spetnienia warunkéw SIWZ w wysokosci 500
zt za kazdy dzien zwloki od dnia nastepnego po wyznaczonym terminie w
wezwaniu wykonawcy do przedtozenia tych dokumentow.

- braku zaptaty Ilub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcag - w wysokosci 0,1% wartosci
brutto tego wynagrodzenia.

- opbznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5ust. 1, za kazdy dzien opdznienia , w



stosunku do terminu zakonczenia cafosci robot okreslonego w §3 ust.l
umowy.

- 0opOznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot
lub w okresie obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5ust.1 za kazdy dzien opdznienia liczony
od dnia terminu wyznaczonego na usuniecie usterki

- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § Sust. 1.

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

- odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5Sust. 1.

- opodznienie w zapfacie faktury w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy
dzien opdznienia.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z nalezytego Wykonawcy

wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia
ich na zasadach ogdlnych.

4. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow
majgtku wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze, wykonanie umowy przez
wykonawce bedzie zagrozone.

c) Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

d) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robét nieprzerwanie przez okres 14dni chyba,
ze przerwa w realizacji robét spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita
na skutek decyzji wtadciwych organéw Ilub innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

e) jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy , iz nie
jest prawdopodobne ,ze zdota go ukonczy¢ w uméwionym terminie.

f) jezeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z
umowa, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie
wywigzuje sie nalezycie z umowy.

2. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robét nastgpi
w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.



b) rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacii
robét wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktdra odstgpita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére mogag by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

€) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byé
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

§10
Odbior roboét

1. Protokoét odbioru koncowego

a) Po zakonczeniu robédt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zatgczy operat kolaudacyjny zawierajgcy nastepujgce dokumenty:

— protokoly odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnoéci na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w
jezyku polskim),

— dziennik budowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

— w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach
pozwolenia na budowe -rysunki wchodzace w sktad zatwierdzonego projektu z
naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

a) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikow odbioru o
terminie i miejscu spotkania stron.

b) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty
rozpoczecia odbioru.

c) Catkowity odbior zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego.

d) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonaweca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

2. Wady ujawnione w trakcie odbioru



a) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie
zamoéwienia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
ay) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,

a, ) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to;

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odpowiednio obnizy¢é wynagrodzenie
wadliwego elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego
wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé ponownego
wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okreslone w ust. a,) tiret dwa , przystuguje zamawiajagcemu takze w
przypadku, gdy z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w
odpowiednim czasie.

b) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru
postanowienia ust. 1i2 pkt. a) stosuje sie odpowiednio.

Ostateczny protokét odbioru.

Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony

przystepujg do sporzgdzenia ostatecznego protokotu robot.

Jednostronne podpisanie protokotow
W przypadku gdy wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach , Zamawiajgcy

moze dokonaé odbiorow jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzace
dla wykonawcy.

§ 11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WySOKOSCi:.................. zt. ,co stanowi
10% wartosci brutto, o ktérej mowa odpowiednio w 85 ust. 1 dostarczone bedzie do
Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci w formie przewidzianej w
art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie

zwrdocone w nastepujgcy sposéb:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i
potwierdzeniu przez Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru
robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamoéwienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w
trakcie w.w. okresu.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed
podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 12

Zmiany w umowie



Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowieh w
zawartej umowie w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

1. Termin realizacji zamdéwienia moze ulec zmianie w nastepujgcych sytuacjach:
a) w przypadku opdéznienia zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy,

b) Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W przypadku
takiej zmiany, nowy kierownik budowy musi spetniaé wymagania okreslone dla
danego specjalisty (przedstawic niezbedne uprawnienia do
kierowania/nadzorowania robotami). Wykonawca obowigzany jest zmieni¢
kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajgcego.

c) w przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy beda korzystne dla
Zamawiajgcego, a zmiany wynikly w trakcie realizacji zamowienia,

d) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego,

e) w przypadku brakéw lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentow
budowy, o ile zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania takich dokumentow
wykonawcy,

f) opdznieh zamawiajgcego w zakresie dokonywania odbioréw lub prob korncowych,

g) przeszkod uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, za ktére nie odpowiada
wykonawca,

h) dziatania sit natury, zdarzeh losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne(np.
niskich temperatur ponizej norm dla wykonywania tych robot).

i) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny do dostosowania sie
wykonawcy do takiej zmiany,

i) w przypadku wykonywania zamoéwieh dodatkowych, ktérych realizacja ma wptyw
na termin wykonania zamdwienia podstawowego - o czas ich realizacji,

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w umowie moze ulec zmianom w
nastepujacych przypadkach:

a) zmiana stawki urzedowej podatku VAT,

b) rezygnacji z czesci robdt, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidiowe;j
realizacji przedmiotu umowy — o wartos¢ niewykonanych robot,

3. Inne zmiany:

a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg zamawiajgcego:

b) powierzenie podwykonawcom innej czesci robdt niz wskazana w ofercie

wykonawcy,

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robét. Jezeli zmiana

albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

d) w zakresie ostatecznego terminu wykonania robot.

e) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany

obowigzujgcych przepisow prawa,

f) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w art. 144 i 145 ustawy Pzp



4. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian — na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego,
b) uzasadnienie zmian.

¢) forma zmian — aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§13

Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy : Kodeksu Cywilnego,
Prawa Zamowien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§14

Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15

Wykaz zatgcznikdw do Umowy:

Oferta przetargowa

Kosztorys ofertowy

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



