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A - 00.00. - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla.

1.4.4. Dziennik.

1.4.5. Kierownik.

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni.

1.4.2. Rejestr Obmiaréow.

1.4.3. Laboratorium .

1.4.4. Materialy.

1.4.5. Niweleta.

1.4.6. Odpowiednia (bliska).

1.4.7. Projektant.

1.4.8. Przetargowa Dokumentacja.

1.4.9. Rekultywacja.

1.4.10. Slepy Kosztorys.

1.4.11. Zadanie budowlane.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robdét.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdét.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.
2. MATERIALY.

2.1.  Zrédia uzyskania materiatow.



2.2.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

6.1. Zasady kontroli jakosci Robdét.

6.3.  Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z badan.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.

6.8.  Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialéw.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2. Odbior czesciowy.

8.3.  Odbioér ostateczny Robét.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1. Ustalenia Ogoélne.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej.
9.3. Objazdy i Organizacja Ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

1.4.1.0snowa geodezyjna pozioma.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa.
1.4.3.0snowa realizacyjna.

1.44. Punkty giéwne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw.
2.2. Rodzaje materialow.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport sprzetu i materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.
5.3. Tworzenie osi trasy.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

8.2. Sposéb odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty.



C-01.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport humusu.

5. WYKONANIE ROBOT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
6.2. Kontrola jakosci prac zwiazanyyh ze zdjeciem humusu.
7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

1. PODSTAWA PLATNOSCI.

D-01.01. ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Budowla ziemna.

Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu.

Podloze nawierzchni.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu).
145. Wskaznik zageszczenia gruntu.

1.4.10. Wskaznik.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

2.2. Ogoélne zasady wykorzystania gruntéow.



3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
3.3. Sprzet do zageszczania.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

5.2. Wykonanie wykopo6w.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

5.2.3. Wykonywanie wykopéw sposobem recznym.
5.2.4. Zageszczenie gruntu w wykopach.
5.2.5. Dokladno$¢ wykonywania wykopow.
5.2.6. Ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

N-01.01. NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH (DEB).
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

1.3.1. Wjazdy.

1.3.2. Chodniki.

1.3.3. Drogi i place.

1.4.0kreslenia podstawowe.

1.4.1. DEB.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.



2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB
2.2.1. Aprobata techniczna.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor DEB.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne DEB.

2.3. Materialy do produkcji betonowych DEB.
2.3.1. Cement.

2.3.2. Kruszywo do betonu.

2.3.3. Woda.

2.3.4. Dodatki.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z DEB.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport DEB.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

5.2. Koryto pod chodnik.

5.3. Podsypka.

5.4. Ukladanie nawierzchni z DEB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Sprawdzenie podloza.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.4.1. Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.
7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

7.2. Jednostka obmiarowa.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
9.2.Cena jednostki obmiarowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



10.1. Normy.

W - 01.01. SIECI WODOCIAGOWE.

1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
1.2 Zakres stosowania ST.
1.3 Zakres robot objetych ST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoélne.
2.2. Rury.
2.3. Studzienki wodociggowe i ich elementy.
2.3.3. Wiazy studzienne.
2.4. Hydranty przeciwpozarowe.
2.5. Skladowanie materialéw na placu budowy.
2.6. Odbiér materialow na budowie.
3. SPRZET.
4. TRANSPORT.
4.1 Wymagania ogoélne.
4.2. Rury.
4.3. Inne materialy.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1 Roboty przygotowawcze.
5.2 Roboty ziemne.
5.2.1. Wykopy.
5.2.2. Odwodnienie wykopow.
5.2.3. Podloze.

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodéw do wykopu.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

5.3.3. Ukladanie przewod6w na dnie wykopu.

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu.

5.4. Zasypywanie wykopow.
5.5. Rozbiorka umocnienia $cian wykopu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materialow.

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.3. Badanie wykonania wykopow.



6.3.1. Badanie wykop6w otwartych obudowanych.

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow.
6.4. Badanie w zakresie podloza.

6.4.1. Badanie podlfoza naturalnego.

6.4.2. Badanie podfoza wzmocnionego.

6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.

6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku.

6.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu.

6.6. Badanie bezpiecznej odleglo$ci przewodu od budowli sasiadujacej.
6.7. Badanie zabezpieczenia sasiadujacej budowli.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia.

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu.

6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu.
6.8.4. Badanie zmiany Kierunku przewodu.

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.
6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody.
6.8.7. Badanie zasypki przewodu.

6.9. Badanie dotyczace obiektow na przewodzie.

6.9.1. Badania wykonania obiektéw budowlanych.

6.9.2. Badanie wykonania przewodéw w obiektach.

6.10 Warunki przystapienia do badan.

6.10.1 Przyrzady do badania szczelnosci.

6.10.2. Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki.
6.10.3. Stan odcinka przewodu przed préba szczelnosci.
6.10.4. Cisnienie probne.

6.10.5. Opis badan.

6.11. Badania dokumentacji.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

2. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty



A - 00.00. - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna A — 00.00. ,, Wymagania ogélne” ,odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i Odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach budowy sieci wodociggowej z przytaczami w m. Linowiec-Janin

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowiag cz¢$s¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je

stosowac zlecaniu 1 wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST.

B-01.01. Roboty przygotowawcze
CPV 45100000-6 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

C-01.01. Zdjecie warstwy humusu
CPV 45112210-0

D-01.01. Roboty ziemne
CPV 45112100-6

N-01.01. Nawierzchnia z kostki
CPV 45200000-9

W-01.01. Sieci wodociagowe
CPV 45112100-6
CPV 45112700-2
CPV 45230000-8

1.4  OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla - obiekt budowlany, bedacy budynkiem, komora , robotami liniowymi stanowiacy
catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub

technologiczny.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji

technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
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Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z

oceng jakosci materiatow oraz Robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

1.4.19. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.20. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.
1.4.22. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji

techniczno-uzytkowych.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdirzedne punktéw
gléwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i

jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione projekty budowlane i wykonawcze z rysunkami,
obliczeniami i dokumentami:

1. Projekt sieci wodociagowe;]

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacji Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacji Projektowa lub
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ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy. Tablice informacyjne beda

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,

zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
* utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

* odejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje sktadowisk,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- Mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.

13



Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1

zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow

na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode
na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych wtiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczeci; Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadom Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspétpracowal dostarczaja! wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wieze

ukonczony fragment drogi dojazdowej i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
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Robd6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrgbnej zaptacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robét i1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet
1 inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
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kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s3 panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28
dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku kiedy Inspektora Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm

powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1.  7Zrédia uzyskania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6ét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie

swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych

w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta

wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych

materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w

haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych beda wykorzystane do Robé6t lub odwiezione na odkitad odpowiednio do wymagan

Dokumentacji Projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym obowigzujacymi na

danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru v celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

So@Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

§] @Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwérni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu Budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wilasciwos¢ do

Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora: Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw / sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w ustawie z dnia 07 lipca

1994 1. (Dz. U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r poz. 414 ) ze wszystkimi zmianami.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST. a
takze w normach i wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na

rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie z

Dokumentacjga Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
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Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0gblng opisujaca:
» organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,
» organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
= bhp,
=  wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz os6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robot,
= gsystem (spos6b i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych Robot,
* wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),
*  sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

Nadzoru;
b) czgs$¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

=  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

= sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek 1

wykonywania poszczegélnych elementow Robot,

= sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jako$ci materiatéow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badah materiatow oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia

zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
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Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych

materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

0.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw 1 Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy i urzadzenia, ktére posiadaja:
—7<@Ocertyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B«@deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

=  Polska Normg lub

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

= iktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezagco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw Robot,
. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
. daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
. zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych

1 ostatecznych odbioréw Robot,
. wyjasnienia, uwagi i propo7ycie Wykonawcy,
. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowe;,
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. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
. dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2)Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jako$ci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
Robdét.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania Terenu Budowy.

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru Robét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszeg6lnionymi punktami skrajnymi beda

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;].

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dhugo$é¢ pomnozona przez $redni przekr6j.
[losci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych lub liczone w sztukach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub

sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i

jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw W razie brakli miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z

Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu, ;

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
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w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Rob6t Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje

Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robé6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét

uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong wartos¢

wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokoét odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
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2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3.Recepty 1 ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
1ew.PZJ.

7.0pini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazani tych robot wiascicielom urzadzen.

9.Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robdt 1 sieci uzbrojenia-terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacz} ponowny termin
odbioru ostatecznego Robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace badz zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robot".

9.PODSTAWA PEATNOSCI .

9.1 Ustalenia Ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowac:
= Robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
. Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
. Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
= Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
= Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Qgélne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej A-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c)Optaty / dzierzawy terenu
(d)Przygotowanie terenu
(e)Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan.

(f)Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

(g)Roboty rozbiérkowe tymczasowej drogi i zakupow.

(h) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.

163 z pozniejszymi zmianami).

Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe.
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B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

CPV 45100000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Podmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace tworzenia trasy rob6t liniowych i
punktéw wysokosciowych obiektow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00.- ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja tworzenie w terenie osi trasy i
punktéw wysokosciowych zgodnie z lokalizacjg wg Rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
podanymi w Specyfikacji A-00.00. - ,,Wymagania Ogdélne" pkt. 1.4. oraz Ustawa z dnia 17 maja
1989 r — Prawo Geodezyjne i1 Kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6z. zm.)

1.4.4.0snowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wzajemne
polozenie na powierzchni odniesienia, zostalo okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;j.

1.4.5.0snowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych
wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.6.0snowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna {pozioma i wysokos$ciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw
kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwosci pomiaréw
powykonawczych.

1.44. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i1 koncowy punkt trasy.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogdlne",
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogolne",
pkt. 2.
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2.2. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub prgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15m do 0,20 m i dtugos$¢ 1,5m do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy 0,05 m do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i1 dlugosci od 0,04 m

dg 0,05 m.
»Swiadki" powinny mie¢ dlugos$¢ okoto 0,50 m 1 przekrdj prostokatny.
3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

. teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

= dalmierze,
= tyczki,
= taty,

. taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow.

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Giéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzymac¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdélowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btgdach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okres§lajagce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
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potozenie tych punktéw. Forma i wz6r oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do
obowigzkéow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych, Maksymalna odleglo§¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 250 m. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz
trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ ok. 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy obiektu i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty statle na stabilnych,
istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Rzedne
reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych,
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rzedne;j.

5.3. Tworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w Rysunkach.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Rysunkéw nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrady i 5 cm dla pozostatych drég. Rz¢dne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$ciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie punktéw odgalezien zgodnie z
Rysunkami oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robo6t i
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z Rysunkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogdlne", pkt. 5.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt 6.

8.2. Sposob odbioru robot.

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Platno$¢ za 1 m nalezy przyjmowac na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obejmuje:

. dostarczenie materiatbw pomocniczych,

. wyznaczenie i sprawdzenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

. wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robaot,

. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

. wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
. zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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C-01.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

CPV 45112210-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace zdjecia warstwy humusu na terenie
prowadzenia robé6t liniowych przez tereny uprawne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00. - ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu zgodnie z lokalizacja pod obiekty.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi wymaganiami Inwestora i
okresleniami podanymi w Specyfikacji A-00.00. - ,,Wymagania Og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogdlne",
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikaciji A-00.00.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

. topaty, szpadle taczki i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych

. koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

4.  TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne"
pkt. 4.
4.2. Transport humusu.

Humus nalezy przemieszcza¢ taczkami hatdy 2z przeznaczeniem do powtdérnego
wykorzystania oraz przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

Warstwy humusu powinny by¢ zdjete z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia ich przy
rekultywacji. Humus nalezy zdejmowac reczne.

Warstwe humusu nalezy zdjac¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych




miejscach okreslonych w Rysunkach lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na peina glebokos¢ jego zalegania, wedlug faktycznego stanu
wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnoS$ci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i
zageszczaniem.

Nalezy unika¢ zdejmowania humusu w tym czasie i bezposrednio po ustgpieniu wdéd, a jesli nie
bedzie to mozliwe, zdjety humus nalezy przed odwiezieniem na sktadowisko przesuszy¢ w celu
uniknig¢cia zanieczyszczania drég publicznych na trasach do sktadowisk.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikngC¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot.

Ogdblne zasady kontroli jakos$ci robét podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogélne",
pkt. 5.

6.2. Kontrola jakos$ci prac zwiazanych ze zdjeciem humusu.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunig¢cia humusu z
powierzchni pasa robo6t ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu jest
2

I m” (metr kwadratowy).

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moga stanowi¢
podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogélne"pkt 6. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL

Platno$é za 1 m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

. zdjecie humusu na petng gltgbokos¢ jego zalegania ok. 10 - 20 cm,
. hatdowanie w pryzmy z przeznaczeniem na humusowanie skarp,
. odbudowanie humusu w miejsce rekultywacji



D-01.01. ROBOTY ZIEMNE.

CPV 45112100-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 , zgodnie z Specyfikacja A-00.00. - ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacija.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji okreSlaja szczegélowe wymagania dla robdét
ziemnych przewidzianych do wykonania w Projekcie:

- wykopéw w gruncie III - IV
- odktad w gruncie III - IV kat. z gruntu z wykopow,

Odktad stanowi nadmiar gruntéw z wykopéw pod instalacje.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
PN — B - 02480, PN — B — 06050 1 okresleniami podanymi w Specyfikacji
A-00.00.- ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 1.4.

- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od srodkéw transportowych
urzadzen, konstrukcji budowlanych.

- Wysokos$¢ nasypu lub gltebokos¢é wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
- Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja

nawierzchni do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gltebokosci 1 m od
zaprojektowanej powierzchni rob6t ziemnych.

- Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje
budowli.
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149. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd/ pds.
w ktorym:

pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z

PN-B-04481, stuzaca do ocenyzagg¢szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 (Mg/m’).

1.4.10. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru:

U=de/dio

w ktérym:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
djo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne'
pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogélne" pkt. 2.

2.2. Ogoélne zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza plac budowy na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad lub wysypisko. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na placu
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznig¢cia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji B-00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne"
pkt. 3.
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3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe, - inny sprzet
akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do zageszczania.

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wtasciwosci gruntu, zar0wno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.

Dobér sprzetu zageszcezajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zageszczanej warstwy.
Dopuszcza si¢ kazdy inny rodzaj sprze¢tu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne"
pkt. 4.

4.2. Transport gruntu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem wbudowania w nasyp, moga byc¢
stosowane samochody samowyladowcze. Wyboér S$rodkéw transportu oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa zarOwno w obrebie budowy, jak 1 poza.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w
Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w
niniejszej Specyfikacji.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, zdjecie warstwy
humusu oraz rozbidrki elementéw drég i ulic nalezy wykona¢ zgodnie ; Rysunkami, oraz z
poleceniem Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona
obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowa¢ w kierunki podnoszenia si¢
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadac
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przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu.

Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych 1 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu
odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét ni spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w
Rysunkach, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaj i odprowadzenie
wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem 1 nawodnieniem.

5.2.3. Wykonywanie wykopow sposobem recznym.

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:

. w przypadkach wystgpowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

. w dolnej, strefie wykopoéw fundamentowych, dla ktérej zgodnie z
Rysunkami,

. wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza,

. w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona

struktura gruntu podtoza.

Urobek wykopow wykonywanych recznie nalezy odktada¢ na powierzchni terenu w odleglosci
od krawedzi wykopu zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu.
Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wody
opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu nalezy umieszcza¢ w
tyzce koparki, ktéra dokona zatadunku na skrzyni¢ samochodu.

5.2.4. Zageszczenie gruntu w wykopach.

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:

- wskaznika zaggszczenia Is,
. albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan ggstosci objetosciowe;
szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu i okreslony
laboratoryjnie.

5.2.5. Dokladnos¢ wykonywania wykopow.
Doktadno$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co

20 m. Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

. wymiary wykopu w planie nie mogg r6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz
+10cm i -0 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman,
. réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze

przekracza¢ +2cm 1 +£3cm.
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5.2.6. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania

Ogolne" pkt.5.

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarczac¢ kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robdt i wymaganych niniejsza Specyfikacja.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

. dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
= Dziennika Budowy,
. protokotéw odbioréw roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji pkt.5.2 oraz w Rysunkach. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy
zwrocié na :

- odspajanie gruntéw,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt,

- doktadno$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie).
- zageszczenie,

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru wykonania wykopéw jest 1 metr sze$cienny [m’].

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6. Roboty
ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Cena 1 m’ wykonania wykopu obejmuje:

. prace pomiarowe,
. wykonanie wykopu,
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. przemieszczenie gruntu na nasyp, do miejsca wbudowania lub na odktad

. rozplantowanie gruntu na odktadzie z uksztaltowaniem jego powierzchni,
. wykonanie odwodnienia na czas budowy,

. wykonanie wymaganych pomiaréw i badan,

. zabezpieczenie wykopow przed dostepem os6b postronnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i1 badania przy odbiorze.

BN - 77 /8931 — 12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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N-01.01. NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH (DEB).

CPV 45200000-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
utwardzenia przy zasuwach 1 hydrantach z drobnowymiarowych elementéw betonowych (DEB)

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacjg A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

1.3.1. Utwardzenia.

Projektuje si¢ z kostki gr. 6 cm betonowej o kolorze szarym ograniczonej obrzezem betonowym 8 x

25 cm. Kostke utozy¢ na podsypce piaskowo — cementowej gr. 3 cm na podtozu z kruszywa gr. 15 cm
stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskowej gr. 12 cm.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
Specyfikacji A-00.00 - ,,Wymagania Ogdlne".

1.4.1. DEB.

Drobnowymiarowy element betonowy - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka z dwoch warstw potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

Do wykonania nawierzchni przewiduje si¢ zastosowanie dwoch rodzajéw DEB bez wzoru i ze
wzorem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne", B -
01.01., C-01.01., D - 01.01. oraz pkt. 10.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-01.01.
"Wymagania ogdélne".

2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB

2.2.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania DEB w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
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2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam 1 ubytkow.

Powierzchnia gérna DEB powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie DEB réwne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 1 mm dla DEB o grubosci < 60 mm.

Na DEB ze wzorem wypuklym grubo$¢ wzoru powinna wynosi¢ 3mm

Po utozeniu DEB nalezy zabezpieczy¢ chodnik przed zabrudzeniem stosujac $rodki
hydrofobizujace (duze powierzchnie chodnika beda wykonane w czasie prowadzenia robét).

2.2.3. Ksztalt, wymiary DEB.
Do wykonania nawierzchni utwardzen stosuje si¢ DEB o grubo$ci 60 mm,

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dlugosci + 2 mm,
na szerokosci + 2 mm,
na grubosci =+ 2 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne DEB.
DEB powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych DEB

Lp [Cechy Wartos¢
1 |Wytrzymatos¢ ba $ciskanie* po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z sze$ciu DEB 60
b) najmniejsza pojedynczej DEB 50
2 |Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 4
3 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-B- Brak
06250 [2]: peknigé
a) peknigcia prébki
b) strata masy, % nie wigcej niz 5
c) c)obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku
do wytrzymatosci probek nie zamrazanych, % nie wiecej niz 20
4 |Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 (1), mm, nie 4
wiecej niz

® Goérng powierzchnie DEB z wzorem wypuklym przed badaniem wytrzymatosci na $ciskania nalezy
wyréwnaé zaprawa cementowa piaskowa p wytrzymatosci 28 dniowej minimum jak dla betonu B-30.

2.3. Materialy do produkcji betonowych DEB.

2.3.1. Cement.

Do produkcji DEB nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
"42,5", posiadajacy aprobate techniczng na betonowe nawierzchnie drogowe lub do
produkcji betonéw mostowych. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. W celu
uzyskania podanego koloru dopuszcza si¢ zastosowanie bieli cynkowej lub bieli tytanowej w
postaci dodatku do barwnika. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu.
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;j,
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przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. Do wykonania
gbrnej warstwy DEB zaleca si¢ zastosowanie granitowego piasku famanego wg PN-B-11112 [7]

2.3.3. Woda.
Woda powinna by¢ odmiany " 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki.

Do produkcji DEB stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zmniejszajg wodozadno$¢ mieszanki betonowej a w konsekwencji zapewniaja
gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

W celu zabezpieczenia gérnej warstwy powierzchni DEB przed wptywami czynnikéw
atmosferycznych i ewentualnymi zabrudzeniami oraz w celu uzyskania, pastelowych barw zaleca
si¢ po utozeniu nawierzchni impregnacj¢ srodkami hydrofobizujacymi z preparatéw sylikonowych
lub akrylowych.

W wyjatkowych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ zastosowanie do srodkéw
hydrofobizujacych dodanie odpowiedniego barwnika.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdélne".

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z DEB.

Mate powierzchnie z DEB wykonuje si¢ r¢cznie.

DEB ze wzorem nalezy uktadac rgcznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Ze wzgledu na zastosowanie DEB z wzorem oktadziny wibratorow ptytowych nie moga
pozostawia¢ §ladow zabrudzen.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport DEB.

Uformowane w czasie produkcji DEB uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, DEB przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina ta§mg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. DEB mozna réwniez przewozic¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdélne".

5.2. Koryto pod chodnik.
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
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spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D- 01.01.
"Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza".

Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podsypka.

Nalezy =zastosowa¢ podsypke cementowo piaskowg wykonang jak dla gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5MPa zgodnie z norma PN-S-96012 [8] "Podbudowa i ulepszone
podtoze z gruntu stabilizowanego cementem".

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubo$¢
podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona 1 wyprofilowana.

Stosowac podsybke zgodnie pkt. 1.3.

5.4. Ukladanie nawierzchni z DEB.

DEB uktada si¢ na podsypce cementowo piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy DEB
wynosity od 2 do 3 mm.

Po utozeniu DEB, szczeliny nalezy wypelni¢ zprawa cementowo-piaskowg z zachowaniem
wymagan projektu, a nast¢pnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych DEB przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego DEB, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony DEB przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku

poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z DEB nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies$¢
nawierzchnig.

Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem wymaga pielegnacji.’

W celu zabezpieczenia nawierzchni z DEB przed zabrudzeniem nalezy ja zaimpregnowac
srodkami hydrofobizujacymi przed oddaniem jej do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent DEB posiadZ aprobate
techniczng.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét.

6.3.1. Sprawdzenie podloza.

Sprawdzenie podtoza polegana stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
ST.
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Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

-gtebokosci koryta

-0 szeroko$ci do 3 m: +1cm,
-0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2 cm,
-szerokosci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

Raz na 300m’ nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ podsypki cementowo piaskowej zgodnie z norma
wykona¢ PN-S-96012 {8] ,,Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem".

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z DEB polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z DEB.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m” chodnika z DEB obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

-wykonanie koryta,

-ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,

-wykonanie podsypki cementowo piaskowej o Rm=5MPa,

-utozenie DEB wraz z zageszczeniem 1 wypelnieniem szczelin,

-wykonanie impregnacji srodkami hydrofobizujacymi,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1.PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2.PN-B-06250 Beton zwykly

3.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego.

IPN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
2PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.
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W -01.01. SIECI WODOCIAGOWE.
CPV 45112100-6
CPV 45112700-2
CPV 45230000-8

1. Wstep .
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowy sieci wodociagowej z przytaczami w m. Linowiec-Janin

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Wodociag wiaczy¢ do sieci wodociggowej w m. Linowiec-Janin

Projektuje si¢ wodociag z rur PE PN 10.

Posadowienie w gruncie na podsypce piaskowej gr. 15 cm i zasypce gr. 20 cm nad rurg.

Nad rurociggiem utozy¢ tasme sygnalizacyjng.

Skrzynki zasuw i hydrantéw obrukowac¢ na szerokosci 0,5 m.

Przejscie wodociggu pod drogami prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych ¢ 273 x 5,6 mm.
Zasuwy kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem.

Na zatamaniach stosowac¢ bloki oporowe wg normy BN-81/9192-05 — ,,Wodociagi wiejskie”.
Trase wodociggu sieci oraz przytaczy i obiektéw na sieciach przedstawiono w dokumentacji
projektowej ,, Budowa odcinka sieci wodociagowej z przylagczami w m. Linowiec-Janin”

1.4. OKkreslenia podstawowe.

- Sie¢ wodociagowa - uktad wodociaggowy przewoddéw znajdujacych si¢ poza
budynkami.
- Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa - sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty
zewngtrzne, z ktorej pobiera si¢ wod¢ do gaszenia pozaru.
- Hydrant zewnetrzny - zawor wbudowany w sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa,
przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celow przeciwpozarowych.
- Polaczenie (przylacze) wodociagowe - przewdd wodociggowy, taczacy wewngtrzng
instalacje wodociggow3 z siecig wodociggowa.
- Zestaw wodomierzowy - wodomierz wraz z armaturg i innymi elementami
umozliwiajagcymi wbudowanie wodomierza w przewdd wodociggowy.

Pozostale okreslenia s3 zgodne z PN-87/B-01060 i definicjami podanymi w ST A-00-00
»Wymagania Ogdlne" .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A-00.00. ,,Wymagania Ogélne". Wykonawca Robdt
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ : Dokumentacja Projektowa.
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2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacj
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu < proponowanych
zrédiach otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania
materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
Projektu materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem 1 niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Rury.
Rury wodociggowe

PVC i PE wg projektu.

2.4. Hydranty przeciwpozarowe.
Hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej dn 80 na ci$nienie nominalne 1.0 MPa wg
PN 89/M-74091.

2.5. Skladowanie materialow na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym
sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie réwnym utwardzonym, z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Rury polietylenowe w zwojach nalezy sktadowaé w pozycji poziomej do wysokosci 1.5 m. Wiazki rur
mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokos$¢ w taki sposéb, aby
ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej. Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na
rownym podtozu przy zastosowaniu bocznych wspornikéw drewnianych lub wylozonych drewnem w
maksymalnych odstepach co 1.5 m Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2.0 m. Rury o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest te mozliwe rury o najgrubszej §ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie ni« powinno si¢
znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.0 m. Konce rui nalezy zabezpieczac
zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wplywem promieniowania slonecznego poprzez zadaszenie.

Rur PE nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno-  lub wielowarstwowo.
Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci

1,80 m.

Przy pionowym skladowaniu nalezy stosowa¢ podktady 1ikliny podobnie jak przy sktadowaniu
rur - pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podkitadach drewnianych,

zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesuni¢ciem. Pokrywy zelbetowe nalezy skladowa¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w
magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. pospétke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sposéb sktadowania
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materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.6.  Odbior materialow na budowie.

Materiaty ..nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z normg. Dostarczone
materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Kierownika Projektu robét.

3. SPRZET.

Ogodlne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Do robét
ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

-pite do cigcia asfaltu 1 betonu,

-pile motorowa do ci¢cia drzew,

-koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

-spycharki,

-sprzet do zageszczania gruntu (ubijak),

-samochody samowytadowcze.

Do rob6t montazowych mozna stosowac¢ nastgpujacy sprzet:
-wciggarke reczna,

-wciggarke mechaniczna,

-samochdd skrzyniowy,

-samochdd samowytadowczy,

-betoniarki,

-nozyce do cigcia stali,

-spawarki spalinowe lub elektryczne,

-zurawie.

-przyrzady do montazu rur.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogolne.

Ogoblne warunki transportu podano w ST A-00-00 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikng¢ uszkodzen i odksztalcen
przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Rury.

Nalezy unika¢ diluzszego transportu rur lub zachowaé szczegdélna ostrozno$¢ przy transporcie w
temperaturach nizszych niz 0°C ( z uwagi na zmniejszona plastyczno$¢ materialu) jak réwniez w
temperaturach powyzej 30°C, z uwagi na zwigkszong plastycznos$¢ materiatu.
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Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem) uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 mm lub z
uzyciem podnos$nika widtowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0 m. Jezeli dtugos¢ rury jest wicksza niz dlugos¢
pojazdu, wielkos$¢

nawisu nie moze przekroczy¢ 1.0 m.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodki transportu
wiecej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej rury, poszczegolne warstwy rur nalezy

przektada¢ materialem wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobéw. Rury
sztywniejsze, o wigkszych Srednicach i grubszych $ciankach winny znajdowac si¢ na

spodzie.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3. Inne materialy.

Kregi nalezy transportowac¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. dla
usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny 2 drewna, gumy i
innych materialéw. Podnoszenie i opuszczanie krggdéw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesia, rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

Wtazy kanatowe i hydranty moga by¢ przewozone luzem, przy czym nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:

segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST A-00.00. ,,Wymagania ogélne". Roboty zwigzane z
sieciami wodociggowymi nalezy wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej z harmonogramem robét
budowlanych.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych powinny zostaé zakonczone roboty przygotowawcze,
zwigzane z usuni¢ciem drzew i1 krzewow, zdjeciem istniejacej nawierzchni oraz oczyszczeniem
obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadéw. Zasady wykonania tych rob6t podano w ST D-
01.01. 1 C-01.01. Tras¢ wodociggu nalezy wytyczy¢ na podstawie rysunkéw ,,Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", zawartych w Dokumentacji Projektowej ,Projekt budowy odcinka sieci
wodociggowej wraz z przylagczami w m. Kokoszkowy".

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny, : zalozeniem ciggu
reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami.
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Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty.

Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robaét.

Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

W przypadku niedostatecznej liczby reperéw roboczych wbudowac repery tymczasowe : rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenie wéd gruntowych nalezy przeprowadzac¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykona¢ rgcznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.
Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod wodociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie.
Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowa¢ i podeprze¢ konstrukcja
usztywniajaca.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1.0 m nad powierzchnig terenu w
odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora.

Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpocz¢ciem montazu przewodow.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie sp6d wykopu ustala
si¢ na poziomie ok. 30-60 cm wyzszym od rzgdnej projektowanej, w zalezno$ci od rodzaju gruntu.
Wykop nalezy pogtebi¢ do wtasciwej rzednej bezposrednio

przed utozeniem przewoddéw (podsypki piaskowej).

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych budowli na glebokosci
rownej lub wigksze] niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych +5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia Tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5cm.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagnieci; gltebokosci
wiekszej niz 1.0 m od liczac od krawedzi wykopu, w odlegtosciach niz przekraczajacych 20 m.
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Wydobywany grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu, odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od
gbrnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjng jego glebokos¢ 1 nie mniej niz 3.0
m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe obciazenie odktadem gruntu
odlegtos¢ podndza skarpy odktadu nie moze by¢ mniejsza ni; 1.0 m.

Nadmiar gruntu z wykopu pod wodociag nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST
D-01-01.

Wykopy do glebokosci 1.0 m mozna wykonywaé jako nieumocnione, powyzej - umocnione.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do gl¢bokosci 4,0 m zgodnie z normy BN-
83/8836-02 wynosi 1:1.5, przy braku wody w gruncie, przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i
szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotne;j
glebokosci wykopu oraz zabezpieczenia podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu. Minimalna
szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i wynosic¢
minimum D+0.60m, gdzie D - zewngtrzna Srednica przewodu, lecz nie mniej niz 0.8 m. Odchylenie
odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna przekracza¢ +5
cm.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw nalezy zastosowac technologie wg projektu
wykonawcy robot.

5.2.3. Podloze.

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podioza zalezy od rodzaju
gruntu w wykopie. W przypadku gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie
nawodnionych i nie zawierajacych kamieni przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na
wyréwnanym nienaruszonym dnie wykopu. W przypadku wystgpienia gruntéw nie spetniajacych
powyzszych wymagan przewody nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej. Material na podsypke powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.10 m. Jezeli w dnie wykopu znajdujg si¢ kamienie lub grunt
bedzie nawodniony po wykonaniu przewodu, podtoze powinno mie¢ wysoko$¢ co najmniej 0.15 m.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekroczy¢
10 cm. Roéznica rzgdnych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢ £5 cm.

Wystepujace réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadki przeciwnego ani tez
jego zmniejszenia do zera.

5.3. Roboty montazowe.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Technologia budowy wodociagu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku przewodéw zgodnie z
Dokumentacja Projektow3.

Przewody PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ PVC w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywanie potaczen w
temperaturze nie nizszej niz 5°C.
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Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywacé dopiero po przygotowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie ulegly uszkodzeniu oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek.

Budowe wodociggu nalezy prowadzi¢ od jego konca.

5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodéw do wykopu.
W miar¢ mozliwo$ci mozna montowac¢ przewod na powierzchni terenu i nastgpnie opuszczac go do
wykopu.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi
rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg konieczno$¢
zmniejszania dlugos$ci opuszczanych odcinkow.

5.3.3. Uktadanie przewodéw na dnie wykopu.
Podtoze w wykopie profiluje si¢ w miarg uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Rury o niewielkiej masie nalezy uklada¢ w wykopie $ci§le osiowo. Rury ci¢zsze, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sg jeszcze podwieszone i po
wlasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie. Nalezy zwréci¢ uwage, aby osie tagczonych odcinkow
przewodu pokrywatly sie, za§ bosy koniec rury wszedt do miejsca na nie oznaczonego.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na caltej swej
dtugosci w na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci mocno podbi¢ z
obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg taw celowniczych faty
mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych. Ztacza przewodéw powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej
wolne przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢
przewodu.

Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak kawalki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ +10 mm, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £3 mm propomiarze rz¢dnych w
studzienkach.

Nad przewodami wodociggowymi z rur PVC utozy¢ tasmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim z
drutem sygnalizacyjnym miedzianym o przekroju 2.5 mm®.

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwa w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
rurociggu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez stosowanie zaslepek.

5.4. Zasypywanie wykopow.

Po utozeniu wodociggu w zasypce i obsypce z gruntu piaszczystego, wykopy zasypywac warstwami
gruntu. Obsypke zageszczac.

Stopien zageszczenia 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia
wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami.
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W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, wymieni€ je 1 zagesci¢

doIs=1.0.

5.5. Rozbidrka umocnienia $cian wykopu.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopu nalezy przeprowadzaé stopniowo w miar¢ zasypywania
wykopéw, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopu mozna usuwac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigkszg niz 0,5 m z
wykopéw wykonanych w gruntach spoistych i 0,3 m - w innych rodzajach gruntéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST A-00.00. Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci
wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Badanie materialow.

Uzyte materiaty do budowy wodociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;:

SS@posrednio, na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ przewidzianych do wbudowania
materialéw i1 poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi,

§] @bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne,
poréwnujac cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacija projektowa.

Badanie zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:
a)sprawdzenie dokumentéw wymienionych w ST pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
b)sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzoér techniczny oraz
zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

6.3. Badanie wykonania wykopow.

Dtugos$¢ odcinka rob6t ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czg¢sciowych nie powinna byc¢
mniejsza 50.0 m.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych w ST, ze
szczegllnym zwrdceniem uwagi na:

-zabezpieczenie statecznosci skarp wykopdow,

-obudowe Scian wykopow,

-prawidtowos¢ odwodnienia wykopu

-doktadnos¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rz¢dne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu.

55



6.3.1. Badanie wykopdéw otwartych obudowanych.

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonac bezposrednio na budowie prze: ogledziny
zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw, wymiary elementéw zabezpieczen zabezpieczenie przed
korozjg z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkam technicznymi podanymi przez
wytwornie.

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci

wykonania z wymaganiami podanymi w ST.

Przeprowadza si¢ przez:

- ogledziny zewngtrzne sprawdzajac, czy nie wystepuja wody gruntowe,

— pomiar szeroko$ci wolnego pasa terenu pomigdzy gérng krawedzig wykopu a podnézem

nachylonej skarpy odktadu gruntu z wykopu,

— pomiar glebokosci wykopu H i poréwnanie pomierzonych wielkosci z wymaganiami ST

pkt 5.2.1.

— pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1° i poréwnanie ;

wymaganiami ST pkt 5.2.1,

— ogledziny zewnetrzne terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odptyw wéd opadowych od

krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci réwnej 3H

- ogledziny zewnetrzne, czy wykonano zabezpieczenie podnéza skarpy na dnie wykopu.
pomiary przeprowadza si¢ przy uzyciu tasmy stalowej z doktadnosciag do 0.1 m

6.4. Badanie w zakresie podloza.

6.4.1. Badanie podloza naturalnego.
Podloze naturalne bada si¢ przez ogledziny zewng¢trzne, ktére polegaja na stwierdzeniu, czy grunt
podioza jest sypki, naturalnej wilgotnosci, czy nie zostal pobrany i nadaje si¢ na podtoze.

6.4.2. Badanie podioza wzmocnionego.

Zgodnos$¢ wykonania podtoza wzmocnionego z projektem sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar, a w szczegdlnosci mierzac grubos¢ warstwy tlucznia, zwiru lub betonu oraz warstwy podsypki
z doktadnosciag do 0,0lm. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.

6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.

Odchylenie krawedzi podtoza sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na podtoze os:

przewodu wyznaczonej na tawach celowniczych i pomiar odchytek krawedzi podtoza od rzutu osi
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.

Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 0.1 m.

6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku.

Réznice rzgdnych podioza (powodujacych odchylenie spadku) sprawdza si¢ na zalozonych nad
podiozem tawach celowniczych. Pomiar nalezy wykona¢ tata niwelacyjng doktadnoscig do
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.

Roéznice rzednych wykonanego podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w
projekcie, nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z tworzywa sztucznych
+0.05 m i nie mogg spowodowa¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku
przewodu.
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6.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu.

Gtebokos¢ utozenia przewodu bada si¢ mierzac rzedng wierzchu przewodu i wierzch dlawicy zasuwy,
a nastepnie obliczajac réznice h, miedzy zmierzong rzgdng a rzedng projektowanego terenu. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 0.05 m, w odlegtosci co najmniej 50 m oraz dla kazdej zasuwy.

6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujacej.

Odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundament budowli
sasiadujacej z wykopem bada si¢ mierzac te odleglosci tasmg stalowg doktadnoscig do 0,1 mi
poréwnujac je z odlegloscia w dokumentacji oraz z wielko$cia ¢ obliczong na podstawie zmierzonych
z doktadnoscig do 0,05 m rzgdnych dna wykopu i dna fundamentu budowli:

a> (H-h+0.3)/tg®d + 0.5  gdzie:

H - glebokos¢ wykopu, mierzona od rz¢dnej terenu do rzg¢dnej dna wykopu [m],

h - glebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujgcej, mierzona od rzgdnej terenu do rzednej dna
fundamentu [m],

@- kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego) gruntu [°],

6.7. Badanie zabezpieczenia sasiadujacej budowli.

Jesli nie mozna zachowa¢ warunkéw okreslonych w pkt 6.6, sasiadujaca z wykopem budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw budowli Zabezpieczenie budowli
nalezy wykona¢ poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy muru oporowego, zagegszczenie
zasypu oraz jego stabilizacj¢ lub w inny sposdb. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne, sprawdzajac  zgodnos¢ dokumentacja, a w przypadku specjalnych budowli
zabezpieczajacych - wykonujg odpowiednie pomiary.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz catej
dtugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu.

Odchylenie osi przewodu sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na utozony przewdd osi przewodu
wyznaczonej na tawach celowniczych i zmierzenie odchytek rzutu osi od rzeczywistej osi utozonego
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w odleglo$ci co najmnie;j

30 m z doktadnoscig do 0.01 m. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu.

Dopuszczalne odchylenie réznicy rzgednych przewodu (powodujacych odchylenie spadku) sprawdza
si¢ obliczajac rzedne przewodu i poréwnujac je z podanymi w projekcie. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadnoscig do 0,01 m w odlegtosci co najmniej 30 m. Réznice rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie (powodujace odchylenia spadku) nie powinny w zadnym punkcie
przewodu przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych +0.05 m i nie mogg spowodowac spadku
przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.
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6.8.4. Badanie zmiany kierunku przewodu.

badanie wykonuje si¢ w celu sprawdzenia prawidlowosci wykonania zmiany:

a)kierunkéw za pomocg ksztattek - stwierdzajac zastosowanie ksztattki o wtasciwym kacie zatamania
b)kierunku na zlaczu rur - mierzac przyprostokatne tréjkata prostokatnego, ktérego ostry kat tworzg
osie rur zigcza i obliczajac iloraz zmierzonych wielkosci (tangens powstatego kata) z doktadnoscig do
0,001.

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnegtrzne oraz wykonujac pomiary umocnien
zabezpieczajacych i poréwnujac je z dokumentacja.

6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody.
Zabezpieczenie przy przejsciach pod stalymi przeszkodami i1 przez Sciany obiektéw nalezy badac
przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.7. Badanie zasypki przewodu.

Prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy sprawdzi¢ mierzagc wysokos¢ zasypki nad
wierzchem rury i badajac zageszczenie z bokéw rur. Pomiar nalezy wykona¢ co najmniej w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie nie mniej niz o 30 m, z doktadnoscig do 0.1 m.

6.9. Badanie dotyczace obiektow na przewodzie.

6.9.1. Badania wykonania obiektéw budowlanych.
Wykonanie obiektéw budowlanych na przewodzi bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz mierzac
gabaryty wewnetrzne i porownujac z danymi w dokumentacji.

6.9.2. Badanie wykonania przewodéw w obiektach.

Badanie przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne, zmierzenie tasma miernicza odleglosci
zewnetrznych gabarytow wbudowanych urzadzen od dna, stropu i $cian oraz od innych przewodow.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0.01 m.

6.10 Warunki przystapienia do badan.

6.10.1 Przyrzady do badania szczelnosci.
Stosuje si¢ nast¢pujace przyrzady do badania szczelnosci:

- dwa sprawdzone manometry sprezynowe o srednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim

zakresie skali, aby odczyt ciSnienia probnego zawieral si¢ w zakresie od 50% do 70% skali, za$

wielkos¢ dziatki byta nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompa hydrauliczna,

- czasomierz,

- dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm’® do 20 dm’ z podziatka co 1 dm’,
drugie o pojemnosci 1 dm”® z podziatka co 0,1 dm’; pojemnos¢ naczynia wickszego nalezy
dostosowac do dlugosci i sSrednicy badanego przewodu.

6.10.2 Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byl nastoneczniony
oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.

6.10.3 Stan odcinka przewodu przed préba szczelnosci.
Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢
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usuni¢te. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw powinny by¢ zamkniete za
pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdéd na calej diugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesuni¢ciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny
by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby szczelnos$ci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna
armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za§ diawiki
dociggnigte w sposob zapewniajacy ich calkowita szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe i
podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zamkni¢¢ badanego
odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci $rednicy rur, zas ziemia powinna by¢ dokladnie
ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem lub
innym materialem zgodnie z dokumentacja, a ponadto, w szczegdlnych przypadkach, zakotwiona.
Z¥3cza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji powinno by¢
zapewnione jego trwale utozenie i1 zabezpieczenie ztaczy przed rozluznieniem.

6.10.4 Cisnienie prébne.

Cisnienie probne pp nalezy stosowac:

po= 1,5 pr

lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami tramwajowymi i kolejowymi,
w rurach ochronnych, kanatach zbiorczych i tunelach.

Pp=2pr

lecz nie mniej niz 1 MPa.

Cisnienie probne pp catego przewodu, niezaleznie od $rednicy, materiatu przewodu i zastosowanych
zlaczy, nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu wyst¢epujacemu w badanym przewodzie cisnieniu
roboczemu pr

Pp =DPr

1.10.5. Opis badan.

6.10.5.1.Badanie szczelnosci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej.

Na wyzej polozonej koncéwce odcinka przewodu poddanego prébie szczelnosci oraz we wszystkich
miejscach, w ktérych moze zgromadzi¢ si¢ powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy umiesci¢ rurki
odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce odpowietrzajacej wyzej potozonej
koncowki przewodéw nalezy umiesci¢ tréjnik z manometrem do pomiaru ci$nienia i manometrem
kontrolnym oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem
spustowym przed manometrem.

Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli i w miar¢ mozliwosci od nizej potozonego konca
odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usunig¢cie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia si¢
wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych ($wiadczagcym o catkowitym wypetnieniu odcinka
przewodu wodg) nalezy zamkna¢ zawory, przylaczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego
odcinka przewodu i podtrzymaé ci$nienie wewngtrzne w wysokos$ci ci$nienia zapewniajacego
catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 h.
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Po napetnieniu odcinka przewodu wodg nalezy podnie$¢ ciSnienie w przewodzie do wysokosci
ciSnienia roboczego p,, a nastgpnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajacej zatozonej w najwyzszym
punkcie przewodu, po stwierdzeniu wyplywu wody nalezy podnie$¢ cisnienie w przewodzie do
wysoko$ci ci$nienia prébnego p, wg .6.10.4, obserwujac wskazania manometréw. Przy spadku
ci$nienia nalezy w odst¢pach pigciominutowych podnosi¢ ci$nienie az do uzyskania jego stabilizacji
na wysokosci ci$nienia prébnego, po czym nalezy zamkngé zawor w rurce odpowietrzajagcej i
wylaczy¢ pompe zamykajac zawor na doptywie wody.

Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej ci$nienia prébnego. Wielkos¢
ci$nienia nalezy odczytywac z dokladnoscia najnizszej podziatki skali manometru. W czasie proby
nalezy obserwowac przewdd i ztacza.

6.10.5.2. Badanie szczelnos$ci calego przewodu.

Przewdéd poddany prébie szczelno$ci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany, za$
poszczegdlne jego odcinki zbadane pod wzglgdem szczelnosci wg 6.10.5.1 z wynikami
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewdd moze by¢ podzielony na cze¢sci, co powinno by¢
uwzglednione przed rozpoczeciem odbioréw odcinkéw przewodu. W tych

przypadkach dtugosci odcinkéw nie powinny by¢ mniejsze od podanych.

Na trasie przewodu, w wypuktych zalamaniach profilu podtuznego nalezy otworzy¢ hydranty (jesli
taka technologia odpowietrzenia rurociggu byla przyjeta w dokumentacji technicznej) w celu
umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu woda.
Przewdd nalezy napetnia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscig przeptywu, wykorzystujac
w miar¢ mozliwosci urzadzenia state lub przylaczajac pompe wg 6.10.5.1. Po stwierdzeniu pojawienia
sie¢ wody w poszczegdlnych otwartych hydrantach i spokojnego jej wyptywu bez domieszki powietrza
nalezy kolejno zamkna¢ hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza w punkcie
koncowym przewodu nalezy stopniowo podnie$¢ ci$nienie do wysokos$ci ciSnienia probnego wg
6.10.4. Po ustabilizowaniu si¢ cisnienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci
przez okres niezbednydo przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustéw, odpowietrznikow i innej
aparatury, na ktérej moga wystapic nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Zakonczenie podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie wyciekéw wody)
nalezy uwaza¢ za rozpoczecie proby szczelnosci przewodu ci$nieniem pp. W chwili tej nalezy
zanotowac czas z doktadnoscig do 10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z doktadnoscia podziatki
skali.

W ciggu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacje manometru, robigc odczyt co 5 min. z
doktadnoscig jak wyzej. Wobec spadku ci$nienia nalezy podnies¢ je do wysokosci cisnienia prébnego,
a po jego ustabilizowaniu si¢:

- obnizy¢ ci$nienie w przewodzie do 0,2 MPa,

- otworzy¢ zawor na odgatezieniu odprowadzajacym do wycechowanego naczynia, obnizajac
ci$nienie do 0,1 Mpa

- zmierzy¢ z doktadnoscig do 0,1 dm’ ilogé wody q, ktéra wyptyneta przy spadku ci$nienia od 0.2
MPa do 0.1 MPa,

- zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osig badanego przewodu z doktadnoscig do
0.1 m,

- okresli¢ dlugos¢ badanego przewodu L, w kilometrach, z doktadnos$cia do 100 m, wyznaczy¢
srednice obliczeniowg przewodu do,

- obliczy¢ wyptyw wody ww w decymetrach sze$ciennych na dobg, na 1.0 m $rednicy obliczeniowej
do i jeden kilometr dlugosci przewodu.
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Dopuszcza si¢ obliczenie ww na podstawie wykreséw lub tablic sporzadzonych na podstawie
powyzszych wzoréw.

6.11. Badania dokumentacji.

Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych, badanie to nalezy wykonac¢: - przegladajac protokoty i sprawdzajac
czy zawieraja stwierdzenia zrealizowania postanowien dotyczacych usunigcia zauwazonych
usterek,

sprawdzajac czy w projekcie technicznym naniesiono zmiany i uzupetnienia, jak rowniez sprawdzajac
czy wprowadzono inne elementy charakteryzujagce wbudowany przewdd, np. zaslepienie przewodu,
drenaz roboczy, pozostawione umocnienia $cian wykopu, skrzyzowania z przewodami uzbrojenia
podziemnego, S$cianki szczelne, potaczenia, sprawdzajagc prawidlowe i zgodne z dokumentacjg
wbudowanie armatury i studzienek za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru zestawu hydrantéw,
potozenia zasuw i studzienek oraz pomiaru dlugosci przewodu; pomiar nalezy wykonaé¢ tasmg z
doktadnoscig do 0,1 m,

zapoznajac si¢ z tre$cig protokoléw obejmujacych przebieg, czas trwania i liczbe ptukan i oceng
wynikéw przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu oraz analizami fizykochemicznymi i
bakteriologicznymi wody ptynacej w przewodzie przed przekazaniem go do eksploatacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t w ST A-00.00.
Jednostkg obmiarowg dla wodociagu jest I m przewodu kazdej Srednicy na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru okreslono w ST B-01.01. w punkcie 8. Przy odbiorze Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania
robot;

-dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wéd gruntowych 1 powierzchniowych
oraz okresowe wahania pozioméw, stopien

agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu
okreslony przed przystagpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrdj podtuzny terenu;

-Dziennik Budowy;

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

-dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksflltracje,

dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych,

-protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

-inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng._
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9. PODSTAWA PEATNOSCL

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem,
po odbiorze robot.

Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do
wykonania wodociggu oraz robocizng, sprzet, wykonanie prob i badan oraz wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robdét.

Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie wykopu i umocnienie $cian,

-odwodnienie wykopu i umocnienie $cian,

-odwodnienie wykopu,

-przygotowanie podtoza,

-utozenie rur wodociagowych,

-ulozenie taSmy sygnalizacyjne;j,

-wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

-zasypanie wykopu wraz z zagg¢szczeniem gruntu,

-odw6z nadmiaru gruntu poza teren budowy,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

=7 <@PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
B<@PN EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.
@PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

4 PN -88/B-06250 Beton zwykty

5 PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

6. PN -85/H-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

7. PN-90/H-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

9. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

10. PN -88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

11.  PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

12. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

16. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i

okreslenia.
17.  PN- 86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
18.  PN-88/B-30000 Cement portlandzki
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19. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

20. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Klasyfikacja okreslenia.

21.  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
22. PN-63/B-06215 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

23.  BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

24.  BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

25.  BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

26. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy 1

polistyrenowy

27. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

10.2. Inne dokumenty.

32. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
ogblne. ARKADY -1987 r.

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. ARKADY -1987 r.

34. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych, SGGiK -Warszawa
1994

35. Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91)
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