Wzoér umowy
UMOWANr ..............

zawartawdniu ................... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdalene Forc - Cherek - Wéjt Gminy

a.

- zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843) na wykonanie zadania

pn.

,Budowa spinki wodociggowej Kolincz-Rywatd”.

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1.

w

B

o

§1
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w ust. 2.
Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje budowe spinki wodociggowej Kolincz - Rywatd
Zakres prac zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez
Wykonawce wszystkich robét, jakie okazg sie niezbedne dla osiggniecia Celu umowy, o ktérym
mowa w ust.2.
Opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary robét
stanowigce zatgczniki do SIWZ.
Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje:
zakup, dostawa i wbudowanie materiatéw objetych zamowieniem,
organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
wykonanie i uzgodnienie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas
wykonywania robét budowlanych.
sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zapewniajgcej staty dojazd do posesji
znajdujacych sie wzdtuz prowadzonych robdét,
koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robdét, obstugi
geodezyjnej,
na 14 dni przed pracami wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ wejscie na teren wtasciciela
nieruchomosci
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych
w trakcie robot budowlanych, przed przystgpieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzng i wykonang inwentaryzacje nanie$¢ na mape.



zapewnienia wtasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje

umowe, odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania ciggoéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdow, odpadéw

i Smieci, uwaga: nalezy zapewni¢ ciggty dojazd do zabudowanych posesji,

informowania wyprzedzajgco uzytkownikéw drég o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych

zwigzanych z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu

robét.

zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym

Srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom

Zamawiajgcego,

kompleksowg, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét w tym odtworzenie

punktow geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych robot.

wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

po zakohczeniu robét demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego np.

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu
z projektantem.

7. W przypadku, gdy dla wykonania rob6t budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu

umowy bedzie konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wiasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich pethomocnictw
dla wykonania powyzszych zobowigzan.

8. Dokumenty sktadajgce sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W

przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane
jako czes¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zaméwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWIORB),

4) Zakres rzeczowy (zatgcznik nr 1 do umowy)

5) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (wraz z
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pytaniami Wykonawcow i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami) niewymienione

wyzej,

7) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pézniej niz w ciggu 5
dni po podpisaniu umowy.

2) Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- prawomocne zgtoszenie dla inwestycji bedacej przedmiotem zamdwienia

3) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot
umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia, Dokumentacjg Projektowg / Rysunki
Wykonawcze, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i Przedmiarami robot.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi inwestycji i zasadami
wiedzy technicznej.

2) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do
chwili podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robdt, petng
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim zaistniejg

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Optaty i kary za ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.

4) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowacd
roboty, dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

5) W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych.

6) Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania

robét dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

7) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace pracownikow fizycznych — roboty brukarskie, ktérych praca jest niezbedna do
prawidtowego wykonania zaméwienia w czesci dotyczgcej wykonania robot budowlanych.
Wyzej wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

8) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow, o ktérych mowa w pkt. 7, w terminie 7

dni od podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osOb zatrudnionych przy realizacji zaméwienia wraz ze
wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie
zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy
zatrudnienie tych osob przy realizacji zamdwienia. tj. zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu
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ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umow o prace.

9) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktéregokolwiek
z pracownikow realizujgcych zamowienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce
innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
stosownego oSwiadczenia o zatrudnieniu nowego majgcego realizowaC przedmiot
zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany
pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji ,Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegoélnosci:
— wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robét,
— szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkow w tym

zakresie.

c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwdéch dni roboczych od ich zgtoszenia.

11) Materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ swiadectwa jakosci i wtasciwe certyfikaty
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom
wiasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

12) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wtasciwymi przepisami i normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

14) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére
mogg mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robédt, opdznienie planowane;j
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

15) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majgtkowg lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub sSmier¢, zaistniate w zwigzku z
wykonywaniem umowy.

§3
Terminy

Terminy realizacji robét:

— Termin rozpoczecia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

— Termin zakohczenia robét: do dnia 15.05.2020 r.

Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej

harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek

Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. O$wiadczenie o akceptacji lub

odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7 dni

od otrzymania w/w. wniosku. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego o akceptacji proponowanej przez

Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiane.



Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje
w sposob okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa
w ust. 1 tiret drugie.
Zakonhczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wpisem
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz ztozeniem przez Wykonawce
wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie komisyjnego odbioru robét wraz z kompletem
dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robdt zgodnie z umowag
podczas odbioru kohcowego.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0Sobie: ... ...
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 0sobie:............cccvevviiiiiinnnnn..

§5

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegolnionego w § 1 umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci:
brutto .....ccovviiii zt (stownie ... ), w tym podatek
VAT w wysokosci .....%, netto ................ Zh(Stownie ... ).
Podstawe do okreslenla wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja
techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okre$lona w ust. 1 zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byC podstawa do Zgdania zmiany
wynagrodzenia.
W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub robét dodatkowych, nieobjetych Dokumentacjg
Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na pismie.
Rozliczanie rob6t z Wykonawcag bedzie regulowane fakturg koncowg , w terminie do 30 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z kohcowym protokotem odbioru wykonanych
robét, z uwzglednieniem zapisow dotyczgcych podwykonawstwa, o ktéorym mowa w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu.
Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg o$wiadczen
Podwykonawcow, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz
catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.
W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 7, Zamawiajacy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.
Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzoér Inwestorski.
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajgcy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
naleznosci za wykonang przez Podwykonawcéw czes¢ robot.



10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

=

przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty

zakupionych materiatéw, koszty robdt przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania terenu

i zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczehstwa na terenie budowy, naprawy

ewentualnych szkdéd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizaciji

Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzgdzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich

badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglgdéw, serwiséw, napraw dla wykonanych

i zamontowanych urzgdzenh, koszty wykonania wszelkich préb, badan, odbioréw i formalnosci

urzedowych.

§6
Podwykonawstwo

W przypadku zamdwien na roboty budowlane lub ustugi, ktdére majg by¢ wykonane w miejscu

podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zgda, aby przed

przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego

o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizaciji

zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym

w pdézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca  zamowienia na  roboty budowlane, zamierzajgcy zawrze¢  umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji

zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacii

kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpdzniej w terminie 10 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie bezposrednio do Zamawiajgcego

z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie

okreslonym w ust. 2.

Projekt umowy powinien w szczegodlnosci zastrzega¢ spetnienie przez Podwykonawce wymagan

Zamawiajgcego dotyczgcych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczgcych terminéw realizaciji,

warunkow gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i termindw ptatno$ci.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;



10.

11.

12

13.

14,

15.

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zaméwienia z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od akceptaciji Zamawiajgcego;

5) umowa nie zawiera ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczgce utajnienia jej tresci w zakresie ceny dla Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej

Zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz 2z faktura obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce
dokonanie zapfaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy przesle wykonawcy informacje o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informaciji,
zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktéorych mowa w ust. 16, zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

Zz wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczeh Podwykonawcow,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote umowna,

Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymacé zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu

uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych

o$wiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sig, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu gwarancji

bankowych, na kwote rowng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowigcg

réznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu oswiadczeniami, o ktérych mowa

w ust. 12, z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie.

Wczesdniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego

oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §5 ust. 1

Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcow w terminie 10 dni

przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy.
§7
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i

wbudowane materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego.
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Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu
cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowieh
zawartych w niniejszej umowie.

Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwaranciji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak rowniez
do dochodzenia roszczeh o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i innych roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przeglagdami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych
powodow niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie
zgtoszonych usterek.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robé6t w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na
jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu
w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia zastepczego wykonania
robot, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktérym mowa w
§11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza,
pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrécone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa
w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie wskazanym w
wezwaniu od Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady lub
usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu o ktérym
mowa w § 6 ust.2.

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub
jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1, za
kazdy dzieh opdznienia w stosunku do terminu o ktérym mowa w §6 ust.8 - 10.



4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% wartosci brutto tego wynagrodzenia,

5) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okresSlonego w
§ 5Sust. 1, za kazdy dzieh zwtoki, w stosunku do terminu zakonczenia catosci robot okreslonego
w §3 umowy.

6) Zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym robot lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ Sust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuniecie usterki

7) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w § 5Sust. 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

1.

wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na

zasadach ogolnych.

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Maksymalng tgczng wysoko$é kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania bez

wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie skfadnikéw majgtku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie
zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robét nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze
przerwa w realizacji robét spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na skutek
decyzji wtasciwych organéw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdota go ukonczy¢ w umowionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie nalezycie
Z umowy,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robot nastgpi w oparciu
o kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.
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2) rozliczenia sie z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzagdzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

i inspektora nadzoru sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzieh

odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita do umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych roboét, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
nie zaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraC uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢é przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

5. Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje sie
odpowiednio.

§ 10
Odbiér robot

1. Protokét odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy
operat kolaudacyjny zawierajgcy nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg
podziemng, protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku
polskim),

— dziennik budowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

— w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na
budowe - rysunki wchodzgce w sktad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu
spotkania stron.
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H

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

4) Catkowity odbior zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzgdzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamdwienia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu

0 pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty przetargowe;j.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okre$lone w ust. 2 pkt 1 lit. b), przystuguje zamawiajgcemu takze w przypadku, gdy

z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdofa usungé wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie
odpowiednio.

Ostateczny protokét odbioru.

Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do

sporzgdzenia ostatecznego protokotu robét.

Jednostronne podpisanie protokotéw

W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajacy moze

dokonac odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzgce dla wykonawcy.

§ 1
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wWysokoSCi .................. zt. stanowi 5% warto$ci
umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w peinegj
wysokosci w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
nastepujacy sposob:
a) 70% w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu

przez Wykonawce, ze usunagt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.
b) 30% w ciagu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamdwienia

oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest
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do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy
z aneksu do umowy.
§12
1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wylgcznie w granicach unormowania
art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalenn w umowie w nastepujgcych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentac;ji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas niezbedny
dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robét zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdw administracii

publicznej lub inne podmioty wilasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robét, na ktére nie ma
wptywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkéw wykonywania

robot zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow

geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk Ilub koniecznych badan archeologicznych,

wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdéd Ilub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii

wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie

korzystna dla Zamawiajgcego,

7) przedituzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robét budowlanych,

8) przedituzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych, w

szczegoblnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub

wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, Zze zmiana ta bedzie

korzystna dla Zamawiajgcego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,

niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzadzen Ilub innych elementow

niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robat,

12) zmiany o0s6b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku konieczno$ci

wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci robét (roboty

zaniechane), na warunkach okreslonych w § 9 Umowy.
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3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym
przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych:
1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznosci wykonania robot w oparciu o dokumentacje projektowg, spowodowang
warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na placu budowy, bgdz
innymi wadami dokumentacji projektowej,
2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkoéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét,

5) zmiang obowigzujgcych przepisow prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawag wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) Smiercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajgcych z Umowy lub jezel
zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

14) opbznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub
innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

5. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej
strona inicjujgca zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany
pozwolenia na budowe, oraz przedmiar roboét i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptac;i
przedstawiciela Zamawiajgcego petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

§13
1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWIOR, odpowiedziach na sktadane pytania w trakcie
procedury postepowania o zamowienie publiczne oraz innych zapiséw Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7
niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg
by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Nadzor
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Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka konieczno$¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotéw koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania ww. robot lub rezygnowac z wykonania robot zaniechanych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
oraz robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robét zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu o te same
sktadniki, co wycena robét podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5 6.
3. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
4. Rozliczanie robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywaé sie bedzie fakturg
koncowa.
5. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywac
sie bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczeh w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét nalezy przyja¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢
ceny jednostkowe w oparciu 0 nastepujace zatozenia: ceny czynnikéw produkcji (R,M,S,
Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robét w oparciu o ceny czynnikéw
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na
poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot,

c) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna
Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a ilosci wykonanych robot na podstawie wykonanego obmiaru i
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,
2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o
zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.
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7. Rozliczenie wartosci robot zaniechanych odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt

1)i4).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

§ 14

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazone;j
na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy muszg wystgpi¢ tgcznie wszyscy
cztionkowie Konsorcjum.

§ 15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zamoéwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 17
Wykaz zatgcznikéw do Umowy:
1. Zakres prac - zatgcznik nr 1 do umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 2 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 3 do umowy.
Oferta przetargowa.
Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

No gk owd

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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