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A - 00.00. – WYMAGANIA OGÓLNE.

1.       WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2.    Zakres stosowania ST.

1.3.    Zakres Robót objętych ST.

1.4     Określenia podstawowe.

1.4.1. Budowla.

1.4.4. Dziennik.

1.4.5. Kierownik.

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni.

1.4.2. Rejestr Obmiarów.

1.4.3. Laboratorium   .

1.4.4. Materiały.

1.4.5. Niweleta.

1.4.6. Odpowiednia (bliska).

1.4.7. Projektant.

1.4.8. Przetargowa Dokumentacja.

1.4.9. Rekultywacja.

1.4.10. Ślepy Kosztorys.

1.4.11. Zadanie budowlane.   

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót.

1.5.1.   Przekazanie Terenu Budowy.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.



2.     MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów.

3. SPRZĘT.

4. TRANSPORT.

1. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ).

6.1. Zasady kontroli jakości Robót.

6.3. Pobieranie próbek.

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z badań.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

6.8.  Dokumenty budowy

7.     OBMIAR ROBÓT.

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót.

7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

7.4. Wagi i zasady ważenia.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

8.     ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.2. Odbiór częściowy.

8.3.  Odbiór ostateczny Robót.

8.3.1.   Dokumenty do odbioru ostatecznego.

8.4.  Odbiór pogwarancyjny.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI .

9.1.   Ustalenia Ogólne.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji

       Technicznej.

9.3. Objazdy i Organizacja Ruchu.

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE.



B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW
WYSOKOŚCIOWYCH.
1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1.Osnowa geodezyjna pozioma.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa.

1.4.3.Osnowa    realizacyjna.

1.4.4. Punkty główne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. MATERIAŁY.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

2.2. Rodzaje materiałów.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport sprzętu i materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i 

        punktów wysokościowych.

5.3. Tworzenie osi trasy.

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.

7. OBMIAR ROBÓT.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

8.2. Sposób odbioru robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty.





C-01.01.    ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU.

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. MATERIAŁY.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Kontrola jakości prac związanyyh ze zdjęciem humusu.

7. OBMIAR ROBÓT.

8. ODBIÓR ROBÓT.

1. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

D-01.01.  ROBOTY ZIEMNE. 

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1.Budowla ziemna.

1.4.2.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu.

1.4.3.Podłoże nawierzchni.

1.4.4.Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu).

1.4.5.     Wskaźnik zagęszczenia gruntu. 

1.4.10. Wskaźnik.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. MATERIAŁY.

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów.



3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

3.2. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być
stosowany sprzęt:

3.3. Sprzęt do zagęszczania.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

5.2. Wykonanie wykopów.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

5.2.2. Odwodnienie wykopów.

5.2.3. Wykonywanie wykopów sposobem ręcznym.

5.2.4. Zagęszczenie gruntu w wykopach.

5.2.5. Dokładność wykonywania wykopów.

5.2.6. Ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Kontrola wykonania wykopów.

7. OBMIAR ROBÓT.

8. ODBIÓR ROBÓT.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

N-01.01.     NAWIERZCHNIE Z
DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTÓW
BETONOWYCH (DEB).
1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.

1.3.1. Wjazdy.

1.3.2. Chodniki.

1.3.3. Drogi i place.

1.4.Określenia podstawowe.

1.4.1. DEB.

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. MATERIAŁY.



2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB

2.2.1. Aprobata techniczna.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor DEB.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne DEB.

2.3. Materiały do produkcji betonowych DEB.

2.3.1. Cement.

2.3.2. Kruszywo do betonu.

2.3.3. Woda.

2.3.4.  Dodatki.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z DEB.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport DEB.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

5.2. Koryto pod chodnik.

5.3. Podsypka.

5.4. Układanie nawierzchni z DEB.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

6.3. Badania w czasie robót.

6.3.1. Sprawdzenie podłoża.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.

7.OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

7.2. Jednostka obmiarowa.

8. ODBIÓR ROBÓT.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

9.2.Cena jednostki obmiarowej.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

W – 01.01.  SIECI WODOCIĄGOWE.

1. Wstęp .

����  Przedmiot ST.

����������������Zakres stosowania ST.

����������������Zakres robót objętych ST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2.   MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne.

2.2. Rury.

2.3. Studzienki wodociągowe i ich elementy.

2.3.3. Włazy studzienne.

2.4. Hydranty przeciwpożarowe.

2.5. Składowanie materiałów na placu budowy.

2.6. Odbiór materiałów na budowie.

3. SPRZĘT.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogólne.

4.2.  Rury.

4.3.  Inne materiały.

5.   WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1 Roboty przygotowawcze.

5.2   Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

5.2.2. Odwodnienie wykopów.

5.2.3. Podłoże.

5.3. Roboty montażowe.

5.3.1. Montaż na powierzchni terenu i opuszczanie przewodów do
wykopu.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

5.3.3. Układanie przewodów na dnie wykopu.

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w układaniu.

5.4. Zasypywanie wykopów.

5.5. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Badanie materiałów.



6.2. Badanie zgodności z dokumentacją projektową.

6.3. Badanie wykonania wykopów.

6.3.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych.

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów.

6.4.    Badanie w zakresie podłoża.

6.4.1. Badanie podłoża naturalnego.

6.4.2. Badanie podłoża wzmocnionego.

6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.

6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku.

6.5.    Badanie głębokości ułożenia przewodu.

6.6.    Badanie bezpiecznej odległości przewodu od budowli
sąsiadującej.

6.7.    Badanie zabezpieczenia sąsiadującej budowli.

6.8.    Badanie dotyczące budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ułożenia.

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu.

6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przewodu.

6.8.4. Badanie zmiany kierunku przewodu.

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.

6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejściu przez przeszkody.

6.8.7. Badanie zasypki przewodu.

6.9.    Badanie dotyczące obiektów na przewodzie.

6.9.1. Badania wykonania obiektów budowlanych.

6.9.2. Badanie wykonania przewodów w obiektach.

6.10    Warunki przystąpienia do badań.

6.10.1 Przyrządy do badania szczelności.

6.10.2. Zmniejszenie wpływu temperatury na wyniki.

6.10.3. Stan odcinka przewodu przed próbą szczelności.

6.10.4. Ciśnienie próbne.

6.10.5. Opis badań.

6.11.    Badania dokumentacji.

7.  OBMIAR ROBÓT.

8. ODBIÓR ROBÓT.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

2. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty



A - 00.00. – WYMAGANIA OGÓLNE.

1.         WSTĘP.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja Techniczna  A – 00.00. „ Wymagania ogólne” ,odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i  Odbioru
Robót, które zostaną wykonane w ramach budowy sieci wodociągowej w Kolinczu 

1.2.      Zakres stosowania ST.

1.3.      Zakres Robót objętych ST.

B-01.01.                     Roboty przygotowawcze
CPV 45100000-6       Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

C-01.01.                     Zdjęcie warstwy humusu
CPV 45112210-0

D-01.01.                     Roboty ziemne
CPV 45112100-6

N-01.01.                      Nawierzchnia z kostki
CPV 45200000-9

W-01.01.                     Sieci wodociągowe
CPV 45112100-6
CPV 45112700-2
CPV 45230000-8

1.4      Określenia podstawowe.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

1.4.1.  Budowla  - obiekt  budowlany,  będący  budynkiem,  komora  ,  robotami  liniowymi

stanowiący  całość  techniczno-użytkową  albo  jego  część  stanowiąca  odrębny  element

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Technicznej i należy je

stosować zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.



konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.4. Dziennik Budowy  -  opatrzony pieczęcią  Zamawiającego zeszyt,  z ponumerowanymi

stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i  innej

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i  Projektantem.

1.4.5.  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.

1.4.13. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w

formie wyliczeń, szkiców i  ew.  dodatkowych załączników.  Wpisy w Rejestrze

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Laboratorium   - laboratorium   badawcze,   zaakceptowane   przez

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z

oceną jakości materiałów oraz Robót.

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi

tolerancjami,  a jeśli  przedział tolerancji  nie został  określony  -  z  przeciętnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji

Projektowej.

1.4.19. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

1.4.20. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



1.4.21. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności

technologicznej ich wykonania.

1.4.22. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia

przewidywanych funkcji   techniczno-użytkowych.   

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót  .  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.   Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający  w  określonym  terminie  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze

wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz

Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów

pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.       Dokumentacja Projektowa.      

Dokumentacja Projektowa zawiera niżej wymienione projekty budowlane i wykonawcze z
rysunkami, obliczeniami i dokumentami:
1. Projekt sieci wodociągowej

1.5.3.       Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.      

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  kolejność

ich ważności.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który

dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.



Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacji Projektową

i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą  uważane za wartości docelowe od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z

określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego

przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacji Projektową

lub  ST,  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.       Zabezpieczenie Terenu Budowy.      

Wykonawca  umieści  tablice  informacyjne  na  Terenie  Budowy.  Tablice  informacyjne  będą

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie

tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni  stałe warunki  widoczności  w dzień  i  w nocy tych  zapór i  znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

1.5.5.       Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

α)utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

β)odejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu  Budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  i  innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:



��Lokalizację składowisk, 

��Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru.

1.5.6.       Ochrona przeciwpożarowa.      

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez

odpowiednie  przepisy,  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych,  magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.       Materiały szkodliwe dla otoczenia.      

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o  stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich

szkodliwość  zanika  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań

technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiający.

            1.5.8.         Ochrona własności publicznej i prywatnej.      

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne,  takie jak rurociągi,  kable itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz będących

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego

w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń



podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne  o

zamiarze rozpoczęci;  Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwłocznie  powiadom  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi

współpracował  dostarczają!  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji  na  powierzchni  ziemi  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9.       Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.      

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na

świeże ukończony fragment drogi dojazdowej i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.     Bezpieczeństwo i higiena pracy.      

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca  ma  obowiązek   zadbać, aby personel nie wykonywał pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie

podlegają odrębnej zapłacie.

1.5.11.     Ochrona i utrzymanie Robót.      

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia  przez

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno

być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były  w

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie  Inspektora

Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.5.12.     Stosowanie się do prawa i innych przepisów.      

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i



miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych

urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.13.     Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.      

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,

sprzęt  i  inne  dostarczane  towary,  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać

postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i

przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również

stosowane inne  odpowiednie  normy zapewniające  zasadniczo równy lub wyższy poziom

wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i

pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  Różnice  pomiędzy  powołanymi

normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez

Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  co  najmniej  na  28  dni  przed  datę

oczekiwanego  przez  Wykonawcę  zatwierdzenia  ich  przez  Inspektora  Nadzoru.  W

przypadku kiedy Inspektora Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają

zasadniczo równego lub  wyższego  poziomu wykonania,  Wykonawca zastosuje  się  do

norm powołanych w dokumentach.

2.         MATERIAŁY.  

2.1.          Źródła uzyskania materiałów.      

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące

proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały

uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji

Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2.          Pozyskiwanie materiałów miejscowych.      

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie



materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła

wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc

wskazanych będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań

Dokumentacji Projektowej lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania  na to  pisemnej  zgody Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca nie  będzie

prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  Terenu  Budowy  poza  tymi,  które  zostały

wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnym

obowiązującymi na danym obszarze.

2.3  .        Inspekcja wytwórni materiałów.  

Wytwórnie materiałów mogą  być  okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru v  celu

sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie

podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane

następujące warunki:

a)Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.          Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z  Terenu

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.



Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5.          Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca,  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6.      Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie  dłuższym,

jeśli  będzie to wymagane dla badań  prowadzonych przez Inspektora:  Nadzoru.  Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZĘT.      

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym  w ST,  PZJ  lub projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym przez  Inspektora

Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości  do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  warunków

Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.



4.  TRANSPORT.      

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz

co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie

powiadamiał Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na osie mogą  być

użyte  przez Wykonawcę  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.     WYKONANIE ROBÓT.  

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać  przepisów zawartych w ustawie z dnia 07

lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r poz. 414 ) ze wszystkimi zmianami.

5.1.      Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową,  wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów

Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji

Projektowej i w ST. a także w normach i wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

Nadzoru uwzględni wyniki  badań  materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy



produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.      Program zapewnienia jakości (PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób

wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące

wykonanie  Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

� bhp,

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  

            poszczególnych  elementów Robót,

� system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania 

            jakością  wykonywanych Robót,

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis

           laboratorium  własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza

           zlecić  prowadzenie badań),

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

            pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i 

            zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i

           formę przekazywania  tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

            technicznym oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

             pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

            załadunku  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

            czasie transportu,

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie

             próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

            dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych

            elementów    Robót,

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

             wymaganiom.

6.2.      Zasady kontroli jakości Robót.      

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiągnąć  założoną  jakość  Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  Robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając
personel,  laboratorium, sprzę t ,  zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań  materiałów oraz Robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  ze  wszystkie  stosowane

urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych,  w

celu ich inspekcji.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia

laboratorium,  pracy  personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak

poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy

niedociągnięcia w pracy  laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów ponosi

Wykonawca.



6.3.          Pobieranie próbek.      

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania  tych

materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez

Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

6.4.          Badania i pomiary      

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora

 Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.          Raporty z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań  (kopie) będą  przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.          Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i  zapewniona mu

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  Nadzoru, po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  Robót prowadzonego  przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.



Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od

Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się  wyłącznie na własnych

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione

zostaną przez Wykonawcę.

6.7.          Certyfikaty i deklaracje.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały i urządzenia, które posiadają:

1.certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi   określonymi   na   podstawie   Polskich  Norm,   aprobat   technicznych   oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

� Polską Normą lub

� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1.

� i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są  wymagane przez ST, każda  partia

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny  jej

cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.      Dokumenty budowy  

������������Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu Robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio  jeden



pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

� uzgodnienie   przez   Inspektora   Nadzoru   programu   zapewnienia   jakości   i

harmonogramów Robót,

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

         przerw w Robotach,

� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

          i ostatecznych odbiorów Robót,

� wyjaśnienia, uwagi i propo7ycie Wykonawcy,

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

         ograniczeniom    lub   wymaganiom   szczególnym   w   związku   z   warunkami

          klimatycznymi,

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

          Projektowej,

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robót,      

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

� dane    dotyczące    jakości     materiałów,     pobierania    próbek     oraz  

          wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

� inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

(2) Rejestr Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów  Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w



jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do

odbioru Robót.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące

dokumenty:

a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b)protokoły przekazania Terenu Budowy.

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoły odbioru Robót,

e)protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7.         OBMIAR ROBÓT.

7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie

lub gdzie  indziej  w Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku

ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inspektora

Nadzoru na piśmie.



Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2.      Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Długości   i   odległości   pomiędzy   wyszególnionymi   punktami   skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych lub liczone w sztukach.

            7.3.            Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w

całym okresie trwania Robót.

7.4.          Wagi i zasady ważenia.  

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5.          Czas przeprowadzenia obmiaru.  

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi



szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów W razie brakli miejsca szkice mogą

być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór

zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8.         ODBIÓR ROBÓT.  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

��odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

	�odbiorowi częściowemu, ;


�odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.          Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.      

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu

Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.          Odbiór częściowy.      

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót  Odbioru

częściowego  Robót  dokonuje  się  wg zasad jak  przy odbiorze  ostatecznym  Robót.  Odbioru

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.      Odbiór ostateczny Robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



Odbiór  ostateczny  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Dokumentach

Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej

na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej

oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych  w

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót

uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  Robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczeństwo    ruchu,    komisja    dokona    potrąceń,    oceniając    pomniejszoną    wartość

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1.   Dokumenty do odbioru ostatecznego.  

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego   Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:

1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

��Recepty i ustalenia technologiczne.

��Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

��Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew.PZJ.


�Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności   wbudowanych materiałów   zgodnie z
ST i  e w . P Z J .

��Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

��Rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru

i przekazani tych robót właścicielom urządzeń.

��Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia-terenu.

10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacz} ponowny

termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające bądź  zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4.      Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót".

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI .

9.1    Ustalenia Ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

   Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

� Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

� Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy.

� Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

� Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

� Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2           Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej.  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w

Specyfikacji  Technicznej  A-00.00.  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w



dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3           Objazdy i Organizacja Ruchu.  

Koszt wybudowania objazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 (a)Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  Nadzoru  i  odpowiednimi  instytucjami

Projektu  Organizacji  Ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii

Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających

z postępu Robót.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu.

(c)Opłaty / dzierżawy terenu

(d)Przygotowanie terenu

(e)Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowań.

(f)Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.

(g)Roboty rozbiórkowe tymczasowej drogi i zakupów.

(h) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE.

��Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

��Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

��Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

��Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.

163 z późniejszymi zmianami).

��Warunki Kontraktu.


�Dane Kontraktowe.



B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW
WYSOKOŚCIOWYCH.

CPV 45100000-6

1.             WSTĘP.  

1.1.   Przedmiot Specyfikacji.  
Podmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  tworzenia  trasy  robót
liniowych i punktów wysokościowych obiektów.

1.2.          Zakres stosowania Specyfikacji.  
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji
robót  wymienionych  w  pkt.  1.1,  zgodnie  z  Specyfikacją  A-00.00.-  „Wymagania
Ogólne".

1.3.          Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  obejmują  tworzenie  w  terenie  osi
trasy i punktów wysokościowych zgodnie z lokalizacją wg Rysunków.

1.4.          Określenia podstawowe.  
Określenia  podane  w  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  i
określeniami  podanymi w Specyfikacji A-00.00. - „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4. oraz
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz.
163 z póź. zm.)

1.4.4.Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których
wzajemne położenie na powierzchni  odniesienia,  zostało określone  przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.5.Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których
wysokość  w  stosunku  do  przyjętej   powierzchni  odniesienia,  została  określona
przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.6.Osnowa    realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna {pozioma i
wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w
terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta
powinna służyć do pomiarów kontrolnych   przemieszczeń   i   odkształceń,   a  także   w
miarę   możliwości   pomiarów powykonawczych.

1.4.4. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy,  punkty kierunkowe
oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

1.5.          Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne  wymagania dotyczące  robót  podano  w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogólne", pkt. 1.5.

2.   MATERIAŁY.  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.



Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogólne", pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiałów.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15m do 0,20 m i długość 1,5m do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 m
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 m 
do 0,05 m.
„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3.             SPRZĘT.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Do   odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
stosować następujący sprzęt:

� teodolity lub tachimetry,
� niwelatory,
� dalmierze,
� tyczki,
� łaty,
� taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt   stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4.             TRANSPORT.  

4.1.          Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A-00.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 4.

4.2.          Transport sprzętu i materiałów.  
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu    o materiały    dostarczone    przez    Zamawiającego,    Wykonawca
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego
wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte



przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny
charakterystykę  i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i
ich oznaczeń w czasie trwania robót.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą
do obowiązków Wykonawcy.

5.2.          Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów  
wysokościowych.
Punkty  wierzchołkowe  trasy  i  inne  punkty  główne  powinny  być  zastabilizowane  w
sposób  trwały,  przy  użyciu  pali  drewnianych,  a  także  dowiązane  do  punktów
pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych,  Maksymalna  odległość
pomiędzy  punktami  głównymi  na  odcinkach  prostych  nie  może  przekraczać  250  m.
Maksymalna  odległość  między  reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy  drogowej  w  terenie
płaskim powinna wynosić ok. 250 m.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
obiektu  i  obiektów towarzyszących.  Jako  repery  robocze  można wykorzystać  punkty
stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze
należy  założyć  w  postaci  słupków  wykluczających  osiadanie,  zaakceptowanych
przez  Inspektora  Nadzoru.  Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką
dokładnością,  aby  średni  błąd niwelacji  po  wyrównaniu  był  mniejszy  od  4  mm/km,
stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych,
Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repem i jego rzędnej.

5.3.          Tworzenie osi trasy.  
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Rysunki oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Rysunkach.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i    w punktach pośrednich
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej
niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Rysunków
nie może być większe niż 3 cm   dla autostrady i 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku
do rzędnych niwelety określonych w Rysunkach.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi.

5.4.          Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.  

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  punktów  odgałęzień
zgodnie  z  Rysunkami  oraz  w  miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów
o kształcie zgodnym z Rysunkami.

6.             KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  



6.1.          Ogólne zasady kontroli jakości robót  .
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  A-00.00.  "Wymagania
Ogólne", pkt. 5.

6.2.          Kontrola jakości prac pomiarowych.  
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów
wysokościowych  należy  prowadzić  wg  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i
wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

7.             OBMIAR ROBÓT.  
Jednostka obmiarowa robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest 1 m.

8.             ODBIÓR ROBÓT.  

8.1.          Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano Specyfikacji A-00.00. „Wymagania Ogólne" pkt 6.

8.2.          Sposób odbioru robót.  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców
i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  z  kontroli  geodezyjnej,  które
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

9.             PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Płatność  za  1  m  należy  przyjmować  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.

Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje: 

� dostarczenie materiałów pomocniczych,
� wyznaczenie i sprawdzenie punktów głównych osi trasy i punktów

wysokościowych, 
� wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 
� uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
� wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojów,

� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

    10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

    10.1.  Normy.  
    Nie występują.

   10.2.     Inne dokumenty.      
��  Instrukcja techniczna 0-1.
��  Instrukcja techniczna G-3.

��  Instrukcja techniczna G-l.

��  Instrukcja
techniczna G-2.
��  Instrukcja
techniczna G-4.

�  Wytyczne
techniczne G-3.2.
��  Wytyczne
techniczne G-3.1.
��  Ustawa z
17.05.1989 r.





C-01.01.    ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU.

CPV 45112210-0

1.             WSTĘP.  

1.1.          Przedmiot Specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące zdjęcia warstwy humusu na
terenie budowy oczyszczalni i na odcinku prowadzenia robót liniowych przez tereny
uprawne.

1.2.     Zakres stosowania Specyfikacji.      
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacją A-00.00. - „Wymagania Ogólne".

1.3.          Zakres robót objętych specyfikacją  .
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  stanowią  wymagania  dotyczące  robót
związanych ze zdjęciem warstwy humusu zgodnie z lokalizacją pod obiekty.

1.4.          Określenia podstawowe.  
Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi wymaganiami Inwestora i
określeniami podanymi w Specyfikacji A-00.00. - „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.

1.5.          Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w Specyfikacji  A-00.00.  "Wymagania
Ogólne", pkt. 1.5.

2.             MATERIAŁY.  

Nie występują.

3.             SPRZĘT.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji A-00.00.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:

� łopaty, szpadle taczki i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych
� koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość

wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

4.             TRANSPORT.  

4.1.          Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji A-00.00. „Wymagania
Ogólne" pkt. 4.

4.2.          Transport humusu.  

Humus  należy  przemieszczać  taczkami  hałdy  z  przeznaczeniem  do  powtórnego



wykorzystania  oraz  przewozić  transportem  samochodowym  na  miejsce  zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

5.             WYKONANIE ROBÓT.  
Warstwy humusu powinny być zdjęte z przeznaczeniem do późniejszego użycia ich
przy rekultywacji. Humus należy zdejmować ręczne.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w
innych miejscach określonych w Rysunkach lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania,  według faktycznego
stanu  występowania.   Stan   faktyczny   będzie   stanowił   podstawę   do   rozliczenia
czynności
związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach.
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus
był zabezpieczony   przed   zanieczyszczeniem,   a   także   najeżdżaniem   przez
pojazdy   i zagęszczaniem.
Należy unikać zdejmowania humusu w tym czasie i bezpośrednio po ustąpieniu wód, a
jeśli nie będzie to możliwe, zdjęty humus należy przed odwiezieniem na składowisko
przesuszyć w celu uniknięcia zanieczyszczania dróg publicznych na trasach do
składowisk.
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich,
aby  uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

6.             KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1.          Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogólne", pkt. 5.

6.2.          Kontrola jakości prac związanych ze zdjęciem humusu.  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia
humusu z powierzchni pasa robót ziemnych.

7.             OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest 

1 m2   (metr kwadratowy).
Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora Nadzoru.
Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora
Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora
Nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8.             ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogólne"pkt 6.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki
pozytywne.



9.             PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Płatność za 1 m2 (metr kwadratowy) należy przyjmować zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robót.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

� zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania ok. 10 - 20 cm, 
� hałdowanie w pryzmy z przeznaczeniem na humusowanie skarp,
� odbudowanie humusu w miejsce rekultywacji



D-01.01.  ROBOTY ZIEMNE. 

CPV 45112100-6

1. WSTĘP.  

1.1.          Przedmiot Specyfikacji.  
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych.

1.2.          Zakres stosowania Specyfikacji.  
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji
robót  wymienionych w punkcie 1.1 , zgodnie z Specyfikacją  A-00.00. -  „Wymagania
Ogólne".

1.3.          Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  określają  szczegółowe wymagania    dla
robót ziemnych przewidzianych do wykonania w Projekcie:

��wykopów w gruncie III  - IV
	�odkład w gruncie III - IV kat. z gruntu z wykopów,

Odkład stanowi nadmiar gruntów z wykopów pod instalacje.

1.4.          Określenia podstawowe.  
Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  

PN – B – 02480, PN – B – 06050 i określeniami podanymi w Specyfikacji 

A-00.00.- „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.

1.4.5.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca
warunki  stateczności  i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków
transportowych urządzeń, konstrukcji budowlanych.

1.4.6.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.7.Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio
pod konstrukcją nawierzchni   do   głębokości   przemarzania,   nie   mniej   jednak
niż   do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych.

1.4.8.Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego
poniżej spodu budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie,
wykonanie i eksploatację budowli.

1.4.9.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca gruntu, określona wg
wzoru:

Is = ρd/ ρds.



w którym:

ρa - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona  w  normalnej   próbie  Proctora,  zgodnie  z  
PN-B-04481,  służąca  do  oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z  normą BN-77/8931-12   (Mg/m3).

1.4.10.  Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność
gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

U = d60 / d10

w którym:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji A-00.00. „Wymagania
Ogólne" pkt. 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.

2.1.          Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne   wymagania   dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w Specyfikacji A-00.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 2.

2.2.          Ogólne zasady wykorzystania gruntów      .
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do
budowy nasypów mogą być wywiezione poza plac budowy na polecenie lub za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione
przez Wykonawcę na odkład lub wysypisko.  Inspektor Nadzoru może nakazać
pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3.             SPRZĘT.  

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Specyfikacji  B-00.00.00
„Wymagania Ogólne" pkt. 3.

3.2.          Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany  
sprzęt:



- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, - inny
sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3.          Sprzęt do zagęszczania.  
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach
jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zagęszczania. 
Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej
warstwy.   Dopuszcza   się  każdy  inny   rodzaj   sprzętu  zagęszczającego
zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.             TRANSPORT.  

4.1.          Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji A-00.00. „Wymagania
Ogólne" pkt. 4.

4.2.          Transport gruntu.  
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem wbudowania w nasyp, mogą
być  stosowane  samochody samowyładowcze.  Wybór  środków transportu  oraz  metod
transportu powinien być  dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości,
technologii  odspajania  i  załadunku oraz  od odległości  transportu.  Wykonawca ma
obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa
zarówno w obrębie budowy,  jak i  poza.  Przy ruchu  po drogach  publicznych  środki
transportu  powinny spełniać wymagania podane w Specyfikacji A-00.00. „Wymagania
Ogólne".

5.             WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykopy  należy  wykonywać  z  zachowaniem  wymagań  dotyczących  dokładności
określonych w niniejszej Specyfikacji.

5.2. Wykonanie wykopów.  

5.2.1.       Roboty przygotowawcze.  
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie
warstwy humusu oraz rozbiórki  elementów dróg i  ulic należy wykonać  zgodnie ;
Rysunkami, oraz z poleceniem Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze
wszystkimi  zmianami,  zatwierdzonymi  przez  Inspektora  Nadzoru,  Przed rozpoczęciem
robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu.

5.2.2.       Odwodnienie wykopów.  
Technologia wykonywania  wykopu musi umożliwiać  jego  prawidłowe odwodnienie w
całym  okresie  trwania  robót ziemnych.  Wykonanie  wykopów powinno postępować  w



kierunki  podnoszenia  się  niwelety.  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować
odpowiedni spadek  podłużny i nadać  przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające
szybki odpływ wód z wykopu. 

Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych
i  2%  w  przypadku  gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót ni
spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia  wykopu  w  czasie
postępu robót.
Niezależnie  od  budowy  urządzeń  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających
ujętych  w  Rysunkach,  Wykonawca  powinien,  wykonać  urządzenia,  które
umożliwiaj  i  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3.       Wykonywanie wykopów sposobem ręcznym.  
Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać:

� w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,
� w dolnej, strefie wykopów fundamentowych, dla której zgodnie z  
       Rysunkami,
� wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podłoża,
� w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona  
        struktura gruntu podłoża.

Urobek wykopów wykonywanych ręcznie należy odkładać na powierzchni terenu w
odległości  od  krawędzi  wykopu  zapewniającej,  że  wydobyty  grunt  nie  zsypie  się
ponownie  do  wykopu.  Wydobyty  grunt  powinien  stanowić  zabezpieczenie  przed
prawdopodobnym  spływem  wody  opadowej  do  wykopu.  W  uzasadnionych
przypadkach  urobek  z  wykopu  należy  umieszczać  w  łyżce  koparki,  która  dokona
załadunku na skrzynię samochodu.

5.2.4. Zagęszczenie gruntu w wykopach.
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na
podstawie:

� wskaźnika zagęszczenia Is, 

� albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości
objętościowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z
podłoża wykopu  i określony laboratoryjnie. 

5.2.5.       Dokładność wykonywania wykopów.  
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20
m. Dopuszcza się następujące tolerancje:

� wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o
więcej niż +10cm i -0 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych
załamań,

� różnica  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych robót ziemnych nie może



przekraczać ±2cm i ±3cm. 

5.2.6.       Ruch budowlany      .
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.          Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji A-00.00. „Wymagania
Ogólne" pkt.5.
W  czasie  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  prowadzić   systematycznie  badania
kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą Specyfikacją. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
� dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
� Dziennika Budowy,
� protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.

6.2.          Kontrola wykonania wykopów.  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji pkt.5.2 oraz w Rysunkach. W czasie kontroli
szczególną uwagę należy zwrócić na :

��odspajanie gruntów,
	�odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót,

�dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
��zagęszczenie,

7.             OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiaru wykonania wykopów  jest 1 metr sześcienny [m3].

8.             ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacją i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.             PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Cena 1 m3 wykonania wykopu obejmuje:



� prace pomiarowe,
� wykonanie wykopu,
� przemieszczenie gruntu na nasyp, do miejsca wbudowania lub na odkład
� rozplantowanie gruntu na odkładzie z ukształtowaniem jego powierzchni,
� wykonanie odwodnienia na czas budowy,
� wykonanie wymaganych pomiarów i badań,
� zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych.

10.           PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10.1. Normy.

��PN-B-02481      Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i      

                                jednostki miar.

��PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów.

��PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

��PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

��PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.


�PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  

                                wykonywania i badania przy odbiorze.

7. BN – 77 / 8931 – 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu



N-01.01.     NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH
ELEMENTÓW BETONOWYCH (DEB).

CPV 45200000-9

1.             WSTĘP.  

1.1.          Przedmiot Specyfikacji.  
Przedmiotem  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z
wykonaniem utwardzenia przy zasuwach i hydrantach z drobnowymiarowych elementów
betonowych (DEB) 

1.2.          Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacją A-00.00. „Wymagania Ogólne".

1.3.          Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem:
1.3.1. Utwardzenia.
Projektuje  się  z  kostki  gr.  6 cm betonowej  o  kolorze  szarym ograniczonej  obrzeżem
betonowym 8 x 25 cm. Kostkę ułożyć na podsypce piaskowo – cementowej gr. 3 cm na
podłożu z kruszywa gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskowej gr.
12 cm. 

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
podanymi w Specyfikacji A-00.00 - „Wymagania Ogólne".

1.4.1. DEB.

 Drobnowymiarowy  element  betonowy  -  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka z dwóch warstw połączonych ze sobą
trwale w fazie produkcji.
Do  wykonania  nawierzchni  przewiduje  się  zastosowanie  dwóch  rodzajów  DEB  bez
wzoru i ze wzorem.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne",

B – 01.01., C-01.01., D – 01.01. oraz pkt. 10.

2.             MATERIAŁY.  

2.1.          Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
ST D-01.01. "Wymagania ogólne".



2.2.          Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB  

2.2.1.       Aprobata techniczna.  
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  DEB  w  budownictwie  drogowym  jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2.       Wygląd zewnętrzny.  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna DEB powinna być równa i szorstka, a krawędzie DEB równe i
proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 1 mm dla DEB o grubości < 60 mm.
Na DEB ze wzorem wypukłym grubość wzoru powinna wynosić 3mm
Po ułożeniu DEB należy zabezpieczyć chodnik przed zabrudzeniem  stosując  środki
hydrofobizujące (duże powierzchnie chodnika będą wykonane w czasie prowadzenia
robót).

2.2.3.             Kształt, wymiary DEB.  
Do wykonania nawierzchni utwardzeń stosuje się DEB o grubości 60 mm, 

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
na długości    ±        2 mm,
na szerokości ±        2 mm,
na grubości    ±         2 mm.

2.2.4.       Cechy fizykomechaniczne DEB.  
DEB powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych DEB

Lp C e c h y               Wartość
1 Wytrzymałość ba ściskanie* po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a)  średnia z sześciu DEB 
b) najmniejsza pojedynczej DEB

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż            4
3 Odporność na zamrażanie, po 150 cyklach zamrażania, wg PN-B-

06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, % nie więcej niż 

c)  c)obniżenie   wytrzymałości   na   ściskanie   w   stosunku  do
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, % nie więcej niż

Brak
pęknięć 

 
5

          20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 (1), mm, nie
więcej niż

            4

*  Górną  powierzchnię  DEB  z  wzorem  wypukłym  przed  badaniem  wytrzymałości  na

ściskania  należy  wyrównać  zaprawą  cementową  piaskową  p  wytrzymałości  28  dniowej

minimum jak dla betonu B-30.

2.3. Materiały do produkcji betonowych DEB.

2.3.1.       Cement.  
Do produkcji DEB należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej  niż  "42,5",  posiadający  aprobatę  techniczną  na  betonowe



nawierzchnie  drogowe  lub  do  produkcji  betonów  mostowych.  Zaleca  się
stosowanie  cementu  o  jasnym  kolorze. W  celu  uzyskania  podanego  koloru
dopuszcza się zastosowanie bieli cynkowej lub bieli tytanowej w postaci dodatku
do barwnika. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.       Kruszywo do betonu.  
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712
[3]. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu. Do wykonania górnej warstwy DEB zaleca się
zastosowanie granitowego piasku łamanego wg PN-B-11112 [7]

2.3.3.       Woda.  
Woda powinna być odmiany " 1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4.       Dodatki.  

Do produkcji DEB stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zmniejszają wodożądność mieszanki betonowej a w konsekwencji
zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
W celu zabezpieczenia górnej warstwy powierzchni DEB przed wpływami
czynników atmosferycznych i ewentualnymi zabrudzeniami oraz w celu uzyskania,
pastelowych barw zaleca się po ułożeniu nawierzchni impregnację środkami
hydrofobizującymi z preparatów sylikonowych lub akrylowych.
W wyjątkowych przypadkach za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się
zastosowanie do środków hydrofobizujących dodanie odpowiedniego barwnika.

3.             SPRZĘT.  

3.1.          Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne".

3.2.          Sprzęt do wykonania chodnika z DEB.  
Małe powierzchnie z DEB wykonuje się ręcznie.
DEB ze wzorem należy układać ręcznie.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.
Ze względu na zastosowanie DEB z wzorem okładziny wibratorów płytowych nie
mogą pozostawiać śladów zabrudzeń.

4.             TRANSPORT.  

4.1.          Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania
ogólne".

4.2.          Transport DEB.  
Uformowane w czasie produkcji DEB układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, DEB
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i
spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym



stanie. DEB można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.

5.             WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne".

5.2. Koryto pod chodnik.
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podłużnymi   i poprzecznymi oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST D- 01.01. "Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża".
 Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 1,00 według normalnej
metody Proctora. 

5.3.          Podsypka.  
Należy zastosować  podsypkę  cementowo  piaskową  wykonaną  jak  dla  gruntu
stabilizowanego  cementem  o  Rm=5MPa  zgodnie  z  normą  PN-S-96012  [8]
"Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem".
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
Stosować podsybkę zgodnie pkt. 1.3.

5.4.          Układanie nawierzchni z DEB      .

DEB układa się na podsypce cementowo piaskowej w taki sposób, aby szczeliny
między DEB wynosiły od 2 do 3 mm.
Po ułożeniu DEB, szczeliny należy wypełnić zprawą cementowo-piaskową z
zachowaniem  wymagań projektu, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych DEB
przy użyciu szczotek ręcznych    lub mechanicznych    i przystąpić do ubijania
nawierzchni  chodnika.
Do ubijania ułożonego DEB, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony DEB przed uszkodzeniem   i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i
jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z DEB nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i
zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem wymaga pielęgnacji.:

W celu zabezpieczenia nawierzchni z DEB przed zabrudzeniem należy ją
zaimpregnować środkami hydrofobizującymi przed oddaniem jej do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.          Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne".

6.2.          Badania przed przystąpieniem do robót.  



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent DEB
posiądź aprobatę techniczną.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania
wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót.

6.3.1.       Sprawdzenie podłoża.  
Sprawdzenie podłoża polegana stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
-głębokości koryta
-o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
-o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,
-szerokości koryta: ± 5 cm.

6.3.2.       Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3
niniejszej ST.
Raz na 300m2 należy sprawdzić wytrzymałość podsypki cementowo piaskowej zgodnie
z normą wykonać PN-S-96012 {8] „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem".

6.3.3.       Sprawdzenie wykonania nawierzchni.  
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  DEB polega  na  stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej
ST:

- pomierzenie szerokości spoin,
-sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
-sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
-sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7.OBMIAR ROBÓT.

7.1.          Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z DEB.

8.             ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i



wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.             PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00.   "Wymagania
ogólne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 chodnika z DEB obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta,
-ew. wykonanie warstwy odsączającej,
-wykonanie podsypki cementowo piaskowej o Rm=5MPa,
-ułożenie DEB wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
-wykonanie impregnacji środkami hydrofobizującymi,
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji     
      technicznej.

10.           PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10.1. Normy.
1.PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy             
                                       Boehmego
2.PN-B-06250 Beton zwykły
3.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,  
                                       wymagania i ocena zgodności
5.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6.BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika  
                                       piaskowego.

1PN-B-11112   Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
2PN-S-96012   Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego    
           cementem.



W – 01.01.  SIECI WODOCIĄGOWE.

CPV 45112100-6

CPV 45112700-2

CPV 45230000-8

2. Wstęp .  

���� Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budowy sieci wodociągowej w Kolincz

���� Zakres stosowania ST.  

 Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

��
� Zakres robót objętych ST.  

Wodociąg włączyć do sieci wodociągowej w Rywałdzie
Projektuje się wodociąg z rur PVC PN 10. 
Posadowienie w gruncie na podsypce piaskowej  gr. 15 cm i zasypce gr. 20 cm nad rurą.
Nad rurociągiem ułożyć taśmę sygnalizacyjną.
Skrzynki zasuw i hydrantów obrukować na szerokości 0,5 m.
Przejście wodociągu pod drogami prowadzić w rurach ochronnych stalowych φ 273 x 5,6
mm.
Zasuwy kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem. 
Na załamaniach stosować bloki oporowe wg normy BN-81/9192-05 – „Wodociągi wiejskie”.
Trasę wodociągu sieci oraz przyłączy i obiektów na sieciach przedstawiono w dokumentacji
projektowej „ Budowa sieci wodociagowej  w Kolinczu”.

1.4.          Określenia podstawowe.  

•Sieć wodociągowa - układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza               
      budynkami.

•Sieć wodociągowa przeciwpożarowa - sieć wodociągowa wyposażona w hydranty
zewnętrzne, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru.
•Hydrant zewnętrzny - zawór wbudowany w sieć wodociągową przeciwpożarową,
przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych.
•Połączenie (przyłącze) wodociągowe - przewód wodociągowy, łączący wewnętrzną instalację
wodociągową z siecią wodociągową.

•Zestaw   wodomierzowy   -   wodomierz   wraz   z   armaturą   i   innymi   elementami
umożliwiającymi wbudowanie wodomierza w przewód wodociągowy.

Pozostałe określenia są  zgodne z PN-87/B-01060 i definicjami podanymi w  ST A-00-00
„Wymagania Ogólne" . 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.



Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00. „Wymagania Ogólne".
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność :
Dokumentacją Projektową.

2.   MATERIAŁY.

2.1.          Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacj
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu < proponowanych
źródłach  otrzymania  materiałów  przed  rozpoczęciem  ich  dostawy.  W przypadku  nie
zaakceptowania  materiału  ze  wskazanego  źródła,  Wykonawca  powinien  przedstawić  do
akceptacji Kierownika Projektu materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być  później  zmieniony bez zgod] Kierownika Projektu. Każdy rodzaj
robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  ni<  zaakceptowane  materiały.  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego ni< przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną
pracę.

2.2.          Rury.  

Rury wodociągowe 

PVC i PE wg projektu.

2.4.          Hydranty przeciwpożarowe.  
Hydranty nadziemne o średnicy nominalnej dn 80 na ciśnienie nominalne 1.0 MPa wg PN
89/M-74091.

2.5.          Składowanie materiałów na placu budowy.  

Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi o< podłoża
na którym są składowane. Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym,
z możliwością odprowadzenia wód opadowych.
Rury polietylenowe w zwojach należy składować w pozycji poziomej do wysokości 1.5 m.
Wiązki rur można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2.0 m wysokość w
taki sposób, aby ramka wiązki wyższej nie spoczywała na ramce wiązki niższej. Rury
składowane w stertach umieścić na równym podłożu przy zastosowaniu bocznych wsporników
drewnianych lub wyłożonych drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m Gdy nie jest
możliwe podparcie rur na całej długości, spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych
łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2.0 m. Rury o różnych
średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest te możliwe rury o
najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. W stercie ni« powinno się znajdować
więcej niż siedem warstw do wysokości max. 1.0 m. Końce rui należy zabezpieczać zaślepkami.
Gdy  wiadomo,  że  składowane  rury  nie  zostaną  ułożone  w  ciągu  12  miesięcy  należy  je
zabezpieczyć     przed   nadmiernym    wpływem    promieniowania   słonecznego    poprzez
zadaszenie.
Rur PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.
Elementy prefabrykowane mogą być  składowane poziomo lub pionowo, jedno-     lub
wielowarstwowo.Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80



m.
Przy  pionowym   składowaniu   należy   stosować   podkłady   i kliny  podobnie  jak   przy
składowaniu   rur   -   pierwszą   warstwę   należy   ułożyć   na   podkładach   drewnianych,
zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunięciem. Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.
Cement,  materiały  izolacyjne,  kształtki,  uszczelki  oraz  inne  drobne  elementy  należy
składować w magazynie zamkniętym.
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. Zaleca się sposób
składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.

2.6.      Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy   dostarczyć   na   budowę   wraz   ze   świadectwem  jakości,   kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W
razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy
poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu robót.

3.             SPRZĘT.  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST A-00.00.00 „Wymagania ogólne". Do robót
ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:
-piłę do cięcia asfaltu i betonu,
-piłę motorową do cięcia drzew,
-koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3,
-spycharki,
-sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak),
-samochody samowyładowcze.

Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:
-wciągarkę ręczną,
-wciągarkę mechaniczną,
-samochód skrzyniowy,
-samochód samowyładowczy,
-betoniarki,
-nożyce do cięcia stali,
-spawarki spalinowe lub elektryczne,
-żurawie.
-przyrządy do montażu rur.

4.             TRANSPORT.  

4.1           Wymagania ogólne.  

Ogólne  warunki  transportu  podano  w  ST  A-00-00  „Wymagania  ogólne".  Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i
odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być  przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Przewożone materiały powinny być  rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.



4.2.           Rury.  

Należy unikać dłuższego transportu rur lub zachować szczególna ostrożność przy transporcie
w temperaturach  niższych  niż  0°C (  z  uwagi  na  zmniejszona  plastyczność  materiału)  jak
również w temperaturach powyżej 30°C, z uwagi na zwiększoną plastyczność materiału.

Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub
dźwigu z belką  (trawersem) uniemożliwiającą  zaciskanie się  zawiesi na wiązce. Nie wolno
stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów.

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 160 mm
lub z użyciem podnośnika widłowego.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu.
Pojazd musi  posiadać  wsporniki  boczne  w rozstawie  max.  2.0  m.  Jeżeli  długość  rury jest
większa niż długość pojazdu, wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1.0 m.

Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środki
transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, poszczególne warstwy rur należy
przekładać   materiałem   wyściółkowym   w   miejscach   stykania   się   wyrobów.   Rury
sztywniejsze, o większych średnicach i grubszych ściankach winny znajdować się na
spodzie.
Niedopuszczalne jest zrzucanie lub „wleczenie" rur.

4.3.     Inne materiały.

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
dla usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny 2
drewna, gumy i innych materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za
pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie
prefabrykatu.
Włazy kanałowe i hydranty mogą być przewożone luzem, przy czym należy zabezpieczyć
przed przemieszczeniem.
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących:
segregacji składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5.   WYKONYWANIE ROBÓT.

Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST  A-00.00.  „Wymagania  ogólne".  Roboty
związane  z  sieciami  wodociągowymi  należy  wykonywać  w  kolejności  zgodnej  z
harmonogramem robót budowlanych.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny zostać zakończone roboty przygotowawcze,
związane z usunięciem drzew i krzewów, zdjęciem istniejącej nawierzchni oraz oczyszczeniem
obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadów. Zasady wykonania tych robót podano w
ST  D-01.01.  i  C-01.01.  Trasę  wodociągu  należy  wytyczyć  na  podstawie  rysunków  „Plan
sytuacyjno-wysokościowy",  zawartych  w  Dokumentacji  Projektowej  „Projekt  budowy
oczyszczalni ścieków w Jabłowie".



Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny, :
założeniem ciągu reperów roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z
gwoździami.
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej trzy punkty.
Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robót.

Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
W przypadku niedostatecznej liczby reperów roboczych wbudować repery tymczasowe :
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  urządzenia  odwadniające
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie
wykopu.
Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w
podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.

5.2   Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.
Wykopy wykonać ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.
Wszystkie napotkane przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykop pod wodociąg należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego
dnie.
Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór.
Ściany   wykopów  szerokoprzestrzennych   należy   odeskować   i   podeprzeć   konstrukcja
usztywniającą.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze,
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1.0 m nad powierzchnią
terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi
projektowanymi za pomocą niwelatora.
Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów.

Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym
od rzędnej projektowanej o ok. 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie spód
wykopu ustala się na poziomie ok. 30-60 cm wyższym od rzędnej projektowanej, w zależności
od rodzaju gruntu. Wykop należy pogłębić do właściwej   rzędnej bezpośrednio
przed ułożeniem przewodów (podsypki piaskowej).
Przy   wykonywaniu  wykopów  w  bezpośrednim   sąsiedztwie istniejących   budowli   na
głębokości równej  lub większej  niż głębokość  posadowienia tych budowli  należy je
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.



Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych
+5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia Tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5cm.

Wyjścia  (zejścia)  po  drabinie  z  wykopu  powinny  być  wykonane  z  chwilą  osiągnięci;
głębokości  większej  niż  1.0  m  od  licząc  od  krawędzi  wykopu,  w  odległościach  niż
przekraczających 20 m.

Wydobywany  grunt  należy  składować  z  jednej  strony  wykopu,  odległość  podnóża  skarpy
odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójną jego głębokość i
nie  mniej  niż  3.0  m.  W  przypadku,  gdy  obudowa  wykopu  jest  obliczona  na  dodatkowe
obciążenie odkładem gruntu odległość podnóża skarpy odkładu nie może być mniejsza ni; 1.0
m.

Nadmiar  gruntu  z  wykopu  pod  wodociąg  należy  zagospodarować  zgodnie  z  zasadami
podanymi w ST D-01-01.

Wykopy do głębokości 1.0 m można wykonywać  jako nieumocnione, powyżej - umocnione.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do głębokości 4,0 m zgodnie z normy
BN-83/8836-02 wynosi 1:1.5, przy braku wody w gruncie, przy równoczesnym zapewnieniu
łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości
równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczenia podnóża pochylonej skarpy na dnie
wykopu.

Obudowa  wykopu  umocnionego  powinna  wystawać  15  cm  ponad  krawędź  wykopu.
Minimalna  szerokość  wykopu  w  świetle  obudowy powinna  być  dostosowana  do  średnicy
przewodu i wynosić  minimum D+0.60m, gdzie D - zewnętrzna średnica przewodu, lecz nie
mniej niż  0.8 m. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinna przekraczać ±5 cm.

5.2.2.       Odwodnienie wykopów.  
W przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy zastosować technologię wg projektu
wykonawcy robót. 

5.2.3.       Podłoże.  
Przewody należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do
wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podłoża zależy od
rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych   i
żwirowych,   nie nawodnionych   i   nie   zawierających   kamieni przewody należy układać
bezpośrednio na wyrównanym nienaruszonym dnie wykopu. W przypadku wystąpienia
gruntów nie spełniających powyższych wymagań przewody należy układać na podłożu
wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-żwirowej. Materiał na podsypkę powinien
spełniać następujące wymagania:
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
materiał nie może być zmrożony,
nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Wysokość podsypki powinna wynosić 0.10 m. Jeżeli w dnie wykopu znajdują się kamienie lub
grunt  będzie  nawodniony  po  wykonaniu  przewodu,  podłoże  powinno  mieć  wysokość  co
najmniej 0.15 m.
Dopuszczalne  odchylenie  w planie  osi  podłoża  wzmocnionego  od  osi  przewodu  nie  może
przekroczyć  10 cm. Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w
dokumentacji nie może w żadnym punkcie przekroczyć ±5 cm.
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadki przeciwnego



ani też jego zmniejszenia do zera. 

5.3.     Roboty montażowe.

Przewody wodociągowe należy ułożyć z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Technologia budowy wodociągu musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów
zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Przewody PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Z uwagi na
zmniejszoną elastyczność PVC w niskich temperaturach zaleca się wykonywanie połączeń w
temperaturze nie niższej niż 5°C.
Opuszczanie i  układanie przewodu na dnie wykopu może  się odbywać  dopiero  po
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie uległy
uszkodzeniu  oraz zabezpieczyć je  przed  zanieczyszczeniem  przez  stosowanie zaślepek.
Budowę wodociągu należy prowadzić od jego końca.

5.3.1.       Montaż na powierzchni terenu i opuszczanie przewodów do wykopu.  
W miarę możliwości można montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuszczać
go do wykopu.

5.3.2.       Opuszczanie rur do wykopu.  
Należy mieć na uwadze, że przy wykopach wąskoprzestrzennych obudowanych z
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pociąga za sobą
konieczność zmniejszania długości opuszczanych odcinków. 

5.3.3.       Układanie przewodów na dnie wykopu.  
Podłoże w wykopie profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje
się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.

Rury o niewielkiej masie należy układać w wykopie ściśle osiowo. Rury cięższe, opuszczane
mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są jeszcze podwieszone i po
właściwym ustawieniu  zwalniać  podwieszenie.  Należy zwrócić  uwagę,  aby osie  łączonych
odcinków  przewodu  pokrywały  się,  zaś  bosy  koniec  rury  wszedł  do  miejsca  na  nie
oznaczonego.

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej
swej długości w na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi.
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie piaskiem po środku długości mocno
podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia.
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych łaty
mierniczej (lub krzyża celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperów pomocniczych. Złącza przewodów powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem
wystarczającej wolne przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby
na szczelność przewodu.

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych
elementów, takich jak kawałki drewna, kamieni itp.
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej  nie powinno
przekraczać ±10 mm, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±3 mm propomiarze rzędnych
w studzienkach.
Nad przewodami wodociągowymi z rur PVC ułożyć taśmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim
z drutem sygnalizacyjnym miedzianym o przekroju 2.5 mm2.



5.3.4.       Zabezpieczenie rur przy przerwie w układaniu.  
Przed  ukończeniem  dnia  roboczego,  lub  przerwą  w  robotach,  należy  zabezpieczyć  końce
układanego  rurociągu  przed  zamuleniem  wodą  gruntową  lub  opadową  przez  stosowanie
zaślepek.

5.4. Zasypywanie wykopów.

Po  ułożeniu  wodociągu  w  zasypce  i  obsypce  z  gruntu  piaszczystego,  wykopy  zasypywać
warstwami gruntu. Obsypkę zagęszczać.

Stopień zagęszczenia 98 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Ten sam stopień zagęszczenia
wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanałów usytuowanych pod drogami.

W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych, wymienić je i zagęścić do Is =
1.0.

5.5. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu.
Rozbieranie  umocnień  ścian  lub  skarp  wykopu  należy  przeprowadzać  stopniowo  w miarę
zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu.
Zabezpieczenie ścian wykopu można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż
0,5 m z wykopów wykonanych w gruntach spoistych i 0,3 m - w innych rodzajach gruntów.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  .  

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  Robót  podano  w  ST  A-00.00.  Kontrola  związana  z
wykonaniem sieci wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać
za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

6.1.          Badanie materiałów.  

Użyte materiały do budowy wodociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Sprawdzenie materiałów użytych do budowy polega na porównaniu ich cech z wymaganiami
określonymi w Dokumentacji Projektowej:
a)pośrednio,  na podstawie dokumentów określających jakość  przewidzianych do wbudowania
materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi,
b)bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania
specjalistyczne, porównując cech jak w poz. a).

6.2.          Badanie zgodności   z   dokumentacją projektową.  

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową przeprowadza się przez:
a)sprawdzenie dokumentów wymienionych w ST pod względem merytorycznym i formalnym.
b)sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do
Dokumentacji Projektowej  i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzór techniczny oraz
zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

6.3.          Badanie wykonania wykopów.  

Długość  odcinka  robót  ziemnych  poddanego  badaniom  przy  odbiorach  częściowych  nie



powinna być mniejsza 50.0 m.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu wymagań określonych w ST, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na:

-zabezpieczenie stateczności skarp wykopów,
-obudowę ścian wykopów,

-prawidłowość odwodnienia wykopu
-dokładność   wykonania   wykopu:    usytuowanie,   wykończenie,    
      wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie  
      wykopu.

6.3.1.       Badanie wykopów otwartych obudowanych.  
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać  bezpośrednio na budowie prze:
oględziny  zewnętrzne,  porównując  rodzaj  materiałów,  wymiary  elementów  zabezpieczeń
zabezpieczenie przed korozją  z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i  warunkam
technicznymi podanymi przez wytwórnie.

6.3.2.       Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
zgodności wykonania z wymaganiami podanymi w ST.
Przeprowadza się przez:
-     oględziny zewnętrzne sprawdzając, czy nie występują wody gruntowe,
-     pomiar szerokości wolnego pasa terenu pomiędzy górną krawędzią wykopu a podnóżem
nachylonej skarpy odkładu gruntu z wykopu,
-     pomiar głębokości wykopu H i porównanie pomierzonych wielkości z wymaganiami ST
pkt 5.2.1.
-    pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 1° i porównanie ;
wymaganiami ST pkt 5.2.1,
-    oględziny zewnętrzne terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odpływ wód opadowych od
krawędzi wykopu z pasa terenu o szerokości równej 3H
-oględziny zewnętrzne, czy wykonano zabezpieczenie podnóża skarpy na dnie wykopu.
Pomiary przeprowadza się przy użyciu taśmy stalowej z dokładnością do 0.1 m

6.4.      Badanie w zakresie podłoża.

6.4.1.       Badanie podłoża naturalnego.  
Podłoże naturalne bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają  na stwierdzeniu, czy
grunt podłoża jest sypki, naturalnej wilgotności, czy nie został pobrany i nadaje się na podłoże.

6.4.2.       Badanie podłoża wzmocnionego.  
Zgodność  wykonania  podłoża  wzmocnionego  z  projektem  sprawdza  się  przez  oględziny
zewnętrzne i pomiar, a w szczególności mierząc grubość warstwy tłucznia, żwiru lub betonu
oraz warstwy podsypki z dokładnością do 0,01m. Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, odległych od siebie co najmniej o 30 m.

6.4.3.       Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.  
Odchylenie krawędzi podłoża sprawdza się przez odrzutowanie pionem na podłoże os:
przewodu wyznaczonej na ławach celowniczych i pomiar odchyłek krawędzi podłoża od rzutu
osi przewodu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych
miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m.
Dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla



przewodów z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku.
Różnice rzędnych podłoża (powodujących odchylenie spadku) sprawdza się na założonych nad
podłożem   ławach   celowniczych.   Pomiar   należy   wykonać   łatą   niwelacyjną
dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co
najmniej o 30 m.
Różnice rzędnych wykonanego podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w
projekcie,  nie powinny  przekraczać  w  żadnym  jego  punkcie  dla  przewodów  z  tworzywa
sztucznych ±0.05 m i nie mogą  spowodować  spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do
zera na odcinku przewodu.

6.5.          Badanie głębokości ułożenia przewodu.  

Głębokość ułożenia przewodu bada się mierząc rzędną wierzchu przewodu i wierzch dławicy
zasuwy, a następnie obliczając różnicę hn między zmierzoną rzędną a rzędną projektowanego
terenu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0.05 m, w odległości co najmniej 50 m oraz
dla każdej zasuwy.

6.6.          Badanie bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej.  

Odległość osi przewodu od budowli oraz krawędzi dna wykopu od ściany fundament budowli
sąsiadującej   z  wykopem  bada  się  mierząc  te  odległości   taśmą  stalową dokładnością do
0,1 mi porównując je z odległością w dokumentacji oraz z wielkością c obliczoną na podstawie
zmierzonych z dokładnością do 0,05 m rzędnych dna wykopu i dna fundamentu budowli:
a≥ (H-h+0.3)/tgΦ + 0.5      gdzie:

H - głębokość wykopu, mierzona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu [m],
h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej, mierzona od rzędnej terenu do rzędnej dna
fundamentu [m], 
 Φ- kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego) gruntu [°],

6.7.          Badanie zabezpieczenia sąsiadującej budowli.  

Jeśli nie można zachować warunków określonych w pkt 6.6, sąsiadującą z wykopem budowlę
należy  zabezpieczyć  przed  możliwością  zsuwu  gruntu  spod  fundamentów  budowli
Zabezpieczenie budowli należy wykonać  poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy
muru  oporowego,  zagęszczenie  zasypu  oraz  jego  stabilizację  lub  w  inny  sposób.  Badanie
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, sprawdzając zgodność dokumentacją, a w
przypadku specjalnych budowli zabezpieczających - wykonują odpowiednie pomiary.

6.8.          Badanie dotyczące budowy przewodu.  

6.8.1.       Badanie ułożenia.  
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej
długości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie należy przeprowadzić
przez oględziny zewnętrzne.

6.8.2.       Badanie odchylenia osi przewodu.  
Odchylenie osi przewodu sprawdza się przez odrzutowanie pionem na ułożony przewód osi
przewodu  wyznaczonej   na  ławach  celowniczych  i  zmierzenie  odchyłek  rzutu  osi  od
rzeczywistej osi ułożonego przewodu. Pomiar należy wykonać w odległości co najmniej 
30 m z dokładnością do 0.01 m. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego na ławach



celowniczych kierunku nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.8.3.       Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przewodu.  
Dopuszczalne  odchylenie  różnicy  rzędnych  przewodu  (powodujących  odchylenie  spadku)
sprawdza się  obliczając rzędne przewodu i porównując je z podanymi w projekcie. Pomiar
należy wykonać z dokładnością do 0,01 m w odległości co najmniej 30 m. Różnice rzędnych
ułożonego  przewodu  od  przewidzianych  w projekcie  (powodujące  odchylenia  spadku)  nie
powinny w żadnym punkcie  przewodu przekraczać  dla  przewodów z  tworzyw  sztucznych
±0.05  m i  nie  mogą  spowodować  spadku  przeciwnego  ani  zmniejszenia  jego  do  zera  na
odcinku przewodu.

6.8.4.       Badanie zmiany kierunku przewodu.  
badanie wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania zmiany:
a)kierunków za pomocą kształtek - stwierdzając zastosowanie kształtki o właściwym kącie
załamania
b)kierunku na złączu rur - mierząc przyprostokątne trójkąta prostokątnego, którego ostry kąt
tworzą osie rur złącza i obliczając iloraz zmierzonych wielkości (tangens powstałego kąta) z
dokładnością do 0,001.

6.8.5.       Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.  
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz wykonując pomiary umocnień
zabezpieczających i porównując je z dokumentacją.

6.8.6.       Badanie zabezpieczenia przy przejściu przez przeszkody.  
Zabezpieczenie  przy przejściach  pod stałymi  przeszkodami i  przez ściany obiektów należy
badać przez oględziny zewnętrzne.

6.8.7.       Badanie zasypki przewodu.  
Prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy sprawdzić mierząc wysokość zasypki nad
wierzchem rury i badając zagęszczenie z boków rur. Pomiar należy wykonać co najmniej w
trzech  dowolnie  wybranych  miejscach  odległych  od  siebie  nie  mniej  niż  o  30  m,  z
dokładnością do 0.1 m.

6.9.     Badanie dotyczące obiektów na przewodzie.

6.9.1.       Badania wykonania obiektów budowlanych.  
Wykonanie obiektów budowlanych na przewodzi bada się  przez oględziny zewnętrzne oraz
mierząc gabaryty wewnętrzne i porównując z danymi w dokumentacji.

6.9.2.       Badanie wykonania przewodów w obiektach.  
Badanie przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne, zmierzenie taśmą mierniczą odległości
zewnętrznych  gabarytów  wbudowanych  urządzeń  od  dna,  stropu  i  ścian  oraz  od  innych
przewodów. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0.01 m.

6.10    Warunki przystąpienia do badań.

6.10.1 Przyrządy do badania szczelności.
Stosuje się następujące przyrządy do badania szczelności:

��dwa sprawdzone manometry sprężynowe o średnicy nie mniejszej niż 160 mm i o takim
zakresie skali, aby odczyt ciśnienia próbnego zawierał się w zakresie od 50% do 70% skali, zaś
wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa,



	�pompa hydrauliczna,

�czasomierz,
��dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemności od 10 dm3 do 20 dm3 z podziałką co 1
dm3, drugie o pojemności 1 dm3 z podziałką co 0,1 dm3; pojemność naczynia większego należy
dostosować do długości i średnicy badanego przewodu.

6.10.2      Zmniejszenie wpływu temperatury na wyniki.  
Badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  w  takich  warunkach,  aby  przewód  nie  był
nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej
niż 1°C.

6.10.3      Stan odcinka przewodu przed próbą szczelności.  
Przewód nie może być  od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny
być usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron.

 Końcówki  odcinka  przewodu  oraz  wszystkie  odgałęzienia  dla  hydrantów  powinny  być
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku
przewodu nie powinny być instalowane, przed przeprowadzeniem próby szczelności, hydranty,
zawory odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny
być  całkowicie  otwarte  zaś  dławiki  dociągnięte  w  sposób  zapewniający  ich  całkowitą
szczelność.  Przewidziane  bloki  oporowe  i  podporowe  powinny  być  wykonane  w  sposób
trwały. Nie należy stosować zamknięć badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny być  zasypane ziemią  do wysokości średnicy rur, zaś ziemia powinna być
dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie ziemią,
piaskiem  lub  innym  materiałem  zgodnie  z  dokumentacją,  a  ponadto,  w  szczególnych
przypadkach, zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasypane.
Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji
powinno być zapewnione jego trwałe ułożenie i zabezpieczenie złączy przed rozluźnieniem. 

6.10.4      Ciśnienie     próbne.  
Ciśnienie próbne pp należy stosować:
pp= 1,5 pr
lecz nie mniejsze niż 1.0 MPa
dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami tramwajowymi i
kolejowymi, w rurach ochronnych, kanałach zbiorczych i tunelach.
pp = 2 pr
lecz nie mniej niż 1 MPa.
Ciśnienie  próbne  pp  całego  przewodu,  niezależnie  od  średnicy,  materiału  przewodu  i
zastosowanych  złączy,  należy  przyjąć  równe  maksymalnemu  występującemu  w  badanym
przewodzie ciśnieniu roboczemu pr

                                   pp = pr

1.10.5. Opis badań.  

6.10.5.1.              Badanie szczelności odcinków przewodu z zastosowaniem próby  
hydraulicznej.

Na  wyżej  położonej  końcówce  odcinka  przewodu  poddanego  próbie  szczelności  oraz  we



wszystkich miejscach, w których może zgromadzić się powietrze (z wyjątkiem zasuw), należy
umieścić  rurki  odpowietrzające  z  zaworami  do  odprowadzenia  powietrza,  na  rurce
odpowietrzającej  wyżej  położonej  końcówki  przewodów  należy  umieścić  trójnik  z
manometrem  do  pomiaru  ciśnienia  i  manometrem  kontrolnym  oraz  zawór  przelotowy,  o
wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem.

Odcinek przewodu należy napełnić wodą powoli i w miarę  możliwości od niżej położonego
końca odcinka przewodu,  aby umożliwić  usunięcie  powietrza z przewodu.  Po stwierdzeniu
pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających (świadczącym o całkowitym
wypełnieniu  odcinka  przewodu  wodą)  należy  zamknąć  zawory,  przyłączyć  pompę
hydrauliczną  do niżej  położonego odcinka przewodu i  podtrzymać  ciśnienie wewnętrzne w
wysokości ciśnienia zapewniającego całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 h.

Po napełnieniu odcinka przewodu wodą należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości
ciśnienia  roboczego p,,  a  następnie  otworzyć  zawór  w rurce  odpowietrzającej  założonej  w
najwyższym punkcie przewodu, po stwierdzeniu wypływu wody należy podnieść ciśnienie w
przewodzie  do  wysokości  ciśnienia  próbnego  pp wg  .6.10.4,  obserwując  wskazania
manometrów. Przy spadku ciśnienia należy w odstępach pięciominutowych podnosić ciśnienie
aż do uzyskania jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, po czym należy zamknąć
zawór w rurce odpowietrzającej i wyłączyć pompę zamykając zawór na dopływie wody.
Przez 30  min ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. Wielkość
ciśnienia należy odczytywać z dokładnością najniższej podziałki skali manometru. W czasie
próby należy obserwować przewód i złącza.

6.10.5.2.              Badanie szczelności całego przewodu.  

Przewód poddany próbie szczelności powinien być całkowicie ukończony i zasypany, zaś
poszczególne jego odcinki zbadane pod względem szczelności wg 6.10.5.1 z wynikami
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny być całkowicie otwarte. W szczególnych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewód może być podzielony na części, co powinno
być uwzględnione przed rozpoczęciem odbiorów odcinków przewodu. W tych
przypadkach długości odcinków nie powinny być mniejsze od podanych.

Na trasie przewodu, w wypukłych załamaniach profilu podłużnego należy otworzyć hydranty
(jeśli taka technologia odpowietrzenia rurociągu była przyjęta w dokumentacji technicznej) w
celu umożliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napełniania przewodu
wodą.
Przewód  należy  napełniać  wodą  powoli,  z  możliwie  najmniejszą  prędkością  przepływu,
wykorzystując w miarę możliwości urządzenia stałe lub przyłączając pompę wg 6.10.5.1. Po
stwierdzeniu pojawienia się  wody w poszczególnych otwartych hydrantach i spokojnego jej
wypływu  bez  domieszki  powietrza  należy  kolejno  zamknąć  hydranty.  Po  uzyskaniu
spokojnego odpływu wody bez powietrza w punkcie końcowym przewodu należy stopniowo
podnieść  ciśnienie  do  wysokości  ciśnienia  próbnego  wg  6.10.4.  Po  ustabilizowaniu  się
ciśnienia  próbnego  w  przewodzie  należy  utrzymać  je  na  tej  wysokości  przez  okres
niezbędnydo  przeprowadzenia  oględzin  hydrantów,  spustów,  odpowietrzników  i  innej
aparatury, na której mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody.
Zakończenie  podanych  powyżej  oględzin  z  wynikiem  pozytywnym  (nie  stwierdzenie
wycieków wody) należy uważać za rozpoczęcie próby szczelności przewodu ciśnieniem pp. W
chwili tej należy zanotować czas z dokładnością do 10 s oraz odczytać wskazania manometru z
dokładnością podziałki skali.

 W ciągu 30 min. trwania próby należy prowadzić obserwację manometru, robiąc odczyt co 5



min.  z  dokładnością  jak  wyżej.  Wobec spadku ciśnienia  należy podnieść  je  do wysokości
ciśnienia próbnego, a po jego ustabilizowaniu się:

a)obniżyć ciśnienie w przewodzie do 0,2 MPa,
b)otworzyć zawór na odgałęzieniu odprowadzającym do wycechowanego naczynia, obniżając
ciśnienie do 0,1 Mpa
c)zmierzyć z dokładnością do 0,1 dm3 ilość wody q, która wypłynęła przy spadku ciśnienia od
0.2 MPa do 0.1 MPa,
d)zmierzyć wysokość w zainstalowanego manometru nad osią badanego przewodu z
dokładnością do 0.1 m,
e)określić długość badanego przewodu L, w kilometrach, z dokładnością do 100 m, wyznaczyć
średnicę obliczeniową przewodu do,
f)obliczyć wypływ wody Vw w decymetrach sześciennych na dobę, na 1.0 m średnicy
obliczeniowej do i jeden kilometr długości przewodu.
Dopuszcza się obliczenie Vw na podstawie wykresów lub tablic sporządzonych na podstawie
powyższych wzorów.

6.11.   Badania dokumentacji.

Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych częściowych, badanie to należy wykonać: -   przeglądając   protokoły
i   sprawdzając   czy   zawierają   stwierdzenia   zrealizowania postanowień dotyczących
usunięcia zauważonych usterek,
sprawdzając  czy  w  projekcie  technicznym  naniesiono  zmiany  i  uzupełnienia,  jak  również
sprawdzając  czy  wprowadzono  inne  elementy  charakteryzujące  wbudowany  przewód,  np.
zaślepienie przewodu, drenaż roboczy, pozostawione umocnienia ścian wykopu, skrzyżowania
z przewodami uzbrojenia podziemnego, ścianki szczelne, połączenia, sprawdzając prawidłowe
i  zgodne  z  dokumentacją  wbudowanie  armatury  i  studzienek  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych  i  pomiaru  zestawu  hydrantów,  położenia  zasuw  i  studzienek  oraz  pomiaru
długości przewodu; pomiar należy wykonać taśmą z dokładnością do 0,1 m,
zapoznając się  z  treścią  protokołów obejmujących  przebieg,  czas  trwania i  liczbę  płukań  i
ocenę  wyników  przeprowadzonych  płukań  i  dezynfekcji  przewodu  oraz  analizami
fizykochemicznymi i bakteriologicznymi wody płynącej w przewodzie przed przekazaniem go
do eksploatacji.

7.         OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót w ST A-00.00.
Jednostką obmiarową dla wodociągu jest 1 m  przewodu każdej średnicy na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie.

8.             ODBIÓR ROBÓT.  

Zasady odbioru określono w ST B-01.01. w punkcie 8. Przy odbiorze Wykonawca dostarczy
następujące dokumenty:
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót;
-dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych   i
powierzchniowych   oraz   okresowe   wahania   poziomów,   stopień



agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu
określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów,
uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu;
-Dziennik Budowy;
-Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
-dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie
konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksflltrację,
dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych,
-protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,
-inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

      9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robót.
Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów
użytych do wykonania wodociągu oraz robociznę, sprzęt, wykonanie prób i badań oraz
wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.
Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje:
-roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów,
-wykonanie wykopu i umocnienie ścian,
-odwodnienie wykopu i umocnienie ścian,
-odwodnienie wykopu,
-przygotowanie podłoża,
-ułożenie rur wodociągowych,
-ułożenie taśmy sygnalizacyjnej,
-wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych,
-zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu,
-odwóz nadmiaru gruntu poza teren budowy,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy  .  

1.PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

2.PN EN 124:2000 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D.

3.PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

4.       PN –88/B-06250 Beton zwykły

5.       PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

6.       PN –85/H-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

7.     PN-90/H-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

8.     PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.



9.     PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.

10.     PN –88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

11.     PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

12.     PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

16. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

          określenia.

17. PN- 86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

18. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

19. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje  betonowe
i żelbetowe. Nazwy i określenia.

20. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje  betonowe
i żelbetowe. Klasyfikacja określenia.

21. BN-83/8836-02  Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze.

22. PN-63/B-06215 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

23. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.

24. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

25. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

26. BN-85/6753-02 Kity     budowlane     trwale     plastyczne,     olejowy     i  

polistyrenowy

27. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe  

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

10.2. Inne dokumenty.

32. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I.
Budownictwo ogólne. ARKADY -1987 r.

33. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II.
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1987 r.

34. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych,  SGGiK
-Warszawa 1994

35. Rozporządzenie Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28
marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91)


