UMOWA NI e reeea

wdniu ... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Magdalene Forc - Cherek - Wéjt Gminy

a:

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129z pdzn. zm. — zwanej
dalej PZP) na wykonanie zadania pn.” Budowa wodociggu w Okolu”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe sieci wodociggowej w
Okolu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa wodociggu w Okolu”.

2. Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje budowe sieci wodociggowej w Okolu co stanowi jednoczesnie
cel niniejszej umowy. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy stanowi Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia oraz dokumentacja projektowa, w tym: projekt techniczny, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru roboét oraz przedmiary robdt, stanowigce zatgczniki do SWZ, ktére
stanowig jednoczesnie integralng czes¢ niniejszej umowy.

UWAGA :

— Dokumentacja obejmuje wiekszy zakres inwestycji. Przedmiotem niniejszej umowy jest
wytgcznie projektowana sie¢ wodociggowa. Nalezy bezwzglednie zachowaé projektowang
trase wodociggu, bez koniecznosci jego ewentualnej przebudowy przy realizacji
pozostatych projektowanych sieci (kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej).

— Teren po trasie projektowanej sieci wodociggowej jest juz dodatkowo uzbrojony w sie¢
gazowg i energetyczng (czesciowo projektowang).Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia robot ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu.

3. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, jakie okazg sie
niezbedne dla osiggniecia Celu umowy, o ktérym mowa w ust.2.

4. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

—  zakup, dostawe i wbudowanie materiatéw objetych zamowieniem,

— organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

— wykonanie i uzgodnienie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas
wykonywania rob6t budowlanych.

— sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

— wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zapewniajgcej staty dojazd do poses;ji
znajdujgcych sie wzdtuz prowadzonych robot,

— koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robot, obstugi
geodezyjnej,



— na 14 dni przed pracami wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ wejscie na teren wtasciciela
nieruchomosci

— ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/
zasypanych w trakcie robot budowlanych, przed przystgpieniem do robét nalezy sporzgdzic¢
dokumentacje fotograficzng i wykonang inwentaryzacje nanies¢ na mape.

—  zapewnienia wiasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
umowe, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- utrzymania ciggébw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i
Smieci, uwaga: nalezy zapewnic ciggty dojazd do zabudowanych posesji,

— informowania wyprzedzajgco uzytkownikoéw drég o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych
zwigzanych z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu
robot.

— zabezpieczenia drog prowadzgcych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

- umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

- kompleksowg, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdét w tym
odtworzenie punktéw geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych robot.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

- po zakonczeniu rob6t demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen przedstawionych w

ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego

np.

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepisow,

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen,

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z projektantem.

6. W przypadku, gdy dla wykonania robd6t budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy bedzie konieczne wykonanie innych robodt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wilasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

7. Dokumenty sktadajgce sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W
przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i
interpretowane jako cze$¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiIORB),

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkéw Zamowienia (wraz z pytaniami
Wykonawcéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

o



6) pozostate dokumenty zamowienia, w rozumieniu art.7 pkt 3) PZP .

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu
7 dni po podpisaniu umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany
przedmiot umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowg / Rysunki
Wykonawcze, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot i Przedmiarami
robot.

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi inwestycji i zasadami
wiedzy technicznej.

2) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do
chwili podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robdt, petng
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim
zaistnieja.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje
zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa
pracy. Optaty i kary za ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi Wykonawca.

4) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac
roboty, dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizaciji
zadania.

5) Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

b) Informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu na 2 dni przed planowanym odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych faktach:

- bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

6) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace pracownikéw fizycznych, ktérych praca jest niezbedna do prawidtowego
wykonania zamowienia w czesci dotyczgcej wykonania robét budowlanych. Wyzej

wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

7) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 6, w terminie
7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob zatrudnionych przy realizacji zamdwienia
wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne
wezwanie zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument
potwierdzajgcy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamodwienia. tj. zaswiadczenie z
wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umow o prace.



8) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktéregokolwiek z
pracownikéw realizujgcych zamowienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego
miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
stosownego oswiadczenia o zatrudnieniu nowego majgcego realizowac przedmiot
zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania
zmiany pracownika.

9) Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptaciji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi byé zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegdlno$ci:
- wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robot,
- szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkow w

tym zakresie.

c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.

10) Materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiadac $wiadectwa jakoéci i wiasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz

wymaganiom wtasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

11) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatow, zgodne z wiasciwymi przepisami i
normami.

12) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

13) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktoére moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jakosé robét, opdznienie planowanej
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

14)Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode majgtkowg lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mieré, zaistniate w
zwigzku z wykonywaniem umowy.

§ 3
Terminy
1. Terminy realizacji robét:
— Termin rozpoczecia robét: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.
— Termin zakohczenia robét: 8 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest osiggniecie przez Wykonawce Celu umowy, o
ktorym mowa w §1 ust.2 wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru oraz ztozeniem przez
Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie komisyjnego odbioru robét wraz z
kompletem dokumentaciji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robét zgodnie z
umowag podczas odbioru koncowego.

§4

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...

§ 5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje
okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto: ............ccccvienenee. (stownie:



............ 00/100 , w tym podatek VAT w wysokosci 23%, netto: .........ccevvievevinnnns
(stownie ......ocoeiiiii i 00/100 ).

2. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy (okreslone przyktadowo w ust. 9), w tym ryzyko Wykonawcy z
tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a w
szczegolnosci ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutkow trwajgcego konfliktu
zbrojnego w Ukrainie, trwajgcej epidemii, wzrostu cen materiatow, paliw i energii oraz rosnace;j
inflacji jak réwniez zysk Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.
Strony zgodnie przyjmujg, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajacym
z dokumentacji technicznej bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. W przypadku wystgpienia robot zamiennych Iub robdét dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na
pismie w terminie okreslonym w §2 ust.2 pkt 5 umowy . Wykonawca nie moze wykonywaé
prac nieobjetych dokumentacjg projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem
odmowy zapfaty za wykonane prace.

4., Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem
zapisow dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego
paragrafu.

5. Naleznos¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen
Podwykonawcow, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

7. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokos$ci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

8. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajgcy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcéw czesc¢ robot.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materiatéw, koszty robdt przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania terenu i
zaplecza budowy, zabezpieczenia majgtku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizaciji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladéw, serwiséw, napraw dla
wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan, odbioréw i
formalnosci urzedowych.

10. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢
prac niewykonanych.

§ 6
Podwykonawstwo



. W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zgda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub ustugi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie

realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu do
akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpdzniej w terminie 10 dni
przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie bezposrednio do Zamawiajgcego

z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w

terminie okreslonym w ust. 2.

Projekt umowy powinien w szczegolnosci zastrzegaé spetnienie przez Podwykonawce

wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczgcych

terminéw realizacji, warunkéw gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminow
ptatnosci.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.5

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania przedmiotu
umowy wskazany w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w
okreslonym w § 3 terminie,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi zwigzane =z realizacjg niniejszego zamoéwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umoéw od
akceptacji Zamawiajgcego,

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia,

6) umowa zawiera zapisy dotyczgce utajnienia jej tresci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej
zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz 2z faktura obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazacé
Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu sie
Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen
wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy przesle wykonawcy informacje o

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania

informaciji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcéw naleznosci przekroczy
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20.

21.

22.

23.

pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia
Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymaé zaptate wynagrodzenia Wykonawcy, do
czasu uregulowania zobowigzah wobec Podwykonawcéw i przedstawienia Zamawiajgcemu
oswiadczen Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust.12.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub na
kwote stanowigca réznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
oswiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §5 ust.
1 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do odstgpienia od umowy w sprawie
zamodwienia publicznego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcow w terminie 10 dni
przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w §3 niniejszej

umowy.

§ 7

Wykonawca udziela ...................... gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i
wbudowane materialy od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw

Kodeksu cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej umowie.

Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwaranciji.

Gwarancja nie narusza uprawnieh Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami kodeksu
cywilnego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych
powodow niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie
zgtoszonych usterek.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdag ze

Stron.



9.

10.

11.

2.

3.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego
wykonania robot, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, oraz optacenia kosztéw tego
Zlecenia z zabezpieczenia, o ktérym mowa w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku
zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia,
zostanie zwrécone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej
mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez
zaptate w terminie wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust.2 zobowigzan
okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu o
ktérym mowa w § 6 ust.2.,

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa §5
ust.1, za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu o ktérym mowa w §6 ust.8 — 10,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy
dzien zwioki,

5) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, w stosunku do terminu zakonczenia catosci
robét okreslonego w §3 umowy,

6) zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuniecie
usterki,

7) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5ust. 1.,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogolnych, z zastrzezeniem wynikajgcym z art.15r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19 innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z
2021 r. poz.2095).

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5Sust. 1 niniejszej umowy.



1.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania
bez wypowiedzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow majatku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie
zagrozone,

Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze
przerwa w realizacji rob6t spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na
skutek decyzji wiasciwych organdéw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdota go ukonczy¢ w umowionym terminie,

jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie
nalezycie z umowy,

7) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie od
umowy nastepuje w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
PZP,

C) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robot nastgpi w oparciu o
kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy,

rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1)

2)

3)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacii robot wg stanu na dzien
odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktoéra odstgpita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn nie zaleznych od niego,
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byé przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

5. Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktérym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje sie
odpowiednio.

§ 10
Odbiodr robot
1. Protokét odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robét na obiekcie Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i
przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu zgtoszenia obiektu do odbioru
koncowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej stuzgcej realizacji robot na
obiekcie m.in. kompletne szczegdtowe obmiary rzeczowe wykonanych i odebranych
elementow robot, Swiadectwa jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen, rysunki,
szkice i inne dokumenty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia, w
szczegoblnosci oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
wpisane do dziennika budowy.

2) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
0 gotowosci odbioru. Zamawiajacy powiadomi uczestnikédw odbioru o terminie i miejscu
spotkania stron.
3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.
4) Catkowity odbiér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego.
5) Protokét odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.
2. Wady ujawnione trakcie odbioru
1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, przy
czym nie dotyczy to wad nieistotnych i nieistotnych usterek. Wady takie zostang wskazane w
protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie diuzszym
niz 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie sie w szczegdélnosci wady, ktdre nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku nieusuniecia
wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru koncowego
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na koszt Wykonawcy
podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sgdowego lub dokona¢ naprawy we wtasnym
zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady, w formie
pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uptywie tego terminu. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu racjonalnie poniesionych i
udokumentowanych kosztéw usuniecia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie od
daty ich poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie pozbawia innych
uprawnien, przewidzianych prawem lub niniejszg umowa,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
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- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego
elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego
zalgcznik do oferty przetargowe;.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy. Uprawnienia okreslone w ust. 2 pkt 1 lit. b), przystuguje zamawiajgcemu
takze w przypadku, gdy z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota usungé¢ wad w
odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1i 2
stosuje sie odpowiednio.

Ostateczny protokét odbioru.

Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja

do sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

. Jednostronne podpisanie protokotow

W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajgcy moze
dokona¢ odbiorow jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzgce dla
wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSCi ................. zt stanowi 5%
wartosci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w
petnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 PZP .

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie

zwrécone w nastepujgcy sposob:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamowienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie
w/w okresu.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi
koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 12

1. Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania
art.455 PZP.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) przedituzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian w
dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,
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2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania rob6t zamiennych
lub dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organow administracji
publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidlowej realizacji wykonywanych robét, na ktére nie
ma wptywu Wykonawca,

4) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow
wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub  koniecznych badan
archeologicznych, wyjgtkowo niekorzystnych warunkoéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z konieczno$cig zmiany technologii
wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robét budowlanych,

8) przediuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych, w
szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametréw urzadzen lub
wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajgcego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,
niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzadzen lub innych elementéw
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robdét,

12) zmiany oséb wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o
uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci
wykonania robo6t zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci rob6t (roboty
zaniechane), na warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w
konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajgcg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznosci wykonania robét w oparciu o dokumentacje projektows,
spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na
placu budowy, bgdz innymi wadami dokumentacji projektowej,

2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robét,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkoéw klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,
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7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych roboét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,
10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzgdzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,
12) Smiercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkdw wynikajgcych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

14) opbznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub
innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

4. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona
inicjujgca zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany
pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robét i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

§ 13

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWIOR, odpowiedziach na skfadane pytania w trakcie
procedury postepowania o zamowienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7
niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy
mogg by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Nadzoér Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka koniecznos$é¢ i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotdw koniecznosci Wykonawca
nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowaé z wykonania robot zaniechanych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Wycena robot zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu o te same sktadniki, co
wycena robét podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5 6.
3. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
4. Rozliczanie robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywa¢ sie bedzie fakturg
koncowa.
5. Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ roznice pomiedzy tymi cenami,
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4)

wyliczen w/w cen nalezy dokonaé¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy
wyliczyé ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikéw
produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robét w oparciu o ceny czynnikéw
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,
brakujgce ceny czynnikdow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na
poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot,

C) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena
indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe rob6t bedg przyjmowane z Kkosztorysu ofertowego
przedstawionego przez Wykonawce, a ilosci wykonanych robét na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o
zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robot zaniechanych odbywacé sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5

pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§ 14

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpic tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§17
Wykaz zatgcznikéw do Umowy:
1. Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 2 do umowy.
2. Oferta przetargowa.
3. Dokumentacja Projektowa.
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4. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
5. Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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