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1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg

budowlana.

Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media

i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od

wezwania, pod rygorem wstrzymania robo6t z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w PB, lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie

zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany obejmuje :
1. Projekt budowlany — elektryczny

2. Specyfikacja techniczna.

1.2. Teren budowy

e Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

- liste pracownikoéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicow,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date
wydania i przez kogo wydany),

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkim uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb uzgodniony z dostawcag

(uzytkownikiem obiektu).

e Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okredlonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych —
w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb

ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

e Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi byé w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pemni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatébw lub metod. W sposéb ciagty

powinien informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne



odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla osdb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich  przepisach dotyczacych Srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie

realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowa¢ materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie

podlega dodatkowej optacie.



e Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby

trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa

uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

2.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodfta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z

tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie

catego procesu eksploatac;ji.



Wszystkie materiaty uzyte do budowy niniejszego obiektu obowigzkowo muszg pochodzi¢ z krajow UE

oraz posiadac swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania na terenie krajow wspolnoty europejskiej.

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢é warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu budynku wg zasad niniejszej ST sa:

- kable,

- przewody,

—osprzet.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na

wilasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatdow i elementéw

Wytwornie materiatow i elementoéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkgciji

materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi
sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny byé po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych
elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materialowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce
robét lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robdt, w porozumieniu z kierownikiem budowy.
Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Materiaty np. rury stalowe, kable, osprzet
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Rury nalezy sktada¢ w wigzkach w pozycji stojgcej pionowej, kable w czasie skladowania krétkich



odcinkéw - w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy, a kregi utozone poziomo.
Zaleca sie sktadowanie zestawow montazowych z tasm i rur w pomieszczeniach o temperaturze

nie przekraczajgcej +20°C.

2.2.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zapfacie.
Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jako$ci
i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny
mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i poprawnosci dziatania.
Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien udokumentowac, ze posiada maszyny
i sprzet, gwarantujgcy wysokg jako$¢ robdét. Wymagany sprzet stosowany przy wykonywaniu
instalacji elektrycznych to:

- Samochdd dostawczy,

- Rusztowania,

- Elektronarzedzia. Spawarka transformatorowa, obcinarka do przewoddw i inny drobny sprzet

elektryka.

2.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.



Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw,
elementow itp., niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elekirycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem sie, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

— Samochodu skrzyniowego,

- Rusztowania przenosnego.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegolnie duzych i ciezkich elementéw. Transport kabli i przewoddw nalezy wykonac¢ z
zachowaniem warunkow:

- Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym
wewnetrzna srednica kregu nie powinna byé mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna
kabla,

- Bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione
na krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu
tak, aby bebny nie mogly sie przetaczaé. Stawianie bebnoéw z kablami w skrzyni
samochodu ptasko jest zabronione. Kregi kabla lub przewodu nalezy uktada¢ poziomo.
Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

- Umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca
sie wykonac¢ przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kotami i przewodem ze
skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli i przewoddéw jest zabronione. Sprzet
stosowany przy wykorzystywaniu instalacji powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym
wymaganiom, co do jakosci i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinien by¢ stosowany zgonie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

uruchomienia przez osoby niepowotane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.



Roboty przygotowawcze
Trasowanie trasy kabli nalezy wykona¢ z udziatem uprawnionego geodety, ktéry na

podstawie zatgczonej do dokumentac;ji technicznej mapy wyznaczy doktadng trase kabli.

Roboty instalacyjno — montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewniac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Pomiedzy
instalacjami obcymi, oraz towarzyszgcymi im urzgdzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze
powigzania, ktére muszg by¢ uwzglednione w trakcie budowy. W pierwszej kolejnosci chodzi o
takie prowadzenie poszczegodlnych instalacji i lokalizacje urzgdzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do
minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Z kolei
inne niz elektryczna, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy

ich konserwaciji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych.

3.2. Decyzjai polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymana terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia

robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

3.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

3.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odigczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenie, aparaty i srodki zabezpieczen
i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa, zawarte w odpowiednich normach
przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm),
czy zostaty prawidiowo dobrane i zainstalowane -oraz oznaczone zgodnie z projektem, oraz czy nie
majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy  zakres
ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

- Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- Doboru przewodow i kabli do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia, oraz doboru i



nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- Umieszczenia odpowiednich urzgdzen odfgczajgcych i tgczacych,

— Doboru urzgdzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,

- Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji, oraz
oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow itp,

- Potgczen przewodow.

Dobér przewodéw i spadku napiecia oraz dobdér i instalowanie urzadzen

zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:
1. Prawidlowos¢ doboru parametrow technicznych, kompatybilnos¢ i dostosowanie do
warunkéw pracy urzadzen:
- Zabezpieczajgcych przed przepieciami,
- Zabezpieczajgcych przed zanikiem napigcia.
a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej
Prawidtowo$¢ nastawienia parametrow urzgdzeh (aparatéow) sygnalizacyjnych,
Prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych,

Prawidiowos¢ doboru urzadzen sygnalizacyjnych, ze wzgledu na wybidrczose (selektywnos€) dziatania,

o > 0w N

Czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen oraz czy nie sg przekroczone

dopuszczalne dtugosci linii oraz ilosci spadkow w petli.

Dobér urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw srodowiskowych
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé zastosowanych rozwigzan technicznych, w zaleznos$ci od
warunkow $rodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegaja wptywom. Podczas ogledzin nalezy
ustali¢ prawidtowos$¢ doboru urzgdzen i srodkéw ochrony ze wzgledu na:
- Obecnosé¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,
- Narazenie mechaniczne,
- Promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujgce,
- Przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,
- Warunki ewakuacji, oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

- Kwalifikacje osob.

Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, fagcznikéw, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
- Umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we
wiasciwym miejscu,
- Obwody, stupy, zaciski itp. sg oznaczone w sposob umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie z
oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

- Tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i
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sterownicze znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na
identyfikacje,

- Umieszczono we wilasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym
zakresie pozawalajg one na identyfikacje instalacji, obowodow lub urzgdzen.

Wymienionych wyzej stwierdzer dokonuje sie w oparciu o wymagania polskich norm.

POLACZENIA PRZEWODOW

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonane w
spos6b zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i sprzetu, oraz czy nacisk na
potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na
naprezenia spowodowane przez podigczone przewody. Wymagania i badania podstawowe. W trakcie
ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji. Usterki te
muszg byC¢ usuniete przed przystgpieniem do préob i pomiarow. Wykonanie tych prob bez

usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wyniki badan, jest niedopuszczalne.

3.3.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami ST, norm i instrukciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie

Inspektora nadzoru.

3.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robé6t przedstawionego przez Wykonawce w PZJ,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite

koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badanh przez Wykonawce, Inspektor

moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

3.3.4. Atesty jakosci materiatéw i urzagdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatébw przez Wykonawce, Inspektor dopusci¢ do uzycia
wytgcznie materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu

dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢

badane w dowolnym czasie.
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Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

3.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w

okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:
- date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,
- date przyjecia placu budowy,
- date rozpoczecia robdt,
- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PB,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptaciji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do

jego tresci.
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Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem Kkolejnym Karty,

- podstawg wyceny i opisem robét,

- iloscig przedmiarowg robdt,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi byé przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po

wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone

przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokéty odbioru robdt,

- protokéty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
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3.4. OBMIAR ROBOT.

3.4.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
bedg do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad, lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.
Jednostkg obmiarowg dla roboét elektrycznych sa:

mb — dla utozenia przewodoéw,

szt. — dla opraw os$wietlenia, stupéw oswietleniowych, fundamentéw i innego osprzetu elektrycznego.

3.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

3.4.3. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i

jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane bedag tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,

jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu

pomochniczego,

- obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejno$ci: dtugosc¢ x szerokos¢ x gtebokosé x
wysokos¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

3.5. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje wykonawca instalacji, w obecno$ci inspektora nadzoru oraz witasciciela (inwestora).
Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:
- Zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacijg oraz

ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w
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dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczeg6towymi, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,
- Jakos$ci wykonanych robét
- Spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornos$ci izolacji przewodoéw oraz dopuszczalnych temperatur,
Pozytywne wyniki powyzszych dziatann sprawdzajgcych umozliwiajg sporzgdzenie protokotu
odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- Dziennik budowy, protokdt z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen,
aparatéw i oprzewodowania,

- Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji instalacji elektrycznej
oraz ciggtosci przewoddw ochronnych,

- Certyfikaty zgodnosci z PN na zastosowane materiaty, wyroby i urzgdzenia,

- Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng na zastosowane materialy wyroby i
urzadzenia,

- Dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- Zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg techniczng, Polskimi Normami i Aprobatg Techniczng, oraz certyfikaty
zgodnosci i deklaracje zgodnosci,

- Prawidtowosci wykonanych potgczenh przewoddéw, poprawnosci wykonania
oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegto$ci od innych instalacji i urzadzen,

- Poprawnosci wykonania przej$é przewoddw przez Sciany i stropy.,

- Prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych , w tym aparatéw oraz sprzetu i
osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania,

- Prawidtowego oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow tgcznikow, zaciskow itp.,

- Prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych
informacii.,

- Prawidtowosci doboru urzgdzen i srodkéw ochrony od wplywdw zewnetrznych
(warunkéw Srodowiskowych, w jakich pracujg),

- Spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do

dokumentacji techniczne;.

Zasady umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informaciji, o

ktorych jest mowa wyzej okreslone sg réwniez w normach.

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora nadzoru, przedstawiciela

inwestora lub wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:
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Zapoznac¢ sie z dokumentacjg dotyczgcag odbioru technicznego instalacji
W trakcie uruchomienia instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniaé
prawidtowg ich reakcje na zaktdcenia i odstepstwa od warunkéw normalnych.
Instalacje mozna uznaé za uruchomiong, gdy:
-Wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,
—-Sporzgdzono protokdét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do

eksploataciji.

Instalacje mozna uzna¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodno$é
parametréw technicznych z dokumentacja, przepisami szczegétowymi i Polskimi Normami.

W trakcie odbioru instalacji nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan. Stad tez kazda instalacja w
budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny
zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i
mienia przed zagrozeniami, ktérych moze sta¢ sie przyczyng. Czionkowie komisji, przed
przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznaé sie z uaktualniong dokumentacjg
techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czagstkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonania badan (P-12). W
czasie wykonywania prob nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, celem zapewnienia bezpieczenstwa

ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu, lub zainstalowanego wyposazenia.

3.5.1. Rodzaje odbioréow

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych,

- odbiorowi czesciowemu, elementdéw robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze

Inspektora.

3.5.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

3.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca  przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w

umowie.

3.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

3.5.6. Dokumenty odbioru ostateczneqgo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
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- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robét (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokoty préb i badan.

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w

terminie ustalonym przez komisje.

3.6. PODSTAWA PLATNOSCL.

Podstawg ptatnosci bedzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla
uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdét.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,

okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogag
wystgpi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie lub

w innej formie przyjetej w umowie, rob6t w danej branzy dla poszczegélnych elementdéw robot .
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SZCZEGOrOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych

1.1 PRZEDMIOT S.T.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace budowy
instalacji elektrycznych zwigzanych z budowg sieci oswietleniowej w Tomaszkowie, ul, Szantowa,

gmina Stawiguda.

1.2 ZARES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robét w/w wymienionych .

1.3 ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych

i obejmujg dokumentacje instalacji elektrycznej .

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu budynku wg zasad niniejszej ST sa:
- Przewody wg. PN-90/E-01201; PN-90/E-05023,
- Osprzet wg. PN-92/M-51 004/01; PN-89/E-05028; PN-E-05033: 1994,
- Rozdzielnice wg. PN-87/E-05110/01/02/03/05; PN-92/E-06150/51; PN-92/E-08106;
PN-IEC 439-1+AC: 1994,
- Oprawy wg. PN-84/E-02033,
Materiaty instalacji elektryczne;j:
- kable ziemne typu YAKXS 4x25,
- bednarka FeZn 30x4,
- bednarka FeZn 25x4,
- prety GALMAR,
- rury ostonowe,
- przewody instalacyjne typu YDYZo 3x2,5mm2, 750V,
- oprawy oswietlenia ulicznego wraz ze zrédtami Swiatta,
- stupy oswietleniowe wraz z fundamentem,
- oprawy oswietlenia ewakuacyjnego,

- uchwyty, ztgczki, kofki, folia kablowa itp.

3. SPRZET

Sprzet powinien mieé¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
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z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i maszyny
mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je rowniez
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca przystepujgcy
do wykonania instalacji technologicznych o$wietlenia i gniazd wtyczkowych pomieszczeh sali
sportowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

- samochéd dostawczy,

- zuraw samochodowy

- rusztowania,

- elektronarzedzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewoddw i inny drobny sprzet do robét elektrycznych.

4. TRANSPORT

Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét technologicznych sali
sportowej. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposoéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét technologicznych widowni i sceny winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego,
- rusztowania przenosnego,
Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Sprzet stosowany przy wykonaniu instalacji w budynku teatru powinien odpowiadaé ogélnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem. Urzgdzenia i maszyny mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby

niepowotane.
Sktadowanie materiatow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe;j
dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigebiorstw wykonujgcych
elektryczne roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materialowej na placu budowy powinny by¢é opracowane przez generalnego
wykonawce roboét lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robét w porozumieniu
z kierownikiem budowy. Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak
i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Materialy np. rury
instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,

suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Rury nalezy sktadowaé w wigzkach w pozycji stojgcej

20



pionowej, kable w czasie skfadowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach. Dopuszcza sie
sktadowanie krétkich odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy
a kregi utozone poziomo.

Zaleca sie skiadowanie zestawdéw montazowych z tasm i rur w pomieszczeniach

o temperaturze nieprzekraczajgcej + 20°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Instalacja elektryczna obejmuje sie¢ oswietleniowg dla celéw oswietlenia drogi. Prace powinny zosta¢

wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH PRAC

Sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych instalaciji z PB.

7. OBMIAR ROBOT

Ustalenia ogdlne w ST

8. ODBIOR INSTALACJI

W trakcie odbioru instalacji nalezy komisji przediozy¢ protokoty z badan. Instalacje powinny by¢
poddane szczegétowym ogledzinom i prébom obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w
celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami.
Czionkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymaé i zapozna¢ sie z
uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czagstkowych. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan .

W czasie wykonywania prob nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzenh obiektu lub zainstalowanego w nim wyposazenia.
ODBIOR KONCOWY

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:
e Sprawdzenie zgodnosci rob6t z umowa, dokumentacja, warunkami, normami, przepisami,
e Sprawdzenie udokumentowania jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami préb
montazowych,
o Sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacii,

e Sporzgdzenie protokotu odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- USTAWA z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity) Dz. U. nr 207 poz.2016 z 2003.r.
ze

zmiang - USTAWA 2z dnia 18.04.2004.r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane Dz.U. Nr 93 poz.
888 z

2004.r.
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- USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity) Dz.U nr 153 poz.1504 z
2003.r. ze zmiang - USTAWA z dnia 2.04.2004.r. 0 zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz
ustawy
Prawo ochrony srodowiska Dz.U. Nr 91 poz. 875 z 2004.r
- USTAWA z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnoséci (Dz.U.98.55-362)
- PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa’
- PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed prgdem przetezeniowym”;
- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
- PN-IEC 60364-4-443 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”;
- PN-IEC 60364-5-54 ,Uziemienia i przewody ochronne”;
- PN-86/E-05003 zeszyt 01 ,Ochrona odgromowa. Wymagania ogélne”
- PN-IEC 61024-1 ,0Ochrona odgromowa. Zasady ogélne”
- PN-IEC 60364-5-523 ,Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow”
- PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym?”;
- PN-EN 1838 ,Oswietlenie awaryjne”
- PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”
- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
- PN-IEC 60050-826 ,Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki”
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