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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e 1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminne Sztutowo (wie§ Sztutowo oraz Katy
Rybackie). Dzieli sie na 2 fragmenty:

1- od ul. Szkolnej do granicy z Gming Stegna — rys. Z1, Z2

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Sztutowo. Czesé
planowanego ciggu pieszo — rowerowego zlokalizowana jest wzdtuz drogi
wojewoddzkiej nr 501 od granicy pomiedzy Stegng i Sztutowem do
skrzyzowania z ulicg Przemystowag — odcinek A. Od skrzyzowania z ulicg
Przemystowg cigg pieszo — rowerowy poprowadzono po istniejacej
nawierzchni z brukowca do wjazdu na teren Muzeum Sztutowo. Nastepnie
ciag pieszo — rowerowy przebiega wzdituz granic muzeum i taczy sie
z istniejacg drogg — odcinek B.

Teren wzdtuz drogi wojewddzkiej przebiega w nasypie, a rzedne terenu
wynoszg od okoto 0,00 do okoto 3,5 m n.p.m. Odcinek B przebiega po terenie
niezabudowanym o rzednych terenu od 0,9 do 2,2 m n.p.m.
W  obszarze opracowania wystepuje sie¢ teletechniczna oraz
elektroenergetyczna, a takze kanalizacja sanitarna ttoczna.

2- Sztutowo — Katy Rybackie —rys. Z3

Planowana inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy miejscowosciami
Sztutowo i Katy Rybackie. Planowany cigg pieszo — rowerowy rozpoczyna sie
przy skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 501 z ulicg Grzybowg i biegnie
czesciowo w przecince nad siecig wodociggowg i siecig teletechniczng,
a czesciowo wzdtuz drogi wojewddzkiej w odsunieciu od 5,0 do 9,0 m.

Istniejacy teren jest pofalowany, z rzednymi od okoto 0,5 m do okoto 9,0 m
n.p.m. W obszarze opracowania wystepuje sie¢ teletechniczna oraz
wodociggowa.

1.2. Zakres zastosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1



1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie zagospodarowania terenu i malej architektury.

- Oczyszczenie terenu z elementéw nie uwzglednionych w projekcie zagospodarowania.
- Oczyszczenie terenu z ro$lin niepozadanych.

- Instalacja urzadzen matej architektury.

- Wykonanie nasadzen drzew, krzewow oraz trawnikow.

- Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

- Uporzadkowanie terenéw po placu budowy, oraz traktach komunikacyjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentdw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki
Ogdine i Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizac;ji
przedsigwziecia sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru dotyczace sposobu realizacji robét Ilub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czes$¢ opisowa i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robé6t - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentagji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy
czes$¢é Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezca przetargu na realizacje
niniejszego przedsiewziecia

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng, lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewziecia.



Okreslenia nie wymienione w w/w punktach nalezy rozumieé zgodnie ze znaczeniem
zawartym w stowniku jezyka Polskiego PWN oraz Prawie Budowlanym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne
podtaczenia zaplecza do mediéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja.
1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie
opracowywania Ofert
Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opra-
cowywania Ofert: w siedzibie Zamawiajacego oraz zamieszczony w internecie,
zgodnie z wymogami Ustawy o Zamdwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Program roboét

Plan BIOZ )

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koricowego

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprocz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne
wazne dane dotyczace Robdt i technicznych parametréw wymaganych kontraktem.
Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach,
lecz kazda czg$¢ musi by¢ kompletna w stopniu, aby mogta byé oceniona
i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cze$é¢ Robét.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych
Rysunkow, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciagu 28 dni
od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny byé zaakceptowane przez
Wykonawceg, w ciggu 7 dni od ofrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow,
dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien sie skonsultowaé z Inspektorem.
Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni wczeéniej i jezeli
Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w okreslonej liczbie
kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykonaé poprawki dokumentag;ji
i rysunkow otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas
Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze
w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot,



przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi
Normami, nie pézniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw Wykonawca ma
obowigzek zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia
prawidtowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosc
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

‘Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy
tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych
Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
1)} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1)} mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robot, a po zakoriczeniu Roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji
i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robét w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegdty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robbét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany Ilub jego elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen.

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmujg zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na
rozpoczecie robét lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawié
Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Zamawiajgcy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni
udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdélnych odcinkéw robot.
Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien
zwigzanych ze zbyt péznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robét poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwié¢
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytuciji
uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

e 2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatow budowlanych wraz z odpowiednimi swiadectwami technicznymi obejmujacymi
wszystkie wymogi dotyczgce zastosowania ich w budownictwie Ilub jednostkowego
zastosowania wyrobéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego



Zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z rozbiorek i wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robédt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegodlnione w Kontrakcie

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beds one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakosé
i wiasciwo$¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora

e 3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawecy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

e 4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty bedg wykonane i zakoriczone zgodnie
z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi
i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie
odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci

e 5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badann materiatdbw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii
I przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

e 6. Kontrola jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych
i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania po szczegélnych
elementéw Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i sposob oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz



dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania, rodzaje i ilos¢ srodkéw
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegodlnych elementéw
Robét,
- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatéw, deklaracji i atestéw,
- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw, Przedmiotem kontroli, jakosci
beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcéw i podwykonawcéw na Placu Budowy i
w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
materiatéw lub prac, ktére budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
lub prace nie zostang = przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleconych
dodatkowo przez Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny. Inspektor Nadzoru moze
na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnoéci kontrolnych o dziatania wtasne lub oséb
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajgcych
wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecer norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybcie;.

Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor
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Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony  Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacijg projektowg i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, i sg one dopuszczone do stosowania na
terenie Polski,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.a spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;. )

Dokumenty potwierdzajgce sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzetéw.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢é za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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(2)

3)

(4)

(5)

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdét, dane dotyczace sposobu wykonywania
zabezpieczenia Robdét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksigzka Obmiaréw.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Rob6ét przeprowadza sie
w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

Rejestracja budowy.
wedtug Warunkéw Szczegoétowych Kontraktu

Swiadectwa jakosci.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig =zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
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(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda =zawsze dostepne dla  Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

e 7. Obmiar robot.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beds obmierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacie Techniczne
wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

_llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
W sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga

13



by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

e 8. Odbior robot.

W zaleznos$ci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi wstepnemu

odbiorowi koricowemu

8.1. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbioér wstepny Robét.

Odbiér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér wstepny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Roboét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstepnego Robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru wstepnego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorébw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona
potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym
przez Inspektora Nadzoru, WWykonawca na wiasny koszt przeprowadzi odbiér zabezpieczen
przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie stosownym protokétem.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokédt odbioru
ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru wstepnego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Dokumentacje powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektéw i sieci na kopie mapy
zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Instrukcje eksploatacyjne.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzgdzen, wykonanych zgodnie z ST.
Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wtascicielom urzadzen
i przytaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru wstepnego Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér koncowy. ]

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane
roboty. W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad
materiatéw i wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie
przeglagdu bedzie Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego
i wystawienia Swiadectwa Zakoriczenia beda prowadzone wediug wg Warunkow Ogodinych.
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér wstepny Robot".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ obiekt kompletnie
wyposazony, w tym w:

- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,

- gasnicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHIiP i przepiséw przeciwpozarowych.

e 9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia Ogodine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
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Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedag obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

Optaty/dzierzawy terenu

Przygotowanie terenu

Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazddw, tak i ilosci Robét dotyczace ich
rozbiorki zostaty uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robét.

9.4. Zaplecze Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.
Urzadzenie Zaplecza Wpykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje
wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego
wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie
terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy.

Jednostka obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie
urzadzenia, utrzymania, likwidacji. Ptaci sie za:

Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub
urzadzenie (jako przeno$ne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tgcznie z instalacjg
elektryczng, grzewcza, wodna, sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochoddéw
i dojazdy do biur

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujgcego: wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji,
utrzymania czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzgdzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana
na nowe
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- Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujgcego demontaz,
odtgczenie i usunigcie wszystkich instalacji, rozbidrke wszystkich drég dojazdowych
i parkingdéw, wywiezienie urzadzen i sprzetu we wskazane przez Zamawiajacego miejsce,
oczyszczenie terenu oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

e 10. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia
W ocenie zgodnosci oraz sposobdw oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.)
z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177)
z pbézniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., )
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdline.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |,
budownictwo ogélne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.

Warunki Kontraktu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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ST 01.01
ZIELEN

Kod CPV 77211600-8
Sadzenie drzew
Kod CPV 45223300-9
Trawniki

e 1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogéinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
zakfadaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim oraz skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia _urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwo;.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewienn zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce
z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem
i uformowang korona.
Forma krzewiasta - forma witasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona
w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami.

e 2. Materiaty.
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
charakterystyki:

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robé6t budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewéw),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami
i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normag PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wiasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacifiska,
forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowag liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewoéw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaroénigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosnigte blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,
- Zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkoéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$é kietkowania.
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2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

e 3. Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych,

- drabin,

- podnos$nikéw hydraulicznych.

e 4. Transport.

4.1. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowa muszg mieé opakowane bryly
_ korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. ]

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

e 5. Wykonanie robét.

5.1. Drzewa i krzewy

5.1.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow s3 nastepujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sig do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciggé,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

- korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podlag,

- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw.
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5.1.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdw wiosna i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

- przycigciu ztamanych, chorych Ilub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace).

5.1.3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

NajczeSciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktdére powinno
uwzgledniac¢ cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

- sposo6b wzrostu

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajace do usunigcia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy
unikac ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2
do 3 lat.

W zalezno$ci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub
mieszkancow, drzew rosngcych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m
nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) cigcia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$é¢ na skrzyzowaniach
drog;
c) cigcia drzew i krzewbéw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy

zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co moze mieé¢ réowniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sie wtedy
w zalezno$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) cigcia odmtadzajace krzewodw, ktorych gatezie wykazujg matg zywotno$é, powodujg
niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmifadzania mozna
przeprowadzaé na krzewach rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia,
z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego,
poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;
f) cigcia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie

po posadzeniu powinno by¢é mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno,
dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia peddw, ciecia dokonuje sie w
okre$lonej ptaszczyznie. NajczesSciej stosowane sag ptaskie ciecia gérnej powierzchni
zywoptotu.

e 6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotkdéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkoéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
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- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnos$ci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewoéw z dokumentacjg,
projektows,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykdw, jezeli odbiér jest na jesieni,

— prawidtowo$ci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

e 7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

e 8. Obior robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

e 9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozScielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
- dostarczenie materiatu roslinnego,

- pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

e 10. Przepisy zwigzane.

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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ST 01.02
Mata architektura

Kod CPV 45212140-9
Obiekty rekreacyjne
Kod CPV 45112723-9
Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

e 1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem: )
- Kosze na $mieci powinny by¢ wykonane z 2 elementéw. Pierwszym jest
wykonana z betonu odlewniczego pomalowanego na kolor ciemno
szary/czarny obudowa, drugim za$ wykonany ze stali ocynkowanej wkiad ze
zintegrowang z nim popielniczka.
- Tablice informacyjne wolnostojace projektuje sie wykonaé ze stali oraz
zeliwa lakierowanego (stupki) w kolorze czarnym oraz ptyty PVC jako
powierzchni ekspozycyjnej
1.4. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia podstawowe uzywane =z niniejszej specyfikacji sg zgodne
z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi
w ,Wymagania ogdélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,WWymagania ogéine”

e 2. Materialy.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.
,Yymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych
materiatow.

e 3. Sprzet.

3.1. Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine”

24



3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- Srodkéw transportu,

- zageszczarki do gruntu,

- sprzet do montazu tawek, koszy itp.

e 4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne”

tawki, kosze na Smieci, stojaki do roweréw oraz ostony drzew nalezy przewozi¢ transportem
z zabezpieczeniem tadunku przed uszkodzeniami mechanicznymi.

e 5. Wykonanie robét
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogélne”

e 6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola wykonania montazu

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestow,
kazdorazowo przed wbudowaniem, muszg uzyskaé akceptacje inspektora. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

e 7. Obmiar robot.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg urzadzenia matej architektury (tawek, koszy, stojakéw i oston drzew)

jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej ilosci wbudowanego urzadzenia
matej architektury.

e 8. Obmiar robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogéine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

e 9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostek obmiarowych.

Cena 1 szt. ustawienia elementéw matej architektury :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykopanie dotkéw pod stupki,

- dostarczenie na miejsce wbudowania, tawek, koszy, stojakéw i obudéw oraz materiatéw
pomocniczych,
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- dostarczenie na plac budowy skiadnikbw oraz przygotowanie masy betonowej
w przypadkach jej uzycia,

- zainstalowanie urzgdzen matej architektury w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢,

- doprowadzenie terenu wokét wykonanych urzgdzenn do stanu przewidzianego
w dokumentacji projektowej lub wedtug zalecen Inspektor.
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