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Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na: 
„Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Szulborzu Wielkim etap II -IV”  
 
 
 Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, Ŝe w dniu 12.06.2007 otrzymał 
zapytanie od jednego z Wykonawców biorących udział w przetargu: 
 
Czy Inwestor jest w stanie dotrzymać terminów płatności podanych w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym? 
 
Ad. Inwestor (Zamawiający) jest w stanie dotrzymać terminów płatności podanych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym w miarę posiadanych środków w budŜecie gminy 
t.j. w roku 2007 do kwoty 415.000 zł brutto, w roku 2008 do kwoty 525.000 zł brutto, w 
roku 2009 pozostała kwota wynikająca z kosztorysu ofertowego. 
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