Szulborze Wielkie 12.06.2007r.
341-2/2007
Wykonawcy bioracy udziat w przetargu nieograniczonym na:

,Budowe Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Szulborzu Wielkim etap Il -IV”

Wjt Gminy Szulborze Wielkie informuje, ze w dniu 12.06.2007 otrzymat
zapytanie od jednego z Wykonawcow biorgcych udziat w przetargu:

Czy Inwestor jest w stanie dotrzymaé terminéw ptatnosci podanych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym?

Ad. Inwestor (Zamawiajacy) jest w stanie dotrzymacé terminéw ptatnosci podanych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym w miare posiadanych srodkéw w budzecie gminy
t.j. w roku 2007 do kwoty 415.000 zt brutto, w roku 2008 do kwoty 525.000 zt brutto, w
roku 2009 pozostata kwota wynikajgca z kosztorysu ofertowego.
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