Gming Szydtowo

z siedziba: ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydtowo, NIP 5691749854,
reprezentowanym przez:

Wodjta Gminy — Pana Wiestawa Boczkowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy — Pani Bozeny Szczepanskiej

zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

zwanym(3) dalej ,,Wykonawcg”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY | ZAtACZNIKI

Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019
r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
Oferta Wykonawcy,
Kosztorys ofertowy.
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace zadania
p.n.: ,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej na dziatkach nr 199/3 i 199/4 w miejscowosci
Szydtowo”.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowag warunkach.

Szczegotowy opis i sposéb wykonania przedmiotu zaméwienia okreslaja:

umowa,

oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

Strony oswiadczajg, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie
w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikéw, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez Kodeks cywilny.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowsa.



1)
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§ 3. TERMIN REALIZACII

Termin realizacji zadania do 31 marca 2021r.,

Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastgpi nie pdzniej niz w
ciggu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy ,

Rozpoczecie robdt bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 5 dni roboczych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy,

Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

przedtozenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy i
Podwykonawcow w zakresie kadry technicznej — kierowniczej,

przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw
przez kierownika budowy /kierownika robot, uwierzytelnionej kopii jego uprawnien
budowlanych wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznosci do
wiasciwej Izby Budowlanej,

przedtozenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, umowy konsorcjum (w
przypadku ztozenia oferty wspodlnej kilku Wykonawcdw, jako konsorcjum), stwierdzajgcej
solidarna i niepodzielng odpowiedzialnosc za realizacje umowy, w ktérej partner wiodgcy bedzie
upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacjg umowy i otrzymywania
instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerdw,

§ 4. WYMAGANIA MATERIALtOWE | BADANIA KONTROLNE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobow budowlanych dostarczonych przez
Wykonawce.

Wyroby budowlane, o ktdrych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019r.
p0z.266) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie
pozniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okazaé w stosunku do wskazanych
wyrobow aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania w
budownictwie.

W przypadku nie dostarczenia dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyréb budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie
na wyréb spetniajgcy obowigzujgce normy.

Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji
zamodwienia, a takze na zadanie Zamawiajgcego, zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych
wyrobow budowlanych lub wykonywanych robét w zakresie wymagan okreslonych w ust.2.

§ 5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe.

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) W WYSOKOSCI: weccceereereereersersseecenssessessnesssnens zt
(STOWNIE: ..ttt ettt e e r b e saeete et anann ),

w tym podatek VAT w WysokoSCi 23%, t].: ceeererraresensnssnnssenseesannas zt,

(STOWNIE: ettt et ettt et sr e st ste et e eann ),

Wartos$€ netto W WYSOKOSCI: wuvveeeeereersareseesessensanesnesansanes zt,

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy.



W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust.1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:
prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej,
urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,
ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkdédw dotyczacych
pracownikdw i 0sdéb trzecich, ktére mogg powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami,
uporzadkowania terenu budowy po zakornczeniu robdt,
pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamodwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.
Wynagrodzenie okre$lone w ust.1 zostato ustalone na podstawie wystarczajgcych informacji i
obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych
lub moggcych mie¢ wptyw na koszty wykonania robét. Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak
rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych oraz innych niepetnych lub brakujgcych
danych nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
niniejszym paragrafie.

§ 6. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
na kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych robét. Zamawiajgcy nie przewiduje
wynagrodzenia cze$ciowego za wykonane roboty

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé do
faktury koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie
naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci uptynat
w okresie objetym rozliczeniem cze$ciowym, zostaty uregulowane.

taczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczyé wartosci robét sktadajgcych
sie na zakres prac, ktére mogg by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo przed odbiorem robdt przez Zamawiajgcego, do
przedstawienia dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci
wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamodwienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.6, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
moze:
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nie dokonywa¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.4, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur bedga ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentdéw. Za date
zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

§ 7. ROBOTY ZAMIENNE, KONIECZNE | DODATKOWE

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleci¢ Wykonawcy na pismie:

wykonanie robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegoblnionych w przedmiarze robdt,

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét,

Strony przyjmujg nastepujaca definicje robdt zamiennych, koniecznych i dodatkowych oraz
sposob ich zlecenia i rozliczenia:

roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na
podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robdt zamiennych
nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §6 ust.1;

roboty konieczne s3 to roboty, ktédre wynikajg z réznicy pomiedzy przedmiarem robdt, a
faktyczng iloscig wynikajacg z obmiaru robdt. Roboty konieczne Wykonawca realizowac bedzie
za zgodg lub na polecenie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozliczenie
robdt koniecznych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust.1;

przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne
i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug
lub instalacji, zamdéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowe;j.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci i zaméwienia
dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy.



§ 8. ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH

Jezeli roboty wynikajgce z polecenn wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §7 umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia za te roboty.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami §7 umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedfozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdtowq ceny jednostkowej tych robét, sporzadzong
W oparciu o wartosci nie wyzsze niz srednie wartosci narzutdw, roboczogodziny i materiatéw
zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach ,,SEKOCENBUD"” lub réwnowaznych.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny oparta
na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust.2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian, przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§ 9. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,

zaptata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

§ 10. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

7)
8)
9)

wykonanie czynnosci wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane,

przedtozenie przed rozpoczeciem robdt projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego
przez zarzadce drogi, jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujgcych przepiséw

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg, zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi wykonywanych robét, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego,

kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru korncowego roboét,
zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i z uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym
komunikacje, zapewnienie niezbednych przejsé oraz tadu i porzadku na terenie budowy,
przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu
robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
zapewnienie materiatéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
zapewnienie wiasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:
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a) szkody i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw dotyczace pracownikow stron i oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci 0séb trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy,

informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie

odbioru robét zanikajacych,

informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosé

robot lub termin zakonczenia robot,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i

wypadkach,

zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie

usuniecia stwierdzonych wad,

przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w jednym egzemplarzu,

zawierajgcego dokumentacje powykonawcza, protokoty z przeprowadzonych badan i kontroli

technicznych wraz z dokumentami na wbudowane materiaty /produkty, potwierdzajgce

dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

§ 11. TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze innym pracownikom,
ktdrych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12. POTENCJAt WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne,
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ........... (nawa podmiotu trzeciego z oferty wykonawcy) «-sese«ees , ha zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia powotywat sie w ztozonej ofercie, celem
wykazania spetnienia warunkdow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ............... (wskazac zakres z oferty wykonawcy) «eseseseereesseses W
przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ................ (nawa podmiotu trzeciego) «eeseesesseres w
powyzszym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego.

Podmiot trzeci ........ (nawa podmiotu trzeciego z oferty wykonawcy) «---eeer, KOry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zgodnie z art.22a
ustawy Prawo zamowien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode
Zamawiajgcego, powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba e za
nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.



5. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 13. PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg /robotami budowlanymi

personel wskazany przez tego Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy  /kierownika robét w osobie
.................................................................. posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

4, Osoba wskazana w ust.3, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

5. Zamawiajgcy ma prawo wnioskowaé¢ o zmiane osoby wskazanej w ust.3, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy swiadczacy przedmiot umowy na podstawie umowy

o prace beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., p0z.917).

§ 14. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdéw nastepujace roboty: ...... (wskaza zakres robét,
ktdre zlecone zostang do wykonania Podwykonawcy) «ceeeees POZOSta’fe rObOty Wykonawca Wykona S”am| Wfasnym|.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz ze szczegétowym harmonogramem
rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu roboét, uwzgledniajgcym terminy wykonania
poszczegdlnych prac przez Podwykonawcéw oraz naleznosci przystugujgce z tego tytutu, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§ 15. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej, niz w ciggu 5 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Nie przedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w §3 ust.4 umowy we

wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania prac przez Zamawiajgcego i bedzie
traktowane, jako opdznienie powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie dajgce podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét.



§ 16. ZASADY ODBIORU ROBOT

Wszystkie odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie do 2
dni od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy Zamawiajgcemu.

W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢
roboty niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu
poprzedniego.

Wszystkie odbiory czeSciowe i odbidr koficowy, rozpoczete bedg w terminie nie pdzniejszym, niz
15 dni od dnia pisemnego zgtoszenia przez kierownika budowy Zamawiajgcemu.

Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy powotana przez Zamawiajgcego
komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokédt odbioru koricowego. Date odbioru, a
zarazem termin realizacji zadania bedzie stanowit dzien zakonczenia wszystkich robdt
budowlanych i podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.

Warunkiem dokonania bezusterkowego odbioru korncowego jest wykonanie przedmiotu
zamodwienia zgodnie z umowg oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Z czynnosci odbioru koricowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 17. GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jako$ci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczagc od dnia odbioru koricowego inwestycji, na okres 24 miesiecy na
roboty budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedgce przedmiotem umowy zgodnie z
gwarancjami udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodptatng, biezgcg konserwacjg
wynikajgca z warunkéw gwarancji i naprawg w okresie gwarancyjnym.

Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady /usterki swoim kosztem i
staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie pézniej jednak niz w ciggu 14 dni
od daty pisemnego zgtoszenia.

W przypadku wystgpienia warunkdéw uniemozliwiajgcych likwidacje wady /usterki, Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego na piSmie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem
przyczyny przesuniecia terminu.

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad /usterek bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztéw.

Usuniecie wady /usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o jej usunieciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgcego po jego stronie nie usunie wad /usterek w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad /usterek bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Drobne naprawy mogg by¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu
zgody przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji.
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Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres, na ktéry udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru
koncowego i podpisania protokotu koicowego odbioru robdt, bez wad i usterek.

§ 18. KARY UMOWNE

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za zwloke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien zwtoki, liczgc od umownego terminu zakoriczenia
robat,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego oraz w okresie gwarancji
i rekojmi —w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleinego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu zaptaty,

w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 10% wysokos$ci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamoéwienia.

§ 19. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robdt w terminie, po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu nie
dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa do odstgpienia od umowy,

Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejsza umowg, pomimo wczes$niejszego wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawecy lub jego znacznej czesci,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
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okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od
daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:
natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w
terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezgce do Zamawiajgcego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowo$é do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny,

najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu,

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu od
umowy polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét,

w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku i robodt
zabezpieczajacych wedtug stanu na dziend odstgpienia, Podpisany przez obie strony protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonac i
dostarczy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng robdét wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy ma obowigzek:
dokonac odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
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zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia pomniejszone o
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

§ 20. ZMIANY W UMOWIE

W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany moga
dotyczyc:

terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznosciag dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zaméwienia,
wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robét, ktére nie wynika z okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznos$ci wstrzymania robot przez inspektoréw nadzoru w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego korekty projektu dla usuniecia wad dostarczonej
dokumentacji,

koniecznos$ci wykonania robét zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych,
kolizji utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Ilub niewypatéw utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajgcego z okolicznosci
wymienionych w literach od a) do g), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci;

wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem
zamdwienia,

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy;

rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz przedtuzenia terminu udzielonej gwarancji;
zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zaméwienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo —
finansowego robot;

powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia, ktdre nie zostato wskazane przez
Wykonawce w ofercie, jako czesci zmodwienia, ktdrej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;
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zmiany podmiotu, na ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podmiot spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6)
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zmiana moze byé dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w
§3 ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony w terminie 7 dni od daty
wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust.1.
Whiosek winien zawieraé szczegétowe uzasadnienie.

§ 21 INFORMACIJA PUBLICZNA

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz.2081), ktdra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowe] ustawy.

Ze wzgledu na tajemnice przedsiebiorcy udostepnieniu, o ktérym mowa w ust.1, nie bedg
podlegaty informacje zawarte w § ..... /zataczniku nr.... do niniejszej umowy stanowigce
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne posiadajace
warto$¢ gospodarcza. Tajemnice przedsiebiorstwa stanowig informacje nie podane do
publicznej wiadomosci, w odniesieniu do ktdrych przedsiebiorca podjat dziatania do zachowania
ich w tajemnicy

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi by¢
wyrazona pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonywaé innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujgcych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z umowy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych.

Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy, ktérych strony nie
rozwigzg polubownie, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2-egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1-egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:



