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Zalgcznik nr 10

Istotne postanowienia umowy

W dniu .2019 r. w Swierklanach, pomiedzy Gmina Swierklany, z siedzibg Urzedu Gminy
w Swierklanach (44-266), ul Koscielna 85,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, ktdrego reprezentuje:

Tomasz Pieczka - Wéjt Gminy Swierklany
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Stepien

d

zwanym dalej ,Wykonawcga”, ktdrego reprezentuje:

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego w dniu .2019 r. wyboru oferty Wykonawcy w
przetargu nieograniczonym nr RIZ.271.5.2019, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge pn.:

Pelnienie funkcji inwestora zastepczego w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.:
~Rozbudowa przedszkola w Jankowicach”.

Wykonawca petnigc czynnosci zastepstwa inwestycyjnego dziata w imieniu wiasnym i na rzecz
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikie z nienalezytego wykonania
nadzoru.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest profesjonalistg w wykonywaniu tego typu umow, wykona przedmiot
umowy ze szczegdlng starannoscig, posiada niezbedny potencjat ekonomiczny, techniczny i
organizacyjny pozwalajgcy mu wykona¢ umowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Wykonawca o$wiadcza ze osoby, ktore w jego imieniu bedg wykonywaty poszczegdine prace
bedagce przedmiotem ninigjszej Umowy, posiadajg stosowne kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie powierzonych obowigzkéw. Ponadto osoby, ktdre w imieniu Inwestora zastepczego
bedg bezposrednio przebywaty na budowie Inwestycji bedg posiadaty aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed
przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych obowigzkdw.

Inwestor Zastepczy os$wiadcza, ze dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy wykonawcow,
podwykonawcéw, dostawcdw oraz przedstawicieli Zamawiajgcego w ten sposdb, aby nie
nastepowaty z jego winy opdznienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczegdlnych etapow jej
realizacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot udostepniajgcy (nazwa podmiotu
udostepniajacego), na zasoby ktorego, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w zakresie zdolnosci technicznej Wykonawca
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powofat sie w Zatgczniku nr 4 do Oferty, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez tenze podmiot z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére zostaty zgtoszone w
[lnostepowaniu 0 udzielenie zamowienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot udostepniajgcy (nazwa podmiotu
udostepniajacego), na zasoby ktorego, celem wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawca
powofat sie w Zatgczniku nr 5 do Wniosku o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez tenze podmiot z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.’

9. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO? wobec 0sdb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w
celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

11. Zakres i sposob wykonania ustugi okreslaja:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

b) dokumentacja projektowa;

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

d) oferta Wykonawcy,

€) umowa zawarta przez Zamawiajgcego z wykonawcg robot budowlanych.

§2

Terminy

1. Inwestor przekaze Wykonawcy:
a) dokumentacje projektowg i STWIOR w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zadanie podzielone zostato na 3 etapy:

a) Etap I - nadzér na wykonaniem niezbednych robot w istniejgcym obiekcie stuzacych
potgczeniu instalacji segmentu nowobudowanego 1z istniejgcym (wraz z robotami
wykonczeniowymi umozliwiajgcymi uzytkowanie istniejgcego obiektu),

b) Etap II — nadzdr nad wykonaniem robdt budowlanych polegajacych na budowie nowego
segmentu przedszkola i tgcznika,

c) Etap III — nadzér nad wykonaniem robot budowlanych w obiekcie istniejgcym w celu
umozliwienia funkcjonowania przedszkola w zaktadanym w projekcie zakresie.

1 zapisy majgce zastosowanie w okolicznosciach polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu udostepniajgcego zasoby
zdolnosci zawodowej

2 zapisy majgce zastosowanie w okolicznosciach polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu udostepniajgcego zasoby
zdolnosci zawodowej

3 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

*w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada
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3.

10.
11.

12.
13.

14.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w nw. terminach:

a) rozpoczecie ustugi od dnia przekazania placu budowy

b) rozpoczecie nadzoru w terenie od dnia 24.06.2019 r.

c) nadzor w terenie oraz rozliczenie koncowe budowy do dnia 31.10.2021 r.
Wykonawca ma prawo do zadania zmiany terminu umownego, jezeli jego niedotrzymanie stanowi
konsekwencje przypadkow opisanych w § 13 ust. 6 umowy.

§3
Wynagrodzenie

Za realizacje przedmiotu umowy okreSlonego § 1 Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z ofertg Wykonawcy, w wysokosci:

netto : zt.
podatek VAT (___ %) : 7k
brutto : zt.
stownie:
Zamawiajacy ustala maksymalne wynagrodzenie brutto ptatne:
a) w roku 2019 w wysokosci 22,42 %, tj. zt. (nie wiecej niz zh)
b) w roku 2020 w wysokosci 48,39 %, tj. zt. (nie wiecej niz zh)
c) wroku 2021 w wysokosci 29,19 %, tj. zt. (nie wiecej niz )
W stosunku do nastepujgcych dostaw towaréw/ustug obowigzek podatkowy w zakresie
podatku od towardw i ustug VAT powstanie u Zamawiajgcego. Wstepna kwota podatku od
towardw i ustug VAT wg stawki % do rozliczenia przez Zamawiajgcego wynosi zt’

Cena za wykonanie ustugi obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jej realizacjg, a w szczegdlnosci:

a) nalezno$c¢ za ustuge facznie z kosztami dojazdéw, delegadii itp.,

b) koszty ubezpieczenia, sktadek ZUS, podatkdw itp.,

¢) koszty zaplecza socjalnego dla Wykonawcy.
Cena okreslona w ust. 1:

a) pozostanie stata, bez wzgledu na czas realizacji umowy,

b) nie bedzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zaméwienia,

C) nie bedzie zmieniana w przypadku wystapienia nadzoru nad robotami dodatkowymi,

zamiennymi, zamdwieniami dodatkowymi,

d) obejmuje obowigzki czynnosci zwigzane z przegladami gwarancyjnymi,

e) nie bedzie podlegata waloryzacji.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy platne bedzie przelewem z rachunku
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy w nr w
terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatniego z dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 5
umowy, ze Srodkéw zabezpieczonych w budzecie dziat 801, rozdziat 80104, paragraf 6050.
Za date realizacji ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
W przypadku uchybienia terminu ptatnosci wynagrodzenia, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe za kazdy dzien uchybienia, liczone od kwoty brutto wyszczegdlnionej na
fakturze.
W przypadku gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, faktury wystawia¢ bedzie lider konsorcjum na
podstawie upowaznienia udzielonego mu przez partnera/éw konsorcjum.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT i posiada
numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-10-18-555.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wierzytelno$¢ wynikajaca z umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz oséb trzecich bez
zgody Zamawiajgcego. Zgoda Zamawiajgcego moze zosta¢ uwarunkowana spetnieniem warunkow
dodatkowych, co Wykonawca akceptuje.
Wykonawca ma prawo do Zadania zmiany wynagrodzenia, jezeli jego zmiana stanowi
konsekwencje przypadkow opisanych w § 13 ust. 1-2 umowy.

> zapisy majace zastosowanie w okolicznosciach powstania obowigzku podatkowego po stronie Zamawiajgcego
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§4
Patnosci

Wykonawca bedzie wynagradzany za swojg prace fakturami czeSciowymi, w wysokosci
proporcjonalnej do wartosci faktur czeSciowych wystawionych przez wykonawce robdt
budowlanych.
Wynagrodzenie ptatne bedzie do wysokosci 90% wartosci umowy brutto.
Pozostate 10% wynagrodzenia ptatne bedzie po dokonaniu rozliczenia korncowego budowy w
zakresie i formie ustalonym z Zamawiajacym oraz uzyskaniu przez wykonawce robét budowlanych
pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie robot Etapu I i II oraz zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia robdt Etapu III.
W razie przerwania robot budowlanych wykonanie ustugi zostanie zawieszone lub zakonczone bez
prawa dochodzenia odszkodowania lub wyréwnania strat, a wynagrodzenie zostanie zaptacone
proporcjonalnie do wykonanego zakresu nadzoru.
Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych
g.:

a) prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy z nalicconym podatkiem VAT zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz wpisanym numerem NIP Zamawiajgcego,

b) raportu miesiecznego zgodnie z § 6 umowy,

c) wyliczenia naleznej kwoty.
Kazdorazowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na co najmniej 7 dni przed uptywem terminu zaptaty okre$lonego w § 3 ust. 6 umowy
— za pismem przewodnim:

— pisemnych wszystkich o$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o
dokonaniu przez Wykonawce na ich rzecz zapfaty wynagrodzenia za wykonane ustugi w
danym okresie rozliczeniowym (wzdr: zatacznik nr 1 lub 2 do Umowy)

— dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji ustugi w poprzednim miesigcu kalendarzowym.

Niedochowanie obowigzku przedstawienia ww. dokumentéow spowoduje wstrzymanie wyplaty
naleznego wynagrodzenia za wykonane ustugi w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.®
Faktury wystawiane bedg w nastepujgcy sposdb (sposob wystawiania faktur zwigzany jest z
centralizacjg podatku VAT w gminach):

nabywca: Gmina Swierklany
ul. Koscielna 85
44-266 Swierklany
NIP: 642-10-18-555

odbiorca: Urzad Gminy Swierklany
ul. Koscielna 85
44-266 Swierklany

pfatnik: Urzad Gminy Swierklany
ul. Koscielna 85
44-266 Swierklany

§5

Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie dokumentacji projektowej,
b) zapewnienie nadzoru autorskiego.
2. Do podstawowych obowigzkdw Inwestora Zastepczego nalezy w szczegolnosci:

6 zapis obowigzujacy w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdw
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a)

b)

c)

d)

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej poprzez obecnos$¢ na budowie w niezbednym zakresie oraz na kazde zadanie
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci  zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbidor robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru obiektu budowlanego i przekazaniu go do
uzytkowania,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

3. Do szczegotowych obowigzkéw Inwestora Zastepczego nalezy w szczegdlnosci:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9

zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg, STWIORB powierzonego zadania
inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na budowe,

zapoznanie sie z umowg z Wykonawcg robot budowlanych i egzekwowanie od
Wykonawcy robédt technologii wykonania robét, termindw, dokumentéw i pozostatych
zobowigzan wynikajgcych z w/w umowy

zgtaszanie Projektantowi zastrzezen do projektu zgtoszonych przez Wykonawce robot
lub Zamawiajgcego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnien i wyjasnien,

na wniosek Zamawiajgcego opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji projektowej w
zakresie przyjetych rozwigzan, ich wykonalnosci, technologii robdt etc.,

koordynacja pomiedzy kierownictwem budowy a projektantem w sprawie petnienia
nadzoru autorskiego,

zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami,
protokolarne przekazanie Wykonawcy (wykonawcom) terenu budowy wespot
Z Zamawiajacym,

zapewnienie dyspozycyjnosci inspektoréw wszystkich branz nadzoru na kazde zadanie
Wykonawcy i Zamawiajacego,

wyznaczenie sposrod inspektoréw branzowych koordynatora ich czynnosci na budowie,

3.10. nadzér nad wyznaczeniem w terenie: obiektu oraz sieci wraz z infrastrukturg

3.11.

towarzyszacg przez uprawnionego geodete,

sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego w zakresie wszystkich koniecznych specjalnosci budowlanych i
technologicznych poprzez sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w tym m.in.:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy z Wykonawcg robot,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych
i stosowanych materiatdw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato
egzekwowanie i odbior od wykonawcy robodt atestow i certyfikatdw wyrobow i
materiatow przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w
szczegodlnosSci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. W razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajacych wiasciwg jako$¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru
ma obowigzek zadania od wykonawcy odpowiednich badan i przedstawienia
ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z réwnoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie,

C) zapewnienie zastepstwa na czas nieobecnosci kazdego z inspektoréw nadzoru w
razie ich nieobecnosci. Zamawiajacy dopuszcza maksymalnie 2 nieobecnosci
inspektora nadzoru w ciggu roku kalendarzowego, trwajgce maksymalnie 21 dni
kalendarzowych kazda nieobecno$¢. Zastepstwo moze petni¢ wytgcznie osoba z
takimi samymi uprawnieniami budowlanymi,
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3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

d) pisemne powiadamianie @ Wykonawcy o  akceptacji/braku  akceptacji
przedstawionych przez niego wnioskbw o0 zgode na zabudowania
materiatdw/urzadzen w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wptywu
whniosku Wykonawcy,

e) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatdw i wyrobow nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z
dokumentacjg techniczng (w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robdt), nieprawidtowosci procesdow technologicznych, uzycia niewtasciwych
materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujacy i
mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty - inspektor nadzoru zwraca na to
uwage kierownikowi budowy, zgtasza Zamawiajagcemu oraz podejmuje
odpowiednie decyzje. Inspektor nadzoru ma prawo zgdac od kierownika budowy
lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

f)  sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

g) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robodt z obowigzujgcym harmonogramem
oraz terminowosci ich wykonania, w tym powiadamianie Zamawiajgcego o
niedostatecznym postepie robot i zaawansowaniu finansowym

h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecie usterek i wad, a takze
kontrolowanie rozliczet budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian
zakresu zadania i rodzaju materiatow w stosunku do przyjetej dokumentaciji),

i)  wyegzekwowanie od wykonawcy robot obowigzku prowadzenia obmiaru robdt
pod czastkowe kosztorysy powykonawcze dla biezacych faktur, weryfikowanie
ilosci obmiarowych,

j)  rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajgcego watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania
robot, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego.
Przekazywanie zalecen projektanta petnigcego nadzér autorski jest dokonywane
za posrednictwem inspektora nadzoru,

k) w oparciu o uzgodnienie z Projektantem opiniowanie i dopuszczanie do
wbudowania materiatow wykonczeniowych wewnetrznych oraz materiatéw
wykonczeniowych elewacji, majgcych wptyw na estetyke obiektu.

opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajgcego wszelkich zmian do
dokumentacji oraz sprawdzania i opiniowanie rysunkéw roboczych Wykonawcy i
wprowadzanie korekty tych rysunkdéw. Inwestor Zastepczy sprawdza takze wytyczanie
robot, stopien zageszczenia gruntu przed fundamentowaniem oraz przed utozeniem
nawierzchni drogowych, oraz wydaje Wykonawcy dyspozycje w tych sprawach,

w razie koniecznosci weryfikowanie i zatwierdzanie projektu technologicznego
wykonania fundamentéw wraz ze wzmocnieniem podtoza kolumnami DSM. Projekt
przedstawi Wykonawca robdét,

weryfikowanie i zatwierdzanie innych projektdw technologicznych, organizacji ruchu na
czas robdt itp., ktorych konieczno$é wykonania wystgpi w trakcie wykonywania robét,

w razie koniecznosci przygotowanie i koordynacja umoéw/aneksow do uméw dot.
zapewnienia dostaw energii elektrycznej (w tym zwiekszenia mocy), wody, gazu itp.
niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego i przekazania go Uzytkownikowi,
zatwierdzanie i opiniowanie wszystkich dokumentéw, ktérych zatwierdzenia i
zaopiniowania przez Inwestora zastepczego wymaga umowa z Wykonawcag robot,
nadzér nad prawidtowym wykorzystaniem przez Wykonawcéw infrastruktury technicznej
Gminy (w szczegdlnosci drég, placéw sktadowych), prowadzeniem transportu
materialdbw oraz biezagcego czyszczenia drédg zgodnego z zapisami w umowie z
Wykonawcg robot,
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3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

3.28.
3.29.
3.30.
3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

nadzor nad prawidlowym zabezpieczeniem terenu budowy, przed dostepem o0séb
niepowotanych, w tym w szczegolnosci przed dostepem dzieci,
co najmniej jeden raz w roku oraz w przypadku watpliwosci, podejmowanie w
zastepstwie Zamawiajgcego czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce/podwykonawce/dalszego  podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych roboty budowlane.
Forma i zakres kontroli zostaly wskazane w umowie z Wykonawcg. Dokumentacja z
wszystkich przeprowadzonych kontroli zostanie przekazana Zamawiajgcemu wraz z
najblizszym raportem miesiecznym nastepujgcym po dokonaniu czynnosci kontrolnych.
O rozpoczeciu czynnosci kontrolnych i terminach wskazanych Wykonawcy Inwestor
Zastepczy powiadamia Zamawiajgcego,
pisemne informowanie Zamawiajgcego o postepie realizacji zadania oraz przekazywanie
miesiecznych raportdw w zakresie przebiegu realizacji inwestycji oraz poniesionych
kosztéw (w tym dokumentacji zdjeciowej przebiegu robdt),
pisemne informowanie Zamawiajagcego o wystepowaniu na budowie sytuacji
hamujacych postep robdt i innych zagrozeniach,
opiniowanie wnioskdw dotyczacych koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i
zamiennych oraz uzyskanie w tej kwestii pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
w razie konieczno$ci sporzadzanie kosztorysow inwestorskich w przypadku wystgpienia
robot dodatkowych ujetych w protokole koniecznosci oraz robét zamiennych,
opiniowanie wnioskéw wykonawcow w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym zmiany materiatdw, maszyn, urzadzen i uzgadniania tych zmian w
razie koniecznosci z Zamawiajacym i jednostka projektowa,
sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu biezacej sprawozdawczosci i innych
informacji wymaganych przez Zamawiajgcego,
opracowanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy uznanych za nie nadajgce sie
do usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy z okresleniem
utraty wartosci robét i kwot obnizonego wynagrodzenia za roboty,
dostarczenie Zamawiajgcemu o$wiadczen o usunieciu przez wykonawcdw usterek
stwierdzonych przy odbiorze zgodnie z terminami podanymi w kofAcowym protokole
odbioru inwestycji,
uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego,
rozwigzywanie problemoéw terenowo — prawnych wyniktych w trakcie realizacji robot,
sporzadzanie dokumentdw stuzgcych w szczegolnosSci  rozliczeniu robdt oraz
sprawozdawczosci w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego,
udostepnianie Zamawiajgcemu dokumentdw zwigzanych z realizacja umowy, w tym
petnej korespondencji pisemnej i elektronicznej,
kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robot (ilosci, jakosci, wartosci robot) w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladania dziennika budowy
oraz potwierdzenia pobytu poprzez dokonanie stosownego zapisu,
dokonywanie odbiorow robdt zanikowych, odbioréw czesSciowych zrealizowanych robot i
odbioru koncowego, oraz sporzadzenie protokotéw z tych odbiordéw,
bezzwloczne, w terminie do 7 dni kalendarzowych, sprawdzanie, weryfikacja i
zatwierdzanie obmiaréw powykonawczych, kalkulacji szczegétowych, kosztorysow
powykonawczych wraz z kontrolg zgodnosci cen jednostkowych z kalkulacja ofertowq
wykonawcy i zapisami umownymi robot budowlanych, protokotéw odbioru cze$ciowego
robot i protokotu odbioru koncowego robodt, przedktadanych przez Wykonawce robdt,
dokonywanie czynnosci odbioru koncowego inwestycji lub jej czesci (odbiory czesSciowe,
odbiory etapéw) wedtug zasad okreSlonych w umowie z Wykonawcg i odbioru
ostatecznego przy kazdorazowym udziale Zamawiajgcego oraz sporzadzenie protokotu z
tego odbioru. W ramach tych czynnosci Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie do:

a) stwierdzenia gotowosci do odbioru i powotania komisji odbioru,

b) zorganizowania odbioru i przekazania zadania lub jego etapdw,

c) przekazania Zamawiajgcemu  protokotdbw odbioru oraz = dokumentagji

powykonawczej przygotowanej przez Wykonawce robot,



znak postepowania: RIZ.271.5.2019

wn

d) opatrzenia adnotacja dokumentow wymaganych do odbiordw czesciowych,
odbioréw etapow lub odbioru koncowego o ich kompletnosci i poprawnosci na co
najmniej 3 dni robocze przed planowanym odbiorem cze$ciowym lub odbiorem
etapu oraz 7 dni roboczych przed planowanym odbiorem koncowym ( w
przypadku braku kompletnosci dokumentéw odbiorowych nalezy o tym
powiadomi¢ Zamawiajgcego w powyzszych terminach),

e) sporzadzenie petnego koncowego rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania
w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

3.36. poswiadczenie zaistniatych strat i szkdd u osob trzecich i podejmowanie czynnosci
majacych na celu naprawienie strat i szkdd przez wykonawce rob6t budowlanych. W
przypadku uchylania sie Wykonawcy od tego obowigzku, Inwestor zastepczy
powiadamia niezwtocznie Zamawiajgcego,

3.37. uczestniczenia w kontrolach prowadzonych u Zamawiajgcego przez upowaznione do
tego podmioty, réwniez w okresie po wykonaniu i rozliczeniu Inwestycji,

3.38. uczestniczenia w komisjach powotanych do oceny jakosci rob6t w okresie gwarangji
i rekojmi,

3.39. rozliczania inwestycji wraz z przygotowaniem danych do sporzadzenia dowoddw
ksiegowych odbioru technicznego i $rodka trwatego /OT/ w formie i zakresie
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

§6

Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania Zamawiajgcemu pisemnych raportéw w cyklu
miesiecznym, zawierajgcych:

a) informacje o stanie zaawansowania inwestycji,

b) analize zgodnosci terminéw wykonywania roboét z przyjetym harmonogramem,

c) analize poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow,

d) informacje o kosztach w zakresie zgodnosci z przyjetymi zatozeniami,

e) ocene jakosci wykonywanych robot i wystepujgcych gtéwnych probleméw.
Raporty nalezy sktada¢ Zamawiajgcemu wraz z faktura.
Zamawiajagcy moze odmowic zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego zlozenia w
przypadku, gdy raport nie bedzie zawierat informacji wymienionych w ust. 1 lit. a+e.
Brak przedtozenia raportu lub brak zatwierdzenia raportu, o ktérym mowa w ust. 1 wstrzymuje
wyptate wynagrodzenia dla Inwestora zastepczego do czasu jego przedstawienia lub
poprawienia.
Oprocz raportdw, o ktorych mowa w ust. 1 Inwestor zastepczy zobowigzany jest do
przekazywania na pismie Zamawiajgcemu wszelkich informacji majgcych znaczenie dla realizacji
inwestycji.
Inwestor zastepczy jest zobowigzany raz na kwartat roku przedstawia¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje fotograficzng ilustrujgca postep robét.

§7

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
branza nazwisko, imie telefon e-mail

a) budowlana

b) elektryczna

c) sanitarna

d) drogowa
Koordynatorem inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie:
tel.: , e-mail:
Osoby wskazane w ust. 1 lit. a+d bedg dziata¢ w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane.
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4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru przez osoby posiadajgce stosowne
doswiadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru przez personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w zdaniu 1
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb
wskazanych w ofercie przetargowej.

6. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do petnienia nadzoru ktérejkolwiek osoby.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§8
Przedstawiciel Zamawiajgcego

1. Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg umowy petni¢ bedzie: Olga Szulik, tel. 32
43 287 518, e-mail: inwestycje.os@swierklany.pl

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) za kazdorazowy przypadek naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw natozonych na niego w
§ 5 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500 zt.;

b) niestawienia sie inspektora nadzoru na placu budowy na Zadanie Zamawiajgcego — w
wysokosci 500 zt. za kazdy przypadek;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 3.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek;

d) nieprzedtozenia w terminie, o ktorym mowa w § 10 ust. 6 umowy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub jej zmiany — w wysokosci 1.000
zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

e) nie zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcy realizujgcym ustugi na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy - w
wysokosci 3.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek. Wytgczeniu podlegajg ustugi o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy oraz umowy na ustugi, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytgczenia nie dotyczg umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

f) braku zaptaty przez Wykonawce swojemu podwykonawcy na ustugi, w stosunku do ktorego
Wykonawca nie miat obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajgcemu, co zostanie udowodnione
przez poszkodowanego podwykonawce w przedstawionej przez niego dokumentacji - w
wysokosci 3.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

g) odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy, wskazanego w § 3 ust.
1.

2. Zamawiajacy moze potraci¢ kare (kary) z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, takze wierzytelnosci
niewymagalnej. Poszczegolne kary umowne nie pochfaniajg sie i mogg by¢ dochodzone odrebnie.
3. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wierzytelnosci
Wykonawcy, takze wierzytelnosci niewymagalnej, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
zamowienia lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.
4. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, za wyjatkiem sytuacji wskazanych w art. 145 ust. 1 Pzp — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy, wskazanego w § 3 ust. 1.
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9.

10.

11.

12.

13.

Wysokos¢ naliczonych kar odrebnie dla kazdego tytutu wskazanego w ust. 1 lit. a=f nie moze
przekroczy¢ kwoty stanowigcej 20% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy, wskazanego
w 3 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokoS¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 10’
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw nastepujgcy zakres ustugi:

Pozostaty zakres ustugi Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia ustugi, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 lit. ¢ niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego ustug, ktdrych szczegdtowy przedmiot zostanie
okreslony w umowie pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Wykonawcg a podwykonawca, chyba Zze ta wysokoS¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ustugi, ktdrych szczegotowy przedmiot wynika
z umowy podwykonawczej. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate
podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za ustugi, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy podwykonawczej.
Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) zamoéwienia na ustugi przedkiada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong przez siebie za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Do umowy nalezy dotaczy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument (wiasciwy z
uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w jego imieniu posiadajg uprawnienia do jego reprezentowania.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia doreczenia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust. 6 ztozy Wykonawcy i podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi:

a) wobec wykonania tych ustug przez podwykonawce,

b) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,

c) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi, w terminie do 30 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 6+8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy ustugi.

W przypadku realizacji przedmiotu zamoéwienia przez konsorcjum, Wykonawca zobowigzuje sie
zawrze¢ w umowie konsorcjalnej zapis o tym, iz Lider konsorcjum jest jedynym podmiotem, na
rzecz ktérego zostanie wystawiona faktura podwykonawcy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na ustugi, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory:

a) przedtozyl Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po:

/ zapis obowigzujgcy w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow

10
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

a) przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia informacji Wykonawcy, zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Nieudzielenie
odpowiedzi w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doreczenia informacji uznaje sie za brak
whiesionych uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy bedzie miat prawo potraci¢ kwote réwng tej naleznosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego, w tym z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Postanowienia ust. 6+17 stosuje sie odpowiednio w przypadku zawierania umoéw z dalszymi
podwykonawcami.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
przetargowej.
Suma wartosci umow zawartych z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty umowy brutto
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wskazanej w § 3 ust. 1.
Jezeli Zamawiajacy ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca
realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakosci lub dotrzymania termindw
umownych to Zamawiajgcy moze Zzada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zgdanie do Wykonawcy w formie pisemnej wraz ze
wskazaniem terminu wprowadzenia howego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca spetnit warunki udzialu w postepowaniu polegajac na
doswiadczeniu Podwykonawcy, zmiana tego Podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 14
dni od daty przeditozenia i wylacznie wtedy, gdy doswiadczenie wskazanego Podwykonawcy
bedzie takie same lub wyzsze od do$wiadczenia wymaganego w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. na kwote zt. (sfownie:
/100).

Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu roszczen ZamaW|aJacego z
tytutu niewykonania i nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:
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a) 100% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca do dnia zawarcia aneksu do umowy
przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres obowigzywania
umowy, zgodny z zawieranym aneksem.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na bezposrednie potrgcenia przez Zamawiajgcego z
Zabezpieczenia wszelkich naleznosci i roszczen powstatych w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci z tytutu:

a) kar umownych,
b) zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o
ktorych mowa w § 10 ust. 12,

§12
Odstgpienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy, na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamowieri
publicznych, moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) nie dojdzie do dnia 24.06.2019 r. do zawarcia umowy na wykonanie robét budowlanych
bedacych przedmiotem ustugi nadzoru, pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot
budowlanych,

b) Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

c) Wykonawca z przyczyn lezagcych po jego stronie nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie, w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowag, STWIOR, wskazaniami
Zamawiajgcego, i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

d) naliczone Wykonawcy kary umowne wyniosg co najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy, a w
przypadku Konsorcjum - zajecie majatku ktdregokolwiek z Wykonawcdw na kwote co
najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

f)  Wykonawca, a w przypadku Konsorcjum — ktéregokolwiek z Wykonawcéw, ztozy do sadu
wniosek o ogtoszenie upadtosci,

g) podwazone zostanie przez wiasciwy organ administracji architektoniczno - budowlanej lub
nadzoru budowlanego uprawnienie Zamawiajgcego do realizacji zamdwienia,

h) nastgpi rozwigzanie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robot
budowlanych.

4. Prawo odstgpienia z przyczyn wskazanych w ust. 3 nastgpi w terminie 60 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o zdarzeniu okreSlonym w ust. 3 lit a + h. W tymze terminie
Zamawiajgcy zobowigzany jest:

a) nadac w placowce pocztowej pismo skierowane do Wykonawcy o odstgpieniu od umowy, lub:

b) dostarczy¢ Wykonawcy osobiscie lub za posrednictwem postaiica pismo o odstgpieniu od
umowy.
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§13
Zmiany umowy

1. Strony mogg zmieni¢ postanowienia zawartej umowy w zakresie warto$ci umowy, w przypadku
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegolnosci:

a) zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug;

b) zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace;

Cc) zmieniajgcych zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

d) zmieniajgcych zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

jesli zmiany te bedg miaty wptyw ma koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

2. Zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 umowy, w przypadku
Zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug — Strony ustalg protokolarnie wartos¢ prac
wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajgcy zmiane stawki podatku VAT. Nowa stawka
podatku bedzie miata zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku
VAT,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace - Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz
zatrudnionych do realizacji umowy pracownikdw, dla ktérych ma zastosowanie zmiana
wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktére majg bezposredni
wplyw na zaoferowang cene,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot umowy i dla
ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgcg z przedmiotowej
zmiany, ktére majg bezposredni wptyw na zaoferowang cene,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
zastrzezeniem, Ze dotyczy to wylgcznie zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu
ustawowym— Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktdry realizuje
przedmiot umowy i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw
wynikajgcg z przedmiotowej zmiany, ktére majg bezposredni wptyw na zaoferowang cene,

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 bedg wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i
nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezaleznie od obowigzku zafgczenia do
wniosku szczegotowej kalkulacji kosztdw, o ktorej mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
wykazac¢ i udowodni¢ Zamawiajgcemu wptyw zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z zatgczonymi dokumentami
bedzie podlega¢ weryfikacji Zamawiajgcego.

4. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji,
danych, wyliczen oraz stosownych dowodoéw potwierdzajgcych zasadno$¢é zadania Wykonawcy
kierowanego na podstawie ust. 2.

5. W terminie 30 dni od zlozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, Strony podpisza aneks do
Umowy odpowiednio zmieniajgcy wynagrodzenie Wykonawcy. Nowa wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie przepiséw, o ktérych mowa w ust. 1.

6. Strony mogg zmieni¢ postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania, jesli:
a) dojdzie do zmiany terminu zakonczenia robdt inwestycyjnych.

7. Strony mogg zmieni¢ postanowienia zawartej umowy w zakresie osOb petnigcych nadzor
inwestorski, po spetnieniu warunkéw okreslonych w § 7 ust. 5.

8. Strony moga zmieni¢ postanowienia zawartej umowy w zakresie podwykonawcow po
spetnieniu warunkéw okreslonych w § 10 ust. 19 i 22.

9. Wykonawca wystepujacy o zmiane umowy zobowigzany jest do udokumentowania zaistnienia
przestanek okreslonych w ust. 6+8.
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10. Wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy, ktorych mowa w ust. 6+8 musi by¢ wyrazony

11.

na pismie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawiera¢ np.: opis, uzasadnienie
zZmiany oraz winien by¢ poparty stosownymi dokumentami potwierdzajgcymi koniecznosé
dokonania zmiany — dotyczy to przypadkdw, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym
jest przedtozenie odpowiednich dokumentow.

Zmiana postanowien zawartej umowy nastgpi za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie, pod
rygorem niewaznosci.

§14
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy:

a) Prawo zamowieri publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.),

b) Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.),

¢) Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.).

oraz inne wiasciwe przepisy.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg umowg stosuje sie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia.

Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca

Sporzadzita:
Joanna Dubiel
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
o realizacji ustug
w ramach podwykonawstwa
za miesiac

dotyczy zamdwienia: Pelnienie funkcji inwestora zastepczego w zwigzku z realizacjq
inwestycji pn.: ,Rozbudowa przedszkola w Jankowicach. Czesc¢ 1: roboty budowlane”

Ja, NIZEJ POAPISANY ..evvuriiiiiiiiiiiiir e e e s dziatajac jako wiasciciel/osoba
(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podwykonawcy)
uprawniona do reprezentowania POAWYKONAWCY .......coiiiuiiiiiiiiiiiiii i s ee s
(petna nazwa Podwykonawcy)
o$wiadczam, $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie nieprawdziwych oswiadczen, ze:
1. W okresie rozliCZENIOWYM .....ooiiiiruniiiiiiiii s s s s e , jako Podwykonawca
(podac okres realizacji ustug na rzecz generalnego wykonawcy, np. kwietniu 2019 r.)
realizowatem ustugi na rzecz Generalnego Wykonawcy:
(podac nazwe Generalnego Wykonawcy,)

w zwigzku z realizacjg zamdwienia w zakresie:

Lo IR oY PSPPSR
(podac wartosc netto uslug zrealizowanych w okresie rozliczeniowym na rzecz generalnego wykonawcy, np. kwietniu 2019 r.)

2. Jako Podwykonawca wystawitem Generalnemu Wykonawcy fakture VAT nr............. zdnia ....oooeeees
na KWote .....coocvvviiiiiiiiiinnnnns netto za zrealizowane w okresie rozliczeniowym ustugi.

3. Generalny Wykonawca uregulowat wszystkie zobowigzania wobec naszej firmy za ustugi wykonane
w okresie rozliczeniowym (patrz punkt 1) i na dzien dzisiejszy nie posiada wobec naszej firmy zadnych

zobowigzan z tytutu wigzacej nas umowy 0 podwykonawstwo z dnia ....covevvvvevvereerereneen,

(miejscowosc i data) (pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
o braku realizacji ustug
w ramach podwykonawstwa
za miesiac

dotyczy zamowienia: Petnienie funkcji inwestora zastepczego w zwiazku z realizacja
inwestycji pn.: ,,Rozbudowa przedszkola w Jankowicach. Cze$¢ 1: roboty budowlane”

Ja, NIZE] POAPISANY ..ccevvrriiiiiiiriinn s e dziatajac jako wiasciciel/osoba

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podwykonawcy)
uprawniona do reprezentowania POAWYKONAWCY .......coiiiuiiiiiiiiiiiiii i s ee s
(petna nazwa Podwykonawcy)
o$wiadczam, $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie nieprawdziwych oswiadczen, ze:
1. W okresie rozliCZENIOWYM .....ooiiiiruniiiiiiiii s s s s e , jako Podwykonawca

(podac okres realizacji ustug na rzecz generalnego wykonawcy, np. kwietniu 2019 r.)

nie realizowatem ustug na rzecz Generalnego Wykonawcy:

(podac nazwe Generalnego Wykonawcy)

(miejscowosc i data) (pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis Wykonawcy)
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