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D - M- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan
wspélnych dla poszezegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru

Robét, ktére zostang wykonane dla : »BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WILCZYN -
KOWNATY — MROWKI - SWIETNE"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniuz Robét opisanych w
podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Wymagania og6lne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D - 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH str. 19

D - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW 1 KRZEWOW str. 24

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE str. 28

D - 02.01.01 WYKONANIE WYXOPOW W GRUNTACH I -IV KATEGORII
str. 37

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA str, 54

D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYINYCH str. 59

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE str. 64

D - 05.03.05 WYKONANIE WARSTWY SCIERALNE] Z BETONU
ASFALTOWEGO (KR1 - KR2) str. 72

D - 06.03.01 UZUPELNIANIE POBOCZY str. 83

D - 06.04.01 ODTWORZENIE ROWOW str. 87

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreflenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy calosé
techniczno-uzytkows, (droge) albo jego czesc stanowiacq odrgbny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem
i zabegpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstigujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik (zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony
pieczgcig organu wydajacego), wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, shuzacy do notowania zdarzen i okolicznoéei
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zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy InZynierem,
Wykonawca i Projektantem.

1.4.6. Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgeymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowdw,

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr obmiardw - akceptowany przez InZzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczef, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z
oceng jakosci materialoéw oraz robét.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

14.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw sluzacych do przejmowania i
rozktadania obciaZzef od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe,

¢) Warstwa wyréwnawcza - warsiwa shuzaca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢éé nawierzehni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sklada¢ sie z podbudowy zasadnicze] i podbudowy
pomocniczej,

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czg$é podbudowy spelniajaca funkcje nosme w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsgezajaca lub odcinajaca,

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska} zgedno$¢ - zgodnodé wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.19. Pas drogowy - wydziclony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad
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teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeri chroniacych ludzi i $rodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21, Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci
przemarzania,

1.4.22. Podioze ulepszone - géma warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24, Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.25. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia
drogowego lub catkowita modemnizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w
planie i przekroju podtuznymy) istniejacego polaczenia.

1.4.26. Przepust - obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kofowego, pieszego.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.29, Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, kidra
wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obicktu bedacego przedmiotem robét.

1.4.30. Przyczélek - skrajna podpora obicktu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej §ciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komdr.

1.4,31. Rekultywacja - roboty majace na celn uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Szeroko$é uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w Swietle porgczy
mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od
ruchu pieszego.

1.4.33. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Zadanie budowlane - czed¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng
cato$é konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.435. Aprobata Techniczna -- dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw
budowlanych do zamierzonego stosowania

1.4.36. Inzynier -- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie Rob6t i administrowanie Kontraktem,

1.4.37. Kanalizacja deszczowa - jest to sie¢ zewngtrzna, podziemna, przeznaczona do
odprowadzenia §ciekéw opadowych z terenu oraz rynien i innych urzadzen odwadniajacych
obiekty

1.4.38. Sie¢ wodociagowa -- jest to sie¢ zewngirzna, podziemna, przeznaczona do
doprowadzenia wody do budynkéw na cele bytowo-gospodarcze i hydrantéw.

1.4.39. Teren budowy -- teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
Robét oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.
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1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawea  jest odpowiedzialny za  jako$¢ wykonywanych  Robdét,
bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na Terenic Budowy, metody uzyte przy Budowie oraz
za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera..

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminic okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacj projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$é umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w caiej
dokumentaciji.

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i 8ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziah tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektows lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownic na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenic terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych

(..pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na (erenic
budowy, w sposéb okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robSt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem =zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W
zaleznoéci od potrzeb i postgpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien byd
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zaimstaluje i bedzie
obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki, zapory,
$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenisiwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziei i w nocy tych zap6r i
znakdw, dla ktdrych jest to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkic znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane
przez Inzyniera.
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Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych wes¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sig, Ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokéi terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dia oséb lub wiasnodcei spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegSlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomnikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrany przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzel przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowanc w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla etoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okredlonego odpowiednimi przepisami,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng
wydang przez uprawniony jednostk¢, jednoznacznie okreflajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko,

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow
od wladciwych organéw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego ponicsie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
whagcicielami tych urzadzed potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeft w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiedcié w swoim harmonogramie rezerwg
czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze
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lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bgdzie z
nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkic spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powiecrzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac Roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
Budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszelkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomodei 1 dotyczacych korzystania z
wlasnoéci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach Umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczefi obciazenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera, Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na dwiezo ukoficzony fragment
budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczernstwa i higieny pracy.

W szczegdélnoici Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11, Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonaweca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwick sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w  pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnognie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materialéw lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o sweich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolest i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwick praw patentowych pokryje Wykonawca.
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1.5.13. Réwnowaznoéé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwick w Dokumentach Kontraktowych powolane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, begda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. RGznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoiciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy
beda uwazane za wlasno$é Zamawiajacego. Wykonawea zobowiazany jest powiadomié
Inzyniera i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wrykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéZnienia w Robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenic czasu wykonania Robét
iflub wysoko$é kwoty, o kidra nalezy zwigkszy¢ Ceng Kontraktows.

2. MATERIALY
2.1. Zr6dta uzyskania materialéw

Co najmnicj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw i odpowiednie $wiadectwa badad laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafn w celu udokumentowania,
#c materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST
w czasie postgpu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

‘Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od whascicieli i odnosnych wladz
na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wilaczajac w to Zrédia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédla.

Wykonawea przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i
laberatoryjnych oraz proponowana przez sichbie metode wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia Inzynicrowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakodciowych materialdéw z jakiegokolwick 7r6dla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenn wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bgda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukoriczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umewy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegblinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
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2.3, Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawy akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy InZynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi, beda
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzic miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badai w tych
miejscach.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ zlezome w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jedli Inzynier
zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zamieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakosd i whasciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obregbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, przewiduja mozliwoic
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badafi prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceplowany rodzaj materiatu nie moze byé p6Zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien edpowiada¢ pod wzglgdem
typéw i ilodei wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalent w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodnicony i zaakceptowany przez Inzyniera,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bgdzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym vmows,

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentSw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moZe byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnic na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wladciwosei
przewozonych materialéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowas.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzei na osie mogy by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na Dbiezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$c.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badah materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztodci, wyniki badaf
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakoici, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwosct techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:

a) czesc ogblna opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— bhp,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegdlnych elementéw robdt,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontrolt i sterowania jakoscia

wykonywanych robét,
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— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
porniaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgsc szczegSlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zaladunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony {adunkéw przed utratg ich wlasciwodci w
czasie transportu,

— sposéb i procedur¢ pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdw robét,

— sposéb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac¢ zalozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materialow.,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbegdne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu Kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Mirnimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w
S8T, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre§lone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury bada.

Inzynier bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczefi laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigeciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materialéw & dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$§¢ tych materialdw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefisiwern wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. o ile kwestionowane materialy nie
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zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli, Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterck; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébck beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera, Prébki dostarczone przez Wykonawee do badad
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm,
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakicgokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badamiz. Badania polowe powinny byé
wykonywane w obecnoéci Inzyniera. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badanh
jak najszybeiej, nie pé7Zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosct.

Wyniki badai (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynmier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania
i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektows i
SST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaf i
pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobaty techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie s objete centyfikacja okreslong w pkt 1
1 ktére speiniajg wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badai bgdg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwick materiaty, kt6re nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bgda dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem oseby, ktéra dokonatla zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane ftrwala technikyg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednic jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnodei:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

— lerminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegélnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (potiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nic jest jednak strona umowy i nie ma uprawniett do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

(2) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jakodci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakodci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nast¢gpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b} protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalest,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie  ktbregokolwiek z  dokumentéw  budowy spoweduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjq projektowa i 8ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki obmiaru bgdq wpisane do rejestru obmiaréw,

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia
wszystkich rob6t. Bi¢dne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie,

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej platnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugodei i odleglodci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagaija tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dlugo$é pomnozona przez §redni przekrdj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beds wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST,

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru robét beds
zaakceptowane przez Inzyniera,

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
wrzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waienia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé 1o wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzone przed czegéciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdét, a takze w przypadku wystepowania dhizszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
speséb zrozumialy i jednoznaczny.

14




Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne .
Budowa sciezki rowerowej Wilczyn — Kownaty — Mréwki - Swietne

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar6w. W razie braku
migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢} odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot,

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbiorn zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InZyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niczwlocznie, nie p6#niej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawic
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badaf laborateryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzedniri
ustaleniami.

8.3, Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakodci wykonanych czedci robét,
Odbioru cz¢sciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilodci, jakoséci i wartosci.

Catkowite zakoticzenie robdt oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie
siwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktSrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostateczmego robdt komisja zapozna sie z realizacjy ustalefi
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej Jub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegbinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nic ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracef, oceniajac
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pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protok6t odbioma ostatecznego rob6t sporzadzony wg  wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace
dokumenty:

1.dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegbtowe specyfikacje techmiczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew,
uzupetniajace lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
iew. PZ],

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
SS8T iew. PZJ,

7.opini¢ technologiczna sperzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robét whascicielom urzadzen,

9.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopi¢ mapy zasadniczej powstalcj w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do edbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beds
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych rob6t zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny rob6t”,

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa, platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu,

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawsa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j,

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robst bedg obejmowac:

— robocizag bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
— warlo$¢ pracy sprzetu wraz z tlowarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagah ogdlnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreglone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Koszt dostosowania ponosi Wykonawea.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienn wynikajacych z postepu
robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowati
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/preejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty zwiazane z pracami wymienionymi w punkcie 9.3, ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z péZniejszymi zmianami).
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