Zatgcznik Nr 3 do SWZ

UMOWA Nr ZP.271.5.2022

w dniu w Wisniewie pomigdzy
Gming Wisniewo
z siedzibg: Wisniewo 86, 06-521 Wisniewo
reprezentowanym przez:
Wojta Gminy — Pana Grzegorza Wozniaka
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy — Pani Malgorzaty Drazek
zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”,
a

z siedzibag:
reprezentowanym(g) przez:

zwanym(3) dalej ,,Wykonawca”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI
1. Podstawg zawarcia umowy stanowi wynik postgpowania — zamowienia publicznego

przeprowadzonego, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. poz 1129 ze zm.).

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastgpujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

2) specyfikacja warunkow zamoéwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego odno$nie
przedmiotu zamowienia,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace zadania
p.n.: ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kowalewo — Kosiny Bartosowe od km

0+000,00 do km 1+200”.

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach oraz zgodnie z wykonang dokumentacja projektowa.

3. Szczegbdtowy opis i sposdb wykonania przedmiotu zamowienia okre$laja:



1) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz 2z zalgcznikami: programem
funkcjonalno-uzytkowym, przedmiarem i kosztorysem ofertowym robot budowlanych

2) umowa,
3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

6. Strony oswiadczaja, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

8. Wykonawca przyjmuje pelna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikow, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez Kodeks cywilny.

9. Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

§3.
TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji zadania:

5 miesiecy od dnia podpisania umowy..

2. Przekazanie dokumentacji projektowej, SST (jeden egzemplarz)

3. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastapi nie pozniej niz w
ciggu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

4. Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy nastapi do 5 dni roboczych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy,

5. Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objg¢tego umowa:

1) przedtozenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy i
Podwykonawcow w zakresie kadry technicznej — kierowniczej,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oswiadczen o podjeciu
obowigzkéw przez kierownika budowy /kierownika robodt, uwierzytelnionej kopii jego
uprawnien budowlanych wraz z zas§wiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz
przynaleznos$ci do wlasciwej Izby Budowlane;j,

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych,

4) przedtozenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, umowy konsorcjum (w
przypadku zlozenia oferty wspolnej kilku Wykonawcow, jako konsorcjum), stwierdzajacej
solidarna i niepodzielna odpowiedzialnos¢ za realizacje umowy, w ktorej partner wiodacy
bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja umowy i
otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow,

5) przedlozenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

6) uzgadnianie z Zamawiajagcym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i



przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia,

7) rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w terminie 15 dni
od dnia pisemnego zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce, potwierdzonego przez
nadzor inwestorski wpisem do dzienniku budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowiazujacych przepiséw.

Termin gotowosci przedmiotu umowy i zgloszenia Zamawiajagcemu do koncowego odbioru
technicznego wraz z zalaczong dokumentacja powykonawcza tj.: protokotami: badan, pomiarow,
kontroli, odbioréw technicznych, inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentami na wbudowane
materialy, itp.

§ 4.
HARMONOGRAM
Przedmiot umowy okreslony w §2 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik
do umowy.

Zmiana harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego wylacznie w
przypadkach, o ktérych mowa w §24 ust.1 pkt.1) umowy.

Wykonawca wraz z propozycja zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecznosSci
wprowadzenia zmiany.

§5.
WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE
Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobow budowlanych dostarczonych przez
Wykonawece.

Wyroby budowlane, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213 ) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie
p6zniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania w
budownictwie.

W przypadku nie dostarczenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyrob budowlany uznaje si¢ za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na
wyrob spetniajacy obowigzujace normy.

Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materialy do realizacji
zaméwienia, a takze na zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci uzytych
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wyrobdéw budowlanych lub wykonywanych robdt w zakresie wymagan okre§lonych w ust.2.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ wyboru niezaleznego laboratorium specjalistycznego na obstuge
laboratoryjng z ramienia Zamawiajacego, na zadanie okreslone w §2.

Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych z zakresu zadania
okreslonego w §2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ wynikow tych badan do realizacji
swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Kierownik budowy /kierownik robdt powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do wykonania
badania kontrolnego, wyznaczajac date, miejsce i godzine pobrania.

Kierownik budowy /kierownik robdt powiadamiajac o gotowosci wykonania badania
kontrolnego, zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego
do wykonania badania, w sposob umozliwiajacy uzyskanie wyniku pozytywnego. W przypadku
przygotowania niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania,
badanie nie zostanie wykonane.

Jezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy /kierownika robot, o ktérym mowa w ust.8,
przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybeda na miejsce, a teren nie bedzie
odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposob, o ktorym mowa
w ust. 9, wowczas wszelkie koszty zwiazane z przeprowadzeniem tego badania ponosi
Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) wedlug cen jednostkowych prac przedstawionych w
ofercie przez laboratorium specjalistyczne.

Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego z przyjetego
rodzaju badan, ktorego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.

W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku
negatywnego tego samego rodzaju, koszt nastgpnych badan ponosi Wykonawca, wedtug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium.

Laboratorium obcigzy Wykonawce kosztami wynikajacymi z kolejnych badan, po uzyskaniu
wyniku negatywnego z pierwszego przeprowadzonego badania na koszt Zamawiajacego,
wystawiajac fakture.

§ 6.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:

(stownie ztotych:),

w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, t.:

(stownie ztotych:),

warto$¢ netto w wysokosci:

(stownie ztotych:)

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

W przypadku zmiany przez witadze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany



wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust.1 Wykonawca bgdzie ponosit koszty:
1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej,

2) urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

3) badan laboratoryjnych i pomiarow w zakresie wynikajacym z SST,

4) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktoére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczg$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

5) uporzadkowania terenu budowy po zakoniczeniu robot,
6) pozostatych czynnosci niezbgdnych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamdwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okre§lone w ust.1 zostalo ustalone na podstawie wystarczajacych informacji i
obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty wykonania robot. Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak
rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych oraz innych niepelnych lub brakujacych
danych nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
niniejszym paragrafie.

§7.
ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy, na
kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce
narastajaco. Zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢é sprawdzone przez inspektora
nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje wynagrodzenia czgsciowego za wykonane roboty.

Inspektor nadzoru podpisze protokét odbioru koncowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem
merytorycznym 1 rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego, bedacego zalacznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego
wykonania robot objetych tym protokotem, a jedynie potwierdzenie iloSciowego i rzeczowego
wykonania robot.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do
faktury koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce o$wiadczenie, ze wszystkie
nalezno$ci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktorych termin ptatnosci uptynat w
okresie objetym rozliczeniem czgéciowym, zostaty uregulowane.
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Laczna warto§¢ umoéw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robdt sktadajacych sie
na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w
zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajacego z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo przed odbiorem robdt przez Zamawiajacego, do
przedstawienia dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty calosci lub czgsci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.8, w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonywa¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w wust4, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia 2z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentow. Za date
zaptaty uwaza¢ Sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

§8.
ROBOTY ZAMIENNE, KONIECZNE | DODATKOWE
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleci¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6t wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
nie wyszczegolnionych w przedmiarze robot,



2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot,

3) dokonanie zmiany okreslonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym
kolejnosci wykonania robot,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdot zamiennych, koniecznych i dodatkowych oraz
sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na
podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robot zamiennych
nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §6 ust.1;

2) roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikajg z roéznicy pomiedzy przedmiarem robdt, a
faktyczng iloscia wynikajacg z obmiaru robo6t. Roboty konieczne Wykonawca realizowac
bedzie za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego /inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozliczenie robot koniecznych nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6
ust.1;

3) przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane
od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym, o ile staty sig
niezbedne i zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznos$ci i zamdwienia
dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy.

§9.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §8 ust.2 pkt.3)
umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami §8 ust.2 pkt.3) umowy nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegdtows ceny jednostkowej tych robot, sporzadzong w
oparciu o warto$ci nie wyzsze niz $rednie warto$ci narzutdw, roboczogodziny i materialow
zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub rownowaznych.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie



skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wlasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktorych mowa w ust.2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

§ 10.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz
dokumentacji technicznej budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,
4) zapflata za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i
instrukcje, oraz udziela¢ polecen, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania
robot lub usunigcia stwierdzonych wad lub nieprawidlowosci. Wykonawca ma obowigzek
dostosowac sposob wykonywania robdt do rysunkdw, instrukeji i polecen Inspektora nadzoru.

§11.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane,

2) przedtozenie przed rozpoczeciem robot projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez
zarzadce drogi, jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujacych przepisow

3) przestrzeganie og6lnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w SST, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robot, zasadami wiedzy
technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepisow,

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru koncowego robét,

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannos$ci i z uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajacym
komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

8) przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow i sieci oraz



urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu
robot usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

9) zapewnienie materiatdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
10) zapewnienie wlasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

11) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczes$liwych wypadkow dotyczgce pracownikow stron i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

C) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnoéci osob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy,

12) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

13) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i

wypadkach,

15) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

16) terminowe wykonanie obowigzkow okreslonych w §3 umowy,

17) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajacego, o
ktoérych mowa w §5 umowy,

18) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
oraz zasadami okre§lonymi w specyfikacjach technicznych (SST),

19) zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki,

20) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w jednym egzemplarzu,
zawierajacego dokumentacje powykonawczg, protokoly z przeprowadzonych badan i kontroli
technicznych wynikajacych z SST wraz z dokumentami na wbudowane materiaty /produkty,
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

§12.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane



oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze innym pracownikom,
ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§13.
NADZOR INWESTORSKI
1. Na inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza Pana Andrzeja Dusinskiego

2. Osoba wskazana w ust.1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14.
POTENCJAL WYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne,
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bgdacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 15.
PERSONEL WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowsa przez
0soby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa /robotami budowlanymi personel
wskazany przez tego Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust.2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych
przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob, niz wskazane
w ofercie Wykonawecy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy na zasadach okreslonych w §23 ust.2.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana Adama Rykowskiego posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
inzynieryjno-drogowej.



10.

11.

Osoba wskazana w ust.5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ 0 zmiane osoby wskazanej w ust.5, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobg swoich obowiazkow.

Przedmiot umowy bedzie §wiadczony przez osoby wymienione w zalaczniku nr ... do niniejszej
umowy, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce, zwane dalej pracownikami $wiadczacymi
przedmiot umowy na podstawie umowy o praceg.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy $wiadczacy przedmiot umowy na podstawie umowy
o pracg beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
kréotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o
prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikoéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Nie przedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z pracownikami
swiadczacymi przedmiot umowy na umowe o pracg w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust.10 bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikoéw
swiadczacych ustugi lub wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o pracg.

§ 16.
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze cato$¢ robot wykona wlasnymi sitami.

§17.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej, niz w ciggu 5 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy.

1.

3.

§ 18.
ZASADY ODBIORU ROBOT
Wszystkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie do 2
dni od dnia zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika robot wpisem do dziennika budowy,
jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisdéw i powiadomieniu o tym
fakcie inspektora nadzoru.

W razie nie dopetienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wlasny koszt odkry¢
roboty niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywroci¢ je do stanu
poprzedniego.

Wszystkie odbiory czesciowe i odbior koncowy, rozpoczete beda w terminie nie pozniejszym, niz
15 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika robo6t potwierdzonego
przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy /kierownika robodt i inspektora



nadzoru, powolana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokdt
odbioru koncowego. Date¢ odbioru, a zarazem termin realizacji zadania bedzie stanowil dzien
zakonczenia wszystkich robot budowlanych i1 podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.

Warunkiem dokonania bezusterkowego odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z umowg oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 19.
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres 60 miesigcy na
roboty budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bgdace przedmiotem umowy zgodnie z
gwarancjami udzielanymi przez ich producentow wraz z ich nieodplatna, biezaca konserwacja
wynikajgca z warunkéw gwarancji i naprawa W okresie gwarancyjnym.

Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usuniccie stwierdzonych wad winno nastapi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust.1, jezeli zglosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialno$ci Wykonawca bedzie usuwal wady /usterki swoim kosztem i
staraniem Ww terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od
daty pisemnego zgloszenia.

W przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajacych likwidacje wady /usterki, Wykonawca
wystapi do Zamawiajacego na piSmie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny
przesunigcia terminu.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad /usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

Usuniecie wady /usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunigciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad /usterek w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

Drobne naprawy mogg by¢ wykonane przez Zamawiajagcego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu
zgody przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres, na ktory udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru
koncowego i podpisania protokotu koncowego odbioru robot, bez wad i usterek.

§ 20.



UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat finansowych objetych
niniejszg umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlno$ci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym réwniez ruchem pojazdoéw mechanicznych.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu

umowy, odpowiada takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcow i innych osob

dziatajacych w jego imieniu, jak za dziatania wiasne.

§21.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §6 ust.l1 za kazdy dzien zwloki, liczac od umownego terminu
zakonczenia robot,

za przekroczenie termindw realizacji posrednich etapow robot, okre§lonych w
szczegotowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §4 ust.l — w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien
przekroczenia terminu, liczac od daty zakonczenia posredniego etapu robot, wynikajacej z
w/w harmonogramu,

za zwloke w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktorym mowa w §20 ust.4 umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
dostarczenie,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§6 ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami §19 ust.4 umowy,

za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w §3 ust.4 pkt. od 1) do 6) umowy
— w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 za kazdy
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie,

za zwloke w realizacji obowigzkow wynikajacych z zapisow §3 ust.4 pkt.7) umowy — w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na realizacje,



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 5 dni roboczych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w
§6 ust.1, za kazdy dzien przerwy, nie uwzgledniajac terminu wskazanego w §3 ust.3,

z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu zaplaty,

w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10%
wysokos$ci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom,

w przypadku nie przedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy 0 prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub nie
przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie umow o prac€ dokumentujacych
$wiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za prace, ustalonego na podstawie
przepisow obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia
przez Wykonawcg wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktoérych nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe
ponizej liczby wymaganych pracownikéw $wiadczacych ushugi na podstawie umowy o
pracg wskazanej przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okres$lonego w §6 ust.1 umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z
przyczyn, o ktérych mowa w §23 ust.1 niniejszej umowy.

Naliczone kary za zwloke tacznie nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,

uwzgledniajac okres zwtoki w stosunku do terminu koncowego.

Za zwloke w zaplacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.



Zamawiajacemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie w
kazdym przypadku, gdy zaistniejg przestanki ich zastosowania. Laczna, maksymalna kwota kar
umownych nie moze jednak przekroczy¢ 40% wartoSci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §6 ust.1 umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamowienia.

§ 23.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robot w terminach
okreslonych w §3 ust.2 i 3 umowy, po bezskutecznym upltywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dluzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem
prawa do odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, SST,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dhuzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstapienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

6) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci

umowy.

W przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. od 1) do 5) odstapienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgscCi

umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust.1 pkt. od 1) do 5) i ust. 3
niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.



5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czgsé

7.

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak
nie pozniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do Zamawiajacego
urzadzenia, materialy i inne opracowania, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowsa, najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W
przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajacemu,

5) Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu od
umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, Podpisany przez obie strony protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ i
dostarczy¢ Zamawiajagcemu inwentaryzacje geodezyjna robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokonaé odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie
okreslonym w §7 ust.14 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi 1 gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj nadzér w terminie 10 dni roboczych od
daty odstapienia od umowy.



§ 24.
ZMIANY W UMOWIE

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia moga ulec zmianom, przy czym zmiany moga

dotyczy¢:

1)

2)

3)

4)

terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktore nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez
inspektor6w nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

c) koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usuni¢cia wad
dostarczonej dokumentacji,

d) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego,

e) okoliczno$ci =zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunkoéw
atmosferycznych, kolizji utrudniajacych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.

f) wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw utrudniajacych
lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

0) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okoliczno$ci
wymienionych w literach od a) do g), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o
czas trwania tych okolicznosci;

wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem zamowienia,

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajag odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego — dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktorych
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi oraz przedluzenia terminu udzielonej



gwarancji;

5) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamoéwienia w przypadku wystapienia obiektywnych
okolicznosci skutkujacych konieczno$cia zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu
rzeczowo — finansowego robot;

6) powierzenia Podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia, ktore nie zostalo wskazane
przez Wykonawce w ofercie, jako cze$ci zmowienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

7) zmiany podmiotu, na ktorego zasoby powolywal si¢ Wykonawca w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny podmiot spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

8) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w
§3 ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony w terminie 7 dni od daty
wystapienia lub powzigcia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust.1.
Whiosek winien zawiera¢ szczegdétowe uzasadnienie.

§ 25.
INFORMACJA PUBLICZNA
1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia
informacj¢ publiczng w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.), ktora podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.

§ 26.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotow musi by¢
wyrazona pisemna zgoda Zamawiajacego.

2.  Wykonawca nie moze dokonywac innych czynno$ci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajace z umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

4. Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.



Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja mniejszej umowy, ktorych strony nie
rozwiaza polubownie, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, 3-egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1-egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA






