Zatacznik Nr 1 do SWZ

UMOWA Nr ZP.271.4.2023

wdniu ........ 2023r. w Wisniewie pomi¢dzy
Gming WisSniewo
z siedzibg: Wisniewo 86, 06-521 Wisniewo
reprezentowanym przez:
Wéjta Gminy — Pana Grzegorza WozZniaka
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy — Pani Malgorzaty Drazek
zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajgcym”, a
reprezentowanym(a) przez: ...............o.e....
zwanym(a) dalej ,,Wykonawca”
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 1 ZALACZNIKI
1. Podstawe¢ zawarcia umowy stanowi wynik postgpowania — zamoOwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019
roku — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710.).

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastgpujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacja warunkow zamowienia wraz z Wwyjasnieniami Zamawiajacego odnosnie
przedmiotu zamowienia,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace zadania
p.n.: ,Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w
WiSniewie”.
2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszag umowa warunkach oraz zgodnie z wykonana dokumentacja projektows.

3. Szczegotowy opis 1 sposdb wykonania przedmiotu zamowienia okreslaja:
1) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z zalgcznikami: programem funkcjonalno-
uzytkowym, przedmiarem i kosztorysem ofertowym rob6t budowlanych

2) umowa,

3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.



6. Strony o$wiadczaja, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.
7. Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w

zakresie BHP i niezbgdne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.
8. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego

pracownikow, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia

wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym

przez Kodeks cywilny.
9. Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

§ 3.
TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji zadania: 3 miesigce od ogloszenia w BZP, jednak nie p6zniej niz do
30.10.2023

Przekazanie dokumentacji projektowej, SST (jeden egzemplarz)
3. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastapi nie pdzniej niz w ciggu

5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

4. Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 5 dni roboczych od daty

protokolarnego przekazania terenu budowy,

5. Szczegbdtowe terminy dla realizacji zadania obj¢tego umowa:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

przedtozenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy i
Podwykonawcow w zakresie kadry technicznej — kierownicze;j,

przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu obowiazkoéw
przez kierownika budowy /kierownika robot, uwierzytelnionej kopii jego uprawnien
budowlanych wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznos$ci do
wlasciwej Izby Budowlane;j,

przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych,

przedtozenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, umowy konsorcjum (w
przypadku ztozenia oferty wspolnej kilku Wykonawcow, jako konsorcjum), stwierdzajace;
solidarng 1 niepodzielng odpowiedzialno$¢ za realizacj¢ umowy, w ktdrej partner wiodacy
bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja umowy i
otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow,

przedtozenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

uzgadnianie z Zamawiajacym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i
przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia,

7) rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w terminie 15 dni

od dnia pisemnego zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce, potwierdzonego przez
nadzor inwestorski wpisem do dzienniku budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepisow.



Termin gotowos$ci przedmiotu umowy i zgloszenia Zamawiajacemu do koncowego odbioru
technicznego wraz z zalaczong dokumentacja powykonawczg tj.: protokotami: badan, pomiarow,
kontroli, odbioréw technicznych, inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentami na wbudowane
materiaty, itp.

§4.
HARMONOGRAM
Przedmiot umowy okreslony w §2 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdlowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik
do umowy.

Zmiana harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego wylacznie w przypadkach,
o ktorych mowa w §24 ust.1 pkt.1) umowy.

Wykonawca wraz z propozycja zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie konieczno$ci
wprowadzenia zmiany.

§5.
WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobow budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213 ) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie
pozniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania w
budownictwie.

W przypadku nie dostarczenia dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyrob budowlany uznaje si¢ za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na
wyrob spetniajgcy obowigzujace normy.

Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki i materialty do realizacji
zamoOwienia, a takze na zgdanie Zamawiajgcego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci uzytych
wyrobow budowlanych lub wykonywanych robot w zakresie wymagan okreslonych w ust.2.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ wyboru niezaleznego laboratorium specjalistycznego na obstuge
laboratoryjng z ramienia Zamawiajgcego, na zadanie okreslone w §2.

Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych z zakresu zadania
okreslonego w §2. Wykonawca nie moze wykorzystywaé wynikow tych badan do realizacji swoich
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
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11.
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13.

Kierownik budowy /kierownik robdt powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do wykonania
badania kontrolnego, wyznaczajac date, miejsce i godzing pobrania.

Kierownik budowy /kierownik rob6t powiadamiajac o gotowosci wykonania badania kontrolnego,
zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania
badania, w sposob umozliwiajacy uzyskanie wyniku pozytywnego. W przypadku przygotowania
nickompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie
wykonane.

Jezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy /kierownika robot, o ktorym mowa w ust.8,
przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybeda na miejsce, a teren nie bedzie
odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposéb, o ktorym mowa
w ust. 9, wowczas wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca
(np. koszty przyjazdu itp.) wedtlug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez
laboratorium specjalistyczne.

Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajagcego z przyjetego
rodzaju badan, ktorego wynik begdzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.

W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku
negatywnego tego samego rodzaju, koszt nastgpnych badan ponosi Wykonawca, wedlug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium.

Laboratorium obcigzy Wykonawce kosztami wynikajacymi z kolejnych badan, po uzyskaniu
wyniku negatywnego z pierwszego przeprowadzonego badania na koszt Zamawiajgcego,
wystawiajac fakture.

§ 6.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoko$ci: ..........ceeviviinnnnn. 7k
(stownie ZIotyCh: .. ..o ),

wartos$¢ netto w wysokosSci: ........ooiiiiiiiiiinan. 7k

(stownie ztotych: ..o )

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

W przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust.1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:
1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej,

2) urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

3) badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajacym z SST,

4) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami



losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i osob trzecich, ktore moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

5) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,
6) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamoOwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okre§lone w ust.l zostalo ustalone na podstawie wystarczajacych informacji i
obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania robét. Zadne niedoszacowanie, pominigcie, brak
rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych oraz innych niepelnych lub brakujacych
danych nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
niniejszym paragrafie.

§7.
ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy, na
kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco. Zestawienie warto$ci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez inspektora
nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dtuzszym niz 12 miesigcy
przekaze Wykonawcy zaliczke w kwocie nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia, pozostata czgsé
wynagrodzenia wyplacona zostanie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Inspektor nadzoru podpisze protokot odbioru koncowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem
merytorycznym 1 rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego, bedacego zalacznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego
wykonania robot objetych tym protokoltem, a jedynie potwierdzenie iloSciowego i rzeczowego
wykonania robot.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do
faktury koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie
naleznos$ci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktorych termin platnosci uptynat w
okresie objetym rozliczeniem czg$ciowym, zostaly uregulowane.

Laczna warto$§¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot sktadajacych sie
na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w
zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajacego z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo przed odbiorem robot przez Zamawiajgcego, do
przedstawienia dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
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1.

12.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty calosci lub czgsci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na
roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.8, w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonywa¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktoérych mowa w ust.4, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Nalezno$ci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciagu 35 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentow. Za date
zaplaty uwazac si¢ bedzie datg polecenia przelewu nalezno$ci na rachunek Wykonawcy.

§8.
ROBOTY ZAMIENNE, KONIECZNE I DODATKOWE
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleci¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
nie wyszczegolnionych w przedmiarze robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot,

3) dokonanie zmiany okre§lonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym
kolejnosci wykonania robot,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.



2. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robot zamiennych, koniecznych i dodatkowych oraz sposob
ich zlecenia i rozliczenia:

1) roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na
podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robot zamiennych
nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust.1;

2) roboty konieczne s3 to roboty, ktore wynikaja z réznicy pomigdzy przedmiarem robot, a
faktyczng ilo§cig wynikajacg z obmiaru robot. Roboty konieczne Wykonawca realizowac bedzie
za zgoda lub na polecenie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozliczenie
robdt koniecznych nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust.1;

3) przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne
1 zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych Iub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci Iub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okres$lonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowe;j.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznos$ci i zamdwienia
dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy.

§9.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §8 ust.2 pkt.3)
umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za te roboty.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami §8 ust.2 pkt.3) umowy nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robot, sporzadzong w
oparciu o warto$ci nie wyzsze niz srednie warto$ci narzutow, roboczogodziny i materialow zawarte
w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach ,,.SEKOCENBUD” lub rownowaznych.

3. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg
na wlasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust.2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian, przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.



§ 10.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,
4) zaptata za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
oraz udziela¢ polecen, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robot lub
usunigcia stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposob
wykonywania robdt do rysunkow, instrukcji i polecen Inspektora nadzoru.

§11.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane,

2) przedtozenie przed rozpoczeciem robot projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez
zarzadce drogi, jezeli obowiazek taki wynika z obowigzujacych przepisow

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o0 dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonywanych robot, zasadami wiedzy technicznej oraz
zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepisow,

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koncowego robot,

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajagcym komunikacje,
zapewnienie niezb¢dnych przej$¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

8) przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu roboét
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robo6t czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

9) zapewnienie materiatdéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

10) zapewnienie wlasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,



11) z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow stron i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy,

¢) szkody wynikajgce ze zniszczenia wiasno$ci osob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy,

12) informowanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

13) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru) o problemach Iub okoliczno$ciach mogacych
wptynac¢ na jakosc robot lub termin zakonczenia robot,

14) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

15) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych oraz zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

16) terminowe wykonanie obowiazkéw okreslonych w §3 umowy,

17) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajacego, o
ktoérych mowa w §5 umowy,

18) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
oraz zasadami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych (SST),

19) zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki,

20) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po =zakonczeniu budowy w jednym egzemplarzu,
zawierajacego dokumentacje powykonawcza, protokoty z przeprowadzonych badan i kontroli
technicznych wynikajacych z SST wraz z dokumentami na wbudowane materiaty /produkty,
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

§12.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym pracownikom, ktorych
wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 13.
NADZOR INWESTORSKI
1. Na inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza Pana Mariusza Matuszewskiego.

2. Osoba wskazana w ust.1 dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo



budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowiazujacych przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14.
POTENCJAL WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne,
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje S$rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 15.
PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg /robotami budowlanymi personel
wskazany przez tego Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje taka zmiang w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osdb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust.2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych
przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob, niz wskazane w
oferciec Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy na zasadach okreslonych w §23 ust.2.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pani Hanna Komar posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjno-
drogowe;.

Osoba wskazana w ust.5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmian¢ osoby wskazanej w ust.5, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobe swoich obowigzkow.

Przedmiot umowy bedzie $wiadczony przez osoby wymienione w zalaczniku nr ... do niniejszej
umowy, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce, zwane dalej pracownikami $wiadczgcymi



przedmiot umowy na podstawie umowy o pracg.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy $wiadczacy przedmiot umowy na podstawie umowy
o pracg beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

10. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o
pracg zawartych przez Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikoéw zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

11. Nie przedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
swiadczgcymi przedmiot umowy na umowe o prace w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust.10 bgdzie traktowane, jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
swiadczgcych ustugi lub wykonujagcych roboty budowlane na podstawie umowy o pracg.

§ 16.
PODWYKONAWCY

§17.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej, niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
zawarcia niniejszej umowy.

§ 18.
ZASADY ODBIORU ROBOT
1. Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgdg w terminie do 2
dni od dnia zgltoszenia przez kierownika budowy /kierownika robdt wpisem do dziennika budowy,
jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepiséw i powiadomieniu o tym
fakcie inspektora nadzoru.

W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty
niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.

2. Wszystkie odbiory czgsciowe i odbior koncowy, rozpoczete beda w terminie nie pozniejszym, niz
15 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika robdt potwierdzonego
przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora
nadzoru.

3. Odbioru koncowego dokonuje, z udzialem kierownika budowy /kierownika robodt i inspektora
nadzoru, powotlana przez Zamawiajagcego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokot
odbioru koncowego. Date¢ odbioru, a zarazem termin realizacji zadania bedzie stanowil dzien
zakonczenia wszystkich robdt budowlanych 1 podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.

4. Warunkiem dokonania bezusterkowego odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z umowa oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

5. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.



§ 19.
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres 60 miesigcy na roboty
budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami
udzielanymi przez ich producentdéw wraz z ich nicodptatng, biezaca konserwacja wynikajaca z
warunkow gwarancji i naprawg w okresie gwarancyjnym.

2. Na 2 miesigce przed terminem uplywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.

3. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okre§lonym
w ust.1, jezeli zglosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.

4. W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady /usterki swoim kosztem i staraniem
W terminie wyznaczonym pirzez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia.

W przypadku wystapienia warunkoéw uniemozliwiajacych likwidacj¢ wady /usterki, Wykonawca wystapi
do Zamawiajgcego na piSmie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia
terminu.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad /usterek bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztow.

6. Usuniccie wady /usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunigciu.

7. Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgcego po jego stronie nie usunie wad /usterek w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Drobne naprawy mogg by¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu
zgody przez Wykonawce 1 bez utraty praw Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne przez
okres, na ktory udzielono gwarancji jako$ci. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru
koncowego i podpisania protokotu koncowego odbioru robot, bez wad i usterek.

§ 20.
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢c w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat finansowych objetych
niniejszg umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umows, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot,



2) odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow

dotyczace pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym réwniez ruchem pojazdow mechanicznych.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu

umowy, odpowiada takze w pelnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcow i innych osob
dziatajacych w jego imieniu, jak za dziatania wiasne.

§21.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §6 ust.l1 za kazdy dzien zwloki, liczac od umownego terminu
zakonczenia robot,

za przekroczenie termindéw realizacji posrednich etapow robot, okreslonych w szczegolowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §4 ust.1 — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien przekroczenia
terminu, liczac od daty zakonczenia posredniego etapu robot, wynikajacej z w/w
harmonogramu,

za zwloke w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w §20 ust.4 umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
dostarczenie,

za zwloke w usunicciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6
ust.1, za kazdy dzien zwtloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad
zgodnie z postanowieniami §19 ust.4 umowy,

za zwloke w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w §3 ust.4 pkt. od 1) do 6) umowy —
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien
zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie,

za zwloke w realizacji obowigzkéw wynikajacych z zapisow §3 ust.4 pkt.7) umowy — w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na realizacje,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej
niz 5 dni roboczych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6
ust.1, za kazdy dzien przerwy, nie uwzgledniajac terminu wskazanego w §3 ust.3,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokos$ci
20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego



terminu zaplaty,

10) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom,

11) w przypadku nie przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

13) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw $wiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub nie
przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie uméw o prace dokumentujacych $§wiadczenie
pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokos$ci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace, ustalonego na podstawie przepiséw
obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobg¢ ponizej liczby
wymaganych pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §6 ust.1 umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z
przyczyn, o ktorych mowa w §23 ust.1 niniejszej umowy.

Naliczone kary za zwloke acznie nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajgc okres zwloki w stosunku do terminu koncowego.

Za zwloke w zaplacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrgbnie w
kazdym przypadku, gdy zaistnieja przestanki ich zastosowania. Laczna, maksymalna kwota kar
umownych nie moze jednak przekroczyé 40% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §6 ust.1 umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamowienia.



§ 23.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat roboét w terminach
okreslonych w §3 wust.2 i 3 umowy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem
prawa do odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, SST,
wskazaniami Zamawiajagcego lub niniejszag umowg, pomimo wczeSniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

5) wystagpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy,

6) Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonal bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dokonal bezposrednich zaptat na sum¢ wicksza niz 5% warto$ci
umowy.

W przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. od 1) do 5) odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci
umowy.

Wykonawcey przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie okres§lonym w ust. 2, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie moglt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust.1 pkt. od 1) do 5) i ust. 3
niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej, niz w
terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,



2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do Zamawiajacego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktore Wykonawca otrzymat platnos$¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa, najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgltosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny,

4) najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu,

5) Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu od
umowy polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robdt w toku i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, Podpisany przez obie strony protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bgdzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonac i
dostarczy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacj¢ geodezyjng robdt wedlug stanu na dzien
odstapienia,

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w §7 ust.14 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzor w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

§ 24.
ZMIANY W UMOWIE

W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany moga
dotyczy¢:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji



2)

3)

4)

5)

6)

7)

przedmiotu zamowienia,

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot, ktore nie wynika z okoliczno$ci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez
inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez
Wykonawce),

¢) konieczno$ci wykonania przez Zamawiajgcego korekty projektu dla usunigecia wad
dostarczonej dokumentacji,

d) koniecznosci wykonania robot zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, ktorych
wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamowienia podstawowego,

e) okolicznos$ci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunkoéw
atmosferycznych, kolizji utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.

f) wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow utrudniajacych
lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

g) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okoliczno$ci
wymienionych w literach od a) do g), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o
czas trwania tych okolicznosci;

wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych
przedmiotem zamowienia,

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego — dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktérych
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytulu r¢kojmi oraz przedluzenia terminu udzielonej
gwarancji,

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamowienia w przypadku wystapienia obiektywnych
okolicznosci skutkujgcych koniecznos$cig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu
rzeczowo — finansowego robot;

powierzenia Podwykonawcy wykonania cz¢$ci zamdwienia, ktore nie zostalo wskazane przez
Wykonawee w ofercie, jako czeSci zmowienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

zmiany podmiotu, na ktérego zasoby powolywat si¢ Wykonawca w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, pod warunkiem, ze



Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny podmiot spelnia warunki udziatu
W postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

8) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznos$ci wskazanych w art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w §3
ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony w terminie 7 dni od daty
wystapienia lub powzigcia wiadomos$ci o zaistniatych okoliczno$ciach wymienionych w ust.1.
Whiosek winien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie.

§ 25.
INFORMACJA PUBLICZNA
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacj¢ publiczng w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001r. o dostgpie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.

§ 26.
POSTANOWIENIA KONCOWE
Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi by¢
wyrazona pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonywaé innych czynnos$ci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okre$lone umowa lub wynikajace z umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia

Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja mniejszej umowy, ktorych strony nie
rozwiazg polubownie, b¢da rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3-egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1-egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA



	2. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z  2021 r. poz. 1213 ) oraz wymaganiom określonym w SST.

