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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA,— STO
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STO OGOLNE WARUNKI
WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI'1 ODBI  ORU
ROBOT

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej lag6é (STO) § wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robét zyaanych z remontem budynku remizy saekiej w
miejscowdci Pliszczyn, gm. Wélka, nr ewid. dziatki 519.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokat przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t zgodnie z Ustaw Zamowieniach Publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmwymagania ogoélne dla robot ebjch
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)INB.— Remont budynku remizy steckie;.

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

1.4.2. budynku — naky przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomguzegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - pgleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadd technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubrorki, a take obiekt budowlany nie pgézony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski ulicznpawilony sprzeday ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, adenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.4. budowie — naby przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o#ienym miejscu,
a take odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budosgan

1.4.5. robotach budowlanych — nateprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. uradzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzagdzenia techniczne zwaane z

obiektem budowlanym zapewniap maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne, w tym sfce oczyszczaniu lub
gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.7. terenie budowy — nale przez to rozumie przestrza, w ktorej prowadzone gsroboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przexaenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy — najeprzez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbmiow czs$ciowych i kaicowych, w miag
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potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkis¢ obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda monta- takze dziennik montau.

1.4.9. dokumentacji powykonawcze] — maleprzez to rozumie dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanidot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej — rigleprzez to rozumie pozytywry ocere techniczg wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym — naileprzez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@owania lub zastosowania w
sposo6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzanyotbootu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnymaqmEniu stanowicym integralna caks
uzytkows.

1.4.12. dzienniku budowy — nale przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdaraeé okolicznagci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.13. kierowniku budowy — osoba wyznaczona priéykonawe robdt, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca
ustawowy odpowiedzialné za prowadzonbudove.

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach rob6t —zyaf@zez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rsje Wspolnego Stownika
ZamoOwier (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego — ospbaiadajca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykgoajsamodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powienzalzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie ionyie bieaca kontrok jakaosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianachibiorach robét zakrywanych i zanikeych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzer technicznych, jak réwnie przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodo z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi, przekase dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&S/.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czé¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunesbwy, uwzgtdniajgcym podziat na
dokumentagj projektows: dostarczona przez Zamavgeggo i sporzdzory przez Wykonawe

1.5.3 Zgodné& robdt z dokumentacija projektowa i SST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w dtlyo
jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmia
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbgéci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagjaniby¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSBda uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byednorodne i wykazywazgodnd¢ z okreglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonesimty nie leda zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i maja wpltyw na niezadowalej jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmmaponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie ntewaealizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywad tymczasowe uggdzenia zabezpieczae, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innerodki
niezledne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W cerg Umowry.

1.5.5 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wylkkaeniowych Wykonawcachlzie:

— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

— podejmowa wszelkie konieczne kroki m@je na celu stosowanieesto przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla 0sob lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgldl na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadkwigopdéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostr@naosci | zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlmmscia powstania pzaru.

1.5.6 Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pontmsziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Ustugi Projektowe mgr inz. Stawomir Lis 5
20-150 Lublin ul. Bursaki 6A
tel 81-444-14-63 kom. 609-419-436



Materialy tatwopalne dmg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemgisa
zabezpieczone przed dgse¢m osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowppgarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wydway.

1.5.7 Ochrona wtasrioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak ruregi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacpdzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjiykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytklownikbw oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @mapr Wykonawca édzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkma instalacji na powierzchni
ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyobh przez
Zamawiajcego.

1.5.8 Ograniczenie obgien 0si pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy transporcie
gruntu, materiatdw i wypogania na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw $posob agly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazégdunki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone n&wiezo ukaczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i
wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawceadhie przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spiz

i odpowiednia odziedla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrgmobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do robo6t od daty rozpoeeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zn@& wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktére § w jakikolwiek sposéb zvwzane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot
np. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlangiol. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagéa prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aoizer lub metod 1 w
sposob cglty bedzie informowa& Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.17Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétimformacje dotycge, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzo

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia agiych badéa okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegodia spetniagj wymagania SST w
czasie pospu robot.

Pozostatle materialy budowlane powinny spétnimymagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 411z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadéyedo czasu, gdyedla one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeriaohowaty swoja jakid i wkasciwosé do robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdwudab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiupazliwosé zastosowania ehych rodzajow
materialtdbw do wykonywania poszczegolnych elememntolt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodmajariatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ pazniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spek uzywany do robdt powinien iy
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiddaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahiamspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdzi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzarych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaetelldokumentacja projektowa
lub SST przewidwj mozliwos¢é wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim aamei wyboru i uzyska jego akceptacje
przed wyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedoy¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikxiwosci przewaonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektnadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotyege przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ob@i na osie mog byé
dopuszczone przez w@wy zarad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolgbdnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, da 2zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robézqvoleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robét ¢da wykonywane przez Wykonawmie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgeowstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykdnawca.

Uwaga

Roboty remontowo — budowlane eotg niniejsa SST prowadzonecgbla w budynku aytkowanym,
wobec czego Wykonawca zobazany jest uzgodniz wzytkownikiem obiektu sposéb i kolejsd
prowadzenia robot oraz sposob zabezpieczenia sdererytkownikdw oraz osob trzecich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakéci

Do obowpzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakgPZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie
robét zgodnie z dokumentagjrojektows, SST. Program zapewnienia jdkbwinien zawiera:

— organizacje wykonania roboét, w tym termin i sgopoowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowamant,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpgowanie praktyczne,

— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkd terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

— system (sposoéb i proceguproponowanej kontroli i sterowania jakoty wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

— spos6b oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiardw, a tak
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesidriologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
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- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb i procedarpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayhania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakaosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakasci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc w to personel, laboratorium, sprz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robaot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngokumentacii
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu bad#h czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okitene, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komfedt konieczny, aby
zapewnt wykonanie robot zgodnie z umaw

Inspektor nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych urzdzex laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzgk niedociagniecia te lgdg tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robot badanych
materiatébw i dopéci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru dalzie mi€ zapewniog mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcagdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmwzez Wykonawg
usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawgay.
Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykogao bada bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspekaoizoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pramspektora nadzoru. Przed przyséniem do
pomiarow lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod Wyniki
bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaelltug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoowh.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionst jdo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu
kontroli zapewniona ¢zizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenida zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatdbw i prowadéi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonmawab zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych adalbo oprze si wytagcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatow i robot z dokumentacja projektowaSTS W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkotv bada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
— posiadaj deklaracje zgodriai lub certyfikat zgodngi z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacj
okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

- znajduj si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniladan Wykonawcy lgdg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robot.

Winny by¢ udos¢pnione na kzdezyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach [1]-[2], ngstijace
dokumenty:

- zgtoszenie robot,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustaile

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Obmiar robéedkny jest na podstawie zastosowanych
w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeeych stosowanych w budownictwie.
Szczegotowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania roboét
S3 zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym niedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne
Zgodnie z warunkami umowy zawartej p@ary Zamawiggcym a Wykonawsg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. @zz 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42,180 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 p06z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz @220 Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, monatai
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zam@jgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p0z. 53

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznj@z. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dzz @003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Nr.1/B
REMONT BUDYNKU REMIZY STRA ZACKIEJ
CPV —45400000-1

SPIS TRECI:

1B/01 — Roboty rozbiérkowe

1B/02 — Ociepleniécian zewrtrznych budynku
1B/03 — Roboty posadzkarskie
1B/04 — Roboty oktadzinowe

1B/05 — Wymiana stolarki drzwiowej
1B/06 — Roboty malarskie

1B/07 — Roboty nawierzchniowe
1B/08 — Ogrodzenia

2E/01 - Instalacje elektryczne
3S/01 - Instalacje sanitarne

4R/01 — Roboty rine
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/01

ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Czesé ogoblna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Remont budynku remizy strackiej.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotycge robot rozbidérkowych wykonywanych podczas
remontu budynku remizy strackiej w miejscowsci Pliszczyn.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng zZyodne z Rozpogezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpiearmdwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t idaych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Zakres robot rozbiérkowych niegtinych do wykonania przedmiotu umowy odtomego w punkcie
1.1 obejmuje:
- rozbiérka obrébek blacharskich
- rozbiodrka rynien
- wykucie z muru écieznic drzwiowych
- wykucie z muru podokiennikéw lastrykowych
- rozbiérka posadzek
- rozbiorka pieca kaflowego
- rozbidrka utwardzonego placu (wylewka betonow@)
- usungcie gruzu z budynku i jego wywiezienie (miejsceli@acji — po stronie wykonawcy)

1.5. Zakres prac towarzyszcych
W trakcie wykonywania robét rozbiérkowych nafeodpowiednio zabezpiecéyeren budowy oraz
teren znajdujcy sk w bezpdrednim gsiedztwie budowy.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Q0Wiki Ogélne.

1.7. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terend ipodove
Kod klasy robot: 45110000-1 Roboty w zakresie buié rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
Kod kategorii robét: 45111000-8 Roboty w zakresiezBnia; roboty ziemne

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1998udownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.9. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST, nhormami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elety@szkodzone podczas prowadzenia robot
lub rozebrane wbrew zateniom projektowym podlegajprzywréceniu na koszt Wykonawcy do stanu z
chwili przekazania placu budowy Wykonawcy protokotprzekazania.

2. Materiaty
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Przy robotach rozbiérkowych przewidzianayocie materiatbw pomocniczych w postaci stempli
drewnianych oraz bali i desek drewnianych zghych do czasowego zabezpieczania elementéw
konstrukcyjnych budynku.

Materiaty z drewna litego powinny odpowigdaymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000.

3. Sprzet

Przewiduje si wykonanie prac rozbiérkowych metpdtczrg przy wyciu sprawnych nagzlzi recznych
typu mioty, tomy, oskardy, szlifierkigtowe do wycinania otworéw w konstrukcjach murowyblarzdzia
powinny by w dobrym stanie technicznym, uwhiaviajacym bezpieczne, sprawne i technologicznie
uzasadnione wykonanie robét rozbiorkowych przeveidgch w dokumentaciji projektowe;.

Przy wywiezieniu materiatdw uzyskanych z rozbigrkzewidziano aycie samochodéw skrzyniowych
samowyladowawczych do 5,0 t.

4. Transport

Transport materiatdbw uzyskanych z rozbiorki nie ajgdych sé do ponownego wbudowania
powinien odbywa sie niezwtocznie po zkgeniu gruzu w pryzmysrodkami transportowymi na skladowiska
odpadow posiadagych koncesgj na prowadzenie tego typu dziatadno- na odlegté¢ do 1 km.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przewidziane daméjszego wbudowania powinny bgczyszczone
i ztozone we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Transport oraz optaty za przgje gruzu pokrywa Wykonawca, ktory powinien ponadta kade
wezwanie nadzoru udokumentaijarzyjecie gruzu na wysypisku.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny dgprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a
kierowca powinien posiadastosowne uprawnienia do kierowania tego typu [uizes.

5. Wykonanie robét

Zalozenia ogolne:

- roboty rozbiérkowe powinny gy wykonywane na podstawie dokumentacji projektowejzakresie
niezkednym do prawidtowej realizacji dalszych robat,

- wykonanie robét rozbiérkowych przewidziano metogtzn,

- prace rozbiorkowe prowadzpod statym nadzorem kierownika budowy,

- roboty powinny by wykonywane w sposéb zapewnjigy bezpieczestwo pracownikow i konstrukcji
budynku,

- podczas prowadzenia robot rozbiorkowych i demmwych naley zabezpieczy elementy przeznaczone
do pozostawienia przed uszkodzeniem. Wszystkie agizania powstate z winy Wykonawcy zostan
naprawione na jego koszt,

- gruz pochodzcy z rozbidrki naley wywiez¢ na sktadowisko odpadow w rlavie najszybszym czasie.

6. Kontrola jako sci robot
Kontrola jakaci rob6t powinna b§ prowadzona na higco podczas prowadzenia robot rozbidrkowych.
Szczegolnie wana jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezmggozorowadzenia robot.
Zakaaczenie robot rozbidrkowych oraz ich zgodéia dokumentagj projektows nalezy udokumentowa
wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar

Obmiar robot rozbiorkowych okény jest na podstawie zastosowanych w kosztorysigestorskim
Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w budotmné.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robotszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatébw KNR lub innych.

8. Platnosé
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomochicze
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Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 200247, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/02

OCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH BUDYNKU

1. Czs¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Remont budynku remizy strackiej.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaci svymagania dotycce wykonania izolacji termicznégian
zewrgtrznych budynku w zwazku z realizag remontem budynku remizy shackiej] w miejSCOWECI
Pliszczyn, gm. Wélka.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycarowadzenia rob6t zwianych z wykonaniem izolacji
termicznychscian zewgtrznych budynku.

1.5. Zakres prac towarzysgcych
Ustawienie i rozbidrka rusztowazewretrznych rurowych oraz zabezpieczenie bérpdniego otoczenia
prowadzonych robdét.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,Wiar@golne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z wigciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1998udownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robo6t wg Wspdlnego Stownika Zaméen (CPV)
Kod grupy robot: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod klasy robot: 45450000-6 Roboty budowlane whdaeniowe, pozostate
Kod kategorii robét: 45453000-7 Roboty remontoweriowacyjne

1.9. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, SST i obowdzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materiaty

2.1. 1zolacje termiczne

2.1.1. Styropian

Piyty styropianowe powinny spetdiavymagania PN-EN 13163:2004

i s Tolerancje
wihasciwosé klasa
piyty
Diugos¢ L1 +0,6 % lub + 3 mrh
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L2 +2mm
i W1 +0,6%Ilub+3rh
Szerokaé W2 Yo mm
b Tl +2mm
Grubai¢ ™ 1 mm
Prostoktnasé S1 + 5 mm/1000 mm
S2 + 2 mm/1000 mm
P1 +30 mm
c P2 +15mm
Plaskd¢ P3 10 mm
P4 +5mm
ta warté¢, ktéra daje liczbowo wksz tolerancg
kolejne klasy wyszczegdlnione w PN-EN 131682 pkt. 4.3.13.1
¢ plaskéé jest podawana w odniesieniu do metroveipigch

Struktura styropianu powinna dywarta, niedopuszczalng 81zno zwizane granulki. Powierzchnia piyt
powinna by szorstka po krojeniu blokéw.

Krawedzie ptyt powinny by proste z ostrymi kantami, bez wyszczefidigrytaman.

Wytrzymalai¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni — nie mniej hB N/cnf.

Ptyty styropianowe magby¢ stosowane do ocieplenitian po okresie sezonowania wyngsan ok. 8
tygodni.

Do wykonania izolacji termicznggian metod lekka — mokmg zastosowé ptyty styropianowe frezowane EPS
70-040 (FS15).

Do wykonania izolacji termicznégian fundamentowych metgdekka — moke zastosowa ptyty frezowane
ze styropianu ekstrudowanego XPS-30.

- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpoaiadvymaganiom PN-92/P-05010 oraz PN-EN
13496:2003. Powinna to bytkanina z widkna szklanego zaimpregnowana alkdpoory dyspersj z
tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3+AnCiezar siatki ok. 145 g/cfn

- listwy nara@nikowe aluminiowe z siatkszklar powinny by wykonane z cienkiej perforowanej blachy
aluminiowej o lgtowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

- kotki plastikowe do mocowania izolacji termiczrgpwinny by takiej dtugdci, aby 6+9 cm z diugwmi
trzpienia byto zakotwione w egci konstrukcyjnej sciany. Kotki plastikowe zastosowanego systemu
docieplé powinny by dopuszczone do stosowania w budownictwie odpovingdaprobatami ITB.

- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do piyt stamopivych — systemowa wybranego producenta.

- emulsja gruntujca — systemowa, wybranego producenta.

- tynk podkfadowy — systemowy, wybranego producenta

- tynk silikatowy o fakturze nakrapianej typu ,baek” gr. ziarna 1,5 mm — koladity lub bezowy.

- tynk zywiczno — mineralny cienkowarstwowy gr. ziarna niitb mm do wykonania cokotu

Materiaty powinny by dostarczane na budewraz z zéawiadczeniem jakeci wystawionym przez
producenta na podstawie wykonanych ialdhoratoryjnych.
Materialy termoizolacyjne powinny bysktadowane starannie na suchym podktadzie, w mateeniach
krytych i zamkngtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiatyntdezy uktada na podkladkach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywazczelnie foh.

Pozostate materialy przewoédimagazynowawg danych producenta umieszczonych na opakowaniu.

2.2. Rusztowania
Do montau rusztowa budowlanych stalowych naig stosowa rury stalowe atestowane zeianka
grubaici, co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane, o gwnanganych wtaciwosciach mechanicznych, ze
szwem wedtug PN-79/H-74224 lub bez szwu wedtug BRH84219.
Zalecane gnastpujace dtugdci rur:
- na stojaki 1,80; 3,601 5,40 m,
- na podtanice 3,601 5,40 m,
- na poprzecznicel,80 lub 3,60 m,
- na stzenia 3,60 m.
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Rury czarne powinny ldyzabezpieczone przed korgZpkierem asfaltowym poprzez zanurzenie.
Rury nieznacznie uszkodzone ina stosowatylko na poecze zabezpieczfgje umieszczane na wyscko
60 cm nad pomostem roboczym. Prostowanie lub popragvrur jest niedopuszczalne.

Do faczenia rur, ktéregsdo siebie prostopadie, najestosowa ztacza stalowe krzsowe z nakgtka
sza&ciokatna lub kulisty. Do fgczenia rur, ktére niegsdo siebie prostopadte, powinng sitosowa ziacza
stalowe obrotowe z naktka szeéciokatng lub kulist. Przy wspotosiowymakzeniu rur stosuje sizigcza
stalowe wzdtiane z nakgtka szeéciokatna lub kulist. Do oparcia dolnych e#ci stojakow powinny bg
stosowane podstawki oporowe zZbme z ptytki stalowej i przyspawanego do niej texpa.

Na podkiad drewniany, na ktérym opiera $ionstrukcja rusztowania, nale stosowa drewno
sosnowe impregnowane ogolnego przeznaczenia klasyizszej ni Ill, o wymiarach 180 x 250 x 42 mm —
przy rusztowaniach niskich tj. do 20 m.

Pomosty robocze i zabezpiecgag powinny by wykonane z piyt znormalizowanych lub ze
ztozonych desek gruBoi 38 mm nie szerszychnil25 mm i z listew sosnowych impregnowanych kldsy |
zbitych gwadziami budowlanymi olggtymi, ktorych kaice powinny by podwdjnie zagite i wbite w
drewno. Wystajce kaice desek, ktérymi plyta opieraggia poprzecznicach rusztowania, nie powinnyémie
sekdéw. Dopuszczalne jest wykonanie piyt z innych matéw, lecz o wytrzymaki nie nizszej nz drewna
sosnowego. Na pomosty pionu komunikacyjnegozyadéosowd rowniez ptyty opisane wyej.

Na bortnice (burty) pomostowe powinnydstosowane deski sosnowe impregnowane klas [1IMub
0g0lnego przeznaczenia grdbb24 mm, szerokiei co najmniej 125 mm i diugoi 4,40 m.

Do zabezpieczenia i osteuia rusztowé zastosowéasiatk; ostonows z HDPE przeznaczardo tego
celu. Siatka wyposana powinna by w pojedynczy rad oczek shigcych do mocowania do konstrukcji
rusztowania na obu kragziach.

2.3. I1zolacyjne masy powtokowe
- masy na rozcigzalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wgBRRA006:1997)

2.4. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Do robét blacharskich powinna dystosowana blacha w arkuszach o ¢@ghicych wymaganiach
okreslonych w PN-81/H-92125:
- grubg¢ blachy — 0,5+0,7 mm,
- powtoka cynku — DX51 D+Z lub wpzej jakéci z powtoky z dwoch stron, o minimalnej masie 275 §/m
(grubcs¢ powtoki z kadej strony: 2@m) wg PN EN 10142+A1:1997, PN EN 10143:1997, PN EN
10147+A1:1997,
- jakos¢ powierzchni krycia — pierwszego rodzaju,
- jakos¢ wykonania powierzchni — pierwszej klasy,
- doktadnd¢ wykonania wymiarow gruldei, szerokéci i diugasci — o zwyktej doktadngri,
- doktadnd¢ wykonania ptaskai — o zwyktej doktadngci

3. Sprzet
Do wykonywania izolacji termicznych metpgdekka —mokn” nalezy uzywa¢ mieszarki wolnoobrotowej
Z mieszadlem do przygotowywania masy ddej oraz pac stalowych do rozprowadzania masy na
powierzchni.
Sprzt dodatkowy: wycig jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5 t, samochéd dostawczy do.0,9 t

4. Transport

Transport materiatow powinien odbysvaiec zgodnie z instrukej producenta, w pozycji hie powoduagj
uszkodzenia materiatu oraz zgodnie z pkt. 2 nin&jSpecyfikacji Technicznej.

Izolacje termiczne przewaziw opakowaniach producenta w sposéb unidiwiajacy ich zawilgocenie
oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje.

Suche mieszanki klejowe oraz pozostate materidgdskve danego systemu ocieplealery przewozt i
przechowywa zgodnie z instrukgjproducenta.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przszkodzeniem elementow rusztowaniazeno
odbywa sie dowolnymi srodkami transportu. Pomosty, podkiady, deski krankowe, drabinki, rury
powinny by utozone luzem wedtug rodzaju.

Elementy rusztowa nalery przechowywa w pomieszczeniach zapewnjeych ochrogn przed
opadami atmosferycznymi i stykaniem z zigmi
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5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie rob6t termoizolacyjnych

5.1.1. lIzolacja termiczna scian zewretrznych wykonana metoda leklag-mokra gr. 12 cm §ciany
fundamentowe gr. 10cm, &cieza 5 cm)

Przyklejanie ptyt styropianowych nale wykonywa& do mechanicznie umytej, oczyszczonej i
wyschnitej powierzchni sciany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze miszej ni 5°C.
Skorodowane biologicznie tynki skua nastpnie odkazi skazony mur. Lune lub stabo przylegage
fragmenty nalgy sk, a ubytki uzupetdi.

Przygotowan powierzchng scian zagruntowaemulsg gruntupca giecbokopenetrujca i odczeka ok. 12
godzin. Wymiary ptyt nie powinny przekra@zi00 x 50 cm.

Elewacja powinna zosta ostongta i zabezpieczona przed wplywem opadow atmosfapudty
bezpdrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru

Dociepleniescian fundamentowych natg wykona& ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS-30 gr 10
cm. Po wykonaniu wykopéw przy istriejych scianach do wierzchu taw fundamentowych agleczycic
odstonety mur przy pomocy szczotek mechanicznyclkdznych drucianych. W razie koniecZobnalezy
usury¢ luzne fragmenty spoin i uzupeénubytki zapraw cementow M-4.

Odstonety mur naley pozostawt do wyschngcia w razie konieczrigi wysuszy wskpnie gcznie przy
pomocy szmat i pakut.

Plyty styropianowe nafy przyklej& na masg klejowg (suchly mieszank) za pomog plackow w
srodkowej czsci ptyty i warstwy obwodowej kleju. Szerokopryzmy obwodowej utonej wzdtu krawedzi
plyty powinna wynosi co najmniej 5cm. Na pozosigbowierzchng nalezy natazy¢ rownomiernie 3 placki
srednicy 16cm. Naniesiona na mytaprawa powinna obejmowao najmniej 40% jej powierzchni. Plyty
nalezy przykleja tak, aby zachowauktad poziomy dhaszych krawdzi i mijankowe potaenie spoin.

Dodatkowo ptyty mocuje sido poditda za pomogtacznikow rozpeznych z trzpieniem plastikowym
(majgce swiadectwa ITB) o takiej diugmi, aby bytlo maliwe jej osadzenie wécianie na gibokas¢, co
najmniej 6+8 cm. W materiatach takich jak cegtaudawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu
komorkowego, dczniki musza by¢ zakotwione na gbokas¢ min. 9cm.

Gtowki cznikdbw nie mog wystawad poza ptaszczyznstyropianu, lecz powinny Byz nia doktadnie
Zlicowane. Liczlp i rozmieszczeniegkznikdw naley przyjmowa zgodnie z rozwgzaniami firmowymi (nie
mniej niz 4 szt./M powierzchni. Dodatkowo w strefach namgch - 1,5m od nat@ budynku - ilé¢
tacznikéw zwikszye do 6 na 1rf). Laczenie mechaniczne wykonydvenin. 24 godziny po przyklejeniu piyt.
Ewentualne nierowrigi stykow plyt zeszlifowé pag powleczol papierensciernym.

Do wykonania warstwy zbrojonej maea przysipi¢ nie wczéniej niz po 72 godzinach od przyklejenia piyt.
Przyklejenie siatki rozpogz od rozprowadzenia masy na powierzchni piyt, agpase¢ wtopt w nia siatke i
wygtadzic powierzchng w taki sposob, aby nie byly widoczne oczka sidbidsy siatki mocowapionowo z
zaktadami min. 15 cm. Zaktady siatki nie mgaokrywa si¢ ze spoinami midzy ptytami styropianowymi.
Do wysokaci 2m od poziomu terenu nalezastosowé&dwie warstwy siatki. W celu zwkszenia odporni
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczrrewszystkich nar@ach pionowych budynku oraz na
narazach d@ciezy drzwi i okien, naley wklei¢ aluminiowe listwy nargne. W dalszej kolejnéci nalezy
wzmocnt powierzchniescian w gsiedztwie styku pionowych i poziomych nayootworéw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paska@tkso wymiarach ok. 20x30cm. Paski te powinnyg by
ustawione pod&em 45 do linii wyznaczonych przez kragzie dciezy. Po wyschniciu (ok. 72 godzinach)
powierzchng pokry tynkiem podktadowym (wkxiwym dla projektowanego tynku cienkowarstwowego)
zabezpieczarym izolacg przed dziataniem wilgoci a ngphie nanié¢ paa stalows warstwe tynku
dekoracyjnego (silikatowego) o strukturze zgodnépkumentagj.

Pod warstw tynku nie mae dostawé sie woda. Przynajmniej przez 5+6 dni od nagnia tynk nie
moze by naraony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakeaktadania i vazania tynku temperatura
otoczenia i podka nie mae by nizsza nk +5°C ani wysza od +25°C, a wilgotdé wzgledna powietrza
zbyt wysoka. Wykonywan wyprawe nalezy chront przed bezp@ednim dziataniem sfka i opadow
atmosferycznych, 7za do petnego zwizania tynku. Czas wrania w przypadku wysokie] wilgotda
powietrza i/lub niskiej temperatury ro® sk znacznie przedhyc.
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Tynk nanost paa ze stali nierdzewnej, starannie rozprowa&deavygtadz&, zawsze w jednym kierunku.
Tynku nie naley zacierg.

W trakcie prowadzenia prac zamont@éwearazniki ochronne z gtownikéw aluminiowych.

Na scianach fundamentowych po przyklejeniu piyt styasgiwych i warstwy siatki na kleju najewykona
pionows izolacg powlokowy z dwdch warstw masy dyspersyjnej asfaltowo — kakowej wykonywanej na
zimno.

W trakcie prowadzenia robét termomodernizacyjnyakety zamontowa wczeniej zdemontowane
rury spustowe oraz wykotiamowe obrobki blacharskie okien. Obrobka powinnatawa poza licosciany
na min. 50 mm. Boki naly zabezpieczy zalepkami z tworzywa PCV barwionego w masie. Parapet
powinien mi€ spadek ok. 5% od okna i dokladnie przylega podktadu na catej powierzchni i wchadzi
pod element podprogowy okna, ktéry dodatkowo udmozsilikonem dekarskim.

Kominy z pustakéw betonowych najeponad potag dachowvy zaizolowa ptytami stryropianowymi EPS
70-040 gr. 5 cm i wykortatynk mineralnozywiczny na siatce.

5.2. Montaz i demontaz rusztowan
5.2.1. Wymagania ogdlne
Montazem powinni zajmowa Sig pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Mantowinien by
przeprowadzony z dokumentaajanego rodzaju rusztowgod nadzorem kierownika budowy izimiera
oraz niniejsg SST.
Rusztowanie powinno kydopuszczone dozytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
Inzyniera oraz potwierdzeniu jego przydatciado okrglonych rob6t wpisem do dziennika budowy
Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powiby nie mniejsza i 10
MPa. Obcizenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania niezenty¢ wicksze od wielkéci obcizen
dopuszczalnych dla danego padio
Rozstawy stojakéw nie powinny bwigksze ni:
a) w kierunku rownoleglym déciany, tj. podhinie: 2,0 m — rusztowania z rur; 2,50 m przy ruszioiach
drewnianych
b) w kierunku prostopadtym ddciany, tj. poprzecznie: 1,35 m — rusztowania z 50 m przy
rusztowaniach drewnianych.

Stezenia rusztowd przysciennych wysokgci ponad 10 m na#y mocowa do stojakéw i rozmieszcéa
na catej dlugéci rusztowania w sposob zapewn@j nieprzesuwalrié weztdw. W pionie nalgy je
umieszczaw odstpach nie wgkszych nk 6 m.

Konstrukcg rusztowania trzeba koteido sciany. Sita w aggnie kotwacym nie mae by mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegi& miedzy zakotwieniami nie powinna dwigksza nz 5 m. kotwie (haki) naley wbija¢
w kotki drewniane osadzone uprzednigeianie na gibokas¢, co najmniej 20 cm.

Kazde rusztowanie przgienne powinno mie wydzielone miejsce shgce komunikacji pionowej
pracownikéw zatrudnionych na rusztowaniu. Odlégtmiedzy gsiednimi pionami komunikacyjnymi nie
powinna by wieksza nk 40 m.

Konstrukcja wysignikdw transportowych powinna zapewnprzeniesienie obgkenia pionowego
picciokrotnie wekszego ni obchzenie dopuszczalne i olggenie poziome od naggu liny.

Do transportu materiatdw o masieckézej nz 150 kg powinna bywykonana wiga wyciagowa jako
konstrukcja samodzielna przylegeq do konstrukcji rusztowania.

Rusztowania usytuowane bezpnio przy drogach (ulicach) powinny raielaszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pagtekm nie mniejszym 40 do poziomu.

Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony taworub demonta rusztowa oraz gdzie
wykonuje s¢ roboty na rusztowaniach, najeoznacza za pomog tablic ostrzegawczych umieszczonych w
widocznych miejscach. Na rusztowaniach i xsieh wycggowych powinny by wywieszone tablice
informacyjne o dopuszczalnym obzéniu pomostow rusztowania i pomostu vegi.

5.2.2. Rusztowania stojakowe z rur stalowych
Rusztowania rurowe powinny odpowigdaymaganiom PN-M-47900-1:1999.
W zaleznosci od obcizenia wytkowego pomostu roboczego roznia sk nastpujace rusztowania.
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Numer wielk@ci znamionowej 1 2 3 4 5 6

Obcizenie wytkowe pomostu, kN/f 0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Podkitady pod rusztowania rurowe naleuktad& na przygotowanym podia, prostopadle ddciany
budowli, w sposob zapewnigy docisk do podiza cah dolm ptaszczyza podktadu, przy czym czoto
podktadu powinno by odsungte o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podkla na terenie
pochylonym, gdy & nachylenia terenu wzdturusztowania jest wkszy niz 6°, nalezy wykona tarasy,
ktorych szerok& powinna wynosi, co 0,8 m.

Rozstaw stojakow w zatacsci od wielkaci znamionowej powinien wynasivg poniszej tablicy.

Rozstaw stojakéw w kierunkach
Nr wielkosci znamionowej Podtwnym Poprzecznym
Max, m Max, m
1 2,50 1,00
2 2,50 1,00
3 2,00 1,00
4 2,00 1,00
5 1,50 1,00
6 1,50 1,00

Wysokai¢ kazdej kondygnacji powinna wynasR,0 m licac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
nastpnej kondygnaciji.

Stezenia pionowe.Rusztowanie powinno léytaczone stzeniami pionowymi na catej wysoko rusztowania.
Stezenia pionowe powinny liyrozmieszczane symetrycznie, przy czy liczkgest nie mae by mniejsza
niz 2 na kadej kondygnacji. Odlegkg miedzy polami stzen (przedziatami stzonymi) nie mae przekracza
10 m. S¢zenia pionowe poprzeczne nafemocowad ztaczami krzyowymi do podtinic zamocowanych do
stojakéw.

Stezenia poziome.Rusztowanie powinno gtaé sic na catej dlugéci rusztowania w sposob zapewn)j
nieprzesuwaln@ weztow. Rozmieszczenie gfen w pionie powinno b§ takie, aby odlegked miedzy nimi
nie przekraczata 10 m.

Kotwienie rusztowan. Zakotwienie rusztowa nalezy umieszczé& symetrycznie na catej powierzchni
rusztowania, przy czym odlegtomigdzy kotwiami w poziomie nie powinna przekra€zg5 m, a w pionie
4+6 m tak, aby na kale 1630 mirusztowania przypadato jedno zakotwienie.

Konstrukcja rusztow@nie powinna wystawapoza najwysz linie zakotwigh wiecej niz 3,0 m, natomiast
pomost roboczy nie nie byt umieszczony wiej niz 1,50 m ponadatlinia.

Pomosty. Pomosty robocze i zabezpiecga powinny by dostosowane do olagenia, a ich szeroké nie
moze by mniejsza ni 0,9 m. naley je takee wyposay¢ w porcze gtowne, pgrednie i kravgzniki.

Pomosty uktadane z pojedynczych bali zalegaopier& co najmniej na trzech poprzecznicach. Pomosty z
ptyt pomostowych znormalizowanych powinny¢byktadane na podimicach lub poprzecznicach,zgdi
umazliwia to konstrukcja zicza wzdtinego w podtianicach.

Deski i ptyty naley uktada& tak, aby szerok@ szczelin nie przekraczata 15 mm.

Powinny by zamontowane, co najmniej dwa pomosty robocze i gabnzabezpieczagy ulozony
bezpgrednio na niszej kondygnaciji.

Komunikacja. Piony komunikacyjne natg wykonywa rownoczénie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania wewgtrz siatki rusztowania lub, jeli wymagaj tego warunki budowy, jako oddzielne
segmenty konstrukcji przylegaje do zasadniczej konstrukcji rusztowania.

Odlegia¢ pomkdzy ssiednimi pionami nie powinna przekra¢z40 m, a odlegk® stanowiska pracy
najbardziej oddalonego édodka pionu komunikacyjnego 20 m.

Wysiegniki transportowe. Wysiegnik transportowy powinien I8y dodatkowo zakotwiony najmniej, co
najmniej dwoch miejscach.

Konstrukcje rusztowa powinny by, zgodnie z postanowieniami przepisbw o ochronidoldi przed
wytadowaniami atmosferycznymi, wypasme Ww uradzenia piorunochrone. Napowietrzne linie
energetyczne przebiegag w poblzu montowanego rusztowania powinny¢hyytagczone spod nagtia na
okres prac montamwych. Za stref niebezpieczp uwaza st minimalne odlegtéci, ktére nie mog by¢
mniejsze ni:

- 2,0 m- przy linii niskiego napcia,

- 5,0 m przy linii wysokiego nagtia do 15 kV,
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- 10,0 m— przy linii wysokiego naggia do 30 kV,
- 15,0 m — przy linii wysokiego nagiiia powyej 30 kV.

5.2.3. Daszki ochronneWysigg daszkéw ochronnych ligg od zewgtrznego rzdu stojakOw powinien
wynosk, co najmniej 2,20 m.

5.2.4. Demonta rusztowan

Demonta rusztowa naley prowadzé zgodnie z instrukgj producenta. Demontamaze nasipi¢ po
zakaczeniu rob6t wykonywanych z tego rusztowania orazipunéciu z konstrukcji pomostow roboczych
wszystkich urzdzen i materiatow.

Dopuszcza siczesciowy demonta od gory w miag postpu robot z najwyszego pomostu. Podczas
demontau niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z wysbkBo zakéczeniu demontal rusztowa
wszystkie elementy powinny byczyszczone, przejrzane i posegregowane jako:

- nadajce st do dalszegoaytku,
- wymagajce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzeniatych uszkodze

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Izolacje termiczne

Odbioér rob6t termoizolacyjnych powinien dyzgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw roboét budowlanych podanymi w STO ,Waruagbine”.

Odbidr czsciowy naley przeprowadzaw nasgépujacych fazach wykonywanych robat:

- po dostarczeniu materiatow na budow

- po przygotowaniu podia,

- po przyklejeniu bdz utozeniu warstwy ocieplapej, ale przed rozpoeziem dalszy robét
zakrywajcych izolacg.

Przy odbiorze materiatbw na budowie mglestwierdzé, czy zostaly one dostarczone wraz z
za&wiadczeniem o jakii oznaczone znakiem CE wystawionym przez prodacerd podstawie
bada kontrolnych. Sprawdzenie materiatdw powinno¢ bgiokonane zgodnie z normami lub
swiadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowaniglownictwie.

Odbior przygotowanego pocka pod ocieplenie powinien obejmosva

- sprawdzenie spadkow, rowdmd, czystadci i suchdci podiaza,

Odbioér wykonanej warstwy ocieplgiej powinien obejmowa

- sprawdzenie, czy rodzaj i jalomateriatow g zgodne z projektem budowlanym,

- sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie biggyvilgoceniu,

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowii utozenia, przylegania warstwy do podég
réwnasci i pionowasci powierzchni.

- sprawdzenie zgodgoi tynku cienkowarstwowego z dokumentagjrojektows, ciagtosci warstwy
tynku, przylegania do podia, jednorodngci barwy i struktury.

Odbiér ostateczny powinien polegaa sprawdzeniu wynikow odbiorow ¢dzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zgveikniem opadami atmosferycznymi.
W przypadku wtpliwosci, co do poprawni i sposobu przyklejenia ptyt do powierzchigian naley
dokona na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstigmenia.

6.2. Rusztowania

Badania naley przeprowadz kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksplogtacfiatkowitym
ukonczeniu wszystkich robot morawych.
Sprawdzenie stanu podiea. Wystarczajce jest zéwiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
bada stanu podiga na zgodn& z PN-M-47900-2:1996 i PN-81/B-03020.
Sprawdzenie posadowienia rusztowanigolega na przeprowadzeniu edgin zewrtrznych.
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiaréw zetvanych rusztowa z
uwzglkdnieniem dopuszczalnych odchytek.
Sprawdzenie s¢zen polega na ogdzinach zewetrznych.
Sprawdzenie zakotwié polega na przeprowadzeniu préby wyrywania kawiennych za pomacdzwigni
1:10 z si4 0,25+0,30 kN, jeeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba baddmkotwi powinna bg§
okreslona w instrukcji montau rusztowania.
Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpiecagych prowadzi s} na podstawie ogtizin zewntrznych.
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Sprawdzenie wymaga dotyczacych konstrukcji polega na ogbzinach zewegtrznych. N@nos¢ wysiegnika
nalezy sprawdzt przy obcizeniu prébnym 200 daN.

Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru op&cno

Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznyt na zgodn& z PN-M-47900-2:1996 polega na
ogledzinach zewetrznych i pomiarach.

Odchylenie od pionu i poziomu zewretrznej konstrukcji rusztowania nale sprawdzt przyrzdami
pomiarowymi, zapewniacymi wymagan doktadndc.

Ocena wynikéw badai. Rusztowanie uwa st za prawidlowo zmontowane, zZgli przeszio wszystkie
badania pomiarowe wg PN-M-47900-2:1996 z wynikiesdatnim. W przypadku stwierdzenia niezgogino
nalezy usun¢ usterki i wykona ponownie badania.

Z przeprowadzonych bafdlaalezry sporadzi¢ protokot oraz zapisaw dzienniku budowy.

Eksploatacja rusztowan.
W czasie eksploatacji rusztowania powinny ppddawane nagtujacym przegaidom:
- codziennie — przez brygadzistzytkujacego rusztowanie,
- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania ldirirera,
- doranie — przez komigj z udziatem layniera, kierownika budowy i brygadzistuzytkujacego
rusztowanie.

Przeghdy dora&ne naley przeprowadza po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwalych opddac
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonyavamibét na rusztowaniach. Wyniki przedyl
powinny by wpisane do dziennika budowy. Materiaty potrzebree vdykonania rob6t nie magbyc¢
gromadzor:ﬁe na pordcie roboczym w iléci przekraczajcej dopuszczalne okgienie wytkowe zmniejszone
0 0,80 kKN/m.

Pomosty robocze natg systematycznie oczyszéza odpadoéw materiatdbw budowlanych. W okresie
zimy pomosty nalgy niezwtocznie oczyszcéa lodu isniegu.

Podilaze, na ktérym jest ustawione rusztowanie, powinné lilyzymane w stanie umldwiajacym
natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

Za dokonanie okgtonych w instrukcji montau i eksploatacji czynrigi jest odpowiedzialny kierownik
budowy.

Materialy potrzebne do wykonywania robdt powinny¢byoziazone réwnomiernie na calej
powierzchni pomostu roboczego, a ichzar nie mae przekraczadopuszczalnego okgenia uytkowego
pomostu.

Pomosty robocze nie mggoy¢ obchzane maszynami lub wdzeniami, ktére w czasie pracy
wywotuja drgania. Wze do tloczenia zaprawy nalg@podwiesza do elementu konstrukcji rusztowania w
sposbb przegubowy.

Praca na dwoch #Aych poziomach w jednej linii pionowej jest dopusdoa — jéli na to zezwala
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszkeonnego oddzielggego obydwa stanowiska.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwjzanych z wykonywaniem izolacji termicznych orazztosvar okreslony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestordkatalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robotszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

8. Platnasé
Ptatng¢ wedtug umowy zawartej rilzy Wykonaweg a Zamawiacym.

9. Przepisy zwjzane, opracowania pomocnicze

PN-EN 13496:2003Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oiemie wiagciwasci mechanicznych z
widkna szklanego.

PN-EN 824:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Qesie prostolgtnasci.

PN-EN 825:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oltemie ptaskeci.
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PN-EN 39:200Rury stalowe do budowy rusztoiva warunki techniczne dostawy
PN-M-47900-1:199&Rusztowania stpge metalowe robocze. OKkenia, podziat i gibwne parametry
PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 200241, poz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. G&¢ 3. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/03

ROBOTY POSADZKARSKIE

1. Czesé ogolna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Remont budynku remizy strackiej.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjy svymagania dotyere wykonania posadzek w zgku z
realizacy remontu budynku remizy strackiej w miejscowsci Pliszczyn, gm. Walka.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni& dotycz prowadzenia robot zwianych z
wykonaniem:

- warstw wyréwnawczych pod posadzki

- posadzki z ptytek gresowych

1.5.  Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z wigciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8.  Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod klasy robét: 45430000-0 Pokrywanie poditdgian

Kod kategorii rob6t: 45431000-7 Kladzenie plytek
Kod kategorii robot: 45434000-4 Ktadzenie i wyktagapoditog scian i tapetowaniécian

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami oraz Prawem budowlanym.
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2. Materiaty
Wszystkie materiaty zywane w robotach podtogowych powinny spednigymagania odpowiednich norm,
aprobat technicznych lub certyfikatow.

Plytki gresowe wg PN-EN 87:1994, porcelanowe, sata gat. |. Cokoliki z gresu j.w.
- nasgkliwosé¢ < 0,5 %,

- scieralna¢ IV+V klasa.

- klasa antyposlizgowégi: min. R10

Kleje do ptytek elastyczne do pomieszchenvewretrznych.

Zaprawa samopoziomyga do wykonania warstwy wyréwragiej i podktadowej pod posadgzkceramiczg
podiogi na gruncie.
Zaprawy samopoziomage powinna spetntawymagania PN-EN-13813:2003.

Kolorystyk ¢ materiatow uzgadnia z Inwestorem lub z projektantem wykonupgcym czynndci nadzoru
autorskiego.

3. Sprzet

Wieksza¢ robdt podiogowych wykonywana jesfcenie za pomag prostych naradzi jak packa, tata,
szpachla stalowag¢bata do rozprowadzania kleju, pitaczna rozptatnica o drobnym g¢ieniu, miotek,
pobijak, nae, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niedine § mieszarki do zapraw, szlifierka do
parkietéw, wycig jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t, samochod dostawczy 0,9 t.

4. Transport
Suche mieszanki przechowyivaw opakowaniach producenta, zabezpieczone przedhdem wilgoci.
Materiaty ceramiczne przechowydaw opakowaniach producenta ustawione ptasko na &pwn
powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniamszkodzeniami mechanicznymi. dto warstw
opakowa gresu ustawionych w stosgisle wg wytycznych producenta.

5. Wykonanie robot

Do wykonania posadzek moa przysipi¢ po zakaczeniu wszystkich innych robo6t budowlanych i
instalacyjnych, dcznie z prébami éhieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w poszczegdh
pomieszczeniach okilena jest w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu robét rozbiorkowych istriejjch posadzek natg odstonéta posadzk cementow
wyréwna poprzez szlifowanie np. szlifiegskdo lastryka. W przypadku wkszych nierowngci nalezy je
sfrezowa frezarky do posadzek. Powierzchnia pagiopowinna by wyrdwnana, sprawdzone zteby¢
powinno jego potgenie w stosunku do projektowanego poziomu przysatejadzki. Odchyiki rowriai
powierzchni podane zostaty w e@tnych ST. Szczegodlnie vmae jest badanie podkiadu, co rgledo
obowigzkéw wykonawcy rob6t podtogowych. Dopuszczalna zéwwé wilgoci w podktadzie betonowym lub
cementowym nie powinna przekraécz8% (wagowo) (pod wykladziny rulonowe z PCW 2%,),wa
podkiadzie gipsowym 1,5 %.

W przypadku stwierdzenia wilgotéa@ wyzszej nz podana, termin wykonywania posadzki aglprzesugé.
Badanie wilgotnéci przeprowadzi np. za pomagpapierkow wskanikowych Hydrotest.

Posadzki z materiatbw mineralnych nie powinny bktadane w temperaturzezskej ni+ 5°C —
zalecana + 1%.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna byyzsza nk 75 %.

5.1. Podklady samopoziomujce
Wylewki samopoziomujce cienkowarstwowe gr. do 5 mm nalezy wykbnw pomieszczeniach
przeznaczonych pod ptytki gresowe. Roboty wykonywaemp. otoczenia od %6 do +25C.

Po przygotowaniu podia wykona dylatacje. Wykonaje z tam dylatacyjnych lub cienkich paskow
styropianu wzdta wszystkichscian, stupéw, wystagych przewodow i rur. Wystgge elementy stalowe
(ktore kedg styka sie bezpdrednio z wylewk) nalezy zabezpieczyantykorozyjnie.
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Istniejgjce podiae naley zagruntowé preparatem gbokopenetrujcym poprzez jednokrotne
smarowanie.

Na przygotowane podie (po 12 h od gruntowania) wylaptynrg zapraw i rozgarné po
powierzchni podiga pag stalowy lub tah oraz odpowietrz§ za pomog walca z kolcami lub szczotki.
Zaprawe po wylaniu naley chroni przed zbytnim wysychaniem. W przypadku warunkéwzgajacych
wysychaniu (nastonecznienie, silna wentylacja) naleylewke nakry folig lub piekgnowa jak beton.
Przydatné¢ do ruchu pieszego podktadu po 6 godzinach w terbh@C.

Prace wykladzinowe rozpogzpo ok. 3+4 tygodniach, w zaeosci od warunkow dojrzewania.

5.2.Posadzki z materiatbw mineralnych

Przygotowanie podiaga.

Podlaze pod plytki powinno by réwne, néne, zwarte i wolne od substanciji zmniejgsgggh przyczepni tj.
tluszcze, bitumy i pyly. Podklady cementowe powinmy¢ wysezonowane tj. wiek powrgj 28 dni i
wilgotnosci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i paaitod + 5C do +25C.

Zawarta¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci chtodnej wody i mieszaza pomog wiertarki z
mieszadiem, ado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Od¢zekain. i jeszcze raz wymieszalezeli
trzeba — dodaniewielka ilos¢ wody i ponownie wymiesza

Zaprawe rozprowadzéa po podigu pag zcbay. Wielkos¢ zebdéw przy ptytkach o wymiarach 30x30 cm
powinna wynosi ok. 10 mm. W pomieszczeniach wesmanych zaprawa powinna pokry&anin. 65 %
powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie plytk¢da naraone na trwate zawilgocenie i na mréz rglstosowa
metod kombinowan tzn. dodatkowo naky¢ cienky warstwe zaprawy na powierzchnie montave piytek.
Wtedy zaprawa klejowa powinna wypelhigrzestrzé pomiedzy plytka a podiaem w 100%. Plytek nie
moczy¢ w wodzie!

Wykonywanie oktadziny

Uklada® je na zaprawie i dociska poki jeszcze zaprawa lepig¢sido mk (przed uptywem czasu
naskorkowania). Zachowazeroké¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadzinyzeplstawicielem
Zamawiajcego (ok. 3+5 mm). Statszerokéé spoiny uzyskiwa za pomog plastikowych krzyykow.
Spoinowd nie wczgniej niz po 48 godzin. Brzegi ptytek ocsmi¢ z zabrudze. Oczyszczone brzegi plytek
zwilzy¢ wilgotng gabka. Zapraw o konsystencji plastycznej wciskav szczeliny miedzy ptytkami przy
pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbéenakosnie do spoiny. Po wgbnym przeschgtiu phytki
oczysCi¢ czesto ptukan i odsiczory, porowad gabka. Wyschnéty nalot usugé z ptytek such szmatl.

Szerokasé¢ spoin do uzgodnienia z Inwestorem.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1.0dbior materiatow

- odbiér materiatdw powinien ldydokonywany bezpwednio po dostarczeniu ich na budow

- odbior materiatdw powinien obejmowasprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych kwadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

- sprawdzenie materiatdw nale przy odbiorze robo6t zakezonych przeprowadziposrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i $w@dczé (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzagcych zgodnéé uzytych materialdw z dokumentadechniczig oraz widciwymi normami.

- materialy ktérych jaké& nie jest potwierdzona odpowiedniméséadczeniem, a budee wytpliwosci,
powinny by przed uayciem do robét poddane badaniom jskp na zlecenie lyniera, przez
upowanione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2.0dbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robaot:
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izgjlaym,
- podczas ukfadania podkiadu,
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- po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniadania wytrzymali nasciskanie na probkach
kontrolnych.

Odbior powinien obejmowa

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jegobgici w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania najeprzeprowadzametod przekluwania z doktaddoiag do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymadoi podkiadu na sciskanie i zginanie przez ogcgnlaboratoryjnie
przeprowadzonych bafiaprobek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoagist podkiadu.
Badania powinny bywykonywane nie rzadziej hil raz na 1000 frpodktadu,

- sprawdzenie rowrigi podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscac kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stangee przéwity miedzy tat i podkiadem naley
mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm,

- sprawdzenie odchyeod ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczonym spadkiem za porpoc
taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalemierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnygbrzeciwskurczowych.

6.3.Sprawdzenie warunkéw przysgpienia do robét posadzkowych
- przed przysipieniem do wykonywania posadzki natesprawdzt:
0 temperatuf pomieszcze,
o wilgotnos¢ podktadu,

- badanie temperatury powietrza przeprowada pomog termometru na wysokoi ok. 10 cm nad
podktadem, w miejscu najbardziej oddalonynvoatia ciepta,

- badanie wilgotn&ci powietrza przeprowadziza pomog higrometru umieszczonego w odlegpl0
cm od powierzchni podkiadu,

- badanie wilgotnéci podkladu nalgy wykona za pomog aparatu elektrycznego lub papierkéw
wskaznikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgofobpowinna wynosi: przy powierzchni
podktadéw do 450 fmco najmniej 3 badania, dla Adych nasgpnych 150 rh dodatkowo jedno
badanie,

- wyniki bada temperatury, wilgotnizi wzglednej powietrza oraz wilgotsoi podktadu powinny b§
wpisane do dziennika budowy.

6.4.0dbiér koncowy robét podtogowych

- sprawdzenie z dokumentagprojektowo — kosztorysoyvpowinny by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i ST osawierdzenie wzajemne] zgodiwdo na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do #aRsji podiogi — na podstawie protokdtow
odbioréw médzyfazowych i zapisbw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakmi uzytych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykamambot (cieplnych, wilgotri@iowych) naley
przeprowadd na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych najgrzeprowadz na podstawie
protokétéw odbioréw midzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonanie posadzki powinno ®ydokonane po uzyskaniu przez posadzk
petnych wigciwosci techniczno — sytkowych.

- odbiér posadzki powinien obejmowa

0 sprawdzenie wyghtu zewrtrznego; badanie nate przeprowadzi przez ocegiwzrokows,

0 sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki — jak spragvde podkiadu,

0 sprawdzenie patzenia posadzki z podkiadem; badanie przeprowaedzalenie od rodzaju posadzki —
przez ogtdziny, naciskanie lub opukiwanie,

0 sprawdzenie grulioi posadzki naley przeprowadzi w trakcie wykonywania posadzki,

0 sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w posadzce kratekekowych, wktadek dylatacyjnych itp.; badania
nalezy wykona przez ogtdziny,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badgmstoliniowdci nalery
wykona: za pomog nacignietego prostego drutu i pomiaru odchyte doktadnécia do 1 mm, a szeroké
spoin za pomagszczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie wykczenia posadzki i prawidlowoi zamocowania listew podiogowych lub cokotow;
badania naley wykona przez ogidziny.
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Wymagania szczegotowe:
Podktad samopoziomujcy:

- wyglad zewrtrzny — naley przeprowadz wzrokowo. Podktad powinien odpowiadeymaganiom
zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym omaszczalneaspekniecia i rysy wioskowate,

- powierzchnia podkiadu — powinnadydwna. Rownét podktadu nalgy sprawdzé za pomog taty
kontrolnej diugéci 2 m, przyktadajc w r&nych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni
podkfadu. Przavit miedzy tat a powierzchry podktadu nalgy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekradzenm.

- spoziomowanie podkladu — dopuszczalne odchylemepoziomu lub od ustalonych spadkéw
mierzone j.w., nie powinno Bywigksze nk £2 mm na catej diugmi lub szerokéci podkfadu i nie
powinno powodowéazaniku zataonego w projekcie spadku,

- przyleganie do podia — podkiad powinien capowierzchmi przyleg@ do podiaa i powinien by z
nim trwale zwjzany. Sprawdzenie nale przeprowadz przez lekkie opukiwanie podktadu
miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gluchywitk jest dowodem nieprzylegania posadzki do
podiaza,

- gruba¢ podkiadu — naley sprawdzt (w razie wysdpienia watpliwosci co do jego grubiei) poprzez
wyciecie trzech otworéw kwadratowych o wielad bokéw nie przekraczagych 10 cm i zmierzeniu
grubcdici podktadu z doktadricia do 1 mm. Za wynik sprawdzenia grédbonalery przyja¢ sredni
arytmetyczg pomiaru w trzech otworach. Sprawdzenie posadzkézpadokon@& na polecenie
Inzyniera.

Posadzki ceramiczne:

- sprawdzenie stykdéw oraz szerékospoin i prawidtowego ich wypetnienia najeprzeprowadzaza
pomoa oglkdzin zewrtrznych, a w przypadkach bugzch watpliwosci przez pomiar z
doktadndcia do 0,5 mm. Tolerancja szerdikdspoin wynosi +0,5 mm od szerakd zalazonej.

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia plytek i przebiegu stykdéw spoin najeprzeprowadza przez
nachgniccie cienkiego sznura lub drutu wzdidowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na
cal ich dluga¢ i pomiar odchylé z doktadnécia do 1 mm. Réwnoczeie naley sprawdz
poziomnig zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy naley sprawdza pionem murarskim lub przez przykEnie do
wypoziomowanego sznura (drutwtéwnika murarskiego i przez pomiar odchytedoktadnécia do
1 mm.

Plytki powinny by utozone tak, aby ich kragdzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie odukien poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wicksze nk 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchkizsidziny od ptaszczyzny nie
powinno by wieksze nk 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do pozdaaley przeprowadz za pomog lekkiego opukiwania oktadziny
w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterggtyy gtuchy dwick swiadczy o nieprzyleganiu
oktadziny.

7. Obmiar robot

Obmiar robét zwjzanych z wykonywaniem posadzek ckoay jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzecydwstosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zak@nia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania roboétszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatdw KNR.

8. Platnos¢
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomochicze

PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramicznescienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, vdavasci i
znakowanie.

PN-EN 12004:200Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbi rob6t budowlano-montawych. Tom |.
Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/04

ROBOTY OKLADZINOWE

1. Czesé ogolna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Remont budynku remizy strackiej.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotyege wykonania tynkéw i okladzin
wewretrznych w zwizku z realizagj remontu budynku remizy strackiej w miejscowéci Pliszczyn, gm.
Woélka.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzowadzenia robot zezanych z wykonaniem
tynkdw i oktadzin wewatrznych i zewstrznych.
Zakres ST obejmuje wykonanie:
- sufitow podwieszonych z ptyt g-k.
- obudowy kanatow z ptyt g-k.
- okladzinscian z ptytek ceramicznych na kleju

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Ga\MWhki Ogolne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S® ggodne z wigciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod klasy robét: 45430000 Pokrywanie podiGgian

Kod kategorii rob6t: 45431000 Kladzenie plytek
Kod kategorii rob6t: 45432000 Ktadzenie i wyktadapodidgscian i tapetowaniécian.

1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujagcymi normami.

2. Materialy

Ptytki ceramiczne mugzspetnig wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze znpovehry
ustawas Prawo budowlane mugzby¢ oznaczone znakiem budowlanym i thigeden z nasgpujacych
dokumentéw dopuszczgjych do stosowania w budownictwie: certyfikat naaknbezpieczgstwa B,
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certyfikat lub deklaragjzgodndci z PN-EN albo aprobatechniczi ITB. Znak budowlany i bezpiecastwa
mog (powinny) by zasgpione znakiem jakai CE.

Przewiduje si wykonanie oktadzigcian ptytkami ceramicznymi szkliwionymi gat. | orpanetrach:
- nasakliwos¢ ptytek 3+6 %,
- §cieralna¢ 111+V klasa.

Zaprawa klejowa do ptytek wg PN-EN 12004:2002 adsatvania wewstrz pomieszcze
Zaprawa spoingra do ptytek — typowa do zastosawaewrgtrznych.

Zaprawy powinny posiadaAprobaty ITB i atesty higieniczne.

Gips szpachlowy spetni@jy wymagania PN-B-30042:1997.

Ksztattowniki aluminiowe ze stopu aluminium o ozeewiu AIMgSIO,5 F 22, co odpowiada oznaczeniu PA 8
td lub stopu AIMgSil — PA4 i PA20 .

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79405:1997, PN-BHIS:1997/Ap1:1999 i PN-EN 12859:2002 powinny
by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budeviming podstawie wydanej aprobaty technicznej
Instytutu Techniki Budowlanej. Do obudowy przewodésentylacji péredniej i sufitbw nalgy zastosowa
piyty gipsowo - kartonowe gr. 12,5 mm zwykie.
Ptyty gipsowo-kartonowe grubo 12,5 mm powinny charakteryzowaie nastpujacymi parametrami:

- wytrzymaita¢ na zginanie prostopadle do kierunku wiékien kant@r?2 MPa,

- wytrzymatai¢ za zginanie rownolegte do kierunku wiokien kart@2 MPa.

- wspotczynnik spgzystaici przy zginaniu 4000 MPa,

- wspotczynnik spyzystasci przy rozciganiu wzdtad widkien 2500 MPa.

Do taczenia profili z ptytami gipsowo-kartonowymi najestosowa wkrety samogwintujce produkowane z
utwardzonych dyfuzyjnie stali ¢glowych zabezpieczonych przed koepzrrzez obrobk powierzchniow,
np. fosforyzadgj.

Do wypetniania spoin miedzy ptytami zastoséwasmy spoinowe z wtokna szklanego zatopione w gipsie
budowlanym szpachlowym wg PN-B-30041:1997 i PN-B&01997.

3. Sprzet

Przy licowaniuscian ptytkami ceramicznymi natg uzywac¢ narzdzi recznych tj. paca ze stali szlachetnej
zagbkowana, gilotyna do ¢tia ptytek, pace z naklejamickka guny do spoinowania oraz pace z naklejanymi
migkkimi gabkami porowatymi do zbierania nadmiaru materidhrinowania spoin.

Ponadto do pionowego transportu materiatow wgevolnostojcy elektryczny 0,5 t.

4. Transport
Transport i skladowanie materialéw sktadowych zapiynkarskich mana przyjmowa analogicznie jak
w ST B.3 ,Roboty betoniarskie”.

4.1. Suche mieszanki

Zaprawe nalezy chront przed wilgoca, przewozt i przechowywa na paletach, w szczelnie
zamknegtych workach. Okres przydatfm do wycia zaprawy wynosi 6 mieggsly od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu (w zalesci od danych producenta).

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okladzémamicznych powinny Iy przewaone i
sktadowane w opakowaniach firmowych. Sktadowaniepatetach do 12 miegly od daty produkcji w
warunkach suchych.

Plytki ceramiczne powinny liyskladowane i przewone w opakowaniach producenta, w warunkach nie
powodupcych uszkodzenia materiatow.

4.2. Piyty gipsowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny byrzenoszone i sktadowane pionowej i uktadane wystBodczas
transportu i sktadowania naraki i krawedzie ptyt nie mog ulec uszkodzeniu. Plyty gipsowo-kartonowe
powinny by skladowane w pomieszczeniach suchych i niezoagech na wptyw wilgoci. Plyty ukladagiv
stosy skladajce st z piyt jednakowego rodzaju, grudmd i wielkosci. Jali ptyty musz by¢ sktadowane na
wolnym powietrzu, mge to trwa tylko przez krotki okres. Stosy powinny dwtedy starannie chronione
przed deszczem.
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Podczas transportu i skladowania ptyt pelprzestrzeganastpujacych zasad:

- plyty powinny by dostarczane na budewv paletach lub pakietach w pozycji ,na ptask”,espilistwami
réwnolegtymi do krotszych kragdzi o rozstawie do 600 mm i uktadane stronami ligaivdo siebie,

- na budowie ptyty nalgy przechowywé w pozycji poziomej w stosach, na listwach rozstawch co 600
mm; stosy powinny hychronione przed zawilgoceniem,

- ksztattowniki stalowe dostarczane na bueomowinny by spiete w pakiety, przy czym wysoke i
szerokac¢ pakietu nie powinna przekragza m.

4.3. Plytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne powinny Bysktadowane i przewone w opakowaniach producenta, w warunkach nie
powodupcych uszkodzenia materiatow.

5. Wykonanie robo6t

Przed przysipieniem do wykonania robét tynkowych powinny¢lmakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurawpreebicia i bruzdy. Zalecagsprzystpowanie do
wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcaudw.

W trakcie wykonywania robét tynkarskich najeobsadat wszelkie kratki wentylacyjne i drzwiczki
rewizyjne.

5.1. Obudowy automatow sptukujacych z ptyt gipsowo - kartonowych

Montaz konstrukcji nénej naley rozpoca¢ od wytrasowania pofenia elementéw stalowych na
scianach i podiodze. Naginie naley za pdrednictwem kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego
wyznaczonych miejscach przytwierdzilo konstrukcji budynku ksztattowniki obwodowe typluoraz do
konstrukcji stelau za pomog wkretow samowiergcych. Ksztattowniki obwodowe przed kotwieniem
powinny by wczeniej uktadane na faach uszczelniggych. Obwodowe profile bocznécienne) powinny
by¢ przytwierdzone ddcian, w co najmniej 3 miejscach na wyséticsciany. Nasgpnie w przymocowane
ksztattowniki obwodowe wsuwa ¢sistupki, tj. ksztattowniki typu C i ustawia je waquie w okrélonym
rozstawie.

Nastpnie naley ustawt piyty przylgowo do konstrukcji mej z zastosowaniem oepti od podiaa
szerokdci ok. 1 cm, a nagpnie zamocowa je za pdérednictwem 4cznikbw o rozstawie max. 250 mm.
Wkrety powinny by tgczone na stykach mijankowo. Plyty g-k ngleprzykreci¢ do stelau w dwdéch
warstwach z zastosowaniem mijanki gezieniu ptyt. Nagpnie naley wypeinic spoiny pltyt mas gipsows i
zatopt w niej siatk w widkna szklanego a naphie wygtadz. Zaszpachlowanalery rowniez otwory po
wkretach. Naraniki zewrgtrzne naley zabezpieczy poprzez zatopienie w masie gipsowejgokvnikdw
aluminiowych. Po wyscheciu i stwardnieniu gipsu natg miejsca szpachlowane przeszlifawa
drobnoziarnistym papieresciernym.

5.2. Sufit podwieszony z piyt gipsowo - kartonowych

Montaz konstrukcji nénej naley rozpoca¢ od wytrasowania na suficie rozmieszczenie miejsc
mocowania profili do konstrukcji stropu. Neghie naley za pdrednictwem kotkdw rozporowych oraz
wieszakOw w wyznaczonych miejscach co 80 cm pramidic do stropu profile gtowne. Profile gtéwne
rozmiesci¢ co 60 cm.

Nastpnie po wypoziomowaniu konstrukcji gornej przyst do mocowania konstrukcji dolnej tj. profili
nosnych. Profile giéwne i nme hczy¢ za pomog tacznikéw wzdiignych i krzyzowych. Profile néne
rozmiesci¢ co 40 cm. Przycianach nalgy zamocowa obwodowo profile przicienne.

Nastpnie naley ustawt ptyty przylgowo do konstrukcji rfmej i zamocowd je za pdrednictwem
tacznikow o rozstawie max. 250 mm. Wi powinny by taczone na stykach mijankowo. Ngstie naley
wypetnic spoiny piyt mas gipsows i zatopt w niej siatk w widkna szklanego a naphie wygtadz.
Zaszpachlowa nalezy rowniez otwory po wketach. Po wyschgciu i stwardnieniu gipsu natg miejsca
szpachlowane przeszlifowarobnoziarnistym papieregeiernym.

5.3. Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych
Przygotowanie podiaga.

Podiaze pod plytki powinno by réwne, néne, zwarte i wolne od substancji zmniejgegch
przyczepnéd tj. ttuszcze, bitumy i pyly. Tynki cementowo-wapiee powinny by wysezonowane tj. wiek
powyzej 28 dni i wilgotnéci <4%.
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Przygotowanie zaprawy
Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i paaitod + 5C do +25C.

Zawarta¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci chtodnej wody i mieszaza pomog wiertarki z
mieszadiem, ado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Od¢zekain. i jeszcze raz wymieszalezeli
trzeba — dodaniewielkg ilo$¢ wody i ponownie wymiesza

Zapraw rozprowadzé po podiau pag z¢bat. Wielkos¢ zebow przy ptytkach o wymiarach 20x25
cm powinna wynosiok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrygvenin. 65 % powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie
plytki beda nara&one na trwate zawilgocenie i na mréz riglstosowd metod kombinowan tzn. dodatkowo
natazy¢ cienky warstwe zaprawy na powierzchnie montave ptytek. Plytek nie moczgyw wodzie!

Wykonywanie oktadziny

Uklada je na zaprawie i dociska poki jeszcze zaprawa lepiesto mk (przed uptywem czasu
naskorkowania). Zachowazeroké¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadzinyrzeglstawicielem
Zamawiajcego (ok. 3+5 mm). Statszerokéé spoiny uzyskiwa za pomog plastikowych krzyykow.
Spoinowd nie wczgniej niz po 48 godzin. Brzegi ptytek ocsmi¢ z zabrudze. Oczyszczone brzegi plytek
zwilzy¢ wilgotng gabka. Zapraw o konsystencji plastycznej wciskav szczeliny miedzy ptytkami przy
pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbéenakasnie do spoiny. Po wgbnym przeschgciu ptytki
oczysci¢ czesto ptukan i odsiczory, porowad gabka. Wyschnéty nalot usuné z piytek such szmatlg. W
trakcie uktadania ptytek na namch wypuktych mocow@listwy naranikowe z PCV.

6. Kontrola jako sci robot
6.1. Okladziny ceramiczne

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj technicza powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej okfadziny z projektem technicznym, opiskosztorysowym i ST, oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodriei za pomog oglgdzin zewrtrznych i pomiaru,

- sprawdzenie podky powinno by przeprowadzone na podstawie protokétu odbioru
migdzyoperacyjnego, zawiesgego stwierdzenie wdaiwej jakasci i prawidtowego uksztattowania
powierzchni podiea zgodnie z niniejgzST,

- sprawdzenie materialdbw podczas odbioru oktadzialezy przeprowadza posrednio na podstawie
zapisébw w dzienniku budowy oraz $mdadczeér przedt@onych przez dostawe stwierdzajca
zgodna¢ uzytych materiatdw z wisciwymi normami przedmiotowymi.

Materiaty, ktorych jaké¢ budzi wgtpliwosci nalezy na zlecenie Inspektora nadzoru padda
badaniom jakéci przez upowznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

- sprawdzenie przygotowania powierzchni paeioprzygotowania ptytek oraz grudmd warstwy kleju
pomiedzy podigzem a ptytkami naley przeprowadzana podstawie zapiséw w dzienniku budowy z
okresu wykonywania robot oktadzinowych.

- sprawdzenie stykdw oraz szerékospoin i prawidtowego ich wypetnienia najyeprzeprowadzaza
pomoa ogledzin zewrtrznych, a w przypadkach bugzch watpliwosci przez pomiar z
doktadndcia do 0,5 mm. Tolerancja szeragkospoin wynosi +0,5 mm od szercko zatazonej.

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia plytek i przebiegu stykdéw spoin najeprzeprowadza przez
nacigniecie cienkiego sznura lub drutu wzdidowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na
cak ich diuga¢ i pomiar odchylé z doktadnécia do 1 mm. Réwnoczeie naley sprawdz
poziomnig zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy naley sprawdza pionem murarskim Ilub przez przykgnie do
wypoziomowanego sznura (drutugtewnika murarskiego i przez pomiar odchyledoktadnécia do
1 mm.

Plytki powinny by utozone tak, aby ich kragdzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie odukilen poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wicksze nk 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzckigidainy od ptaszczyzny nie
powinno by wigksze nk 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do potonaley przeprowadz za pomog lekkiego opukiwania oktadziny
w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterggtyy gtuchy dwick swiadczy o nieprzyleganiu
oktadziny.

Jezeli wszystkie badania przewidziane pawydadz wynik dodatni, wykonasoktadzire nalezy uzna
za zgodn z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chagedno ze sprawdaedato wynik ujemny, cat
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wyktadzire lub tylko jej niewtdciwa czes¢ nalery uzn& za niezgodp z wymaganiami normy i ST. W tym
przypadku Wykonawca jest obagany doprowadzi oktadzire do stanu zgodrici z norny oraz ST i
przedstawd ja do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostatgczn

6.2. Tynki suche

Kontrola jakaci materiatdw powinna nagii¢ po dostarczeniu materialtdw na budoudontroli podlega
zgodnad¢ materiatdw z dokumentagcjtechniczy oraz swiadectwa jakéci i atesty dopuszczgie do
stosowania w budownictwie. Tolerancje wymiarowet pfypsowo-kartonowych gr. 12,5 mm powinny
WYNoski:

- szeroké&¢ -5 mm

- grubg¢+5m

- masas 12,5 kg.

W razie wgtpliwosci, co do jakéci materiatdw Irkynier ma prawo do przeprowadzenia hada
polegajcych na ugijciu przy obcizeniu sih 100 N i obcazeniu sih niszcaca prostopadle i rownolegle do
widkien kartonu.

Ugiecie pod dziataniem git100 N przy rozpgitosci podpor 500 mm nie powinno byieksze nk 0,8 mm
(prostopadte do wtdkien) i 1,0 mm (rownolegte ddkikn).

Wielkos¢ sity niszcacej nie powinna przekrace®00 M (prostopadle do widkien) i 180 N (rownolegle
do wiokien).

Wymagania przy odbiorze dotyge whasnéci estetycznych suchych tynkow:

- powierzchnie zewgtrzne nie powinny mie miejscowych wypuktéci lub wklestosci widocznych z
odlegtaci 1 m,

- elementy mocuge i Bczgce, oraz zjcza elementéw powinny byniewidoczne,

Dopuszczalne odchylenia wykonania suchych tynkéstex@ono w poniszej tablicy.

. Odchylenie Odchylenia powierzchni i kraydzi od kierunku nghylenig
powierzchni suchego tynk przecinagcych sé ptaszczyzn
od ptaszczyzny i odchylenia . . od kata przewidzianego
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego dokumentaciji

Nie wigksze nk 1,5 mm
Lo . .| na 1l miogotem nie wcej Nie wigksze nk 2 mm
Nie wieksze nk 2 mmi| .. - : . ) . o

L YRS - niz 3 mm w pomieszczeniachna 1 m i ogoétem nie wcej
w liczbie nie wekszej ni 2 do 35 ke X v 3 o Nie wick i 2
na calej diugki laty 0 3,5 m wysokeci oraz nie| niz mm  na catej ie wicksza mm

X wiecej niz 4 mm  w/| powierzchni, ograniczonej
kontrolnej 2 m . . L . ; -
pomieszczeniach powgj 3,5 | scianami, belkami, itp.
m wWysoKaCi

Suche tynki nie powinny wykazywanastpujacych wad i uszkodze
- dziur, zalamai peknieé piyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czsciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwiania sipiyt,

- gnicia kartonu lub wykwitéw pki,

- zaciekdéw na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od poato

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwjzanych z wykonywaniem tynkéw i oktadzin wegtrznych okrélony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogdwakladow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania roboétszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR.

8. Platnosé
Ptatng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-70/B-1010Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaraga pdbiorze
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PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramicznescienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, vdavasci i
znakowanie.

PN-EN 12004:200Kleje do pltytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/B-10121 Oktadziny z pityteksciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania iabed przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych. Tom I. Budownictwo ogéine.
Czes¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/05

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

1. Czes¢ ogolna
1.1.Nazwa zamoéwienia
Remont budynku remizy strackiej.

1.2.Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycge wymianyslusarki i stolarki drzwiowej
w zwigzku z realizagj remontu budynku remizy strackiej w miejscowséci Pliszczyn, gm. Wolka.

1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyqrowadzenia robo6t zwkanych z montaéem
stolarki okiennej i drzwiowe;.
Zakres:
- dostarczenie i montarzwi zewrtrznych aluminiowych
- dostarczenie i montadrzwi wewrgtrznych ptytowych HDF
- dostarczenie i montgpodokiennikow prefabrykowanych

1.5.Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6.Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GaMWhki Ogolne”

1.7.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z wigciwymi obowhzujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8.Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy rob6t: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robot: 45420000-7 Roboty w zakresie zdddaa stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kod kategorii rob6t: 45421000-4 Roboty w zakresidaski budowlanej

1.9.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujagcymi normami.

2. Materiaty
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Drzwi powinny by znakowane przez producentdw znakiem budowlanym @z oznakiem
bezpieczéastwa B (umieszczonym w trgjkie réwnoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny b
zastpione znakiem jaki CE.

Drzwi zewretrzne aluminiowe izolowane termicznie, zZwéetleniami i przeszkleniami bezpiecznymi. Drzwi
wyposaone dodatkowo w zamki gorne.
Slusarka aluminiowa powinna spetdiwymagania zawarte w PN-90/B-92210.

Drzwi drewniane ptytowe typowe klasy 2+3, rama gklta z drewna klejonego, oldona ptytami
prasowanymi HDF, okleina naturalna, wypetnienie typ wiérowej peinej, écieznice drewniane
regulowane. Skrzydta drzwiowe wypasae w klamk, szyld i wktadle atestowa.

W drzwiach tazienkowych w dolnej €xi powinny znajdowa si¢ otwory o sumarycznym przekroju
nie mniej nk 0,022 M. Drzwi fabrycznie wykéczone z wktadkami patentowanymi, szyldami i klamkam
Zabezpieczenie skrzydet drzwiowych ogranicznikabizwi do pomieszcze sanitarnych powinny iy
zaopatrzone w zamki z mechanizmem blgkyin.

Drzwi z drewna i materiatbw drewnopochodnych pawi odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-
10085.
Szczego6towy wykaz stolarki drzwiowej wg dok. prdfkej i przedmiaru robat.

Podokiennik z konglomeratu marmurowego gr. 3 czersok 35 cm.

3. Sprzet
Oprécz nargdzi recznych potrzebnych do obrébki wstawianej stoladlq transportu pionowego
materiatdw wycig jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t.

4. Transport

Transport stolarki drzwiowej powinien odbyévaic srodkami transportu do tego przystosowanymi.
Okna przewozi na specjalnych stojakach w pozycji pionowejhrie). Stolarka powinna ldyrozmieszczona
réwnomiernie z dwoch stron stojakazgd jest obustronny), zabezpieczona przed wzajemalgnieraniem
specjalnymi przektadkami z gkkiego materiatu np. pianek PE, itp. Dodatkowo edaty mocuje si pasami
do statych uchwytéw naczep transportowych. Stolgskavinna by zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w p@zgkiej samej jak w czasie transportu. W jednym
stosie powinno by tyle elementéw, aby pod wplywemegaru nie uszkodzi okna ledacego pod spodem.
Stolarka w trakcie skladowania i transportu powirné zabezpieczona przed wilggci uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

5.1.Slusarka drzwiowa aluminiowa

Montaz drzwi aluminiowych rozpocg po wczéniejszym otynkowaniu giezy. Oscieznice usztywné
tymczasowo za pomagarewnianych klinbw w otworze wkszym od écieznicy o ok. 2+3 cm z kalej strony
i sprawdzé poziomig poprawng¢ ustawienia. Nagpnie agcieznice zamocowa do scian za pomag dybli
stalowych df. 15 cmdrednicy 1 cm po 3 szt. z kadej strony. Przed opiankowanierfcgeznicy zabezpiecay
ja przed zabrudzeniemétaa malarslg oraz rozeprzelistwami drewnianymi. Po wyschytiu pianki odci¢ ja
nozem a naspnie za pomogkleju montaowego przyklet do Gcieznicy listwy maskujce. Otwory w ramie
powstate podczas wéeania dybli zamaskowaza pomog plastikowych zélepek.

5.2.Stolarka drzwiowa wewrgtrzna

Montaz drzwi wewrgtrznych drewnianych rozpogZ po wczéniejszym otynkowaniu sziezy. Oscieznicg
drewnian usztywnt tymczasowo za pomgarewnianych klinbw w otworze wkszym od écieznicy o ok.
2+3 cm z kadej strony i sprawdzipoziomia poprawng¢ ustawienia. Nagpnie gcieznice zamocowa do
scian za pomag dybli stalowych dt. 15 cmdrednicy 1 cm po 3 szt. z kaej strony. Przed opiankowaniem
oscieznicy zabezpieczyja przed zabrudzeniemst@a malarslg oraz rozeprze listwami drewnianymi. Po
wyschngciu pianki odcic ja nozem a nasjpnie za pomagkleju montaowego przyklei do Gcieznicy listwy
maskujce. Otwory w ramie powstale podczas ydania dybli zamaskowaza pomog plastikowych
z&lepek.

Skrzydta drzwiowe nalg wyposay¢ w szyld, klamk oraz wkiadki patentowe.
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W trakcie prowadzenia robét naleobsadzi prefabrykowany podokiennik wewtnzny. Podokiennik
powinien mi€ spadek do wewtrz pomieszczenia na poziomie 2+3%.

6. Kontrola jako sci robot

Odbidr drzwi przeprowadzagsiv trzech etapach:
- przed wbudowaniem — na zgodta aprobat techniczi oraz na zgodrié z zamoéwieniem,
- w ramach odbioru robét ulegaych zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlénpodparcia
- po wbudowaniu.

Dopuszczalne odchyikisoiezy w scianach surowych nieotynkowanych + 10 mm dla wytwado 2,5 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowdadeznic wynosza + 5 mm.

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno déjdo zmiany cech geometrycznyckcieznic, uszkodzé
mechanicznych i trwalych zabrudzeam, szyb i oké. Odchylenie od pionu soieznic okiennych i
drzwiowych nie mee przekracza2 mm na 1 metr&ieznicy, nie wecej jednak ni 3 mm na cat oscieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywsic bez zagj¢. Otwarte skrzydta okienne i
drzwiowe nie mog samoczynnie (pod wtasnynezarem) dalej si otwiera lub zamyka.

Zamknkte skrzydta powinny doledgado Gcieznicy rownomiernie wszystkimi natami.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwgzanych z montaem stolarki drzwiowej okigony jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzecydwstosowanych w budownictwie.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania robotszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 75, poz. 690).

PN-88/B-100855tolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badan
PN-EN 192:200Drzwi. Klasyfikacja wymagawytrzymatgciowych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbi rob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/06

ROBOTY MALARSKIE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Remont budynku remizy strackiej.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjiwymagania dotycgce wykonania robét malarskich w zuku
z realizacy remontu budynku remizy strackiej w miejscowsci Pliszczyn, gm. Woélka.
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1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robo6t zwkanych z malowaniem
emulsyjnym powierzchni wewitrznych.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Ga\MWhki Ogolne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1998udownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod klasy robot: 45440000-3 Roboty malarskie i azskie
Kod kategorii rob6t: 45442000-7 Naktadanie powiaridkryjacych

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami.

2. Materiaty
Do malowania powierzchni wewtiznych naley zastosowa farby silikatowe (krzemianowe)
spetniajcej wymagania normy PN-C-81913:1998.

Kolor pastelowy do uzgodnienia z inwestorem naietegalizacji inwestyciji.

Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowaaraezitow stalowych — powinna spefhiaymagania
PN-EN 1SO12944-5:2001 Ochrona przed kogozpnstrukcji stalowych za pomgmchronnych systemoéw
malarskich Cgs¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

3. Sprzet
Do malowania farbami emulsyjnymi stosawaatki futerkowe. W miejscach trudnodgghych malowa
pedzlem ptaskim o mgkkim wiosiu.

4. Transport
Transport i sktadowanie farb emulsyjnych powiniedbywa sie zgodnie z PN-89/C-81400 — w
temperaturze zalecanej przez producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podida
5.1.1. Podtoze mineralne

Przed malowaniem nalg doktadnie przejrze wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania,
zwlaszcza przy swieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejscksp. Ewentualne szczeliny
wypeinic mag akrylows. Nie stosowé& do tego celu mas silikonowych! Drobne odpryski ekiiecia
powierzchni sufitbw naley wypetnic gladzh gipsows i po wyschngciu przeszlifowa drobnoziarnistym
papieremsciernym. Wilgotnd¢ powierzchni przeznaczonej do malowania pod¢fanmulsyjm nie powinna
by¢ wicksza nk max. 4%
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Powierzchnia sufitu powinna bytadka, rowna, pozbawiona pytu, kurzu i innychieamyszczeé.
Pierwsze malowanie sufitow moa wykonywé& po zakaéczeniu robot poprzedzgych, a w
szczegOlnéci:
- catkowitym ukaiczeniu robot budowlanych i instalacyjnych,
- wykonaniu podktadow pod wykladziny podtogowe,
- po wstawieniu stolarki okiennej.

Drugie i trzecie malowanie nana wykonywa po:
- wykonaniu biatego monta,
- po ulazeniu posadzek

5.2.  Wykonywanie robét

Roboty malarskie powinny léywykonywane w temperaturze niezsiej niz +5°C (z zastrzeeniem, aby
w ciggu doby nie nagpowat spadek temperatury peei O°C) i nie wyzszej niz +22C. Zaleca si, aby
temperatura podczas rob6t malarskich przy malowfamhami wodnymi i wodorozcigezalnymi wynosita od
+12 do +18C.

5.2.1. Malowanie farky powierzchni gipsowych

Powierzchng plyt g-k zagruntowa rozcieaczory wodg farbg w stosunku 1:2. Nagpnie powierzchri
malowa dwukrotnie farh nierozciéczory. Watek prowadzi po powierzchni réwnolegtymi pasami, ktére
powinny minimalnie zachodzina siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednyntda&u powtarza sgite
czynna¢ w kierunku prostopadlym do pasow pierwszej warstwy

Przedostatni warstwe farby nanié¢ na suficie pasami rownolegtymi doiany z otworami okiennymi.

Ostatng warstwe nanost na suficie pasami prostopadtymi élbany z otworami okiennymi.

Ostatnia warstwa rgianach powinna ldynanoszona pasami pionowymi.

5.2.2. Malowanie farky tynkbw cementowo - wapiennych

Na przygotowane i odkurzone pogéonanié¢ watkiem warstw z farby podktadowej do gruntowania.
Nieréwnaci na powierzchni zaszpachlowvazpachldwk olejnozywiczng i przetrz€ drobnoziarnistym
papierem sciernym. Nasjpne dwie warstwy wykorga z farby nawierzchniowej, wykomag migdzy
nanoszeniem powtok drugie szpachlowanie. Miejsednindosipne malowa niewielkim gdzlem ptaskim z
migkkim, jasnym wiosiem.

5.3. Malowanie balustrad

Podlae stalowe powinno lyoczyszczone do stopnia czy&tip co najmniej St 2 wg PN - ISO 8501-1;
podiaze suche, pozbawione tluszczu i kurzu. Z elementGzeimiej malowanych nalg usuryé stayg
powtoke szpachli oraz doktadnie przeszlifotyaowierzchng drobnoziarnistym papieregesiernym.

Roboty malarskie powinny byvykonywane w temperaturze niezsiej niz +5°C (z zastrzeeniem, aby w
ciagu doby nie nagpowat spadek temperatury peeji C) i nie wyszej ni +22C. Zaleca s, aby
temperatura podczas rob6t malarskich przy malowtmbhami wodnymi i wodorozciezalnymi wynosita od
+12 do +18C.

Po oczyszczeniu i odtluszczenie powierzchni prefdilowych nalgy je pomalowa pedzlem ptaskim
0 migkkim, jasnym wiosiu farp chlorokauczukow czerwonmn tlenkows. Nastpnie naley nanieé¢ ta sam
technily dwie warstwy emadi chlorokauczukow ogélnego stosowania w kolorze — do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie realizacji.

6. Kontrola jako $ci robot

W czasie prowadzenia rob6t malarskich powinnagrpwadzona kontrola gilzyfazowa dotycira:

- sprawdzenie jakai materiatéw malarskich,

- sprawdzenie wilgotrigi i przygotowania podta pod malowanie,

- sprawdzenie jakai wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

- sprawdzenie temperatury w czasie malowania iigctanpowtok.

Zbadanie jakéci materiatdbw i podtey powinno by dokonane w sposéb okieny normami
panstwowymi. Wyroby powinny mi& ocere higieniczry panstwowego Zaktadu Higieny (PZH). Korzystne
byloby réwnie: posiadanie przez wyréb znaku E oznagzajo produkt ekologicznie bezpieczny.

Badanie powitok z farb emulsyjnych przy ich odbidragaley przeprowadza po zak@éczeniu ich
wykonania nie wczaiej niz po 7 dniach.
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6.1 Wymagania finalne dla powtok emulsyjnych:

- powtoki powinny by niezmywalne przy stosowanisrodkow mypcych i dezynfekujcych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sugf@szorowanie, a ta& na reemulgac]

- powioka powinna dawaaksamitno-matowy wygt,

- powierzchnia powtoki nie me mie uszkodze, smug, przéwitow, plam isladéw gdzla lub watka.

- nie dopuszcza giobecnéci spgkan, tuszczenia sii odstawania od podia oraz widocznychatzen i
poprawek,

- dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajcg rodzajowi faktury pokrywajcego podiaa,

- powiloka nie powinna wydzietgprzykrego zapachu i zawi€raubstancji szkodliwych dla zdrowia,

- barwa powtoki powinna lyjednolita i rownomierna, bez smug i plam oraz kgodna z wzorcem
uzgodnionym midzy Wykonawg a Inwestorem.

6.2. Wymagania finalne dla powtok chlorokauczukowyic:

- powiloki powinny by odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciemywanie wod z mydiem,
przyczepnét i wsigkliwosé,

- powtoki powinny mié barw jednolia zgodm ze wzorcem, bezladow gdzla, smug, zaciekdw,
uszkodzé, zmarszcze pecherzy, plam i zamiany odcienia,

- dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajcg rodzajowi faktury pokrywajcego podiaa,

- powioka powinna bez prgeitow pokrywa podiaze, ktére nie powinny kiydostrzegalne okiem nie
uzbrojonym,

- powitoki powinny mi€ jednolity potysk lub by matowe lub pétmatowe w przypadku nawierzchni
matowych.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwjzanych z wykonywaniem rob6t malarskich ckoay jest na podstawie zastosowanych
w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeegch stosowanych w budownictwie.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robotszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Ptatnag¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonaweg a Zamawiacym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomochicze

PN-C-81914:200Farby dyspersyjne stosowane wetvn.

PN-69/B-1028FRoboty malarskie budowlane farbami, lakierami i éamai na spoiwach bezwodnych
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbi rob6t budowlano-montawych. Tom I
Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/07

OPASKA, PODJAZD, CHODNIKI

1. Czesé ogoblna
1.1. Nazwa zaméwienia
Remont budynku remizy strackiej.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacli wymagania dotycce wykonania opaski wokot budynku z
kostki brukowej, podjazdu do gaxg chodnika dla pieszych w zyziku z realizagj remontu budynku remizy
strazackiej w miejscowsci Pliszczyn, gm. Wélka.
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1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot zwkanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowegéznie z podbudoyy
- podjazd 60nf
- chodniki 43n?
- opaska 43,55
1.5. Zakres prac towarzyszcych
- geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowaréau
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonaw¢ireyentaryzacji terenu)

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gaguwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1998udownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robo6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45230000-8 Roboty budowlane w eala budowy ruroggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistlék wyrbwnywanie terenu
Kod kategorii robot: 45233000-9 Roboty w zakresiadtruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

1.9. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami oraz prawem budowlanym

2. Materiaty

Materiat w postaci kostki betonowej gr. 6 cm (omaskchodniki) oraz 8 cm (podjazd) dostarcza
Wykonawca rob6t o parametrach zgodnych z dokumpntamjektows i uzgodnieniami z inspektorem
nadzoru. Kostka powinna odpowigd@ormie PN-EN 1338:2004

Piasek zwykly drobny potrzebny do wypetnienia sppimiedzy kostly oraz wykonania podsypek
piaskowo - cementowych powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 13043:2004. Piasek powinien sktad
sie z elementéw niewddiwych na przemarzanie, nie zawiéraktadnikbw tamliwych, pycych czy o
budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych gmmoéw, pirytow, pirytéw gliniastych i sktadnikéw
organicznych.

Obrzeza betonowe 30x8 cm wg dokumentacji projektowejrsip@ice rownoczénie wymagania BN-80/6775-
03/04 oraz PN-EN 1340:2004.

Cement portlandzki CEM | 32,5 powinien odpowiadarmie PN-B-19701:1997.

Woda powinna spetnéavymagania PN-B-32250:1988.

3. Sprzt
Do wykonania robét zwgzanych z wykonaniem korytowania pogoi nawierzchni z kostki brukowej
wymagany jest nw. spgiz
- pita tarczowa (diamentowa) dcecia kostki
- wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 kg.
- szpadle, topaty, oskardy itp.

4. Transport
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Transport materiatow na paletach drewnianych zabezpnych przed czynnikami zegtrenymi, na
samochodach etarowych wyposzonych w urzdzenia dwigowe roztadowcze. Uszlizenia dwigowe
powinny mi€ wazne dopuszczenie daytku przez UDT.

5. Wykonanie robot
5.1. Koryta

Koryta wykonane w podiu rodzimym powinny b§ wykonane na gt. 15 cm-20 cm i wyprofilowane i
zag;szczone zgodnie z projektowanymi spadkami podimi i poprzecznymi. Wskaik zag:szczenia koryta
nie powinien by mniejszy nk 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Podktad

Na podktad pod opask chodniki naley stosowa mieszank kruszywa tamanego o frakcjach 0+31,5
mm o gr. 15 cm. Na podkitad pod podjazd malstosowa mieszank kruszywa tamanego o frakcjach 0+31,5
mm o gr. 20 cm.

Podktad powinien byzag:szczony mechanicznie i wyprofilowany zgodnie z dokatacy projektowvs.

5.3. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Kostke uktada s} na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4cm w fads8b, aby szczeliny guzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety opaski,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory ptytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodmi i zabrudzeniem. Wibrowanie nale
prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczanie w kierunku poprzecznych
ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukownjehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetniania i zagdieawierzchng.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagdepnaciji — mae by zaraz oddany dozytkowania.

5.4. Obrzera betonowe

Ustawienie obrzey betonowych powinno ldywykonane na podsypce z piasku o gddbed 3 do 5
cm po zagszczeniu.

Spoiny kravgznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zapravy
cementowo — piaskayy przygotowan stosunku 1:2.

Spadki powierzchni, ksztatt i usytuowanie poszchegdh elementéw sktadowych opaski wykéna
scisle wg zataen dokumentacji projektowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich

polega na stwierdzeniu zgodicoz dokumentagj projektows oraz stanem pierwotnym.

- odchyiki grubdci po zagszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nigipay przekracza=2 cm.

- szeroké¢ podbudowy nie powinna #0i¢ sie 0 wiecej niz 5 cm od wartéci podanych w projekcie
technicznym.

- rzedne wysokéciowe osi i krawdzi podbudowy powinny mégi¢ sic pomigdzy 0 a +2 cm w stosunku do
projektowanego profilu podiamego

- rownas¢ w profilu podiznym i przekroju poprzecznym mierzonaatat-metrows powinna by taka, aby
nierdwngaci nie przekraczaty 1 cm

- spadek poprzeczny podbudowy powinie bgodny z projektowanym spadkiem warstégieralnej (kostki
betonowej) zaréwno na prostych odcinkach jak i éka dopuszczaintolerancy +0,5%

6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawgo wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruikolw polega na
stwierdzeniu zgodrsai wykonania z dokumentacja projektpvstanem pierwotnym oraz:
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- pomierzenia szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiowoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni
Sprawdzenie rowndci nawierzchni

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadznalezy tata, co najmniej raz na kde 150 do 300
m? utozonej nawierzchni i w miejscach aipliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50b. Dopuszczalny
przeswit pod fat 4 m nie powinien przekrac&d,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podhmego przeprowad&inalezy za pomoeg niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej,coi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalery szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na
kazde 150 do 300 mchodnika i miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej, nico 50 m Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wyngsz0,3 %.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sprawdzenie ustawienia krawznika

a) dopuszczalne odchylenie linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm

na ka&de 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszeyykraveznika od linii niwelety projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kale 100 m ustawionego kramnika,

c) rowna¢ powierzchni krawznikow, sprawdzenie przez paknie w dwoch punktach na ide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchm kraweznika i przylazong
tata nie mae przekraczal cm.

d) doktadnéé wypetnienia spoin badaesico 10 m. Spoiny mugzby¢ wypetnione catkowicie na pen
grubac.

Kontrole jakaosci robdt zwhzanych z dostagvi montazem balustrad peczy dla niepetnosprawnych
prowadzé rownolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniuwlgga jaké¢ materiatdw, wymiary i
usytuowanie elementéw oraz ich zgoétha dokumentagj technicza. Podczas odbioru keowego ocena
jakaosci wykonania robot ddzie dokonana metadvizualra. Niedopuszczalnegsiszkodzenia elementow oraz
odchyiki od kierunkéw pionowych, poziomych orazidiwosci widoczne nieuzbrojonym okiem z odleggo
ok. 1,5 m. Elementy powinny byvykonane zgodnie z dokumentagrojektows i ewentualnymi ustaleniami
z Inwestorem.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwgzanych z wykonywaniem rob6t drogowych cfoay jest na podstawie zastosowanych
w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladéw Rzeegch stosowanych w budownictwie.

Szczegodtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robotszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

8. Platncéé
Ptatng¢ wedtug umowy zawartej ruizy Wykonawg a Zamawiggcym

9. Przepisy zwinzane, opracowania pomocnicze
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002r 75, poz. 690).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1B/08

OGRODZENIA

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Remont budynku remizy strackiej.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STgswymagania dotycgre materiatdw, wykonania i odbioru ogrodze
wykonywanych podczas realizacji remontu budynku izgnstrazackie] w miejscowéci Pliszczyn, gm.
Wolka.

1.3.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majastosowanie przy wymianie siatki w ista@jm
ogrodzeniu z siatki stalowej na stupkach stalowych.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0Miki Ogolne

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci sgodne z obowizujagcymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikd®j0. ,Warunki ogdlne”.

1.8.  Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robét: 45300000-0 Roboty w zakresie lasfabudowlanych
Kod klasy robét: 45340000-2 Instalowanie ogragz#otow i sprztu ochronnego
Kod kategorii robot: 45342000-6 Wznoszenie ogradze

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, ST i obowjzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Do zamocowania siatkizy¢ drutu stalowego ocynkowanego g3mm.
Siatka stalowa ocynkowana z drutu @3mm o oczkagb@énm.

Przed przysipieniem do wykonywania robot Wykonawca powinienasgizi, czy producenci
materialéw posiadajna wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atestyidfiigzne oraz czy materialy i
wyroby posiadaj znak jakdci CE lub B.

3. Sprat
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Sprzt mechaniczny powinien posiadabstug z odpowiednimi uprawnieniami, posigdaiezlzdne
dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny lsprawne i nie powodowazagraenia dla
pracownikéw i 0séb postronnych.

4. Transport
Transport materiatébw na plac budowy oraz na jejrier powinien odbywasie zgodnie z przepisami
BHP. Materiaty przewozizgodnie z instrukcjami producenta - nie powadugh uszkodzenia.
Transport i skladowanie farb olejnych powinien odb§ sie zgodnie z zaleceniami producenta w
oryginalnych pojemnikach.

5. Wykonanie robot

Z istniegcego ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stgth naley zdemontowéa skorodowan
siatke oraz linki nacigowe. Nasfpnie rozpocz¢ monta siatki na rozeignietym drucie stalowym
ocynkowanym @3 mm. W razie koniecZoonalezy wypoziomowa stupki ogrodzenia.
Miejsca nacigu siatki: gorasrodek i dét. Kaicowki siatki (gora i dét) zagé na drut. Dolna kraedz siatki
powinna zaczynasie 5 cm powyej wierzchu cokotu betonowego.
Elementy stalowe zabezpieézgntykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbatgjnymi.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Odbior materiatow

Jaka¢ materiatdbw powinna ky sprawdzona przed wbudowaniem na podstawie przeidstgch
przez dostawcéow lub producentéw certyfikatow jakoAprobat Technicznych, itp. Materiaty odbiegzg
parametrami technicznymi od zaémych w dokumentacji projektowej powinny zdast@oddane ogldzinom
(przez osob sprawujca funkcje nadzoru inwestorskiego) nmagym na celu okrdenie ich przydatrsi i
mozliwosci wbudowania bez zmniejszenia parametréw §akavych i eksploatacyjnych gotowej konstrukciji.
W przypadku stwierdzenia nieprzydaiob materialtbw do wbudowania Wykonawca zobgeeiny jest
wymienié na wtasny koszt dany materiat na ydiavy i usura¢ materiaty nieprzydatne z terenu budowy.

6.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementdw przed ich wbudowaniem sgzawiu podlegajnastpujace cechy:

- wymiary elementow i ich g¢&ci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowa¢ wykonania palczen (przekroje, diugée i rozmieszczenie spawdw) oraz rozstaw otworow na
sruby, srednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiar&gkach i ptaszczyznach,

- oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwiignnych zanieczyszcae

- zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi

6.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementéw wbudowanych sprawdzenilegad

- prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji (fundamentach),

- zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru (nadm@restorski) uzna za niegtne dla jakéci wykonanych
robot.

6.1. Badania przy odbiorze robét
6.1.1. Wymagane badania
- materiatow jak w pkt. 6.1 niniejszej ST
- gotowego wyrobu,
- prawidlowaci osadzenia i zamocowania wyrobow.

6.1.2. Badania gotowych elementow
Badanie elementéw powinno obejmaivao najmniej sprawdzenie:
- wymiarow — tdma z doktadnécia do 1 mm, suwmiatk
- wykonczenia powierzchni — za pomgpliniatu metalowego mierniczego,
- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowaezpmpomiar grubiei powloki i jej szczelnéci;
powtoki nie powinny wykazywapecherzy, odpryskéw, tuszczenia lubkpige,
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Z przeprowadzonych sprawdzpowinien by sporadzony protokot odbioru, w ktérym powinnady
podana ocena jakoi wykonanych elementow.

6.1.3. Badanie jakosci wbudowania

Przed przysipieniem do bada nalery sprawdzt zgodnd¢ sposobu wbudowania elementow z
dokumentacja techniczn zapozna sic z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wyjawania robét
(za wyhczm zgody nadzoru inwestorskiego, inwestora i projektanta).
W trakcie odbioru naley sprawdzé:
- stan i wyghd elementow pod wzetlem réwndci, pionowaGci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osaleémentow,
- stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadnodokumentagj projektows i niniejszymi
ST.

Z dokonanego odbioru robot naje sporadzic protokét, w ktérym powinny hy wymienione
zauwaone usterki.

6.2.0cena wynikéw badah

Jezeli wszystkie badania okilene wyzej dada wynik dodatni, wykonane roboty naleuzn& za
zgodne z dokumentagcjprojektows i niniejszymi ST. W przypadku, gdy chogigedno ze sprawdaeda
wynik ujemny, naley albo caté¢ robd6t albo tylko ich og¢ uzna& za niezgodg z niniejszymi ST.
W razie uznania cadoi lub czsci robdt za niezgodnz wymaganiami technicznymi niniejszej ST, komisja
przeprowadzaga odbior powinna ustéli czy naley catkowicie lub czsciowo odrzuat roboty, czy te
dokon& poprawek w celu doprowadzenia rob6t do zgdédna ustalonymi w dokumentacji projektowej
wymaganiami technicznymi i niniejszymi ST.

6.3.Wymagania szczego6towe
Stupki stalowe powinny kiyzabezpieczone przed dostawaniegngddy dosrodka stupka (rurki).
Naciggniccie siatki powinno b§ rownomierne, bez widocznych gotym okiem zwiotczsiatki.
Zabezpieczenie siatki tworzywem sztucznym powinng¢ bciagte bez widocznych uszkodze
powierzchniowych.
Badanie jakéci powtok antykorozyjnych przeprowadzpo 14 dniach od wykonania powtoki.
Wymagania finalne dla powlok olejnych:
- powiloki powinny by odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciemywanie wod z mydiem,
przyczepnéc i wsigkliwosé,
- powtoki powinny mié barw jednolia zgodm ze wzorcem, bezladow gdzla, smug, zaciekdw,
uszkodzé, zmarszczie pecherzy, plam i zamiany odcienia,
- dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajcg rodzajowi faktury pokrywajcego podiaa,
- powioka powinna bez prgeitow pokrywa podiaze, ktére nie powinny kiydostrzegalne okiem nie
uzbrojonym,
- powitoki powinny mi€ jednolity potysk lub by matowe lub pétmatowe w przypadku nawierzchni
matowych.

Antykorozyjne powitoki malarskie elementow stalowymbwinny by ciagte, bez strupdw, zaciekdw,
przebarwié i o jednakowym odcieniu. Dodatkowym parametrem Iggahcym sprawdzeniu jest jej
przyczepné do podiga. Powloka powinna sktadasic z dwoch warstw farby olejnej (podktadowej i
wierzchniego krycia).

7. Obmiar robét
Obmiar robot zwgzanych z wykonaniem elementow etigch niniejsa ST okrélony jest na podstawie
zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalot@ktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.
Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robotszgodne
z opisem wisciwego KNR (KNNR lub innych).

8. Podstawa ptatnéci
Ptatnag¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawa a Zamawiacym.

9. Przepisy zwjzane, opracowania pomochicze
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PN-90/B-0320Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i prajelanie
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych. Tom |. Budownictwo ogdlne.
Czs¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2E/01

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej /Siiwymagania dotycce wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych podczas remontu budynkuizg strazackiej w miejscowgci Pliszczyn, gm. Wolka.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/jest stosowana jakoudwnt przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujezystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu
budow instalacji elektrycznej w wymienionym obiekcie.

1.3.1 Niniejsza specyfikacja techniczna geina jest z wykonaniem n/w robot.

montaz rozdzielnicy, montaz 15 rastrowych opraw dwietleniowych (11 szt. podtynkowych i 4
natynkowe), montaz 3 opraw halogenowych zewgtrznych (500W kazda), montaz 1 oprawy
halogenowej zewsgtrznej (150W), montaz 20 gniazd podwdjnych z uziemieniem, ospetu i
wyposaenia, montaz przewodow elektrycznych, monta 3 nowych skrzynek na elewacji.

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentag)
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SWyrhagania ogdlne". Megby¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych posiadej aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastas@mn wyrobu akceptag)nzyniera Budowlanego.

2.1. Instalacje

Do budowy instalacji elektrycznej stosuje sastpujagce materiaty podstawowe:
- przewody kabelkowe miedziane typu YDYp, YEY 750V; -40;+70C° spetnigge aktualne normy.
- rozdzielnice - typowe
- osprzt instalacyjny - typowy.

2.2 Aparatura
Dopuszcza si zastosowanie aparaturyznych firm pod warunkiem zachowania parametrow texmych i
jakosciowych.

2.3Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sbtaeg informacje dotyege zamawiania tych
materiatow i odpowiedniéwiadectwa bada
Inspektor mae dopyci¢ tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiedgstwa CE okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjych
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oraz witaciwych przepisow i dokumentow technicznych.

- deklarag zgodndci i certyfikat zgodnéci z Polsly Normy lub aprobat techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Nornjgzeli nie s certyfikach okreslona, ktore
spetniaj wymogi ST.

2.4 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy te zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,dcsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedio czasu, gdyeola one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadheowaja jakos¢ i wiasciwosci do robd6t i byty dostpne
do kontroli Inspektora Nadzoru.

3. Srzt

Wykonawca jest zobowtany do aywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakaos¢ wykonywanych robdt Spet uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku bredtaléd w takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadadykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicltodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i whkxiwosci przewaonych materiatléw. Liczba&rodkow
transportu bdzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorugemminie przewidzianym umayw Wykonawca bdzie
usuwa& na bieaco, na wtasny koszt wszelkie — zanieczyszczeniavegowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéia dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektu
organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Naalzo

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru.

Nasgpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysekb przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich dokladn&. Decyzje Inspektora dotygze akceptaciji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét dula oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentatiowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzgpektor uwzgidni
wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalne wgstijgce przy produkcji i przy badaniu materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwang kweste.
Polecenia Inspektora Nadzorgdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Wymagania ogdlne i szczegoétowe dotyee projektowanych instalacji elektrycznych wewetrznych
5.1.1 Wsep
Bez wzgtdu na rodzaj inst. i sposob ich mantanaley przeprowadz nasgpujace roboty podstawowe:

e trasowanie

* monta konstrukcji wsporczych i uchwytéw

* przegcia przezciany i stropy
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* monta sprztu i osprztu

» laczenie przewodow

* podefcia do odbiornikow
» przylgczanie odbiornikbéw
* ochrona przed pozaniem
* ochrona antykorozyjna

5.1.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebtedeezkolizyjnie z innymi instalacjami i wdzeniami,
powinna by przejrzysta, prosta i dagtna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazaest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozetdia na nich instalacji elektrycznych, bez wggl na
rodzaj instalacji, powinny liyzamocowane do podia w sposéb trwaty, uwzetiniajpcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacjadbe pracowé oraz sam rodzaj instalacji. Przy ukladaniu
przewoddw na uchwytach:

- odlegtaci miedzy uchwytami dla przewodéw kabelkowych niewmny by wieksze nk 0,5 m.
Rozstawienie uchwytéw powinno byakie, aby odlegkei miedzy nimi ze wzgidow estetycznych byty
jednakowe, uchwyty mdzy innymi znajdowaly siw poblizu sprztu i osprztu, do ktérego dany przewdd
jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodowgdriy uchwytami nie byty widoczne.

Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzorpatitazach:

- na przygotowanej trasie najemocow& do konstrukcji budowlanych podia specjalne (korytka, wsporniki
i.t.p.); mocowanie to wykonujeeikgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jakei mocowa oraz ich zgodnixi z projektem i instrukcjami monta

- na podtaach tych naley uktada przewody kabelkowe; w zateosci od wymaga okreslonych w projekcie,
rodzaju przewodow kabelkowych oraz kierunku trapgz{omego, pionowego) mggone by uktadane
"luzem" lub mocowane.

5.1.4. Przejcia przezsciany i stropy

- Wszystkie przdgia obwodow instalaciji elektrycznych przédany stropy itp. musgby¢ chronione przed
uszkodzeniami.

- Przejcia wymienione wyej naley wykonywa w przepustach rurowych.

- Obwody instalacji elektrycznych przechadgch przez podtogi mugzby¢ chronione do wysokai
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jatony przed uszkodzeniem mechanicznynemao
stosowa rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattownkarytka itp.

- Wprzypadku stosowania specjalnie utworzonych q@gdi(korytka, drabinki) przépia te musz by¢
dostosowane do wymiarow podio Zaleca si, aby w takich przypadkach otwory do p&tejbyly
wykonywane przy robotach budowlanych. Do paglttych mana mocowa sprzt i osprzt, zawsze jednak
zgodnie z pkt. 5.2.5.

5.1.5. Montaz sprzetu i osprzetu

- Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocowa& do podiaga w sposéb trwaty zapewnagly mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

- Do mocowania spetu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze przyeane do podiza za pomog
kotkow i srub rozporowych.

5.1.6. ktaczenie przewoddw

- W instalacjach elektrycznych winzowych kczenia przewodoéw natg wykonywa w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stos@w@olaczen skrecanych.

- W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maiyprowadzone fabrycznie na zestrz przewody, sposéob
przylaczenia nalgy uzgodné z projektantem.

- Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ nar&one na naggi i dodatkowe nagegenia.

- Do danego zacisku naleprzylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w lieczbio jakich zacisk
ten jest przystosowany.

- W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorychewody g przylczane za pomacoczek, pomidzy
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oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasiec podkiadki metalowe, zabezpieczone
przed korozj w sposéb umdiwiajacy przeptyw pgdu.

- Dlugas¢ odizolowanejpyty powinna zapewniaprawidtowe przydczenie.

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodumeze powodowa uszkodzé mechanicznych.

5.1.7. Podejcia do odbiornikow

- Podejcia instalacji elektrycznej do odbiornikow nafevykona w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposoéb estetyczny.

- Podejcia od przewodéw utmnych w podiodze nalg wykonywa w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchni podtogi. Rury musz spetni@ odpowiednie warunki wytrzymasoiowe i by
wyprowadzone ponad podipgdo wysokaci koniecznej dla danego odbiornika.

- Podejcia zwieszakowe stosowalla odbiornikow zasilanych od géry np. pompy widaehi. Podejcia
zwieszakowe naly wykona jako sztywne lub elastyczne, w zalesci od warunkow technologicznych.

- Do odbiornikbw zamocowanych rigianach podégia naley wykona przewodami utéonymi na tych
scianach.

5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbioriRow.

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.

a)aparaty i odbiorniki naly mocowd& zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji mootee]

wytwaorcy.

b)oprécz wymagaz pkt. a nalgy przestrzeganastpujacych warunkéw:

- jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstjikealezy ja uprzednio umocowa zgodnie z

projektem,

- odbiornik lub aparat natg mocowa srubami lub wketami do kotkéw rozporowych

- éruby naley umieszcza we wszystkich otworach maszyny lub aparatuzgguch do mocowania, -
odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub pomri nie mae przekracza 5° jezeli instrukcja
wytworcy nie podaje inaczej,

- 0§ nagdu rRCcznego aparatu powinna znajddwske na wysokéci umazliwiajacej wygodne i bezpieczne
przestawienie naplu z poziomu obstugi; zalecagcsaby kraicowe potagenia napdu znajdowaly si na
wysokasci od 0,5 do 1,5 m, -feli przed montzem odbiornika lub aparatu, mocowanych bérpdnio na
podiaru, warstwa wykaczeniowa nie zostata pdiona, naley w otwory shiace do umieszczania kotew
wlozy¢ kotki wystapce o kilka centymetrow ponad przewidywany pozionrsway wykaiczeniowej, a
urzgdzenia mocow@po stwardnieniu warstwy wykeozeniowej i wygciu kotkow.

Wprowadzanie przewodow do odbiornikow i aparatéatysh
1. zewnrtrzne warstwy ochronne pragizonych przewodow wolno usudvédylko z tych czsci  przewodu,
ktore po padczeniu lgdg niedosgpne

2. w przypadku gdy instalacja jest wykonana przeamod kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest

wyposaony w dtawik, naley uszczelnt przewod jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym.

3. przewody odbiornikow statych nie powinny przedosapkzen, a przewod ochronny powinien riie
wigkszy nadmiar diugi niz przewody robocze.

4 Rczniki naleey mocowa zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 9.2.

5. przyhczanie do zaciskdwaéznika (przedcznika, sterownika) nalg wykona& zgodnie ze schematem
potaczer. W facznikach jedno - przerwowych przewody zagitaj naley przylaczy¢ od strony zaciskow
nieruchomych.

6. taczniki krzywkowe:

- potazenie dwigni tacznika naley wyregulowa w ten sposob, abydzyt on  obwaod elektryczny zgodnie
Z programem,

- rolka dwigni powinna obraaasie swobodnie; w razie potrzeby nayepokry¢ ja smarem

- przy montau wylacznika naley zalazy¢ uszczelki i dokgci¢ pokrywe obudowy.

5.1.9. Przyhczanie odbiornikow

- Miejsca pojczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny¢bgoktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi b§ wykonane w sposob pewny pod watgm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i ¥gro

- Przyhczenia sztywne wykonywaw rurach sztywnych wprowadzonych begmanio do odbiornikdw oraz

przewodami kabelkowymi. Wykokaje dla odbiornikéw statych, przymocowanych do padt i nie
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ulegapcychzadnym przesugciom.

- Przewody wychodgce z rur powinny b§ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzenianaidi np.
przez zalaenie tulejek izolacyjnych.

- Miejscach narzonych na uszkodzenia mechaniczne przewody dopramaddo odbiornikow mugzby¢

chronione.

- Zyta przewodu powinna léypozbawiona izolacji tylko na dtugoi niezzdnej do prawidiowego pgtzenia

z zaciskiem. Nie naly pozostawia nadmiaru dtug& gotejzyty przed lub za zaciskiem.

- Dlugas¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinnaxliwia¢ przylaczenie ich do dowolnego

zacisku.

- Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wgystanych, naly izolowa i
unieruchomg.

- Nazyly nalezy zatazy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; maazznikach umigi¢ symbole

zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktéada lekki wcisk, aby nie mogty zsah sie lub spac¢ pod

wilasnym c¢zarem.

5.2 Ochrona przeciwporaeniowa

- Przewody sieci ochronnej i uziengeg przyhczone do statych ugdzen elektrycznych lub nieruchomych
przedmiotéw metalowych natg uktada& w sposéb staly.

- Uktadanie i 4czenie izolowanych przewodow wieldowych, w ktérych jedna zyt spetnia funkcje
przewodu ochronnego, najewykona wg. wymaga podanych w pkt. | .6. a ponadto ajm#eniasrubowe
nalezy wykona srubami osrednicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na kpréub odpowiednio przed
nig zabezpieczonych,

b) pokczeniasrubowe naley wykona w taki sposdb, aby ponad natke wystawaly co najmniej dwa zwoje
gwintu sruby; naketke nalery odpowiednio mocno dokci¢ i zabezpieczy podktadlkh sprzysty przed
samoczynnym rozlnianiem,

c) powierzchnie stykowe pgizen $rubowych naley przed dokgceniem oczici¢ i pokry¢ wazeling
bezkwasow.

- Zaciski ochronne natg wykona nas¢pujaco:

a) zacisk ochronny powinien bya stale przymocowany do chronionychadea i maszyn elektrycznych,
badz innych przedmiotéw obfych dodatkow ochrory przeciwporaeniows,

b) zacisk ochronny powinien byrwale oznaczony oraz 10i¢ si¢ barwg kontrastujca z barwg urzadzenia,
do ktérego jest przymocowany,

¢) zaciski ochronne powinny spetaiaymagania podane w pkt. 2.

- Oznakowania barwne nale wykonywa wg "PN - WE - 05023 Uegdzenia elektroenergetyczne.
Oznaczenie barwami przewodow gotych oraz izoladjochronnych i zerowych w przewodach i kablach." w
nastpujacy sposob:

a) przewod neutralny oraz przewdd uziegugjuziemienia roboczego - oznakawzarwg jasnoniebiesk

b) przewody ochronne - oznakofvkombinacy barwy zielonej iz6ttej. Oznakowanie to realizowgrzez
naniesienie przylegggych do siebie zielormdttych paskéw o szerokoi od 15 do 100 mm kaly. Izolacja
zyt powinna by zabarwiona tak, aby na koach przewodu na diugg 15 mm jedna z barw pokrywata, co
najmniej 30%, lecz nie wtce]j niz 70%powierzchni, a druga pokrywata pozastakes¢ powierzchni
przewodu,

¢) kombinacja barw zielonejzbttej nie mae by stosowana do innych celéw poza wymianiem przewodu
petnigcego funka, przewodu ochronnego,

d) dopuszcza ei stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadniemanosci zabarwienia
przewodow.

- Montaz urzzdzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwpa@aiowej

a) Wszystkie state ugdzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwpersowej naley umocowa i
przylaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwpeniowej naley umocowg za pomog srub lub
wkretow do tablic rozdzielczych lub ptyt mortavych.

b) Przyhczenia przewoddw ochronnych i roboczych doseieych obwodow aparatow dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowej naley wykona wytacznie poprzez zaciskidzeniowe tych aparatow.

¢) Przewody ochronne w sieci, w ktérej zastosowamtaczniki przeciwporaeniowe rgnicowo-pgdowe,
nalezy izolowa jak przewody robocze. Przewoddw roboczych nie walziemig za wyhcznikiem ani
taczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed sgghikiem.

d) Gniazda wtyczkowe instalacji na nagpe obnizone ochronne powinnyesiézni¢ od gniazd wtyczkowych
na nie obnione napjcie robocze tak, aby wtyczki przyddw ruchomych na nagie obnzone nie pasowaly
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do gniazd na nagtie nie obnione.

- Préby montaowe

a) Po wykonaniu instalacji i wdzer ochrony przeciwpotaeniowej powinna b§ przeprowadzona proba
montaowa, tj.:

-ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony pingmrazeniowej wraz z urgdzeniami i aparatami
wchodzcymi w jej skiad,

- pomiary rezystancji uziemie

b) Na podstawie ogtizin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony pragmrazeniowej naley sprawdzt,
czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacfmiezry i niniejszymi wymaganiami. W szczegokod
nalezy sprawdzi:

- prawidtowa¢ polaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewoddw ochronnyaz jaké¢ wykonanych pajczea i przylaczen,

- 0znakowanie barwne przewoddw ochronnych,

- prawidiowad¢ umocowa urzadzes i aparatow dodatkowej ochrony przeciw p@maiowej oraz ich patzea
Z instalaqj.

5.3 Montaz rozdzielnic

Montaz rozdzielnic wykoné zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-4-443.

- Po zakaczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ictbhiodem wykonawca zobowzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob momtavych, tj. technicznego sprawdzenia jstiowykonanych robot wraz z
dokonaniem potrzebnych bada pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych) i pngin uruchomieniem
poszczegoblnych obwodéw instalacii, anizer, maszyn itp. Zakres préb mowntavych naley uzgodné z
inwestorem

- Wyniki préb montaowych powinny by ujete w szczeg6towych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); staiy one m.in. podstagv odbioru robét oraz
podstaw do stwierdzenia przygotowania do pgaip prac rozruchowych.

- Zakres podstawowych préb momavych obejmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktérylegy wykona& dla kadego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiaréw natg dokon& induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolatjierzona ngdzy
badan faz, a pozostatymi fazami pg#zonymi z przewodem neutralnym lub uzierpigim nie mae by
mniejsza od :

- 025 M) dla instalacji 230 V,

- 0,50 M. dlainstalacji 400V,

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikbw; rezystga izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. mierzona
induktorem 500 V nie ma by mniejsza od | M2,

¢) pomiary obwoddéw ochrony przeciwpeeaiowej oraz sprawdzenie dzialania

4. Z prob montzowych naley sporadzi¢ protokot.

5. Po pozytywnym zakmzeniu wszystkich badai pomiaréw obgtych prébami montawymi naley
zalczye instalacje pod nagtie i sprawda, czy:

- punktyswietnie § zahczane zgodnie z zatonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowsedektadnie dajczone do wiéciwych zaciskow,

- silniki obracag sie we wiaciwym kierunku.

5.4. Koordynacja rob6t

- Koordynacja robét budowlano - moatavych poszczegolnych rodzajéw powinna¢ byokonywana we
wszystkich razach procesu inwestycyjnego, paszy od projektowania, a skozywszy na rozruchu i
przekazaniu do eksploatacji. Koordyrgoglery obja¢ rowniez projekty organizacji budowy i robo6t, ogdine
harmonogramy budowy oraz farealizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanieb6t koordynowa
biezagco z kierownikiem budowy -przedstawicielem genezgim wykonawcy i kierownikami robot
poszczegoblnych rodzajow.

- Ogolny harmonogram budowy powinien oXe€ zakres oraz terminy rozpagda i zakdiczenia
poszczegoblnych rodzajéw robot lub ich etapow i poen by tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy
przebieg zasadniczych robo6t ogdlnobudowlanych, venoézeénie umaliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych ¢ym i elektrycznych). Ogolny harmonogram budowy
powinien stanowd podstaw do opracowania szczegotowych harmonogramow rdb&trgcznych.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigmng¢ zatazomg
jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok i jakos¢ materiatdw i zapewnia odpowiedni system
kontroli wlaczagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
pobierania probek wodystiekdw i bada laboratoryjnych oraz robdét.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredls przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadky normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badla Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjdo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatouradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rigadsv.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiarow robot;

- m (metr) dla uktadania kabli, przewodow i uzieniée

- szt.dla wykonanych i odebranych rozdzielnic.

- kpl. dla osprztu elektroinstalacyjnegoa@zniki, gniazda, puszki i.t.p.),
- szt. dla sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrygone

- kpl. (komplet) dla montau swietlébwek i opraw éwietleniowych itp.

8. Podstawa ptatndci

Cena za wykonanie robot obejmuje:
-trasowanie

- monta konstrukcji wsporczych i uchwytow
- przefcia przezciany i stropy

- uktadanie kabli

- zakup dostawa i montaozdzielnic

- zakup, dostawa i mortaprztu i osprztu
- taczenie przewoddw

- podegcia do odbiornikow

- przylaczanie odbiornikow

- ochrona przed poraniem

-pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

9. Przepisy zwizane
- PN-84/E — 02033 Qvietlenie wrtrz swiattem elektrycznym.
- PN-EN 12464-1:2003 Technikavietina. Gwietlenie miejsca pracy.
- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Ochrona przed przej@mi.
- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Ochrona zapewsig
bezpieczéstwo. Ochrona przeciwpareniowa.
- PN-IEC 61024-1-2;2002N-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektéw budowdth.

Ustugi Projektowe mgr inz. Stawomir Lis 51
20-150 Lublin ul. Bursaki 6A
tel 81-444-14-63 kom. 609-419-436



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3S/01

INSTALACJE SANITARNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyege materiatdw, wykonania i odbioru instalaciji
sanitarnych wykonywanych podczas realizacji remobtudynku remizy straackie] w miejscowéci
Pliszczyn, gm. Wélka.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu nw. robaot:
- wymiana instalacji wody zimnej i cieptej,
- wymiana kanalizacji sanitarnej,
- monta komindw wentylacji grawitacyjnej

1.4.  Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWki Ogoine

1.6.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacii sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikd®jo. ,Warunki ogolne”.

1.7. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy rob6t: 45300000-0 Roboty w zakresie ilasjabudowlanych

1.8. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, ST i obowjzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

Wszystkie zakupione przez Wykonawenateriaty musz by¢ zgodne z normami PN i PB oraz maisz
posiadé zaswiadczenie o jakéi, atesty, deklaracje zgodim i certyfikaty.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgptaspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatdbw powinien byydokonywany wedtug i w sposob okieny aktualnymi normami.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji waoghpmvej, oraz armatura, wdzenia i wyposzenie
powinny mie& swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakitody do picia.
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Rury instalacyjne, armatura i udzenia musz posiadé odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na
znak bezpieczsstwa oraz certyfikat zgod&a lub deklaragi zgodndci z Polsls Normg lub z aprobat
technicza. Przewody wody zimnej i cieptej wykofi@malezy z rur polipropylenowych. Instalacjvyposay¢

w armatug, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowejzelody cieptej wody i przewody
prowadzone w bruzdach oraz pod stropem ayalmizolowa otuling z pianki poliuretanowej. Przewody
zimnej wody w ostonie z peszla.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materialy, elementy i ugdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaaejinej powinny odpowiada
Polskim Normom i Normom Braoowym, a w razie ich braku powinny posiad#ecyzje dopuszczgje je do
stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI IRE&T

Kanalizacg sanitara odprowadzajca scieki z uradzei i kratek podtogowych projektuje¢sivykona z rur
PVC. U podstawy kalego pionu kanalizacyjnego nzje zainstalowa rewizje kanalizacyjg. Piony
wyprowadzé ponad dach i zakezy¢ rurg wywiewrs.

2.3 Wentylacja

Przewidziano wykonanie pionowych kanatdw wentylagjrawitacyjnej z pustakdw betonowych
dwukanatowych ustawionych na konstrukcji stropu mpagyziemiem. Otwory wentylacyjne zalkaxy¢ od
spodu anemostatami z PCV barwionego w masie.

Kanaly wentylacyjne nakly wyprowadzé ponad potd dachowd, ocieplié plytami styropianowymi z
wykonczeniem cienkowarstwowym tynkiem mineralno zywicznym oraz wykon& czapk kominowg
zelbetowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych rolyak, tez przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtdadunku materiatow.

4. Transport

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takiétodkéw transportu, ktore pozwplinikngé uszkodzé i
odksztalcé przewaonych materiatdbw i nie wplyn niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i
wihasciwosci przewaonych materiatdw. Il& uzywanychsrodkow transportu musi zapewsigrowadzenie
robét zgodnie z zasadami oki@nymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji keticznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umaw

Wykonawca bdzie usuwd na swoj koszt wszelkie  zanieczyszczenia  spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznymtaz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
Urzagdzenia i armatygrnalezy przewozt w opakowaniach fabrycznych.

4.1 Rury

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wystkuurt oraz zabezpieczone pasami. Z
uwagi na specyficzne wdeiwosci mechaniczne i fizyczne rur, naje przy ich transporcie zachowa
nastpujace wymagania:

- przew0z powinien odbywssic w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

- wysoka¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradzan

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami

Rury stalowe mgna przewozi w potazeniu poziomym. Powinny ldytadowane obok siebie na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniermrgez podklinowanie.

4.2 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzemwipna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaamhanicznymi.

5. Wykonanie robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodei@ dokumentagj projektows, specyfikacj technicza,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbyévasic zgodnie i w warunkach ol§enych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno samiaprzepisy BHP i ppo, a take stosowane Polskie
Normy i Normy Branowe.

5.1 Instalacja wodocagowa

Przewody wody cieptej projektujeesprowadzé rownolegle do przewoddéw wody zimnej. Przewody nale
mocowa& do elementéw konstrukcji budynku za pomachwytow, w odsfpach nie wgkszych ni wynika

to z wymiaru odpowiedniego dlgrednicy rurocigu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewaidatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzenianjadsga i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych
Rurochgi prowadzone wécianach powinny by uktadane w kierunkach prostopadiych lub réwnolelgtgo
krawedzi przegrod. Trasa przewodow powinng lynwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby
byly tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny hy prowadzone ze spadkiem zapewstgm maliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz miovos¢ odpowietrzenia przez najugj potazone punktu czerpalne.
Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadawarunkom pracy (énhienie,
temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodaggowej naley podd& ja ptukaniu wod.

Préba szczelrigi instalaciji:

Polega na odtzeniu armatury, ktora me zakioct proke (np. zawory bezpiecastwa) lub ulec uszkodzeniu
(np. zawory regulacyjne, czujniki). Qgdkone elementy natg zastpi¢ zaSlepkami lub zaworami
odcinagcymi. Do instalacji naley przylaczy¢ manometr z doktadsoia odczytu 0,01 MPa. Przygotowado
proby instalagj nalery napetné woda i odpowietrzy. Cisnienie prébne wynosi 1,5 — kratmvartas¢ cisnienia
roboczego w instalacji. €uienie to w okresie 30 minut najedwukrotnie podnosido pierwotnej warkri
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadé&kienia nie mee przekracza0,06 MPa. W czasie ngphych
120 minut spadek @mienia nie powinien przekroczy),02 MPa. Dodatkowo w czasie préby rgleprawdz
poprzez obserwagszczelnéé pokczei.

5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacg sanitarg podposadzkow nalezy wykona po uprzednim wykonaniu rozkucia posadzki. Przy
utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej malezachowdé spadki, przekroje poszczegolnych
rurociggdw, naley wykona& polgczenia z pionami sanitarnymi oraz wykoénaodegcia pod poszczegodine
urzadzenia sanitarne.

Rury naley ukiad& od najniszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym spadku kanatu.
Przewody naley uktada& w odcinkach prostych, réwnolegle do najbliejsciany i w odpowiedniej od nigj
odlegtaci. Zmiany kierunkow przewodéw nale wykona za pomog kolanek podwadjnych. Promietak
wykonanego tuku nie powinien bynniejszy od 1Grednic rur przewodowych gtéwnych i odsBednic rur
przewodéw drugokdnych. Przewody boczne powinny siaczy¢ z przewodem gtdwnym podatem nie
wiekszym ni 60 st.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wyngsdla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przysipieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ewentualnych uszkodze
Rury lgczy sk poprzez wainiecie do oporu bosego koa rury, po wczaniejszym posmarowanigrodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio pzdmej. Przewody naky mocowa do elementdéw konstrukciji
budynku za pomacuchwytow lub obejm.

Przed zakryciem rurcgjiéw naley przeprowad@ badania szczeldoi na eksfiltrag} i infiltracje w czasie
swobodnego przeptywu wody oraz sprawdgoszczegdélne ezdne, prawidtowéci spadkéw. Po dokonaniu
odbioru naley wykonana instalag¢jzasypa piaskiem.

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja wewetrzna z rur wielowarstwowych Pex/AL./Pex, gpatenia zaprasowywane, prowadzona w
posadzce w warstwie izolacji styropianowej.

Przed uktadaniem przewoddéw natesprawdzt trag oraz usugé przeszkody (mdiwe do wyeliminowania),
mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npgpyr, wystagce elementy zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiapeg
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolrmgwiaé. W miejscach przé¢ przewodow przez
sciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczer. Przejcia przez przegrody budowlane wykéna
tulejach ochronnych. Wolnprzestrzé miedzy zewrrtrzng $ciang rury i wewretrzng tulei naley wypenic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetrégpbwinno zapewnéajedynie maliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Diugé tulei powinna by wigksza o 6+8 mm od grubao sciany lub stropu. Prz&gia przez
przegrody okrédone jako granice oddzielenia zayowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczapych. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzeajanaley mocowa do scian za pomag
uchwytéw. Piony naley taczy¢ do rurocggéw poziomych za poednictwem odsadzek o diugm ramienia,
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, abyaiwa byta kompensacja wydien przewoddw.

Grzejniki montowane przicianie naley ustawé w ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany lub
wneki. Odlegtai¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wydpso najmniej 110 mm.

Po zakaczeniu montau instalac nalezy podda ptukaniu i prébie szczeldoi na zimno, a nagpnie probie i
regulacji na gayco (potwierdzonej w protokdle).

5.4 Instalacja wentylacji
Wszystkie kanaly wentylacyjne nale sprawdzé i oczysci¢, zapewnigc witasciwag wentylacg danych
pomieszcze. Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi przgramwvnionego kominiarza, ktory spgdza
odpowiedna opini¢ z tego przegdu. Komisja odbiorowa odbiera poprawtiovykonanych robét i ich
zgodndg¢ z dokumentaaj

6. Odbior robot

Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

odbiér czsciowy — polega na ocenie #ci i jakosci wykonania czsci robot

odbiér  ostateczny - polega na finalnej ocenie maeistego  wykonania  robot
w odniesieniu do ilgci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzone przez Wykonagvavpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznegotrdbkona komisja wyznaczona przez Zamaygiejo

w obecnéci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiezea roboty dokona ich oceny jalaowe] na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw badai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnb
wykonania robét z dokumentacprojektows i specyfikacy techniczg. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna siz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot emipjcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerveiwoje czynréxi i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i specyfikacy techniczg z uwzgbdnieniem
tolerancji nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu dezpieczastwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszona warfé wykonanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
Dokumentach Umownych.

Odbioér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ezemykonanych robét zwrzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaiadw okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejian@ami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i mwalne uzupetniage
lub zamienne)

- Dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wypesa

- Dziennik Budowy i Ksiga Obmiaréw — jdi zaistniata potrzeba ich spadzenia

- Protokot wszystkich préb, uruchomiebada, wyniki pomiaréw kontrolnych

- Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiaiawzadzer

- Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen

- Oswiadczenie Kierownika Robd6t o zgodwd wykonania robét z dokumentaci ustalonymi warunkami
oraz przepisami oraz o doprowadzeniu dozyaégo stanu i poedku terenu budowy.
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Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania z dokumentagjprojektova, kosztorysem
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektaranedz techniczig i sztulky budowlam oraz z Polskimi
Normami

7. Obmiar robot

Obmiaru naley dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, damasg/mi do stosowania i
atestowanymi w Polsce wdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na kweo metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla dam®dzaju robaot.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robgitalzaakceptowane przez
Inspektora. Urzdzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenie lub
sprzt uzywany do pomiaréw wymagajbada atestujcych, to Wykonawca dulzie zobowizany posiada
wazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary Igdg przeprowadzane przed ¢dziowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét
zanikapcych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania, a robot podlegsgich zakryciu przeprowadzeagsi
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfitzdeda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchaob lobgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Kgize Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbfetych projektem &

m — dla instalacji rurowych

mz2- dla wykonanej i odebranej izolacji.

sztuka, komplet — dla armatury, wdzer i wyposaenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i$db podane $ w przedmiarze robot, ktéry stanowi obne
opracowanie.

8. Podstawa ptatndci
Ptatnag¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawea a Zamawiacym.

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do zgiwenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych.
W celu sporgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapézmiaz projektem instalacji sanitarnych
oraz z przedmiarem robot.

9. Przepisy zwizane

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Buwtimo — Montaowych tom I

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczevoely przed wtdrnym zanieczyszczeniem

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagintralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

- Wytyczne Projektowania i Stosowania Instaladiur Miedzianych COBRI INSTAL

- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfilem&go polichlorku winylu

- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z niepléikgwanego polichlorku winylu

- PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z raapyfikowanego polichlorku winylu

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiWgmagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-89/H-02650 Armatura i rura@i. Cisnienie i temperatura

- PN-83/H-02651 Armatura i ruragii. Srednice nominalne

- PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie irestilogrzewa wodnych

- PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgj@ cieplne rurogigéw, armatury i urgdzea.
Wymagania i badania

- PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzeoia na ciepto pomieszaze kubaturze do 600 m3
- PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wiattyjne i klimatyzacyjne

- PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody f&o&sztattki wentylacyjne

- PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filpppwietrza

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budowrietWW/ymagania

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne
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- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyfpeczelnéc

- PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiar

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnydamieszkania zbiorowego izyieczndci
publicznej. Wymagania

- PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnego zytku. Wentylatory. Bezpiechstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

- PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjMymiary przekroju poprzecznego

- PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganlaiczenia

- PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezbudynkach

- PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetkme

Oraz inne obowgizujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

- DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 079844 z pdniejszymi zmianami i powgzane
rozporadzenia

- Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zgamdrz30.08.2002r. i powkane rozporgzenia

- Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych ©£4.@2004r. z piniejszymi zmianami i powzane
rozporadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.0020 z péniejszymi zmianami i powizane
rozporadzenia

- Dz.U.03.169.1650 Rozpamdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0970 w sprawie ogolnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietsteva i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.96.62.285 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawdeczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

- Dz.U.01.118.1263 Rozpadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBi? podczas eksploatacii
maszyn i urgdzen i innych uradzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dugch

- Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przecimgpowej z 24.08.1991r. z pdbiejszymi zmianami i
powigzane rozporgizenia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4R/01

ROBOTY ROZNE

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyege materiatdw, wykonania i odbioru robétzngch
wykonywanych podczas realizacji remontu budynku izgnstrazackie] w miejscoweéci Pliszczyn, gm.
Wolka.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu nw. robaot:
- zakup, dostawa i montekominka wolnostejcego 14kW wraz z wtzeniem do komina wwietlicy
duzej
- zakup, dostawa i mortayotowego pieca chlebowego wraz zedeniem do komina w pomieszczeniu
socjalnym (kuchni)
- przedhienie komina o 1m rgrzaroodporg (przekrdj istniejcego komina 17x17)
- zamurowanie drzwi z toalet do gawawraz z tynkowaniem i malowaniem
- wykonanie podbitki PCV w kolorze biatym wraz z kenaniem rusztu drewnianego (42podbitki)
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- czyszczenie i dwukrotne malowanie fafodestu drewnianego $wietlicy duzej wraz ze schodami (4
stopnie) oraz barierdrewnian i bokami podestu (wymiary podestu 5m x 2m x 1,5m)

- mocowanie ddciany lady nagténieniowej (2 punkty) kotkami @12 dtuga 20cm

- wykucie z muru uchwytu flagowego, moataowego uchwytu (podwaojnego) ze stali nierdzewnej

1.4 Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy.

1.5 Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWki Ogolne

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacii sgodne z obowzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikd®j0. ,Warunki ogdlne”.

1.7 Nazwy i kody robot wg Wspdélnego Stownika Zaméwn (CPV)
Kod grupy robot: 45300000-0 Roboty w zakresie ilasjabudowlanych

1.8 Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, ST i obowjzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

Wszystkie zakupione przez Wykonawaeaterialy musg by¢ zgodne z normami PN i PB oraz masz
posiadé zaswiadczenie o jakéxi, atesty, deklaracje zgodim i certyfikaty.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgptaspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatdbw powinien byydokonywany wedtug i w sposob oklieny aktualnymi normami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtddunku materiatow.

4. Transport

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takiétodkéw transportu, ktore pozwplinikngé uszkodzé i
odksztatcé przewaonych materiatdbw i nie wphyn niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i
wihasciwosci przewaonych materiatdw. Il& uzywanychsrodkow transportu musi zapewsigrowadzenie
robét zgodnie z zasadami oki@nymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji keicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umaw

Wykonawca bdzie usuwd na swoj koszt wszelkie  zanieczyszczenia ~ spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznymtaz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
Urzadzenia i armatgrnalezy przewozt w opakowaniach fabrycznych.

4.1 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzemwipna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaahanicznymi.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodhi@ dokumentagj projektows, specyfikaci technicza,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbygvesic zgodnie i w warunkach olkdlenych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-saméaprzepisy BHP i ppo, a take stosowane Polskie
Normy i Normy Brarowe.

6. Odbiér rob6t
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Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

odbiér czsciowy — polega na ocenie #ci i jakosci wykonania czsci robot

odbiéor  ostateczny - polega na finalnej ocenie  naeistego  wykonania  robdt
w odniesieniu do ilgci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzone przez Wykonagvavpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznegotrdbkona komisja wyznaczona przez Zamaygiajo

w obecnéci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiezea roboty dokona ich oceny jalaowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnb
wykonania robo6t z dokumentacprojektows i specyfikacy techniczg. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioru robot zanikaych i ulegajcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot emipjcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerveiwoje czynrixi i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowy i specyfikacy techniczg z uwzgkdnieniem
tolerancji nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu dezpieczastwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszona warfé wykonanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
Dokumentach Umownych.

Odbioér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ezewmykonanych rob6t zwzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejiaami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i rwalne uzupetniage
lub zamienne)

- Dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wypesa

- Dziennik Budowy i Ksjga Obmiaréw — j@i zaistniata potrzeba ich spadzenia

- Protokot wszystkich préb, uruchomiebada, wyniki pomiaréw kontrolnych

- Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiaiawzadzer

- Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen

- Oswiadczenie Kierownika Robd6t o zgodwo wykonania robét z dokumentaci ustalonymi warunkami
oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do zyaémo stanu i poelku terenu budowy.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania z dokumentagjprojektovs, kosztorysem
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektaranedz techniczi i sztulky budowlam oraz z Polskimi
Normami

7. Obmiar robot

Obmiaru naley dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, damass/mi do stosowania i
atestowanymi w Polsce wdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na lweo metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla dam®dzaju robot.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robgitalzaakceptowane przez
Inspektora. Urgdzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzzdzenie lub
sprzt uzywany do pomiaréw wymagajbada atestujcych, to Wykonawca dulzie zobowizany posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Obmiary leda przeprowadzane przed edziowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robot
zanikapcych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania, a robot podlegagich zakryciu przeprowadzeagsi
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfitzdeda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchaob lobgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Kgize Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbfetych projektem &

m — dla instalacji rurowych

mz2- dla wykonanej i odebranej izolaciji.

sztuka, komplet — dla armatury, gdzer i wyposaenia
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Poszczegdlne jednostki obmiarowe i$db podane $ w przedmiarze robot, ktéry stanowi obne
opracowanie.

8. Podstawa ptatndci
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawg a Zamawiajcym.

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do zgiwenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych.
W celu sporgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapézmiaz projektem instalacji sanitarnych
oraz z przedmiarem robot.

9. Przepisy zwjzane

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Bwtimo — Montaowych tom |l
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganlaiczenia

- PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezbudynkach

- PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetvme

Oraz inne obowizujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

- DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 079844 z pdniejszymi zmianami i powgzane
rozporadzenia

- Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zgamdrz30.08.2002r. i powkane rozporgzenia

- Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych D4.2004r. z pgniejszymi zmianami i powzane
rozporadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.0020 z péniejszymi zmianami i powizane
rozporadzenia

- Dz.U.03.169.1650 Rozpamdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0970 w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietsteva i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.96.62.285 Rozposdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w spravwdeczego6towych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

- Dz.U.01.118.1263 Rozpadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBi® podczas eksploatacii
maszyn i urgdzen i innych uradzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dugch

- Dz.u.02.147.1229 Ustawa o0 ochronie przecimgpowej z 24.08.1991r. z pdbiejszymi zmianami i
powigzane rozporgdzenia
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