Projekt przebudowa ul. Debowej i Swierkowej w Turce wraz z wykonaniem wezta przesiadkowego i przebudowq
skrzyzowania z drogq krajowq nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Luszczowie Pierwszym wraz
z przebudowq drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF wspdifinansowany jest ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

UMOWA
nr 032. 2017

zawartaw dniu ..............oeeeen.nn. r. w Jakubowicach Murowanych pomig¢dzy:

1. Gming Wélka
z siedzibg w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62,
NIP: 713-287-29-53
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”
reprezentowang przez: Edwina Gortata - Wojta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Grobelskiej

zwanym w dalszej czgsci umowy ,, WYKONAWCA” reprezentowanym przez:
o0 nastepujacej tresci:

§1

1. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z
pozn. zm.).

2. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla cze$ci pierwszej zamowienia tj. dla zadan: Przebudowa ul. Debowej i
Swierkowej w Turce wraz z wykonaniem wezla przesiadkowego i przebudowa
skrzyzowania z drogg krajowa nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w
Luszczowie Pierwszym wraz z przebudowa drogi krajowej nr 82 w ramach projektu
Mobilny LOF.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Opracowanie koncepcji i zaprojektowanie w miejscowosci Turka:

- przebudowy skrzyzowania drég gminnych (ul. Debowej i ul. Swierkowej) z droga
krajowa nr 82 klasy GP, taczna dtugos¢ odcinka drogi krajowej okoto 782m, w tym
rondo turbinowe na odcinku od km 7+338 do 7+432,5,

- przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej w zakresie wymaganym dla

wykonania przebudowy skrzyzowania drog,
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- wezta przesiadkowego PARKUJ 1 JEDZ (P&R) - miejsce takie umozliwia pozostawienie
samochodu osobowego na obrzezach miasta i skorzystanie z autobusu miejskiego -
utwardzonych miejsc postojowych w bezposrednim sgsiedztwie wezta - 20miejsc
postojowych, w tym 2 dla 0oséb niepetnosprawnych,

- chodnika dlugos$ci okoto 100 mb dla pieszych wzdtuz ul. Dgbowej w kierunku P&R,

- oznakowanego przej$cia dla pieszych przez ul. Dgbowa

- 2 zatok przystankowych (z peronami i wiatami)

- energooszczednego oswietlenia - 8 Szt.

- toalety

- monitoringu wizyjnego dla P&R

2) Opracowanie koncepcji i zaprojektowanie w miejscowosci Luszczow Pierwszy:

- wezha przesiadkowego PARKUJ 1 JEDZ (P&R)

- utwardzonych miejsc postojowych - 5 miejsc postojowych (w tym 1 dla osob
niepetnosprawnych)

- 100 mb chodnika dla pieszych jako doj$cia do P&R,

- 2 szt. zatok przystankowych wraz z wiatami i peronami,

- bezpiecznego (z wyspa bezpieczenstwa) przejécia dla pieszych do przystankéw,

- dodatkowego lewoskretu na odcinku drogi krajowej nr 82

- przebudowy drogi gminnej na dzialce 983 dtugosci okoto 735m

- energooszczednego oswietlenia P&R - 2 szt.

3) W ramach realizacji zamowienia wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej
catosciowej dokumentacji umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe 1 wykonanie
robot budowlanych (w formie zamdwienia publicznego), w tym migdzy innymi:

- opracowania i uzgodnienia koncepcji budowlanej(w terminie 60 dni od podpisania
umowy), w tym przedstawienie koncepcji do konsultacji spotecznych, wprowadzenie
zmian wynikajacych z konsultacji uzgodnionych z zamawiajacym 1 zarzadcg drogi
krajowej

- opracowania map do celow projektowych,

- opracowania projektow budowlanych i wykonawczych branzy drogowej oraz projektow
branzowych wynikajacych z uzyskanych przez wykonawcg warunkow od zarzadcow lub
wlascicieli sieci oraz zagospodarowania zieleni,

- wykonania projektow stalej i czasowej (na okres robdt) organizacji ruchu oraz
zatwierdzenia ich przez organ zarzgdzajacy ruchem na drogach,

- uzyskania analiz, opinii i uzgodnien niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe,
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- uzyskania zgdd w formie umowy lub na wejscie na nieruchomosci 0séb trzecich
zwigzane z realizacjg inwestycji,
- opracowania wniosku o pozwolenie na budowe wraz z niezbednymi zatgcznikami
- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
- opracowania przedmiardéw roboét oraz kosztoryséw inwestorskich,
- opracowania informacji BIOZ,
4) Dostarczenie dokumentacji w nastepujacej formie i liczbie egzemplarzy:
- koncepcje - po 3 egz.
- projekty w wersji drukowanej papierowej (w tym organizacja ruchu) - po 6 egz.
- specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robét - po 6 egz.
- opracowanie przedmiaréw robot oraz kosztoryséw inwestorskich - po 3 egz.;
- opracowanie informacji BIOZ. - po 6 egz.
- materiaty w formie elektronicznej - 2 kpl.

5) Podczas projektowania nalezy do minimum ograniczy¢ ingerencj¢ w grunty nie bedgce
wlasnoscig gminy Wolka lub grunty zarzadzane przez GDDKIA.

6) Zakresem zamoOwienia objete jest rOwniez przekazanie praw autorskich do opracowan
oraz pelnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi w oparciu o
opracowania. Zobowigzanie do petnienia nadzoru autorskiego obejmuje okres do 5 lat od
podpisania umowy. Wykonawca zobowigzany jest w ramach nadzoru autorskiego do
udzielania wyjasnien podczas prowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego na roboty budowlane bedace przedmiotem dokumentacji (zapytania o
wyjasnienie tresci siwz).

7) szczegbtowe istotne wytyczne do projektowania zostaty zawarte w nastgpujacych
dokumentach:

- specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia
- warunki techniczne wydane przez GDDKIA,
- zapytanie o decyzj¢ Srodowiskowa 1 opinia Srodowiskowa,
- fiszka projektowa, w ktorej opisano wymagany sposob projektowania z punktu widzenia
instytucji dofinansowujacej,
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- deklaracje RDOS.
4. Dokumentacja techniczna musi opisywac roboty budowlane, dostawy 1 ustugi nig objete
zgodnie z art. 29 — 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych w
brzmieniu obowigzujacym od 28.07.2016 r., a w szczegolnosci nie moze opisywac robot

budowlanych, dostaw i ustug przez wskazanie znakdw towarowych, patentow lub
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pochodzenia, zrédia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcoéw lub produktow, chyba ze
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu
zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”. W takiej sytuacji wykonawca sktada wraz z
projektem o$wiadczenie, ze taki sposob opisu zamoéwienia jest podyktowany specyfika
przedmiotu zamdwienia i przedmiotu zamdwienia nie mozna byto opisa¢ za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen np. poprzez wskazanie minimalnych lub maksymalnych
parametrow.

5. Dokumentacja techniczna winna uwzglgdnia¢ wymagania przewidziane w art. 30 ustawy
Pzp oraz by¢ realizowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady rownosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb z niepelnosprawnos$ciami oraz
zasady rownosci szans kobiet i m¢zczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Projektowana infrastruktura ma by¢ dostgpna dla wszystkich obywateli. Na etapie
projektowania maja zosta¢ zaplanowane rozwigzania zapewniajgce rownos¢ w korzystaniu
z infrastruktury osobom majacym rézne ograniczenia poznawcze. Infrastruktura zostanie
zaplanowana z dbato$cig o estetyke i bezpieczenstwo uzytkowania w sposéb dostepny
funkcjonalnie dla 0sob z niepetnosprawnos$ciami, zgodne z regutami uzytecznos$¢ dla os6b
o rdznej sprawnosci, z zachowaniem zasady niedyskryminacji ze wzgledu na pte¢,
pochodzenie, wyznanie, wiek. Wykonawca powinien okresli¢ niezbednie oznakowania i
certyfikaty do realizacji robot budowlanych zgodnie z zapisami art. 30a 1 30b ustawy Pzp.

6. Wykonawca przedstawi koncepcje budowlang uzgodniong z zarzadcami drog w terminie
max 60 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca moze przystapi¢ do opracowania
dokumentacji obj¢tej zamowieniem po uzyskaniu pisemnego uzgodnienia koncepcji, 0
ktorej mowa w zdaniu poprzednim.

7. Dokumentacja bedaca przedmiotem umowy zostanie wykonana w nast¢pujacej formie i
liczbie egzemplarzy:

1) koncepcja w wersji drukowanej — 3 szt.

2) projekty w wersji drukowanej — po 6 egz.

3) specyfikacje technicznych wykonania i odbioru rob6t w wersji drukowanej — po 5 egz.
4) przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie w wersji drukowanej — po 3 egz.;

5) informacja BIOZ w wersji drukowanej — po 6 egz.
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6) materialty w formie elektronicznej w ogdlnodostepnym formacie np. ,,pdf” oraz
dodatkowo kosztorysy inwestorskie w formacie np. xlIs (arkusz kalkulacyjny) - na
trwalych nosnikach — 2 kpl.

8. Zakresem przedmiotu umowy objete jest rowniez przekazanie praw autorskich do
opracowan oraz petnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi w oparciu o
opracowania.

9. Opracowania bedace przedmiotem ninieszej umowy, o ktorych mowa w § 1 zostang
wykonane w terminie do dnia .................. (max do dnia 30.11.2017 r.). Wykonawca
sprawowal bedzie nadzor autorski, o ktérym mowa w ust. 9 oraz § 3 ust. 8 umowy od dnia
zawarcia umowy z wykonawcg rob6t budowlanych realizowanych w oparciu o
dokumentacje projektowa stanowigca przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych, nie dtuzej niz do uptywu 5 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.

10.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje oraz
niezbedne $rodki do terminowego i wlasciwego wykonania przedmiotu umowy oraz ze
prace wykona ze szczego6lng starannoscia, z zachowaniem najwyzszych standardow.

11. W czasie realizacji umowy przez wykonawceg zamawiajagcemu przystuguje prawo
kontroli prawidtowos$ci wykonywania prac nig objetych. W celu umozliwienia
zamawiajgcemu realizacji tego prawa, wykonawca zobowiazany jest, na kazde Zzadanie
umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom zamawiajacego wglad w prowadzone prace.
Ponadto, wykonawca zwigzany jest trescig uwag 1 wskazoéwek dokonanych przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego z zachowaniem formy pisemne;.

12. Wykonawca o$§wiadcza, Ze opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie
skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Ponadto zawiera¢ bedzie niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepisoéw, a takze spis opracowan dokumentacji sktadajacy si¢ na komplet
przedmiotu umowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanych opracowan, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisow lub zgloszenia zastrzezen do wykonane;j
dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie
wykonywania umowy.

14.  Integralng cz¢s$cig niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia oraz oferta Wykonawcy. Zaméwienie jest wspotfinansowane ze srodkow RPO
WL na lata 2014 — 2020 w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywno$¢ energetyczna i

gospodarka niskoemisyjna, Dziatania 5.6. Efektywnos$¢ energetyczna i gospodarka
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niskoemisyjna dla integrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru

Funkcjonalnego.

15.  Opracowania bgdace przedmiotem niniejszej umowy muszg odpowiadaé przepisom

prawa budowlanego, a takze wymaganiom okreslonym w:

1) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz

2) w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072, z p6zn. zm.)

- z uwzglednieniem aktualnych na dzien oddania opracowan wersji ww. rozporzadzen.

§2

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy za przedmiot umowy okreslony w § 1
niniejszej umowy cen¢ catkowita ustalong w oparciu o ww. oferte¢ Wykonawcy w
wysokosci brutto .................. zl (stownie zlotych: ......................... ) wraz z
naleznym podatkiem VAT.

2. Cena, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie obejmuje wszelkie koszty wykonawcy
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, przekazania praw autorskich oraz petnienie
nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych w oparciu o opracowane projekty.
Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania we wiasnym zakresie i na wlasny koszt
wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji, opinii i sprawdzen rozwigzan projektowych od
upowaznionych organdw w zakresie wymaganym przez obowigzujace przepisy prawa.

3. Cena zostanie wyptacona na konto Wykonawcy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzonego protokotem odbioru.

4. Walutg rozliczania umowy jest PLN.

5. Zmiana numerdw rachunkéw bankowych nie bedzie wymagata zgody Zamawiajacego w
formie aneksu do umowy.

6. Zamawiajacy bedzie dokonywal ptatnosci na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

7. W ramach ustalonej ceny Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg przenosi na

rzecz Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych do opracowan oraz
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prawo wlasnos$ci egzemplarza utworu, no$nikow, na ktorych zostato ono utrwalone — bez
dodatkowego wynagrodzenia.

8. Autorskie prawa majatkowe i zalezne do opracowan bedacych przedmiotem umowy,
zostajg przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) realizacji inwestycji,

2) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych utwor utrwalono,

3) utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technika, w szczegdlno$ci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu no$nikow magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika,

4) publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na ogdlnodostepnej wystawie
lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamigci komputera, przesytania za
pomoca sieci multimedialnej, komputerowej 1 teleinformatycznej, w tym publikacja w
Internecie,

5) udostgpnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publiczne;j,

6) prowadzenia wszelkich postgpowan o udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z
realizacja inwestycji przez Zamawiajacego, na terenie, dla ktdrego zostata opracowana
dokumentacja na podstawie niniejszej umowy,

7) ubiegania si¢ o dofinansowanie ze srodkéw budzetowych lub funduszy Unii Europejskiej
- jako element wnioskow o dofinansowanie ze srodkow budzetowych lub funduszy Unii
Europejskiej,

8) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie
niniejszej umowy, przez wykonawcow wykonujacych kolejng dokumentacj¢ projektowa
na podstawie oddzielnego zamowienia, W przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany
sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu,
zmiany decyzji co do budowy budynkow, budowli i innych obiektow budowlanych przez
Zamawiajacego, na terenie dla ktorego byta opracowana dokumentacja projektowa,

9) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzacego celom promocyjnym i
informacyjnym oraz niezb¢dnym do przygotowania i realizacji inwestycji.

9. Wykonaweca przenosi na rzecz Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonanie
zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z opracowan dziela, o
ktorym mowa w § 1 w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 8).
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10.  Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrgbnym polu eksploatacji.

11. W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez
Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystuguja majatkowe prawa autorskie do
opracowan lub ich czes$ci, Wykonawca zobowiazuje sig:

1) naby¢ od autorow opracowan majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie,

2) uzyskac zgode¢ autoréw opracowan do korzystania przez Zamawiajacego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 8 i ust. 9,

3) dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz z opracowaniami, o§wiadczenia twOrcow
(wspottworcow) opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
opracowan oraz, ze wyrazaja oni zgodg, o ktorej mowa w pkt. 2,

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajagcemu w zwigzku z
naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowiazuje si¢ wzia¢ udziat w takim
postgpowaniu po stronie Zamawiajacego.

14. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne
do opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym do przystosowywania,
dokonywania zmian oraz przerobek z chwila podpisania protokotu odbioru dokumentacji.

15.  Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastgpuje bez
ograniczeh czasowych 1 terytorialnych.

16.  Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ za naruszenie praw autorskich oraz
innych praw o0sob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

17.  Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujacych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majatkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody
Wykonawcy.

18.  Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej 1 innych opracowan, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
1 ich modyfikacja w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy
Wykonawca nie podejmie lub zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania
nadzoru autorskiego, do ktdrego jest zobowigzany na podstawie ustawy Prawo budowlane
oraz niniejszej umowy.

19.  Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostaja wtasnoscig Projektantow —

autorow dokumentacji projektowe;j i innych opracowan obj¢tych umowa.
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§3

1. Opracowania bedace przedmiotem niniejszej umowy uwaza si¢ za odebrane z chwila
podpisania protokotu odbioru.

2. Strony ustalajg, ze miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiajacego
(miejsce spetnienia §wiadczenia).

3. Dokonanie odbioru nastapi w terminie 14 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy do
odbioru 1 potwierdzone zostanie protokolem odbioru sporzadzonym w dwoch
egzemplarzach — po jednym egz. dla kazdej ze stron i podpisanym przez osoby
upowaznione ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia wad w przygotowanym przez Wykonawce do odbioru
przedmiocie umowy, Zamawiajacy odstepuje od przyjecia przedmiotu umowy. Termin
ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym po uprzednim sprawdzeniu
przedmiotu umowy we wlasnym zakresie i wyeliminowaniu wad.

5. W przypadku stwierdzenia wad i bledow w przedmiocie umowy w okresie pdzniejszym
(po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy) Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o ich
usuni¢cie. Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od dnia wezwania.

6. Wykonawca dotaczy do opracowania o$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z
umow3a, obowigzujacymi przepisami i ze zostato wykonane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

7. Wykonawca ponosi materialng odpowiedzialnos$¢ za bledy majace wplyw na zakres
rzeczowo — finansowy robot ujetych w opracowaniu bedacym przedmiotem umowy.

8. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca sprawowal nadzor autorski, o ktorym mowa w art.
20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania
czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w nast¢pujacym zakresie:

1) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),

2) stwierdzanie, czy realizacja robot budowlanych jest zgodna z projektem,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robdt zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupehienie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci z tym
zwigzanymi W toku realizacji inwestycji oraz w trakcie postgpowania o udzielenie

zamoOwienia na roboty budowlane (odpowiedzi na zapytania do siwz),
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4) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

5) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz zgodnie z § 9 ust. 112
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., nr 108, poz. 953, z
pozn. zm.),

6) biezace monitorowanie robdot budowlanych i przybywanie na teren budowy lub do
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robot watpliwos$ci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie najp6zniej 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, e-mail lub w
innym umowionym z Zamawiajacym terminie),

7) $cistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

8) 10 pobytow na terenie budowy w ramach wynagrodzenia za nadzor autorski na wezwanie
Zamawiajacego (ww. liczba pobytow dotyczy wytacznie pobytdw na wezwanie
zamawiajgcego 1 nie obejmuje pobytéw projektantdéw na terenie budowy z ich wlasnej
inicjatywy).

9. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktorych mowa w § 3 ust. 8 bedg kazdorazowe wpisy
projektanta, badz niezbednej grupy projektantdow (po uprzednim, pisemnym wezwaniu
przez Zamawiajacego) do dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z udziatem
zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robot, inwestora i autoré6w projektu)
oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, badz niezbgdnej grupy
projektantow. W przypadku, gdy do dokonania zmian dokumentacji lub jej wyjasnienia lub
uszczegolowienia pobyt projektanta na budowie nie bedzie konieczny — dowodami
realizacji obowiazkow, o ktérych mowa w § 3 ust. 8 umowy sg wszelkie dokumenty 1
informacje przestane w odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robot.

10.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania czynnosci zwigzanych ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 3 ust. 8§ umowy (w tym do
przyjazdu na budowg¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, e-mail lub w
innym umowionym z Zamawiajacym terminie) na kazde wezwanie Zamawiajacego.

11.  Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot

budowlanych, osoby wykonujace nadzor autorski dokumentowac beda przez:
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1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegotowieniem lub uzupelieniem projektu oraz
naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone
datg 1 podpisem,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zalgczone do dziennika budowy.

12. W przypadku koniecznos$ci wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajacych na
skutek ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidtowosci
dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usuni¢cia na wlasny koszt.

13. W przypadku niedostarczenia opracowan wymienionych w ust. 12, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich
wykonania osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§4
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony bgda ptacié
nastgpujace kary umowne:

1) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcy z tytutu zwioki
w odbiorze wykonanego bez wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
na dokonanie odbioru;

2) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) opdznienia lub zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz opdznienia lub zwloki w
usunieciu wad 1 bledow - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opo6znienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu na dokonanie
Czynnosci,

b) op6znienia lub zwtoki w wykonaniu korekty lub aktualizacji opracowan objgtych
umow3a - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opoOznienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu na dokonanie czynnosci,

C) odstgpienia od umowy przez Wykonawce i niewykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w tym zaprzestania petnienia
nadzoru autorskiego oraz nieprzestrzegania zapisow umowy dot. praw autorskich - w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

d) wypowiedzenia umowy w przypadkach, o ktérych mowa w § 6 - kare w wysokos$ci 25%
wynagrodzenia umownego brutto,
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e) odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w § 5
ust. 1 pkt 2-6 w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogg by¢ potragcane z jego wynagrodzenia tj. ceny
ustalonej w § 2 ust. 1.

3. Zaptata przez Wykonawce kar umownych nie pozbawia Zamawiajacego prawa
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogo6lnych w przypadku, gdy wysoko$¢ szkody przekracza wysoko$¢ zastrzezonej
kary umownej (w tym utrata dotacji przez Zamawiajacego).

4. Niezaleznie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do odstgpienia od umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

§5

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, w przypadku gdy:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach

2) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy lub ktoregokolwiek z jej etapow trwa dhuzej niz
30 dni;

3) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego powierzy wykonanie przedmiotu umowy innej
osobie;

4) Wykonawca realizuje umowg niezgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, w sposob
sprzeczny z umowa, albo z nienalezyta starannoscia,

5) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby ukonczyt je w terminach, o ktorych mowa w § 1,

6) wady w przedmiocie umowy nie dadzg si¢ usuna¢, albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim czasie.

2. Odstgpienie od umowy z powodow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2 - 6 niniejszego
paragrafu, przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty kary umownej i
odszkodowania na zasadach og6lnych i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy w zwigzku z zaistnieniem
okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moze

zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.
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4. Oswiadczenie Zamawiajacego o odstapieniu od umowy nastepuje na pismie. Po
doreczeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 5 dni, do zwrotu dokumentéw pobranych od
Zamawiajacego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie rozliczone
stosunkowo do §wiadczen wykonanych na podstawie tej umowy do dnia ztozenia

oswiadczenia o odstgpieniu z zastrzezeniem ust. 21 § 4.

§6
1. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ przedmiotowg umowe, w trybie natychmiastowym, w
przypadku gdy:
1) Zamawiajacy powzigt wiadomo$¢ o wystapieniu Wykonawcy z wnioskiem do Sadu o
wszczecie postepowania uktadowego lub o ogloszenie upadiosci,
2) zostanie zgloszona likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie zaj¢ty majatek Wykonawcy.
2. W przypadku wypowiedzenia przedmiotowej umowy przez Zamawiajacego
wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie rozliczone stosunkowo do §wiadczen
wykonanych na podstawie tej umowy do czasu dokonania wypowiedzenia przez

Zamawiajacego.

§7

2. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow,
lub
3. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatlem Podwykonawcow,

powierzajac nastepujacy zakres prac Podwykonawcom:

4. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktorej zapisy nie beda
naruszaty postanowien niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za wlasne dziatania.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i terminowo$¢ prac, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

7. Do uzgodnien zwigzanych z realizacja umowy strony wyznaczaja swoich przedstawicieli
w osobach :
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1) P - ze strony Zamawiajacego,
2) P - ze strony Wykonawcy.
§8

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonywania wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy
prawa i nie wymagajacych przewidzenia w SIWZ, a takze zmian ktorych zakres, charakter

i warunki wprowadzenia przewidziano w umowie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1) zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora przyznata
srodki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy,

2) zmiany terminu realizacji Umowy, w szczegodlno$ci, gdy dochowanie terminu
wskazanego pierwotnie okazalo si¢ niemozliwe z powoddw, za ktore nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca, w szczeg6lnosci zmiany bedacej nastepstwem dziatan
organow zwiazanej Z:

a) przekroczeniem zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy (w tym
organy administracji) decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisdw prawa,

b) konieczno$cig uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktdrej nie przewidywano przy zawarciu Umowy,

c) koniecznoscig zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich —w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy,

d) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

3) zmian wynikajacych z zaistnienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej, tj. zdarzenia,
ktorego wystgpienie jest niezalezne od Stron 1 ktéremu nie moga one zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnos$ci: wojny, stany nadzwyczajne, klegski
zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje,
zamieszki i strajki w zakresie majagcym wptyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

4) zmian personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystapienia istotnej przyczyny
uniemozliwiajacej dotychczasowej osobie wykonywanie swoich obowigzkow, na inng
legitymujacg si¢ uprawnieniami i do§wiadczeniem wskazanym SIWZ, po uprzedniej
zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, dla kazdej z ww. 0sob,

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany zakresu przedmiotowego umowy w

nastepujacych przypadkach:
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a)

b)

6)

z przebudowq drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF wspdifinansowany jest ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

ograniczenia zakresu przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia,
jezeli okaze sig¢, ze niektdre elementy sktadowe dokumentacji projektowej beda zbedne
z punktu widzenia postgpowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy pisemnie
poinformuje Wykonawce o zbednosci ktoregos z elementu dokumentacji projektowe;.
Przystapienie do wykonywania poszczeg6élnych elementéw dokumentacji projektowej
nastepowac bedzie w porozumieniu z Zamawiajacym,

rozszerzenia zakresu wykonywanych ustug projektowych objetych Przedmiotem
Umowy nie wymagajacych zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢
wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy,

zmiany przebiegu inwestycji, zmiany zatwierdzonej koncepcji lub zmniejszenie zakresu
opracowania, z ewentualnym odpowiednim zwiekszeniem lub zmniejszeniem
wynagrodzenia, pod warunkiem wykazania wptywu tych zmian na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawcg na zasadach okreslonych w ust. 3-6 niniejszego
paragrafu, z powodu:

protestow mieszkancow,

niemoznos$ci zachowania odleglosci gwarantujacej brak szkodliwego wptywu
przedsigwzigcia na srodowisko i zdrowie ludzi.

zmiany terminu wykonywania nadzoru autorskiego z uwagi na pozniejszy niz zaktadany
W niniejszej umowie termin wykonywania robot budowlanych w oparciu o opracowania
bedace przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana ta nie wymaga zawarcia pisemnego
aneksu. O zmianie terminu zakonczenia pelnienia nadzoru autorskiego w zwigzku ze

zmiang terminu wykonywanych rob6t Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie

§9

Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy na rzecz zamawiajacego, zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % catkowitej ceny ofertowej brutto

okreslonej w § 2 ust. 1 tj. w wysokosci ............... , w formie .............. ,

. Strony uzgadniaja, ze pelna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajacego

za nalezycie wykonany zamawiajacy zwroci lub zwolni cze$¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).
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4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

5. Uprawnienia zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady opracowan bedacych przedmiotem
niniejszej umowy wygasaja w stosunku do wykonawcy wraz z wygasnigciem
odpowiedzialnos$ci wykonawcy robot z tytutu rekojmi za wady wykonanych robdt na
podstawie tego projektu, jednak nie pozniej niz 5 lat od bezusterkowego odbioru
dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

6. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych
faktur za cze$ciowo wykonane prace.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajacej zmiang¢ (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okoliczno$ciach przewidzianych w § 8 wykonawca zobowigzany

jest do zachowania cigglosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10
W sprawach nieunormowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa polskiego, a w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§11
Ewentualne spory, jakie moga wynikac z realizacji postanowien niniejszej umowy, beda

rozstrzygane na drodze postgpowania sagdowego przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 12
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden dla

Wykonawcy 1 dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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