Projekt wykonanie sciezki ekologicznej wraz z malq infrastrukturq informacyjno-turystyczng w ramach projektu
Zielony LOF wspdffinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

UMOWA
nr032. .2017

zawarta wdniu ... r. w Jakubowicach Murowanych pomiedzy:

1. Gming Woélka
z siedzibg w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62,
NIP: 713-287-29-53
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”
reprezentowang przez: Edwina Gortata - Wojta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Grobelskiej

zwanym w dalszej czgsci umowy ,, WYKONAWCA” reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z
pozn. zm.).

2. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania: Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z matg infrastruktura
informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony LOF.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Opracowaniu koncepcji i zaprojektowaniu $ciezki ekologiczne;j:

- biegnacej przez miejscowosci Jakubowice Murowane, Lysakow, Turka, Sobianowice,
Bystrzyca 1 Luszczow Pierwszy,

- dtugosci okoto 10km,

- 0 nawierzchni z materialdow kamiennych naturalnych, z kostki betonowej lub w
technologii mas bitumicznych (preferowana przez zamawiajgcego),

- wraz z malg infrastrukturg informacyjno-turystyczng (3 miejsca postojowo-
wypoczynkowe z fawkami i stojakami dla rowerdw, oznakowaniem w postaci tablic
informacyjno-edukacyjnych, koszami na $mieci oraz wykonanie wiezy widokowej w m.
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- wraz z ewentualnymi przej$ciami przez rzeke.

- Sciezka realizowana bedzie w gléwnej mierze wzdhuz istniejacych utwardzonych i
nieutwardzonych drog zgodnie z zalgcznikiem graficznym (ktory jest jedynie propozycja
mozliwg do wykorzystania w calo$ci lub fragmentach).

- Szeroko$¢ planowanej $ciezki bedzie zmienna od 0,5 do 2mb.

- Kolorystyka zastosowanych materialéw bedzie neutralna, pasujaca i zgrywajaca si¢ z
otoczeniem.

- Realizacja przedsiewziecia stuzy¢ bedzie rozwojowi §wiadomosci ekologiczne;j
mieszkancoOw gminy i turystow, zabezpieczy przy tym obszary chronione Natura 2000
przed nadmierng i niekontrolowang presja ludzka. Wytyczenie $ciezki spowoduje, ze
ruch pieszy po obszarach chronionych nie bedzie chaotyczny (jak dotychczas) i zostanie
skupiony w jednym miejscu, co przyczyni si¢ do zminimalizowania degradacji catego
obszaru.

- Maksymalna powierzchnia utwardzenia wyniesie 20000m2.

2) W ramach realizacji zamowienia wykonawca zobowigzany jest do wykonania
kompletnej cato§ciowej dokumentacji umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe i
wykonanie robot budowlanych (w formie zamowienia publicznego), w tym mig¢dzy
innymi:

- opracowania i uzgodnienia koncepcji budowlanej(w terminie 60 dni od podpisania
umowy), w tym przedstawienie koncepcji do konsultacji spotecznych, wprowadzenie
zmian wynikajacych z konsultacji uzgodnionych z zamawiajacym 1 RZGW,

- opracowania mapy do celéw projektowych,

- opracowania projektow budowlanych i wykonawczych branzy drogowej oraz
wymaganych pozostatych projektow branzowych oraz zagospodarowania zieleni,

- wykonania projektow stalej i czasowej (na okres robdt) organizacji ruchu oraz
zatwierdzenia ich przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach jesli bedzie to konieczne,

- uzyskania analiz, opinii 1 uzgodnief niezb¢dnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe (w tym instytucji zarzadzajacej terenami rzek),

- uzyskanie decyzji w sprawie zwolnienia od zakazow obowiazujacych na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig oraz opracowanie wniosku wraz z zatacznikami jesli
bedzie konieczne.

- uzyskania zgéd w formie umowy lub na wejscie na nieruchomosci osob trzecich
zwigzane z realizacjg inwestycji,

- opracowania wniosku o pozwolenie na budowe wraz z niezbednymi zatacznikami

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

- opracowania przedmiaréw robot oraz kosztoryséw inwestorskich,
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- opracowania informacji BIOZ.

3) Dostarczenie dokumentacji w nastepujacej formie i liczbie egzemplarzy:

- koncepcje - po 3 egz.

- projekty w wersji drukowanej papierowej (w tym organizacja ruchu) - po 6 egz.
- specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robdt - po 6 egz.

- opracowanie przedmiarow rob6t oraz kosztorysow inwestorskich - po 3 egz.;

- opracowanie informacji BIOZ. - po 6 egz.

- materialy w formie elektroniczne;j - 2 kpl.

4) Podczas projektowania nalezy do minimum ograniczy¢ ingerencje w grunty nie bedace
wlasnoscig gminy Wolka.

5) Zakresem zamoOwienia objete jest rOwniez przekazanie praw autorskich do opracowan
oraz petnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi w oparciu o
opracowania. Zobowigzanie do petnienia nadzoru autorskiego obejmuje okres do 5 lat od
podpisania umowy. Wykonawca zobowigzany jest w ramach nadzoru autorskiego do
udzielania wyjasnien podczas prowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na roboty budowlane bedace przedmiotem dokumentacji (zapytania o
wyjasnienie tresci siwz).

6) szczegbtowe istotne wytyczne do projektowania zostaty zawarte w zatacznikach do
SIWZ:

- zapytanie o decyzj¢ srodowiskowa 1 opinia sSrodowiskowa,

- szkic ewentualnego przebiegu trasy $ciezki,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- deklaracje RDOS.

4. Dokumentacja techniczna musi opisywac roboty budowlane, dostawy 1 ustugi nig objete
zgodnie z art. 29 — 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych w
brzmieniu obowigzujacym od 28.07.2016 r., a w szczego6lnosci nie moze opisywac robot
budowlanych, dostaw 1 ustug przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty Iub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow, chyba ze
jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia i nie mozna opisaé przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”. W takiej sytuacji wykonawca sktada wraz z
projektem oswiadczenie, ze taki sposob opisu zamowienia jest podyktowany specyfika

przedmiotu zamdwienia i przedmiotu zamdwienia nie mozna byto opisa¢ za pomocg
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dostatecznie doktadnych okreslen np. poprzez wskazanie minimalnych lub maksymalnych

parametrow.

5. Dokumentacja techniczna winna uwzglednia¢ wymagania przewidziane w art. 30 ustawy
Pzp oraz by¢ realizowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady rownosci
szans 1 niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb z niepelnosprawnos$ciami oraz
zasady rownosci szans kobiet i m¢zczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Projektowana infrastruktura ma by¢ dostepna dla wszystkich obywateli. Na etapie
projektowania maja zosta¢ zaplanowane rozwigzania zapewniajgce rownos¢ w korzystaniu
z infrastruktury osobom majacym ro6zne ograniczenia poznawcze. Infrastruktura zostanie
zaplanowana z dbatos$cig o estetyke 1 bezpieczenstwo uzytkowania w sposob dostepny
funkcjonalnie dla 0s6b z niepetnosprawno$ciami, zgodne z regutami uzytecznos¢ dla osob
o réznej sprawnosci, z zachowaniem zasady niedyskryminacji ze wzglgdu na pteé,
pochodzenie, wyznanie, wiek. Wykonawca powinien okresli¢ niezb¢dnie oznakowania i
certyfikaty do realizacji rob6t budowlanych zgodnie z zapisami art. 30a i 30b ustawy Pzp.

6. Wykonawca przedstawi koncepcje budowlang uzgodniong z zarzadcami terendw przez
ktore bedzie przebiegac $ciezka w terminie max 60 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca moze przystapi¢ do opracowania dokumentacji objetej zamdwieniem po
uzyskaniu pisemnego uzgodnienia koncepcji, 0 ktorej mowa w zdaniu poprzednim.

7. Dokumentacja bedaca przedmiotem umowy zostanie wykonana w nast¢pujacej formie 1
liczbie egzemplarzy:

1) koncepcja w wersji drukowanej — 3 szt.

2) projekty w wersji drukowanej — po 6 egz.

3) specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robot w wersji drukowanej — po 5 egz.

4) przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie w wersji drukowanej — po 3 egz.;

5) informacja BIOZ w wersji drukowanej — po 6 egz.

6) materiaty w formie elektronicznej w ogdlnodostepnym formacie np. ,,pdf” oraz
dodatkowo kosztorysy inwestorskie w formacie np. xlIs (arkusz kalkulacyjny) - na
trwatych nosnikach — 2 kpl.

8. Zakresem przedmiotu umowy objete jest rOwniez przekazanie praw autorskich do
opracowan oraz petnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi w oparciu o
opracowania.

9. Opracowania bedgce przedmiotem niniejszej umowy, o ktorych mowa w § 1 zostang
wykonane w terminie do dnia ................... (max do dnia 30.11.2017 r.). Wykonawca
sprawowat bedzie nadzor autorski, o ktorym mowa w ust. 9 oraz § 3 ust. 8 umowy od dnia
zawarcia umowy z wykonawcg rob6t budowlanych realizowanych w oparciu o

dokumentacje projektowa stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania

Fundusze B lubelskie Unia Europejska [ECEEN
Europejskle :;' ‘ &mé Fsyciel Europejski Fundusz =
Program Regionalny 3 J ’ Rozwoju Regionalnego *ak



Projekt wykonanie sciezki ekologicznej wraz z malq infrastrukturq informacyjno-turystyczng w ramach projektu
Zielony LOF wspdffinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

protokotu odbioru koncowego robdot budowlanych, nie dtuzej niz do uptywu 5 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.

10.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje oraz
niezbedne $rodki do terminowego 1 wlasciwego wykonania przedmiotu umowy oraz ze
prace wykona ze szczego6lng starannoscia, z zachowaniem najwyzszych standardow.

11. W czasie realizacji umowy przez wykonawce zamawiajgcemu przyshuguje prawo
kontroli prawidtowos$ci wykonywania prac nig objetych. W celu umozliwienia
zamawiajgcemu realizacji tego prawa, wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie
umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom zamawiajacego wglad w prowadzone prace.
Ponadto, wykonawca zwigzany jest trescig uwag i wskazéwek dokonanych przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego z zachowaniem formy pisemne;.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie
skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Ponadto zawiera¢ bedzie niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan dokumentacji sktadajacy sie na komplet
przedmiotu umowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanych opracowan, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisOw lub zgloszenia zastrzezen do wykonanej
dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie
wykonywania umowy.

14.  Integralng cz¢$cig niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia oraz oferta Wykonawcy. Zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkow RPO
WL na lata 2014 — 2020 w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i
naturalnego Dziatanie 7.4 Ochrona bior6znorodnosci dla Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

15.  Opracowania bgdace przedmiotem niniejszej umowy muszg odpowiadac przepisom
prawa budowlanego, a takze wymaganiom okreslonym w:

1) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowyms (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz

2) w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072, z p6zn. zm.)

- z uwzglednieniem aktualnych na dzien oddania opracowan wersji ww. rozporzadzen.
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§2

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy za przedmiot umowy okreslony w § 1
niniejszej umowy cen¢ catkowitg ustalong w oparciu o ww. oferte¢ Wykonawcy w
wysokosci brutto .................. zt (stownie ztotych: .......................L ) wraz z
naleznym podatkiem VAT.

2. Cena, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie obejmuje wszelkie koszty wykonawcy
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, przekazania praw autorskich oraz pelienie
nadzoru autorskiego nad realizacja robot budowlanych w oparciu o opracowane projekty.
Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji, opinii i sprawdzen rozwigzan projektowych od
upowaznionych organéw w zakresie wymaganym przez obowigzujace przepisy prawa.

3. Cena zostanie wyptacona na konto Wykonawcy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzonego protokotem odbioru.

4. Walutg rozliczania umowy jest PLN.

5. Zmiana numerow rachunkow bankowych nie bedzie wymagata zgody Zamawiajacego w
formie aneksu do umowy.

6. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.

7. W ramach ustalonej ceny Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg przenosi na
rzecz Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych do opracowan oraz
prawo wilasnosci egzemplarza utworu, no$nikow, na ktorych zostato ono utrwalone — bez
dodatkowego wynagrodzenia.

8. Autorskie prawa majatkowe i zalezne do opracowan bedacych przedmiotem umowy,
zostajg przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania na nast¢pujacych polach
eksploatacji:

1) realizacji inwestyciji,

2) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych utwor utrwalono,

3) utrwalania i zwielokrotniania kazda mozliwa technika, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu no$nikow magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika,

4) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlno$ci na ogdlnodostepnej wystawie
lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamigci komputera, przesytania za

pomocg sieci multimedialnej, komputerowej 1 teleinformatycznej, w tym publikacja w
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5) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostgpie do informacji publicznej,

6) prowadzenia wszelkich postgpowan o udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z
realizacjg inwestycji przez Zamawiajgcego, na terenie, dla ktérego zostata opracowana
dokumentacja na podstawie niniejszej umowy,

7) ubiegania si¢ o dofinansowanie ze srodkow budzetowych lub funduszy Unii Europejskie;j
- jako element wnioskow o dofinansowanie ze srodkow budzetowych lub funduszy Unii
Europejskiej,

8) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie
niniejszej umowy, przez wykonawcow wykonujacych kolejng dokumentacj¢ projektowa
na podstawie oddzielnego zamowienia, w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany
sposobu uzytkowania obiektow budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu,
zmiany decyzji co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektow budowlanych przez
Zamawiajacego, na terenie dla ktorego byla opracowana dokumentacja projektowa,

9) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzacego celom promocyjnym i
informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestycji.

9. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonanie
zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z opracowan dzieta, o
ktérym mowa w § 1 w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 8).

10.  Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

11. W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez
Wykonawce z udzialem innych osob, ktorym przystuguja majatkowe prawa autorskie do
opracowan lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow opracowan majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w trybie okre§lonym w niniejszym
paragrafie,

2) uzyskac zgode¢ autoréw opracowan do korzystania przez Zamawiajacego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 8 1 ust. 9,

3) dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz z opracowaniami, o§wiadczenia tworcow
(wspottworcow) opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
opracowan oraz, ze wyrazaja oni zgode, o ktorej mowa w pkt. 2,

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z
naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowiazuje si¢ wzig¢ udziat w takim
postepowaniu po stronie Zamawiajgcego.
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14. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne
do opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym do przystosowywania,
dokonywania zmian oraz przerébek z chwilg podpisania protokotu odbioru dokumentacji.

15.  Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych.

16. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz
innych praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

17.  Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujacych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majatkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody
Wykonawcy.

18.  Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej i innych opracowan, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
i ich modyfikacja w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy
Wykonawca nie podejmie lub zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania
nadzoru autorskiego, do ktdrego jest zobowigzany na podstawie ustawy Prawo budowlane
oraz niniejszej umowy.

19.  Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostaja wlasnoscig Projektantow —

autoréw dokumentacji projektowej i innych opracowan objetych umowa.

§3

1. Opracowania bgdace przedmiotem niniejszej umowy uwaza si¢ za odebrane z chwilg
podpisania protokotu odbioru.

2. Strony ustalaja, ze miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiajacego
(miejsce spetnienia S$wiadczenia).

3. Dokonanie odbioru nastapi w terminie 14 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy do
odbioru i potwierdzone zostanie protokotem odbioru sporzadzonym w dwoch
egzemplarzach — po jednym egz. dla kazdej ze stron i podpisanym przez osoby
upowaznione ze strony Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia wad w przygotowanym przez Wykonawce do odbioru
przedmiocie umowy, Zamawiajacy odstepuje od przyjecia przedmiotu umowy. Termin
ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym po uprzednim sprawdzeniu
przedmiotu umowy we wlasnym zakresie i wyeliminowaniu wad.

5. W przypadku stwierdzenia wad i bledow w przedmiocie umowy w okresie pozniejszym
(po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy) Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o ich
usunigcie. Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od dnia wezwania.
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6. Wykonawca dotaczy do opracowania o$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z
umowag, obowigzujacymi przepisami i ze zostalo wykonane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

7. Wykonawca ponosi materialng odpowiedzialno$¢ za btedy majace wplyw na zakres
rzeczowo — finansowy robot ujetych w opracowaniu bedacym przedmiotem umowy.

8. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca sprawowatl nadzor autorski, o ktorym mowa w art.
20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w nast¢pujacym zakresie:

1) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),

2) stwierdzanie, czy realizacja robot budowlanych jest zgodna z projektem,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupeknienie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci z tym
zwigzanymi W toku realizacji inwestycji oraz w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia na roboty budowlane (odpowiedzi na zapytania do siwz),

4) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

5) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz zgodnie z § 9 ust. 112
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., nr 108, poz. 953, z
pozn. zm.),

6) biezace monitorowanie robot budowlanych i przybywanie na teren budowy lub do
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie najp6zniej 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, e-mail lub w
innym umowionym z Zamawiajacym terminie),

7) Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

8) 10 pobytow na terenie budowy w ramach wynagrodzenia za nadzor autorski na wezwanie
Zamawiajacego (ww. liczba pobytow dotyczy wytacznie pobytow na wezwanie
zamawiajacego 1 nie obejmuje pobytow projektantdw na terenie budowy z ich wiasnej
inicjatywy).
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9. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktorych mowa w § 3 ust. 8 beda kazdorazowe wpisy
projektanta, badz niezbednej grupy projektantow (po uprzednim, pisemnym wezwaniu
przez Zamawiajacego) do dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z udziatem
zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robot, inwestora i autoré6w projektu)
oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, badz niezbednej grupy
projektantow. W przypadku, gdy do dokonania zmian dokumentacji lub jej wyjasnienia lub
uszczegdtowienia pobyt projektanta na budowie nie b¢dzie konieczny — dowodami
realizacji obowiazkow, o ktérych mowa w § 3 ust. 8 umowy sg wszelkie dokumenty i
informacje przestane w odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robot.

10.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie okre§lonym w § 3 ust. 8 umowy (w tym do
przyjazdu na budowe¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, e-mail lub w
innym umowionym z Zamawiajgcym terminie) na kazde wezwanie Zamawiajacego.

11.  Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot
budowlanych, osoby wykonujace nadzor autorski dokumentowac beda przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegotowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz
naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone
datg 1 podpisem,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zalaczone do dziennika budowy.

12. W przypadku konieczno$ci wykonania opracowan zamiennych i uzupekniajacych na
skutek ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidtowosci
dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia na wtasny koszt.

13. W przypadku niedostarczenia opracowan wymienionych w ust. 12, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich
wykonania osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§4
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony beda ptaci¢
nastgpujace kary umowne:

1) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcy z tytutu zwioki
w odbiorze wykonanego bez wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu
na dokonanie odbioru;

2) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:
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a) opdznienia lub zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz opdznienia lub zwloki w
usuni¢ciu wad 1 bledow - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu na dokonanie
czynnosci,

b) op6znienia lub zwloki w wykonaniu korekty lub aktualizacji opracowan objgtych
umowg - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opoOznienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu na dokonanie czynnosci,

C) odstgpienia od umowy przez Wykonawce i niewykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce z przyczyn dotyczacych Wykonawcey w tym zaprzestania petnienia
nadzoru autorskiego oraz nieprzestrzegania zapisoéw umowy dot. praw autorskich - w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

d) wypowiedzenia umowy w przypadkach, o ktorych mowa w § 6 - kar¢ w wysokosci 25%
wynagrodzenia umownego brutto,

e) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktorych mowa w § 5
ust. 1 pkt 2-6 w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Naliczone Wykonawcy kary umowne moga by¢ potracane z jego wynagrodzenia tj. ceny
ustalonej w § 2 ust. 1.

3. Zaptata przez Wykonawce kar umownych nie pozbawia Zamawiajacego prawa
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogo6lnych w przypadku, gdy wysokos¢ szkody przekracza wysoko$¢ zastrzezonej
kary umownej (w tym utrata dotacji przez Zamawiajacego).

4. Niezaleznie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do odstgpienia od umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

§5
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, w przypadku gdy:

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznos$ciach

2) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy lub ktéregokolwiek z jej etapoéw trwa dhuzej niz
30 dni;

3) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego powierzy wykonanie przedmiotu umowy innej

osobie;
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4) Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, w Sposob
sprzeczny z umowa, albo z nienalezytg staranno$cia,

5) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby ukonczylt je w terminach, o ktorych mowa w § 1,

6) wady w przedmiocie umowy nie dadzg si¢ usuna¢, albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim czasie.

2. Odstgpienie od umowy z powoddw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2 - 6 niniejszego
paragrafu, przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty kary umownej i
odszkodowania na zasadach ogélnych i moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w zwiazku z zaistnieniem
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

4. Oswiadczenie Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy nastepuje na pismie. Po
dorgczeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca zobowiazany jest
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni, do zwrotu dokumentéw pobranych od
Zamawiajacego.

5. W przypadku odstapienia od umowy wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie rozliczone
stosunkowo do §wiadczen wykonanych na podstawie tej umowy do dnia ztozenia

oswiadczenia o odstgpieniu z zastrzezeniem ust. 21 § 4.

§6
1. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ przedmiotowa umowe, w trybie natychmiastowym, w
przypadku gdy:
1) Zamawiajacy powziagt wiadomos$¢ o wystapieniu Wykonawcy z wnioskiem do Sadu o
wszczgcie postgpowania uktadowego lub o ogloszenie upadtoscei,
2) zostanie zgloszona likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie zajety majatek Wykonawcy.
2. W przypadku wypowiedzenia przedmiotowej umowy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie rozliczone stosunkowo do §wiadczen
wykonanych na podstawie tej umowy do czasu dokonania wypowiedzenia przez

Zamawiajacego.

§7

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow,
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lub
3. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow,
powierzajac nastepujacy zakres prac Podwykonawcom:
1)

4. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktérej zapisy nie beda
naruszaty postanowien niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za wlasne dziatania.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i terminowo$¢ prac, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

7. Do uzgodnien zwigzanych z realizacja umowy strony wyznaczaja swoich przedstawicieli
w osobach :

1) P - ze strony Zamawiajacego,
2) Pooe - ze strony Wykonawcy.
§8

1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dokonywania wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy
prawa i nie wymagajacych przewidzenia w SIWZ, a takze zmian ktorych zakres, charakter

i warunki wprowadzenia przewidziano w umowie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1) zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora przyznata
srodki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy,

2) zmiany terminu realizacji Umowy, w szczegodlno$ci, gdy dochowanie terminu
wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powoddw, za ktdre nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca, w szczegolnosci zmiany bedacej nastepstwem dziatan
organow zwigzanej Z:

a) przekroczeniem zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy (w tym
organy administracji) decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa,

b) konieczno$cig uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu,
ktorej nie przewidywano przy zawarciu Umowy,

¢) koniecznoscig zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich —w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy,

d) odmowg wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.
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3) zmian wynikajacych z zaistnienia zdarzenia o charakterze silty wyzszej, tj. zdarzenia,
ktorego wystapienie jest niezalezne od Stron i ktoremu nie moga one zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski
zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje,
zamieszki i strajki w zakresie majacym wptyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

4) zmian personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystgpienia istotnej przyczyny
uniemozliwiajgcej dotychczasowej osobie wykonywanie swoich obowigzkoéw, na inng
legitymujacg si¢ uprawnieniami i do§wiadczeniem wskazanym SIWZ, po uprzedniej
zgodzie Zamawiajacego wyrazonej na pismie, dla kazdej z ww. osob,

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu przedmiotowego umowy w
nastepujacych przypadkach:

a) ograniczenia zakresu przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia,
jezeli okaze sig¢, ze niektdore elementy sktadowe dokumentacji projektowej beda zbedne
z punktu widzenia postgpowania administracyjnego 1 procesu inwestycyjnego, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy pisemnie
poinformuje Wykonawce o zbednosci ktoregos z elementu dokumentacji projektowe;.
Przystapienie do wykonywania poszczeg6élnych elementéw dokumentacji projektowej
nastgpowac bedzie w porozumieniu z Zamawiajacym,

b) rozszerzenia zakresu wykonywanych ustug projektowych objetych Przedmiotem
Umowy nie wymagajacych zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢
wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy,

c) zmiany przebiegu inwestycji, zmiany zatwierdzonej koncepcji lub zmniejszenie zakresu
opracowania, z ewentualnym odpowiednim zwigkszeniem lub zmniejszeniem
wynagrodzenia, pod warunkiem wykazania wptywu tych zmian na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce na zasadach okreslonych w ust. 3-6 niniejszego
paragrafu, z powodu:

- protestow mieszkancow,

- niemoznos$ci zachowania odleglo$ci gwarantujacej brak szkodliwego wptywu
przedsiewzigcia na Srodowisko 1 zdrowie ludzi.

6) zmiany terminu wykonywania nadzoru autorskiego z uwagi na pdzniejszy niz zaktadany
W niniejszej umowie termin wykonywania robot budowlanych w oparciu o opracowania
bedace przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana ta nie wymaga zawarcia pisemnego
aneksu. O zmianie terminu zakonczenia pelnienia nadzoru autorskiego w zwigzku ze

zmiang terminu wykonywanych rob6t Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie

§9
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1. Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy na rzecz zamawiajacego, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % catkowitej ceny ofertowej brutto
okreslonej w § 2 ust. 1 tj. w wysokosci ............... , w formie .............. ,

2. Strony uzgadniaja, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajgcego
za nalezycie wykonany zamawiajacy zwroci lub zwolni czgs$¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

5. Uprawnienia zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady opracowan bedacych przedmiotem
niniejszej umowy wygasaja w stosunku do wykonawcy wraz z wygasnigciem
odpowiedzialnosci wykonawcy robot z tytutu rgkojmi za wady wykonanych robot na
podstawie tego projektu, jednak nie p6zniej niz 5 lat od bezusterkowego odbioru
dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

6. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane prace.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajacej zmiang¢ (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okoliczno$ciach przewidzianych w § 8 wykonawca zobowigzany

jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10
W sprawach nieunormowanych niniejsza umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa polskiego, a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§11
Ewentualne spory, jakie moga wynikac z realizacji postanowien niniejszej umowy, bedg

rozstrzygane na drodze postepowania sgdowego przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 12
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden dla

Wykonawcy 1 dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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