UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - wzér
Nr .....2017

Zawarta W dniu ........ccceeeiveeenneennne. w Jakubowicach Murowanych, pomigdzy:
1. Gming Wélka

z siedzibg w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62,
NIP: 713-287-29-53

zwang w dalszej czesci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”
reprezentowang przez: Edwina Gortata - Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Grobelskiej
a
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zwanym w dalszej czesci umowy ,, WYKONAWCA”

TEPreZENtOWANYIN PIZEZ: ..evverveenveanreareesreeneeeeeseesneenaesneeseeens

Strony zawierajg niniejszg umowe¢ po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 1 pozostatych przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164. z p6zn. zm.) p.n.

1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km
0+946,00 (czgs¢ pierwsza)
2. Modernizacja drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dzialce nr ew. 102 w m. Kolonia

4

Swidnik Maty od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (cz¢s$¢ druga).
Zamowienie jest realizowane z dotacji celowej ze Srodkéw budzetu Wojewodztwa Lubelskiego o

ochronie gruntéw rolnych i le$nych jednostkom samorzadu terytorialnego na budowe lub
modernizacj¢ drog dojazdowych do gruntow rolnych.

§ 1. Przedmiot umowy.

1) Przedmiotem zaméwienia jest:

1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km
0+946,00 (czg$¢ pierwsza) *(jezeli niepotrzebne skreslic)



2. Modernizacja drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatce nr ew. 102 w m. Kolonia
Swidnik Maty od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (cze$¢ druga). * (jezeli niepotrzebne

skreslic)

Zakresem Przedmiotu zamdwienia jest:

Dla czesci pierwszej : Droga gminna nr 106097L, ktora stanowi dojazd do gruntow rolnych,
ktora znajduje si¢ w m. Rudnik 1 zakres modernizacji obejmuje odcinek od km 0+002,37 do
km 0-+946,00.

Projektowana modernizacja (przebudowa) powyzszego odcinka drogi swoim zakresem
obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbidérkowe

- wykonanie remontu/przebudowy istniejgcej nawierzchni drogi w technologii mas
bitumicznych,

- regulacja wysoko$ciowa (w gore) istniejacych kraweznikoOw i1 obrzezy na tawie

betonowe;j

- przebrukowanie (regulacja w gore) istniejacej nawierzchni chodnikow 1 zjazdow,

- wykonanie opaski bezpieczenstwa wraz ze zjazdami z kostki betonowej,

- odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego,

- wykonanie pobocza umocnionego kruszywem gr. 15 cm,

- wykonanie umocnien skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanka
Szczegolowy zakres robot dla tej czesci zadania okresla zatacznik nr 1.1 do SIWZ (projekt
wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczaltowy.
Zamawiajacy zamieszcza przedmiar robot , jednak ma on charakter pomocniczy.

Dla czeSci drugiej: Droga gminna wewngtrzna stanowi dojazd do gruntoéw rolnych potozona
jest na dzialce nr ew. 102 w m. Kolonia Swidnik Maty. Modernizacja (przebudowa) drogi
gminnej wewnetrznej polozonej na dzialce nr ew. 102 w m. Kolonia Swidnik Maty od km
rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13. Modernizacja powyzszego odcinka drogi swoim
zakresem obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wzmocnienie nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych przy uzyciu nowej
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm jak dla KR1,

- korekte wysokosciowa niwelety drogi poprawiajaca jej ptynnos$¢ przebiegu przy uzyciu
warstwy wyrownawczej z kruszywa kamiennego famanego,

- roboty wykonczeniowe,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego Poczatek projektowanej do modernizacji
(przebudowy) drogi gminnej wewngtrznej przewidziano w km rob. 0+000,00 tj. dowigzanie
do istniejgcej krawedzi nawierzchni zjazdu. Na catym odcinku tj. od km rob. 0+000,00 do km
rob. 0+700,13 (do konca opracowania) projektuje si¢ jezdni¢ o szer. 3,50m i1 pochyleniu
jednostronnym 2% (w prawo). Na odcinkach od km rob. 0+471,23 do km rob. 0+496,23 po
stronie lewej oraz od km rob. 0+674,13 do km rob. 0+700,13 po stronie prawe]j
zaprojektowano mijanki o lacznej szerokosci jezdni 5,0 m. Szczegolowy zakres robodt dla tej
czesci zadania okres$la zalgcznik nr 1.2 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wynagrodzenie
za przedmiot umowy ma charakter ryczaltowy. Zamawiajacy zamieszcza przedmiar robot ,
jednak ma on charakter pomocniczy.



3. Szczegdlowy zakres robot okreslaja dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna

wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz specyfikacja istotnych warunkow

zamowienia. Wykonawca wykona przedmiot zamowienia zgodnie z wymaganiami

okreslonymi przez Zamawiajagcego ina warunkach wskazanych w ofercie z dnia

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej

czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

3)
4)

5)

Roboty drogowe wykonywane przez operatordw sprzgtu wykorzystywanego przy

realizacji zamowienia,

Roboty drogowe wykonywane przez pozostatych pracownikow fizycznych bioracych

udzial przy realizacji zamowienia.

roboty brukarskie w przypadku pierwszej cze$ci zamowienia.

W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 1-3 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

a) zadania oSwiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spelniania ww. wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie

1-3 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujagcych w trakcie



realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci' bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
e zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z

tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

6) Z tytulu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w punkcie 1 -3 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary
umowne] w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 5 umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Nie zlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w

punkcie 1-3 czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



§ 2. Wykonanie umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j.:
Dz.U. 22016, poz. 290 z pdzn. zm.).

3. Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania nalezy przedstawi¢ do wgladu w trakcie realizacji, a komplet przekaza¢ wraz z
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego.

4. Nastepujace roboty Wykonawca wykona za pomocg Podwykonawcow:

D) ,
)

5. Do rozliczen pomigdzy Zamawiajagcym, Wykonawca i Podwykonawcg stosuje si¢ zasady
ustalone w tym zakresie W niniejszej umowie, w specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia, stanowigcej integralng cz¢s¢ niniejszej umowy oraz w Kodeksie cywilnym.

6. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora
nadzoru, jak réwniez zapytania 1 odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy
wymagajg formy pisemne;j.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze przeniesienie wierzytelnosci na osobe trzecia wymaga
zgody dtuznika.

8. Wykonawca w trakcie realizacji zamOwienia ma obowigzek uwzgledniania wszystkich
elementéw dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowan istniejacej
infrastruktury.

9. Podpisanie umowy jest rOwnoznaczne z przejeciem przez wykonawce placu budowy.

N —

§ 3. Wynagrodzenie.

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie
przedmiotu umowy  okreslonego w § 1 ust. 1 w lgcznej wysokosci:

a) Dla czgsci pierwszej:
Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km
0+946,00;

wartos¢ netto: ........... zt

warto$¢ brutto: ............... zt

(stownie brutto: .................ooiii zlotych ),

b) Dla cze¢sci drugie;:
Modernizacja drogi gminnej wewngtrznej potozonej na dzialce nr ew. 102 w m. Kolonia
Swidnik Maty od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13;

wartos¢ netto: ........... zt

warto$¢ brutto: ............... zt
(stownie brutto: ... zlotych ),



2.Umoéwione wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zagospodarowania placu budowy,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy ( t. w szczegdlnosci koszty
zamontowania licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej, koszty zuzycia mediow
w okresie realizacji robdt, koszty opracowania czasowe] organizacji ruchu,
inwentaryzacje geodezyjng)., wszelkie koszty obstugi geodezyjnej, wszelkie oplaty za
zajecie pasa drogowego, itp..
3. Wynagrodzenie wykonawcy bedzie wynagrodzeniem ryczattowym, ktérego definicje
okresla art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja zaméwienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania
wszystkich kosztéw. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci 1 w petni akceptuje informuje, iz
przedmiary robot dolgczone do opisu przedmiotu zamoOwienia stanowig jedynie materiat
pomocniczy. W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty niezbgdne do prawidlowego
wykonania zadania wynikajace z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze
ogolnie rozumianej sztuki budowlanej. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie ma charakter
ryczattowy w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w
jakiejkolwiek pozycji, nie bedzie to moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robdt koniecznych
do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym)
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie
umownej. Ilosci robdt w przedmiarach Wykonawca ma prawo skorygowa¢ do wielkosci
wedhug wiasnych obliczen na podstawie projektéw budowlanych i wykonawczych oraz SST.

§ 4. Warunki platnosci.

1. Umoéwione wynagrodzenie koncowe uregulowane bedzie na podstawie faktur Vat ( z
protokotem odbioru rob6t ) po dokonaniu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,
zatwierdzone] przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy nie przewiduje
wynagrodzenia czgsciowego.

2. Zamawiajacy zaptaci Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy po
przedtozenia f-ry VAT w terminie 30 dni od przedlozenia faktury VAT.

3. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktorego
wyrazit zgod¢ Zamawiajacy zgodnie z zasadami okreSlonymi w. s.iw.z., ustala si¢
nastepujacy tryb wystawiania faktur przez Wykonawce i platnosci tych faktur przez
Zamawiajacego:

1) Wykonawca zobowigzany jest do skladania Zamawiajagcemu wraz z faktura
pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktorego
wierzytelnosc¢ jest czgscig skltadowa wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz
tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

2) potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury,

3) w przypadku faktury koncowej potwierdzenie winno by¢ dotaczone do protokotu
koncowego odbioru robot,

4) w przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w pkt 1 - 3,
Zamawiajacy dokonuje zaplaty wynagrodzenia zgodnie z zapisami pkt. 5-9 .

5) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢




od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

6) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt.5 , dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji umozliwia wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 7.

9) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 8, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takie;j
zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢

takiej zaptaty.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 5, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

11) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 5, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

§ 5. Termin realizacji umowy.

1. Termin realizacji umowy: 31.10.2017 r.
2. Po przekroczeniu terminu realizacji umowy Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy.
§ 6. Obowiazki Zamawiajacego.

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
2)  Dokonania odbioru robdt etapowych w przypadku bezusterkowego ich wykonania,
w terminie okreslonym przez zamawiajagcego po ztozeniu wniosku o dokonanie
odbioru czesciowego ( o ile zamawiajagcy wyrazi zgode na odbidr czegsSciowy.
Dokonanie odbioru cze¢sciowego nie oznacza, ze zamawiajacy dokona platnosci
czgsciowe] wynagrodzenia. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czesciowych ).



3) Dokonania odbioru koncowego robdt w przypadku bezusterkowego ich wykonania,
w terminie 30 dni od dnia zgloszenia zakonczenia robdt i1 zlozenia wniosku o
dokonanie odbioru koncowego.

4) Przekazania Wykonawcy robdt dokumentacji techniczne;.

5) Przekazania placu budowy wykonawcy z dniem podpisania umowy. Podpisanie
umowy jest rownoznaczne z przekazaniem placu budowy.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia zgodnie z dostarczong
dokumentacja techniczng, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

2) Wykonawca podpisujac niniejszg umowe przejmuje jednoczesnie plac budowy.

3) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci.

4) Zorganizowania zaplecza budowy.

5) Dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy.

6) Zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych robot.

7) Zawiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze wykonania robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

8) Opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych

9) Zlozenie wniosku do Urzedu Gminy o zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot i wniesienie stosownej oplaty za zajecie pasa (zamawiajacy nie
bedzie pobieral oplat za zajecia pasa drog gminnych).

10) Stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego

11) Przekazania Zamawiajacemu, wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych
robot, kompletnej dokumentacji powykonawczej] oraz innych dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania robot zglaszanych do odbioru.

12) Zgloszenia zakonczenia robot wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych
robdt stanowigcych przedmiot umowy, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienia usuni¢cia stwierdzonych wad w terminie wskazanym przez
zamawiajacego.

13) Powiadomienia Zamawiajacego o wykrytych wadach w dokumentacji technicznej,
natychmiast po ich wykryciu.

14) Zglaszania zamawiajacemu koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych
z uwagi na bezpieczenstwo budowy, urzadzen 1 materialdw tam uzytych, w terminie
do 3 dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Roboty dodatkowe
wykonane zostang po spisaniu protokotu koniecznosci i zawarciu odrebnej umowy na
zasadach okreslonych przepisami ustawy 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien
publicznych ( tekst jednolity . (Dz.U. z 2015r. poz. 2164. z p6zn. zm.).

15) Wykonania wszelkich niezbednych badan laboratoryjnych dotyczacych zastosowanych
materiatow oraz wykonanych robot, sprawdzajacych ich jakos¢.

2. Wykonawca jest gospodarzem placu budowy na czas trwania robot 1 odpowiada za szkody
powstate w wyniku zdarzen zachodzacych w tym czasie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow, PodwykonawcoOw oraz osob trzecich powstale w zwigzku z



prowadzonymi robotami, od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania

koncowego odbioru przedmiotu umowy.

4. W przypadku zatrudnienia przez wykonawce podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wykonawca zobowigzuje si¢ pod rygorem kar umownych do
przestrzegania nizej wymienionych przepisOw niniejszej Umowy:

a. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane ,do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

b. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

c. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane: niespeiniajacej
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia; gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt.b.

d. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni , uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

e. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest do przediozenia zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przypadkach, o ktérych
mowa w pkt. c.

g. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
Umowy przez zamawiajacego.

h. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnoS$¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Wylaczenie , 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zk.

i. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. h, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w pkt.. b, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej.

J.  Przepisy pkt. a—1 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 8. Osoby reprezentujace Strony.

1. Zamawiajacy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie reprezentowany przez inspektora
nadzoru posiadajgcego wlasciwe uprawnienia.



10.

11.
12.

Wykonawca bedzie reprezentowany przez kierownika budowy posiadajacego wlasciwe
uprawnienia.

§ 9. Odbiér przedmiotu umowy.

Odbiér wykonanych robot stanowigcych przedmiot umowy moze mie¢ charakter odbioru
czg$ciowego (etapowego) lub odbioru koncowego. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty
przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy.

Po wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca zglasza na piSmie

Zamawiajgcemu zakonczenie robot wraz z wnioskiem o dokonanie ich odbioru.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru czeSciowego (etapowego) Wykonawca przeditozy

inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu

umowy. Na okoliczno$¢ dokonania odbioru czg¢$ciowego (etapowego) strony sporzadza protokot
odbioru robot czesciowych.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materialy budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy

Prawo budowlane, jak rowniez inne dokumenty pozwalajgce na oceng prawidlowego wykonania

roboét zglaszanych do odbioru, tj. szczegoélnoscei :

1) dokumentacj¢ powykonawcza,

2) atesty na zastosowane prefabrykaty i materialy,

3) inwentaryzacj¢ geodezyjna,

4) protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen,

5) kosztorys powykonawczy do celow wewnetrznych zamawiajgcego, w zwigzku z
ubieganiem si¢ o srodki zewngtrzne przez zamawiajgcego.

Dokumenty okreslone w ustgpie 4 powinny by¢ opisane i ostemplowane przez kierownika

budowy. Istnieje mozliwos¢ dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej po odbiorze robot, ale przed

dokonaniem ptatnosci za fakture koncowa.

Odbiér przedmiotu umowy odbywal si¢ bedzie w oparciu o Szczegdtowa Specyfikacje

Techniczng wykonania i odbioru robot, przy udziale przedstawicieli obu Stron.

Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy 1 sporzadzi protokét odbioru robdt przy

spetnieniu przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 1 — 5 umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady strony sporzadzaja protokot

odbioru robdt z wyszczegolnieniem stwierdzonych wad.

W przypadku stwierdzenia wad :

1)  nadajacych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze zadaé bezplatnego usunigcia wad,
wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin ich wusunigcia z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy;

2) nienadajacych si¢ do usunig¢cia — Zamawiajacy moze wedlug swego wyboru:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy odpowiednio od utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem:

- zazada¢ ponownego wykonania wadliwych robot bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, zachowujgc przy tym
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub

- odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie dwoch miesigey

od dnia stwierdzenia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
0 usunigciu wad.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca,

Po otrzymaniu zawiadomienia o usuni¢ciu wad strony przystepuja do dalszego odbioru robot,

sporzadzajac protokodt odbioru, w ktorym stwierdzaja miedzy innymi fakt usunig¢cia wad.

Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin sporzadzenia protokotu odbioru robdt po

usunigciu stwierdzonych wad.
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13.

14.

(98]

Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie czynnosci odbioru
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuni¢cia tych wad. W takim przypadku procedure odbioru nalezy
powtorzyc.

W przypadku nie usunigcia wad lub braku ponownego wykonania wadliwych robot w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota
usung¢ wad lub ponownie wykona¢ wadliwe roboty w wyznaczonym czasie, Zamawiajagcy moze
ich usunigcie zleci¢ innemu podmiotowi, a powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze
uregulowac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ z wynagrodzenia
przyshugujacego Wykonawcy. W takich przypadkach Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w terminie dwoch miesigey od dnia
stwierdzenia wady lub zgda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1

umowy.

§ 10. Gwarancja i rekojmia za wady.

Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres .......... miesiecy
liczac od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy (lub na
okres dluzszy zgodnie ze zlozong ofertg) .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z wadliwego wykonania
robot, ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi.

Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunig¢cia wad.
Stosownie do dyspozycji art. 579 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo korzystania z uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

§ 11. Kary umowne.

Wykonawca placi kary umowne w przypadku:

a) odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

b) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki po terminie okreslonym w umowie w §
S5ustl1,

c) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstalych w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki po uplywie terminu do ich usuni¢cia okreslonego przez zamawiajacego.

Kary umowne przystugujace Zamawiajagcemu moga zosta¢ potragcone z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
Strony zastrzegaja sobie prawo zadania odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonej kary umowne;.
Zamawiajacy naliczy takze kary umowne w przypadku
a) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 10% warto$ci przedmiotu umowy (umowy
zawartej pomiedzy wykonawcg a zamawiajacym),
b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 %
warto$ci przedmiotu umowy w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu umowy:.,
¢) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu umowy.,
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d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 5 % wartos$ci przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy naliczy kary umowne z tytutlu niespelienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych
wskazane w § 11 ust. 4 pkt. 1-3 czynnos$ci w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Nie zlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow (okreslonych w SIWZ
1 niniejszej umowie ) w celu potwierdzenia spetlnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w § 1 ust. 4 pkt. 1-3 czynnosci.

§ 12. Odstapienie od umowy.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub ukonczeniem przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie okreslonym w § 5
ust. 1, lub tez z przyczyn nielezacych po stronie zamawiajagcego przerwie wykonywanie
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, odstgpi¢ od umowy przed uptywem terminu jej realizacji.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W  przypadku naruszenia zasad dotyczacych zatrudniania Podwykonawcow
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
Wykonawcy wezwania do zaprzestania naruszen.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie
wywigzywania si¢ z platnosci podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w
przypadku o ktorym mowa w § 4 ust. 3 pkt. 11.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutlu wykonania cze¢sci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy strony sa zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokohu z inwentaryzacji wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy,
2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony

odpowiedzialnej za odstapienie od umowy.
§ 13. Zmiana postanowien umowy
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wszelkie zmiany niniejszej umowy

dopuszczalne sg wylacznie w przypadkach i na warunkach okre§lonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, stanowigcej integralng czes$¢ niniejszej umowy.

. Katalog zmian:

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot:
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zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:
-kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie robdt i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
- warunki atmosferyczne, niskie temperatury zewnetrzne, $nieg, deszcz, inne
uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych.
zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w s.i.w.z. warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegdlno$ci: niewypaly 1 niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; gdy Zamawiajacy
dotozyl nalezytej staranno$ci do przygotowanej dokumentacji projektowe;j,
odmienne  od  przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej warunki  terenowe,
w szczegodlnosei istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych;
zmiany be¢dace  nastgpstwem  okolicznosci  lezacych  po  stronie  Zamawiajacego
w szczegolnoscei:
a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego; ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy
nie mogt przewidziec,
b) koniecznos$¢ usunigcia btedow, ktdrych nie mozna byto wykry¢ a ktére zostaly zauwazone
w trakcie wykonywania lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot,

c) zmiany bedace nastgpstwem dziatania administracji 1 innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organoéw administracji w szczegolnosci eksploratoréw
infrastruktury oraz wlascicieli gruntow pod inwestycje,

w szczegolnoscei:

- przekroczenie w zakreslonym przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma — typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.:

- odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych
Kontraktem, w szczegolnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zamowien dodatkowych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

w przypadku kradziezy, zniszczenia, wandalizmu obiektow i urzadzen przez osoby trzecie w
trakcie  realizacji umowy, a  Wykonawca  dolozyl nalezytej  starannoSci
w zabezpieczeniu mienia i to wykaze.

W  przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin

przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dhuzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznosci.

2) Zmiana sposobu spelnienia $§wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) niedostgpno$¢ na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

2) pojawienie si¢ na rynku materialdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze wszystkie elementy oceniane
nie mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajagcego lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy. lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

3) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, ktoére nie odbiega od rynkowych
uwarunkowan;
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4)

5)

6)

7)

8)

konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy = zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujagce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczegodlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

Rezygnacja przez zamawiajacego z wykonania czg¢§ci przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
nie majacej wptywu na prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz na uzyskanie zgody na
uzytkowanie obiektu.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej mozliwa jest w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdéw i technologii robét, jak rowniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen.

b)

©)
d)

e)

2)

h)

3) Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastgpujacymi okolicznosciami:

zmiana osOb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w SIWZ np. 0sdb z uprawnieniami;

zmiana osob podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajace
wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na
zaproponowang osobg);

sifa wyzsza uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu Iub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu umowy;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji);

zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357" § 1 Kodeksu Cywilnego
(tzw. razaca strata);

gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna Iub techniczna, skutkujaca
niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materialdéw i technologii robot, jak rowniez zmiana
lokalizacji budowanych urzadzen.

4)W przypadku okre§lonym w ustepie 2 punkt 3 d, zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie ceny

kontraktowej, w czgsci, jakiej te zmiany przepisow dotycza.

5) W przypadku okreslonym w ustgpie 2 punkt 3 e zmiany dostosuja sposob rozliczen lub

6)

platnosci do wymogow zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych
wytycznych dotyczacych realizacji projektu..

W przypadku okre§lonym w ustgpie 2 punkt 3 f . zmiany mogg dotyczy¢ zakresu
wykonywanych prac, zmian dokumentacji 1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadajgce cenie robot, z ktorych Zamawiajacy rezygnuje.
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7) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na
zasadach okreslonych w warunkach umowy.
8) Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode 1 nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
9) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych:
a) zmiany danych teleadresowych,
b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
¢) udzielenie zamowien dodatkowych okre§lonych w przepisach o zamdwieniach publicznych.
10) Strona ktora wystepuje z propozycja zmiany, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o
taka zmianeg.
11) Wszystkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagaja formy pisemnej w postaci
12) aneksu do umowy.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy w formie: .......... w
wysokosci 10 % ceny oferty brutto tj. ....................

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Ustala si¢ zwrot zabezpieczenia w wysokosci 70% jego kwoty w terminie 30 dni liczac od
dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu

rekojmi za wady.

§ 15. Postanowienia koncowe.

1. Strony postanawiaja, iz korespondencja kierowana bedzie na adres podany w umowie lub
inny, o ktorym Strona zostala pisemnie powiadomiona, ze skutkiem dorgczenia
korespondencji w dniu drugiego awiza.

2. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja dla zachowania swej waznos$ci formy
pisemne;j.

3. W sprawach nieuregulowanych w tresci umowy majg zastosowanie przepisy ustaw Prawo
Zamoéwien Publicznych, Prawo Budowlane oraz Kodeks Cywilny.

4. Spory mogace wynikna¢ przy wykonaniu postanowien niniejszej umowy w przypadku nie
rozwigzania w drodze reklamacji strony poddadza rozstrzygnigciu rzeczowo wlasciwemu
Sadowi Powszechnemu w Lublinie.

5. Integralng czes¢ umowy stanowi dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zaméwienia. Wykonawca na zadanie zamawiajacego zobowigzany jest
dofaczy¢ kosztorys ofertowy 1 harmonogram rzeczowo - finansowy (do celow
wewnetrznych zamawiajacego).

6. Zamawiajacy nie przewiduje zmian niniejszej umowy poza przypadkami okre§lonymi w
ustawie Prawo Zamowien Publicznych.

7. Niniejszg umowe zawarto w dwoch (2) jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym (1)
dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY
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