UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - wzor
Nr ......2017

Zawarta W dniu ........ccoeeeviieniiennennne. w Jakubowicach Murowanych, pomigdzy:
1. Gminga Wolka

z siedzibg w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62,
NIP: 713-287-29-53

zwang w dalszej czg¢sci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”
reprezentowang przez: Edwina Gortata - Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Grobelskiej
a
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ZS1€dZIDa ..ooeieiiiiec e,

NIP: o,

zwanym w dalszej czesci umowy ,, WYKONAWCA”

repreZeNtOWaANYIM PIZEZ: ....ccuuvviiiinnnniiiiininieiiiineeiiineerinieens

Strony zawierajag niniejsza umowe¢ po przeprowadzeniu postgpowania w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 1 pozostatych przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164. z pézn. zm.) p.n.

1. Budowa drogi gminnej w miejscowosci Biskupie Kolonia na dziatce nr ewid. 5/4 o dtugosci
310,20 m. (czes¢ 1)

2. Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km
rob. 0+000,00 do km rob. 1+532,43 (cze$¢ 2)

3. Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. Luszczéw Drugi na odcinku od km rob.
0+005,92 do km rob.0+550,67 (czgs¢ 3)

4. Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej potozonej na dzialce nr ew. 994 w m. Luszczow
Pierwszy od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+599,12 (czg$¢ 4)

5. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 106096 w zakresie wykonania opaski
bezpieczenstwa na odcinku od km rob. 0+012,30 do km rob. 0+163,84 oraz wykonania
perondéw autobusowych w m. Rudnik (czegs¢ 5)

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania opaski bezpieczenstwa na
odcinku od km 7+482,85 do skrzyzowania z DP 2223L w m. Sobianowice (cz¢$¢ 6)



§ 1. Przedmiot umowy.
1) Przedmiotem zaméwienia jest:

1. Budowa drogi gminnej w miejscowosci Biskupie Kolonia na dziatce nr ewid. 5/4 o diugosci
310,20 m. (C‘Z?S% ]) *(jezeli niepotrzebne skreslic)

2. Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km
rob. O+OO0,00 do km rob. 1+532,43 (CZQéé 2) *(jezeli niepotrzebne skreslic)

3. Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. Luszczow Drugi na odcinku od km rob.
0+005,92 do km I'Ob.0+550,67 (CZQéé 3) *(jezeli niepotrzebne skreslic)

4. Przebudowa drogi gminnej wewng¢trznej potozonej na dziatce nr ew. 994 w m. Luszczow
Pierwszy od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+599,12 (czgS¢ 4) *gezeli niepotrzebne skresli¢)

5. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 106096 w zakresie wykonania opaski
bezpieczenstwa na odcinku od km rob. 0+012,30 do km rob. 0+163,84 oraz wykonania
perondw autobusowych w m. Rudnik (czg$¢ 5) *(ezeli niepotrzebne skreslic)

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2224 w zakresie wykonania opaski bezpieczenstwa na
odcinku od km 7+482,85 do skrzyzowania z DP 22231 w m. Sobianowice (czg$¢ 6) *(ezeli

niepotrzebne skreslic¢)

Zakresem Przedmiotu zamowienia jest:

Dla czeSci pierwszejgezeli nieponzebne skresiic)s: Budowa drogi gminnej w miejscowosci Biskupie
Kolonia na dzialce nr ewid. 5/4 o dlugosci 310,20 m. Przedmiot zamowienia dla tej czeSci
obejmuje:

- roboty rozbidérkowe

- roboty ziemne

- budowe drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i szerokosci jezdni 6,0 m

- wykonanie chodnika o szerokosci 2,0 m po lewej stronie drogi gminnej, oddzielonego od
jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,5 m (3,0 m)

- wykonanie po prawej stronie jezdni drogi gminnej pobocza utwardzonego kruszywem
famanym gr. 15 cm na szeroko$ci 0,75 m

- wykonanie zjazdu indywidualnego po lewej stronie drogi gminnej w km 0+131,00

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w granicach pasa drogowego drogi

gminnej, szerokos¢ zjazdu 5,0 m

- wykonanie zjazdéw indywidulanych po prawej stronie drogi gminnej o nawierzchni
umocnionej kruszywem tamanym gr. 15 cm w granicach pasa drogowego drogi

gminnej, szeroko$¢ zjazdéw 4,0 mi 5,0 m

- wykonanie prawostronnego rowu bezodpltywowego odparowujacego na odcinku

od km 0+008,50 do km 0+302,00

- umocnienie dna rowu ptytami azurowymi 40x60x8cm na podsypce piaskowe;j

gr. 10cm wraz z wypelieniem otworéw gruntem rodzimym

- wykonanie przepustow z rur PP @40 pod zjazdami w ciggu projektowanego rowu



- wykonanie $cieku trojkatnego przy krawedzi jezdni drogi gminnej na odcinku

od km 0+274,67 do km 0+284,67 — $ciek po prawej stronie jezdni drogi gminne;j,
wraz z wykonaniem $cieku skarpowego trapezowego w najnizszym lokalnym punkcie
niwelety (w km 0+279,67)

- wykonanie umocnien skarp i dna rowu poprzez humusowanie wraz z obsianiem
mieszankg traw

- humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw pasa zieleni

- korekte 1 uzupetnienie oznakowania pionowego.

Szczegdtowy zakres robot dla tej czesci zadania okresla zatgcznik nr 1.1 do SIWZ (projekt
wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczattowy.
Zamawiajacy zamieszcza przedmiar robot , jednak ma on charakter pomocniczy.

Dla czesci drugiej*jezeli niepotrzebne siresiic): Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ew.
343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+532,43

Projektowana przebudowa powyzszego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- przebudowe nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych,

- wykonanie betonowego $Scieku przykraweznikowego typ ,.korytkowy” na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 1 fawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem,

- wykonanie zeliwnego wpustu deszczowego nad istniejagcym przepustem pod

zjazdem z drogi powiatowe;j,

- regulacja istniejacego przepustu betonowego D50 zlokalizowanego pod

opracowywang droga,

- wykonanie pobocza umocnionego kruszywem gr. 15 cm,

- wykonanie umocnien skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanka

traw,

- ustawienie oznakowania pionowego

Szczegbdtowy zakres robot dla tej cze$ci zadania okresla zatacznik nr 1.2 do SIWZ (projekt
wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczattowy.
Zamawiajacy zamieszcza przedmiar robot , jednak ma on charakter pomocniczy.

Dla czeSci trzeciejgezeli nieporzebne skresiic): Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m.
Luszczow Drugi na odcinku od km rob. 0+005,92 do km rob.0+550,67.

Zakres zamdwienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wzmocnienie nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych przy uzyciu

nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego ACS8S gr. 4 cm jak dla KR1,

- uzupekienie ubytkow warstwa z betonu asfaltowego typu AC8S o zmienne;j

grubosci

- odtworzenie poboczy o tacznej szer. 0,75 m ( pobocze umocnione kruszywem

tamanym szer. 0,50 m i pobocze gruntowe szer. 0,25 m), roboty wykonczeniowe,
Szczegotowy zakres robot dla tej czesci zadania okresla zatgcznik nr 1.3 do SIWZ (projekt
wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczattowy.
Zamawiajacy zamieszcza przedmiar robot , jednak ma on charakter pomocniczy



Dla czeSci czwartej«ezeli nieponzebne skresiic): Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
polozonej na dzialce nr ew. 994 w m. Luszczow Pierwszy od km rob. 0+000,00 do km
rob. 0+599,12

Zakres tej czg$ci obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym roboty pomiarowe, karczowanie krzewow, zdjecie

humusu

- wzmocnienie nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych przy uzyciu

nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm jak dla KR1,

- korekte wysokosciowa niwelety drogi poprawiajaca jej ptynnos$¢ przebiegu przy

uzyciu warstwy wyrownawczej z kruszywa kamiennego tamanego,

- wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni na odcinkach wiaczenia do drog

gminnych oraz na odcinku korekty przebiegu drogi,

- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szer. 0,50 m,

- uzupetnienie oznakowania pionowego o znaki D-46 ,,Droga wewngtrzna”

1 D-47 , Koniec drogi wewnetrznej”

- roboty wykonczeniowe

Szczegotowy zakres robot dla tej czesci zadania okresla zatgcznik nr 1.4 do SIWZ (projekt
wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczattowy.
Zamawiajacy zamieszcza przedmiar robot , jednak ma on charakter pomocniczy.

Dla czeSci piatej=gezeli nicpotrzebne skrestiy: Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr
106096 w zakresie wykonania opaski bezpieczenstwa na odcinku od km rob. 0+012,30
do km rob. 0+163,84 oraz wykonania peronow autobusowych w m. Rudnik

Zakres tej czesci zamoOwienia obejmuje:

- wykonanie opaski bezpieczenstwa w miejscu istniejgcego pobocza z betonowe;j
kostki brukowej grubosci 6 cm,

- przebudowg istniejacego zjazdu indywidualnego na betonowg kostke brukowa
grubos$ci 8 cm w granicy pasa drogowego drogi gminnej (w ciggu opaski),

- usprawnienie istniejacego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez
wykonanie $ciekéw podchodnikowych

- wykonanie peronéw autobusowych w miejscu istniejacych przystankow
autobusowych z kostki betonowej gr. 6 cm,

- wykonanie oznakowania poziomego linie P-17 w ramach uzupetienia
oznakowania pionowego,

- regulacj¢ poboczy oraz umocnienie skarp.

Szczegdtowy zakres robot dla tej czesci zadania okresla zatgcznik nr 1.5 do SIWZ (projekt
wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczattowy.
Zamawiajacy zamieszcza przedmiar robot , jednak ma on charakter pomocniczy.

Dla czeSci szostej(ezeli niepoirzebne skresiic): Przebudowa drogi powiatowej nr 22241 w zakresie
wykonania opaski bezpieczenstwa na odcinku od km 7+482,85 do skrzyzowania z DP
2223L w m. Sobianowice

Zakres zamowienia dla tej czesci obejmuje:

- wykonanie opaski bezpieczenstwa w miejscu istniejgcego pobocza z betonowe;j
kostki brukowej grubosci 6 cm,

- przebudowg istniejacych zjazdéw gruntowych na betonowa kostke brukowa
grubosci 8 cm w granicy pasa drogowego drogi powiatowej (w ciggu opaski),



- usprawnienie istniejagcego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez

wykonanie kraweznikow odwadniajacych wraz z kroccami odptywowymi,

- roboty wykonczeniowe.

Szczegdtowy zakres robot dla tej czesci zadania okresla zatgcznik nr 1.6 do SIWZ (projekt
wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczattowy.
Zamawiajacy zamieszcza przedmiar robot , jednak ma on charakter pomocniczy.

3. Szczegotowy zakres robot okreslaja dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia. Wykonawca wykona przedmiot zamowienia zgodnie z wymaganiami

okreslonymi przez Zamawiajagcego ina warunkach wskazanych w ofercie zdnia

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane ponizej

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) Roboty drogowe wykonywane przez operatoréw sprzetu wykorzystywanego przy

realizacji zamdwienia,

2) Roboty drogowe wykonywane przez pozostaltych pracownikow fizycznych biorgcych

udziat przy realizacji zamdwienia.

3) roboty brukarskie w przypadku pierwszej, piatej i szostej czgsci zamowienia.

4) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych wskazane w punkcie 1-3 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoOlnosci do:

a) zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej



dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawceg lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie
1-3 czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujagcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci! bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 1. o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

6) Z tytuhu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 -3 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 5 umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Nie zlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce

' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizagji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w
punkcie 1-3 czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 2. Wykonanie umowy.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

2. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t,.:
Dz.U. 22016, poz. 290 z p6zn. zm.).

3. Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania nalezy przedstawi¢ do wgladu w trakcie realizacji, a komplet przekaza¢ wraz z
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego.

4. Nastgpujace roboty Wykonawca wykona za pomoca Podwykonawcow:

5. Do rozliczen pomigdzy Zamawiajagcym, Wykonawcg i Podwykonawcg stosuje si¢ zasady
ustalone w tym zakresie w niniejszej umowie, w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia, stanowigcej integralng cz¢$¢ niniejszej umowy oraz w Kodeksie cywilnym.

6. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora

nadzoru, jak réwniez zapytania 1 odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy
wymagaja formy pisemne;j.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze przeniesienie wierzytelnosci na osobe trzecia wymaga
zgody dtuznika.

8. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek uwzgledniania wszystkich
elementow dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowan istniejacej
infrastruktury.

9. Podpisanie umowy jest rownoznaczne z przejeciem przez wykonawce placu budowy.

§ 3. Wynagrodzenie.

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie
przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1 w lacznej wysokoSci:

a) Dla czgscinr......... (podac nazwe zadania, w przypadku udzielenia zamowienia na
wigcej niz jedng czes¢ wypetni¢ odrebnie dla kazdej czesci)
warto$¢ netto: ........... zt

warto$¢ brutto: ............... 7t
(stownie brutto: ... ztotych ),

2.Uméwione wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zagospodarowania placu budowy,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy ( tj. w szczegodlnosci koszty



zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej, koszty zuzycia mediow
w okresie realizacji robdt, koszty opracowania czasowej organizacji ruchu,
inwentaryzacj¢ geodezyjng)., wszelkie koszty obstugi geodezyjnej, wszelkie oplaty za
zajecie pasa drogowego, itp..
3. Wynagrodzenie wykonawcy bedzie wynagrodzeniem ryczattowym, ktérego definicje
okresla art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja zamowienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania
wszystkich kosztow. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i w petni akceptuje informuje, iz
przedmiary robot dolaczone do opisu przedmiotu zamowienia stanowig jedynie material
pomocniczy. W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty niezbgdne do prawidtowego
wykonania zadania wynikajace z dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej, a takze
ogolnie rozumianej sztuki budowlanej. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie ma charakter
ryczaltowy w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w
jakiejkolwiek pozycji, nie bedzie to moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robot koniecznych
do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym)
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie
umownej. Ilo$ci roboét w przedmiarach Wykonawca ma prawo skorygowaé do wielkosci
wedlug wlasnych obliczen na podstawie projektow budowlanych i wykonawczych oraz SST.

§ 4. Warunki platnosci.

1. Umoéwione wynagrodzenie koncowe uregulowane bedzie na podstawie faktur Vat ( z
protokotem odbioru rob6ét ) po dokonaniu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy nie przewiduje
wynagrodzenia czegSciowego. Za wynagrodzenie koncowe zamawiajgcy rozumie
wynagrodzenie dotyczace poszczegdlnych czesci zamoOwienia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy po
przedtozenia f-ry VAT w terminie 30 dni od przedtozenia faktury VAT.

3. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktorego
wyrazil zgode Zamawiajacy zgodnie z zasadami okre$lonymi w. s.i.w.z., ustala si¢
nastepujacy tryb wystawiania faktur przez Wykonawce i platnosci tych faktur przez
Zamawiajacego:

1) Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajagcemu wraz z faktura
pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérego
wierzytelnosc¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz
tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

2) potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byty nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury,

3) w przypadku faktury koncowej potwierdzenie winno by¢ dotagczone do protokotu
koncowego odbioru robot,

4) w przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w pkt 1 - 3,
Zamawiajacy dokonuje zaptaty wynagrodzenia zgodnie z zapisami pkt. 5-9 .

5) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢




od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

6) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt.5 , dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

7) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji umozliwia wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 7.

9) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 8, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢

takiej zaptaty.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 5, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

11) Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 5, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wi¢ksza niz 5% wartosci umowy w
sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

§ 5. Termin realizacji umowy.

1. Termin realizacji umowy: 30.11.2017 r.
2. Po przekroczeniu terminu realizacji umowy Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy.
§ 6. Obowiazki Zamawiajacego.

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2) Dokonania odbioru koncowego robot w przypadku bezusterkowego ich wykonania,
w terminie 30 dni od dnia zgloszenia zakonczenia robot i zlozenia wniosku o
dokonanie odbioru koncowego.

3) Przekazania Wykonawcy robot dokumentacji techniczne;.

4) Przekazania placu budowy wykonawcy z dniem podpisania umowy. Podpisanie
umowy jest rownoznaczne z przekazaniem placu budowy.



1.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannosciag zgodnie z dostarczong
dokumentacja techniczng, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

2) Wykonawca podpisujac niniejszg umowe przejmuje jednoczesnie plac budowy.

3) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci.

4) Zorganizowania zaplecza budowy.

5) Dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy.

6) Zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych robét.

7) Zawiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze wykonania robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

8) Opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych

9) Zlozenie wniosku do Urzedu Gminy o zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot i wniesienie stosownej oplaty za zajecie pasa (zamawiajacy nie
bedzie pobieral oplat za zajecia pasa dr6g gminnych).

10) Stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego

11) Przekazania Zamawiajagcemu, wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych
robot, kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru.

12) Zgltoszenia zakonczenia robot wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych
robdt stanowigcych przedmiot umowy, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienia usuni¢cia stwierdzonych wad w terminie wskazanym przez
zamawiajacego.

13) Powiadomienia Zamawiajacego o wykrytych wadach w dokumentacji technicznej,
natychmiast po ich wykryciu.

14) Zglaszania zamawiajacemu koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych niezbednych
z uwagi na bezpieczenstwo budowy, urzadzen i materiatow tam uzytych, w terminie
do 3 dni od dnia stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania. Roboty dodatkowe
wykonane zostang po spisaniu protokotu koniecznosci i zawarciu odrebnej umowy na
zasadach okreslonych przepisami ustawy 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych ( tekst jednolity . (Dz.U. z 2015r. poz. 2164. z p6zn. zm.).

15) Wykonania wszelkich niezbednych badan laboratoryjnych dotyczacych zastosowanych

materialow oraz wykonanych robot, sprawdzajacych ich jakos¢.

Wykonawca jest gospodarzem placu budowy na czas trwania robot i odpowiada za szkody
powstale w wyniku zdarzen zachodzacych w tym czasie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow, PodwykonawcoOw oraz osob trzecich powstale w zwigzku z
prowadzonymi robotami, od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania
koncowego odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku zatrudnienia przez wykonawcg podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wykonawca zobowigzuje si¢ pod rygorem kar umownych do
przestrzegania nizej wymienionych przepisOw niniejszej umowy:

a. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
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budowlane ,do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

b. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

c. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane: niespetniajace;j
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia; gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt.b.

d. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni , uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

e. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, przypadkach, o ktérych
mowa w pkt. c.

g. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajacego.

h. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wylaczenie , 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zl.

i. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. h, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w pkt.. b, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej.

j. Przepisy pkt. a—1 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 8. Osoby reprezentujace Strony.

1. Zamawiajacy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie reprezentowany przez inspektora
nadzoru posiadajgcego wlasciwe uprawnienia.

2. Wykonawca bedzie reprezentowany przez kierownika budowy posiadajacego wlasciwe
uprawnienia.

§ 9. Odbior przedmiotu umowy.
1. Odbior wykonanych robot stanowigcych przedmiot umowy bedzie miat charakter odbioru

koncowego. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly przedmiot umowy, tj. jedna cze$¢
zamoOwienia, okreslona w § 1 umowy.
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10.
1.

12.

13.

Po wykonaniu robot stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca zglasza na pismie

Zamawiajgcemu zakonczenie robot wraz z wnioskiem o dokonanie ich odbioru.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materialy budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy

Prawo budowlane, jak rowniez inne dokumenty pozwalajgce na oceng prawidtowego wykonania

robot zgtaszanych do odbioru, tj. szczegolnosci :

1) dokumentacje powykonawcza, w tym dzienniki budowy o ile s3 wymagane
przepisami prawa

2) atesty na zastosowane prefabrykaty i materiaty,

3) inwentaryzacj¢ geodezyjna,

4) protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen,

Dokumenty okreSlone w ustepie 3 powinny by¢ opisane i ostemplowane przez kierownika

budowy. Istnieje mozliwo$¢ dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej po odbiorze robot, ale przed

dokonaniem ptatnosci za fakture koncows.

Odbiér przedmiotu umowy odbywal si¢ bedzie w oparciu o Szczegdtowg Specyfikacje

Techniczng wykonania i odbioru robot, przy udziale przedstawicieli obu Stron.

Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy i sporzadzi protokél odbioru robot przy

spetnieniu przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 1 — 5 umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady strony sporzadzaja protokot

odbioru robdt z wyszczegolnieniem stwierdzonych wad.

W przypadku stwierdzenia wad :

1)  nadajgcych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze zada¢ bezptatnego usunigcia wad,
wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin ich usunigcia z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy;

2) nienadajacych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze wedlug swego wyboru:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy odpowiednio od utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem:

- zazada¢ ponownego wykonania wadliwych robot bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, zachowujac przy tym
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub

- odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie dwoch miesiecy

od dnia stwierdzenia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
0 usunigciu wad.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca,

Po otrzymaniu zawiadomienia o usunig¢ciu wad strony przyst¢puja do dalszego odbioru robdt,

sporzadzajac protokot odbioru, w ktorym stwierdzajag migdzy innymi fakt usunigcia wad.

Terminem odbioru w takich sytuacjach bgdzie termin sporzadzenia protokotu odbioru robot po

usunigciu stwierdzonych wad.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie czynnosci odbioru

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem — az do czasu usuni¢cia tych wad. W takim przypadku procedure odbioru nalezy

powtorzyc.

W przypadku nie usuni¢cia wad lub braku ponownego wykonania wadliwych robot w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota

usuna¢ wad lub ponownie wykona¢ wadliwe roboty w wyznaczonym czasie, Zamawiajacy moze
ich usunigcie zleci¢ innemu podmiotowi, a powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze
uregulowac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy. W takich przypadkach Zamawiajgcy moze rowniez odstgpic¢ od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie dwoch miesi¢cy od dnia

stwierdzenia wady lub zgda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1

umowy.

12



[98)

§ 10. Gwarancja i r¢kojmia za wady.

Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres .......... miesigcy
liczac od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy (lub na
okres dtuzszy zgodnie ze ztozong ofertg) .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z wadliwego wykonania
robot, ujawnione w okresie gwarancji i r¢kojmi.

Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuni¢cia wad.
Stosownie do dyspozycji art. 579 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo korzystania z uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

§ 11. Kary umowne.

Wykonawca ptaci kary umowne w przypadku:

a) odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

b) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki po terminie okreslonym w umowie w §
S5ustl,

c) zwtoki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstatych w okresie
gwarancji w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki po uplywie terminu do ich usunigcia okreslonego przez zamawiajacego.

Kary umowne przystugujace Zamawiajgcemu mogag zosta¢ potrgcone z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
Strony zastrzegaja sobie prawo zadania odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
zastrzezonej kary umowne;.
Zamawiajacy naliczy takze kary umowne w przypadku
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokos$ci 10% wartosci przedmiotu umowy (umowy
zawartej pomi¢dzy wykonawcg a zamawiajacym),
b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 %
wartosci przedmiotu umowy w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu umowy.,
¢) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 % warto$ci przedmiotu umowy.,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 5 % warto$ci przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy naliczy kary umowne z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
wskazane w § 11 ust. 4 pkt. 1-3 czynnosci w wysokos$ci 5 % warto$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Nie ztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow (okreslonych w SIWZ
i niniejszej umowie ) w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
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jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 4 pkt. 1-3 czynnosci.

§ 12. Odstapienie od umowy.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub ukonczeniem przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie okreslonym w § 5
ust. 1, lub tez z przyczyn nielezacych po stronie zamawiajacego przerwie wykonywanie
umowy na okres dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, odstapi¢ od umowy przed uptywem terminu jej realizacji.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie jednego miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

W  przypadku naruszenia =zasad dotyczacych zatrudniania Podwykonawcéw
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
Wykonawcy wezwania do zaprzestania naruszen.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie
wywigzywania si¢ z platnosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
przypadku o ktorym mowa w § 4 ust. 3 pkt. 11.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokolu z inwentaryzacji wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy,
2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony

odpowiedzialnej za odstgpienie od umowy.

§ 13. Zmiana postanowien umowy

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych, wszelkie zmiany niniejszej umowy
dopuszczalne sg wytacznie w przypadkach i na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy.

. Katalog zmian:

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robét:
zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:
-klgski zywiotowe, warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie roboét i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;
- warunki atmosferyczne, niskie temperatury zewnetrzne, $nieg, deszcz, inne
uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych.
zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w s.i.w.z. warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty 1 niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; gdy Zamawiajacy
dotozyt nalezytej starannosci do przygotowanej dokumentacji projektowe;,
odmienne od przyjetych w  dokumentacji projektowe;j warunki terenowe,
w szczegodlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
obiektoéw budowlanych;
zmiany be¢dace  nastgpstwem  okolicznosci  lezacych  po  stronie  Zamawiajgcego
w szczegolnoscei:
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a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego; ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy
nie mogt przewidzieé,

b) koniecznos¢ usunigcia bledow, ktorych nie mozna bylo wykry¢ a ktore zostaty zauwazone
w trakcie wykonywania lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

c) zmiany bedace nastgpstwem dziatania administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organow administracji w szczegdlnosci eksploratorow
infrastruktury oraz whascicieli gruntow pod inwestycje,

w szczegolnosci:

- przekroczenie w zakreslonym przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma — typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.:

- odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych
Kontraktem, w szczegolnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zamowien dodatkowych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

w przypadku kradziezy, zniszczenia, wandalizmu obiektow i1 urzagdzen przez osoby trzecie w
trakcie  realizacji ~umowy, a  Wykonawca  dolozyl nalezytej  starannosci
w zabezpieczeniu mienia i to wykaze.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin

przewidziany na ukonczenie rob6t moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznoSci.

2) Zmiana sposobu spelienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegolnoséci nastgpujacymi okolicznos$ciami:

1) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw lub urzadzen;

2) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze wszystkie elementy oceniane
nic mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajacego lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy. lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

3) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, ktére nie odbiega od rynkowych
uwarunkowan;

4) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych = rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

6) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegdlno$ci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btgdnie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

7) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

8) Rezygnacja przez zamawiajgcego z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
nie majacej wptywu na prawidlowe wykonanie prac budowlanych oraz na uzyskanie zgody na
uzytkowanie obiektu.

15



W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej mozliwa jest w
szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw 1 technologii robot, jak rowniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen.

b)

c)
e)

2

h)

3) Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

zmiana o0s6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajace warunki okreslone w SIWZ np. 0s6b z uprawnieniami;

zmiana osob podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy ktoérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajace
wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na
zaproponowang osobe);

sita wyzsza uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czegsci przedmiotu umowy;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji);

zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357" § 1 Kodeksu Cywilnego
(tzw. razaca strata);

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej, mozliwa jest w
szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdéw i technologii robdt, jak rowniez zmiana
lokalizacji budowanych urzadzen.

4)W przypadku okreslonym w ustgpie 2 punkt 3 d, zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie ceny

5)

6)

7)
8)
9)
a)
b)

c)

kontraktowej, w czesci, jakiej te zmiany przepiséw dotycza.

W przypadku okreslonym w ustgpie 2 punkt 3 e zmiany dostosujg sposob rozliczen lub
ptatnosci do wymogoéw zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych
wytycznych dotyczacych realizacji projektu..

W przypadku okreslonym w ustgpie 2 punkt 3 f . zmiany moga dotyczy¢ zakresu
wykonywanych prac, zmian dokumentacji i1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadajace cenie robot, z ktdorych Zamawiajgcy rezygnuje.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na
zasadach okreslonych w warunkach umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode i nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
zmiany danych teleadresowych,
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamoéwieniach publicznych.
10) Strona ktora wystepuje z propozycja zmiany, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o
takg zmiane.
11) Wszystkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy pisemnej w postaci
12) aneksu do umowy.
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§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy w formie: .......... w
wysokosci 10 % ceny oferty brutto tj. ....................

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Ustala si¢ zwrot zabezpieczenia w wysokosci 70% jego kwoty w terminie 30 dni liczac od
dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu

rekojmi za wady.

§ 15. Postanowienia koncowe.

1. Strony postanawiaja, iz korespondencja kierowana b¢dzie na adres podany w umowie lub
inny, o ktérym Strona zostala pisemnie powiadomiona, ze skutkiem dor¢czenia
korespondencji w dniu drugiego awiza.

2. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja dla zachowania swej waznosci formy
pisemne;.

3. W sprawach nieuregulowanych w tre§ci umowy majg zastosowanie przepisy ustaw Prawo
Zamowien Publicznych, Prawo Budowlane oraz Kodeks Cywilny.

4. Spory mogace wynikng¢ przy wykonaniu postanowien niniejszej umowy w przypadku nie
rozwigzania w drodze reklamacji strony poddadza rozstrzygnigciu rzeczowo wiasciwemu
Sadowi Powszechnemu w Lublinie.

5. Integralng czgs¢ umowy stanowi dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego zobowigzany jest
dotaczy¢ kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo - finansowy (do celow
wewnetrznych zamawiajacego).

6. Zamawiajacy nie przewiduje zmian niniejszej umowy poza przypadkami okreslonymi w
ustawie Prawo Zamowien Publicznych.

7. Niniejszg umowe zawarto w dwoch (2) jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym (1)
dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY
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